
 

  

PROPOSTA DE PREÇOS  

 
 

EDITAL N.º 18/2026 

Contratação n.º 117170,  

Processo nº 202500005033475 

Razão Social: CONSTRUTORA S&V CNPJ: 07.419.365/0001-02 

Endereço: Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, 57 (JEREISSATI I) CEP: 61.900-410 

Fone: (85) 3377-1222  

Banco: BANCO BRASIL  Agência N.º: 2937-8 Conta Corrente n.º: 22.3677-x 

E-mail: sebastiao@svce.com.br; engenharia@svce.com.br 

 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado o Edital CONCORRÊNCIA n.º 18/2026 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, 

abaixo-assinados, oferecemos proposta para Contratação de empresa especializada para construção do 

Bueiro 07 BDCC 1,5 x 1,5 m, localizado no km 15+400 da Rodovia GO-070, com extensão de 65 m, 

pelo valor global de R$ 3.045.163,68 (Três milhões, quarenta e cinco mil, cento e sessenta e três reais e sessenta 

e oito centavos ), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e 

Anexos, observando rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra 

norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções legais, 

assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade 

com as especificações.  

Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia contratual no valor 5% (cinco por cento) do valor do 

Contrato. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias contados da data 

da abertura do presente certame. 

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, 

que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos 

preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o 

fornecimento. 

A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas 

neste edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas. 

O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração dele, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Nos valores propostos 

estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais 

e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

 

 

mailto:sebastiao@svce.com.br


 

  

A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será 

interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a 

abertura da sessão pública. 

Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação 

adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 

conforme o que dispõe o Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto 

licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

 

 

Maracanaú/CE, 27 de fevereiro de 2026. 

 

 

Atenciosamente,  
 
 

_________________________________________ 
Construtora S&V LTDA 

CNPJ: 07.419.365/0001-02 
Sebastião Cordeiro de Oliveira Junior 

Diretor Administrativo 
CPF 259.436.773/72 

 



ITEM VALOR

1 R$ 391.128,08

2 R$ 341.502,55

3 R$ 453.890,02

4 R$ 1.806.000,43

5 R$ 24.847,54

6 R$ 27.795,06

VALOR TOTAL: R$ 3.045.163,68

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

SINALIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURA DO BUEIRO

PAVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO

Eng. Civil Larissa Paiva 
CREA/CE 57264 D 
Construtora  S&V  LTDA 
CNPJ: 07.419.365/0001-02 
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 - Torre I - Jereissati I -
 CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE 
Telefone:(85) 3377-1222



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO

TOTAL R$

1 R$ 391.128,08

1.1

COMP 

GO070 

42190A

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F - MODIFICADO

Composiç

ões 

Próprias

un 1,00 R$ 173.722,38 R$ 173.722,38

1.2 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F
GOINFRA 

RODOV
un 1,00 R$ 206.303,78 R$ 206.303,78

1.3 42301
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME

DEMONSTRATIVO

GOINFRA 

RODOV
un 1,00 R$ 11.101,92 R$ 11.101,92

2 R$ 341.502,55

2.1 R$ 206.831,59

2.1.1 40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

GOINFRA 

RODOV
m3 759,00 R$ 9,14 R$ 6.937,26

2.1.2 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA
GOINFRA 

RODOV
m3 219,50 R$ 21,43 R$ 4.703,88

2.1.3 40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) (DESVIO E PISTA)

GOINFRA 

RODOV
m3 10.060,40 R$ 9,14 R$ 91.952,05

2.1.4 40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO
GOINFRA 

RODOV
m3 8.048,32 R$ 10,71 R$ 86.197,50

2.1.5 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

GOINFRA 

RODOV
m2 100,00 R$ 0,62 R$ 62,00

2.1.6 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
GOINFRA 

RODOV
m3 15,78 R$ 782,74 R$ 12.351,63

2.1.7 44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)
GOINFRA 

RODOV
m3 15,78 R$ 2,79 R$ 44,02

2.1.8 44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)
GOINFRA 

RODOV
m3km 385,03 R$ 4,08 R$ 1.570,92

2.1.9 45245 LIMPEZA GERAL
GOINFRA 

RODOV
m2 514,05 R$ 5,86 R$ 3.012,33

2.2 R$ 134.670,96

2.2.1 45054 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA
GOINFRA 

RODOV
m3 26,52 R$ 785,02 R$ 20.818,73

2.2.2 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
GOINFRA 

RODOV
m3 7,54 R$ 329,49 R$ 2.484,35

2.2.3 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)
GOINFRA 

RODOV
m3 393,54 R$ 282,99 R$ 111.367,88

3 R$ 453.890,02

3.1 R$ 399.623,03

3.1.1

COMP 

GO070 

6817829D

N-I

CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-

MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E

BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO

Composiç

ões 

Próprias

m 65,00 R$ 590,78 R$ 38.400,70

3.1.2

COMP 

GO070 

6817829D

N-F

CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-

MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E

BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO - BDI = 18,98

Composiç

ões 

Próprias

m 65,00 R$ 5.015,87 R$ 326.031,55

3.1.3

COMP 

GO070 

0705314D

N

BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E

BRITA COMERCIAIS

Composiç

ões 

Próprias

un 2,00 R$ 17.595,39 R$ 35.190,78

LASTRO E ENROCAMENTO

ESTRUTURA DO BUEIRO

CORPO E BOCA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESCAVAÇÃO
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Construtora  S&V  LTDA 
CNPJ: 07.419.365/0001-02 
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 - Torre I - Jereissati I -
 CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE 
Telefone:(85) 3377-1222



3.2 R$ 54.266,99

3.2.1 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
GOINFRA 

RODOV
tkm 37.269,00 R$ 0,91 R$ 33.914,79

3.2.2 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE
GOINFRA 

RODOV
tkm 774,98 R$ 1,03 R$ 798,22

3.2.3 5909130

CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-

MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE

20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T

SICRO 

NOVO
t 347,75 R$ 31,99 R$ 11.124,52

3.2.4 45206
TRANSPORTE PRÉ MOLDADO EM CAMINHÃO PRANCHA 3

EIXOS

GOINFRA 

RODOV
tkm 10.536,83 R$ 0,80 R$ 8.429,46

4 R$ 1.806.000,43

4.1 44052
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

(PAV.URB.)

GOINFRA 

RODOV
m2 9.560,68 R$ 3,60 R$ 34.418,44

4.2 40425
REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO

TRANSPORTE)

GOINFRA 

RODOV
m3 426,82 R$ 11,13 R$ 4.750,50

4.3 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA (Base e Sub-base)
GOINFRA 

RODOV
m3 3.568,18 R$ 223,13 R$ 796.168,00

4.4 44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)
GOINFRA 

RODOV
m2 8.536,32 R$ 0,63 R$ 5.377,88

4.5 44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)
GOINFRA 

RODOV
m2 8.536,32 R$ 0,52 R$ 4.438,88

4.6 44204
APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À

QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO

Composiç

ões 

Próprias

m3 426,82 R$ 41,77 R$ 17.828,27

4.7 00001518

FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -

AQUISIÇÃO POSTO USINA - BDI = 18,98

SINAPI T 1.024,36 R$ 594,90 R$ 609.391,76

4.8 40485
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA

IMPRIMAÇÃO - EAI - BDI = 18,98

GOINFRA 

RODOV
t 10,24 R$ 3.209,81 R$ 32.868,45

4.9 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C - BDI = 18,98
GOINFRA 

RODOV
T 3,41 R$ 3.866,81 R$ 13.185,82

4.10 R$ 287.572,43

4.10.1 40455
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS)

(PEDREIRA BRITAGO-PISTA)

GOINFRA 

RODOV
m3km 144.154,47 R$ 1,53 R$ 220.556,33

4.10.2 40460
TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (MASSA COMERCIAL -

(USINA NG ASFALTO) /PISTA)

GOINFRA 

RODOV
TKM 48.964,33 R$ 1,03 R$ 50.433,25

4.10.3 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO (10 km)
GOINFRA 

RODOV
m3km 4.268,16 R$ 3,57 R$ 15.237,33

4.10.4 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
GOINFRA 

RODOV
tkm 575,01 R$ 2,34 R$ 1.345,52

5 R$ 24.847,54

5.1 5213346

Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio –

utilização de 150 ciclos – fornecimento, 01 implantação e 01

retirada (unxdia)

SICRO 

NOVO
un.dia 240,00 R$ 7,34 R$ 1.761,60

5.2 40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)
GOINFRA 

RODOV
m2 40,56 R$ 569,18 R$ 23.085,94

6 R$ 27.795,06

6.1 40817
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA

EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm)

GOINFRA 

RODOV
m2 181,05 R$ 18,90 R$ 3.421,84

6.2 40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)
GOINFRA 

RODOV
m2 25,00 R$ 569,18 R$ 14.229,50

6.3 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL
GOINFRA 

RODOV
Un 228,00 R$ 44,49 R$ 10.143,72

R$ 3.045.163,68

(Valor por extenso: Três milhões, quarenta e cinco mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)

TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

SINALIZAÇÃO

VALOR TOTAL:

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO

Eng. Civil Larissa Paiva 
CREA/CE 57264 D 
Construtora  S&V  LTDA 
CNPJ: 07.419.365/0001-02 
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UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP GO070 

42190A

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F - MODIFICADO un 1,00000000 R$ 136.563,46 R$ 136.563,46

R$ 136.563,46

136.563,46

173.722,38

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F un 1,0000 R$ 162.175,76 R$ 162.175,76

R$ 162.175,76

162.175,76

206.303,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,0000 R$ 8.727,24 R$ 8.727,24

R$ 8.727,24

8.727,24

11.101,92

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,0000 0,9000 0,1000 R$ 303,97 R$ 84,62 R$ 846,09

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 316,76 R$ 147,55 R$ 316,76

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0500 0,9500 R$ 251,13 R$ 109,34 R$ 116,42

R$ 1.279,27

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 3,0000 23,79 71,37

20002 h 1,0000 28,33 28,33

99,70

R$ 1.378,97

191,7300

R$ 7,19

R$ 7,19

7,19

9,14VALOR COM BDI:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

2.1.1. 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR COM BDI:

1.3. 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (un)

Serviço FONTE

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL Serviço:

Composições 

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

GOINFRA RODOV

TOTAL Serviço:

VALOR:

1.1. COMP GO070 42190A ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F - MODIFICADO (un)

Serviço FONTE

1.2. 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F (un)

Serviço FONTE

GOINFRA RODOV

Eng. Civil Larissa Paiva 
CREA/CE 57264 D 
Construtora  S&V  LTDA 
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PROD IMPR PROD IMPR

31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA 0,0610 1,0000 0,0000 R$ 7,67 R$ 0,88 R$ 0,46

R$ 0,46

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,0570 28,33 1,61

20000 h 0,0610 29,48 1,79

20031 h 0,5700 22,80 12,99

16,39

R$ 16,85

1,0000

R$ 16,85

R$ 16,85

16,85

21,43

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,0000 0,9000 0,1000 R$ 303,97 R$ 84,62 R$ 846,09

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 316,76 R$ 147,55 R$ 316,76

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0500 0,9500 R$ 251,13 R$ 109,34 R$ 116,42

R$ 1.279,27

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 3,0000 23,79 71,37

20002 h 1,0000 28,33 28,33

99,70

R$ 1.378,97

191,7300

R$ 7,19

R$ 7,19

7,19

9,14

PROD IMPR PROD IMPR

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000 0,4500 0,5500 R$ 301,10 R$ 71,50 R$ 174,81

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000 0,2400 0,7600 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 3,78

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,1300 0,8700 R$ 251,13 R$ 109,34 R$ 127,76

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 207,43 R$ 80,50 R$ 207,43

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,2400 0,7600 R$ 158,79 R$ 59,44 R$ 83,27

R$ 597,05

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

VALOR COM BDI:

2.1.4. 40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR:

VALOR COM BDI:

2.1.3. 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) (DESVIO E PISTA) (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

SERVENTE

2.1.2. 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Eng. Civil Larissa Paiva 
CREA/CE 57264 D 
Construtora  S&V  LTDA 
CNPJ: 07.419.365/0001-02 
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 - 
Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE 
Telefone:(85) 3377-1222



20002 h 1,0000 28,33 28,33

20031 h 1,0000 22,80 22,80

51,13

R$ 648,18

76,8900

R$ 8,42

R$ 8,42

8,42

10,71

PROD IMPR PROD IMPR

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 705,36 R$ 246,58 R$ 705,36

R$ 705,36

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,4000 28,33 11,33

20031 h 2,0000 22,80 45,60

56,93

R$ 762,29

1.532,9100

R$ 0,49

R$ 0,49

0,49

0,62

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,0500 1,0000 0,0000 R$ 303,97 R$ 84,62 R$ 15,19

30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 101,00 R$ 15,48 R$ 101,00

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,0000 1,0000 0,0000 R$ 34,77 R$ 32,39 R$ 104,31

R$ 220,50

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,1000 28,33 2,83

20031 h 1,0000 22,80 22,80

25,63

R$ 246,13

0,4000

R$ 615,32

R$ 615,32

615,32

782,74VALOR COM BDI:

2.1.7. 44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) (m3)

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR COM BDI:

2.1.6. 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR COM BDI:

2.1.5. 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:
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PROD IMPR PROD IMPR

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 250,41 R$ 130,49 R$ 250,41

R$ 250,41

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,1000 28,33 2,83

20031 h 3,0000 22,80 68,40

71,23

R$ 321,64

146,1000

R$ 2,20

R$ 2,20

2,20

2,79

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 303,97 R$ 84,62 R$ 303,97

R$ 303,97

R$ 303,97

94,5000

R$ 3,21

R$ 3,21

3,21

4,08

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,0020 28,33 0,05

20031 h 0,2000 22,80 4,56

4,61

R$ 4,61

1,0000

R$ 4,61

R$ 4,61

4,61

5,86

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

11080 m3 1,0200 R$ 545,00 R$ 555,90

R$ 555,90

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45123 m3 1,0000 R$ 6,73 R$ 6,73ADENSAMENTO DE CONCRETO

2.2.1. 45054 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA (m3)

MATERIAIS

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 15 MPa (COMERCIAL)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

VALOR:

VALOR COM BDI:

2.1.9. 45245 LIMPEZA GERAL (m2)

MÃO DE OBRA

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR COM BDI:

2.1.8. 44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
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45121 m3 1,0000 R$ 54,48 R$ 54,48

R$ 61,21

R$ 617,11

617,11

785,02

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,1000 28,33 2,83

20017 h 0,4000 29,36 11,74

20031 h 4,0000 22,80 91,20

105,77

R$ 105,77

1,0000

R$ 105,77

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 1,1500 R$ 80,00 R$ 92,00

R$ 92,00

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47018 m3 0,1500 R$ 408,36 R$ 61,25

R$ 61,25

R$ 259,02

259,02

329,49

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,2000 28,33 5,66

20031 h 6,0000 22,80 136,80

142,46

R$ 142,46

1,0000

R$ 142,46

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 1,0000 R$ 80,00 R$ 80,00

R$ 80,00

R$ 222,46

222,46

282,99

PROD IMPR PROD IMPR

E9660 Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW 1,00000000 1,000000 0,000000 R$ 475,8800 R$ 237,9400 R$ 475,8800

3.1.1. COMP GO070 6817829DN-I CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 

INSTALAÇÃO (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

2.2.3. 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) (m3)

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

PEDREIRO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

VALOR COM BDI:

2.2.2. 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (m3)

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:
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R$ 475,8800

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

68,40

R$ 544,2800

1,660000

R$ 327,8795

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

2003867 m² 2,92000000 R$ 14,55 R$ 42,48

COMP GO070 AUX 

47018A
m³ 0,04860000 R$ 463,98 R$ 22,54

42831 m3 0,18000000 R$ 397,41 R$ 71,53

R$ 136,55

R$ 464,4295

464,42

590,78

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2700 m 2,00000000 R$ 2.107,87 R$ 4.215,73

R$ 4.215,73

R$ 4.215,7300

4.215,73

5.015,87

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 Kg 486,00000000 R$ 12,90 R$ 6.269,40

COMP GO070 AUX 

47018A
m³ 0,39500000 R$ 463,98 R$ 183,27

42831 m3 1,96500000 R$ 397,41 R$ 780,91

45160 m3 6,17500000 R$ 473,55 R$ 2.924,17

45145 m2 46,00000000 R$ 79,87 R$ 3.674,02

R$ 13.831,77

R$ 13.831,7700

13.831,77

17.595,39

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

R$ 270,98

375,0000

R$ 0,72

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

3.2.1. 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CONCRETO FCK=20 MPA

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.1.3. COMP GO070 0705314DN BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)

3.1.2. COMP GO070 6817829DN-F CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 

FORNECIMENTO (m)

MATERIAIS

Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo I

TOTAL MATERIAIS:

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

SERVIÇOS

Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:
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R$ 0,72

0,72

0,91

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Direto Total:
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PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 303,97 R$ 84,62 R$ 303,97

R$ 303,97

R$ 303,97

375,0000

R$ 0,81

R$ 0,81

0,81

1,03

PROD IMPR PROD IMPR

E9041 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 365,8200 R$ 106,6000 R$ 365,8200

E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW 2,00000 0,5300 0,4700 R$ 402,2600 R$ 110,7800 R$ 530,5288

R$ 896,3488

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 2,00000 22,8000 45,6000

45,6000

R$ 941,9488

37,44000

R$ 25,1589

R$ 25,1589

25,15

31,99

PROD IMPR PROD IMPR

30105 CAMINHÃO PRANCHA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 332,40 R$ 57,27 R$ 332,40

R$ 332,40

R$ 332,40

520,0000

R$ 0,63

R$ 0,63

0,63

0,80

PROD IMPR PROD IMPR

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000 0,5900 0,4100 R$ 301,10 R$ 71,50 R$ 206,95

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000 0,5000 0,5000 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 4,17

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,6900 0,3100 R$ 251,13 R$ 109,34 R$ 207,16

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.1. 44052 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

3.2.4. 45206 TRANSPORTE PRÉ MOLDADO EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.2.3. 5909130 CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM 

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

3.2.2. 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Eng. Civil Larissa Paiva 
CREA/CE 57264 D 
Construtora  S&V  LTDA 
CNPJ: 07.419.365/0001-02 
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, nº 57 - Sala 921 - 
Torre I - Jereissati I - CEP 61.900-410 - Maracanaú/CE 
Telefone:(85) 3377-1222



30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 207,43 R$ 80,50 R$ 207,43

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,5000 0,5000 R$ 158,79 R$ 59,44 R$ 109,11

R$ 734,82

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 4,0000 23,79 95,16

20002 h 0,5000 28,33 14,16

20013 h 1,0000 25,83 25,83

135,15

R$ 869,97

306,9000

R$ 2,83

R$ 2,83

2,83

3,60

PROD IMPR PROD IMPR

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,4400 0,5600 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 338,16

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 251,13 R$ 109,34 R$ 251,13

R$ 589,29

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 2,0000 23,79 47,58

20002 h 1,0000 28,33 28,33

75,91

R$ 665,20

76,0000

R$ 8,75

R$ 8,75

8,75

11,13

PROD IMPR PROD IMPR

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000 0,1700 0,8300 R$ 301,10 R$ 71,50 R$ 110,52

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,2900 0,7100 R$ 251,13 R$ 109,34 R$ 150,45

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 226,30 R$ 98,16 R$ 226,30

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,0000 0,5400 0,4600 R$ 223,99 R$ 86,93 R$ 160,93

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000 0,4100 0,5900 R$ 300,13 R$ 116,31 R$ 191,67

R$ 839,87

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,5000 28,33 14,16

20013 h 1,0000 25,83 25,83

20031 h 9,0000 22,80 205,20

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

GREDISTA

SERVENTE

VALOR COM BDI:

4.3. 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA (Base e Sub-base) (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.2. 40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

GREDISTA
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245,19

R$ 1.085,06

57,5600

R$ 18,85

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47100 m3 1,0000 R$ 156,56 R$ 156,56

R$ 156,56

R$ 175,41

175,41

223,13

PROD IMPR PROD IMPR

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000 0,0500 0,0000 R$ 301,10 R$ 71,50 R$ 15,05

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 276,13 R$ 76,86 R$ 276,13

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 58,15 R$ 39,63 R$ 58,15

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,3500 0,6500 R$ 158,79 R$ 59,44 R$ 94,20

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000 0,3500 0,6500 R$ 13,10 R$ 8,42 R$ 10,05

R$ 453,58

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,5000 28,33 14,16

20031 h 2,0000 22,80 45,60

59,76

R$ 513,34

1.016,5663

R$ 0,50

R$ 0,50

0,50

0,63

PROD IMPR PROD IMPR

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 276,13 R$ 76,86 R$ 276,13

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000 1,0000 0,0000 R$ 58,15 R$ 39,63 R$ 116,30

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,4700 0,5300 R$ 158,79 R$ 59,44 R$ 106,13

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000 0,4700 0,5300 R$ 13,10 R$ 8,42 R$ 10,61

R$ 509,17

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,5000 28,33 14,16

20031 h 2,0000 22,80 45,60

59,76

R$ 568,93

1.355,4217

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR COM BDI:

4.5. 44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

4.4. 44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

SERVIÇOS
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R$ 0,41

R$ 0,41

0,41

0,52

PROD IMPR PROD IMPR

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000000 0,520000 0,480000 R$ 226,3000 R$ 98,1600 R$ 164,7928

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000000 0,520000 0,480000 R$ 268,8600 R$ 81,8200 R$ 179,0808

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,240000 0,760000 R$ 158,7900 R$ 59,4400 R$ 83,2840

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,240000 0,760000 R$ 13,1000 R$ 8,4200 R$ 9,5432

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000000 0,790000 0,210000 R$ 300,1300 R$ 116,3100 R$ 261,5278

R$ 698,2286

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

20031 h 8,00000000 22,80 182,40

210,73

R$ 908,9586

27,670000

R$ 32,8499

R$ 32,8499

32,84

41,77

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO

ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 1,00000000 R$ 500,00 R$ 500,00

R$ 500,00

500,00

594,90

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 1,0000 R$ 2.697,78 R$ 2.697,78

R$ 2.697,78

2.697,78

3.209,81

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 1,0000 R$ 3.249,97 R$ 3.249,97

R$ 3.249,97

3.249,97

GOINFRA RODOV

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.9. 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C (T)

Serviço FONTE

4.8. 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI (t)

Serviço FONTE

GOINFRA RODOV

TOTAL Serviço:

SINAPI

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

4.7. 00001518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA (T)

Material FONTE

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR COM BDI:

4.6. 44204 APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:
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3.866,81

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 303,97 R$ 84,62 R$ 303,97

R$ 303,97

R$ 303,97

250,0000

R$ 1,21

R$ 1,21

1,21

1,53

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 303,97 R$ 84,62 R$ 303,97

R$ 303,97

R$ 303,97

375,0000

R$ 0,81

R$ 0,81

0,81

1,03

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 303,97 R$ 84,62 R$ 303,97

R$ 303,97

R$ 303,97

108,0000

R$ 2,81

R$ 2,81

2,81

3,57

PROD IMPR PROD IMPR

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 276,13 R$ 76,86 R$ 276,13

R$ 276,13

R$ 276,13

149,4000

R$ 1,84

R$ 1,84

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.10.4. 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.10.3. 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO (10 km) (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.10.2. 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (MASSA COMERCIAL - (USINA NG ASFALTO) /PISTA) (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

4.10.1. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) (PEDREIRA BRITAGO-PISTA) (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

VALOR COM BDI:
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1,84

2,34

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

5213387DN un 0,00667 R$ 865,7500 R$ 5,7746

R$ 5,7746

R$ 5,7746

5,77

7,34

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,5000 0,5000 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 173,83

R$ 173,83

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 1,0000 23,79 23,79

20016 h 0,9000 29,46 26,51

20002 h 0,3000 28,33 8,49

58,79

R$ 232,62

4,0000

R$ 58,15

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10136 m2 1,4000 R$ 130,00 R$ 182,00

10039 m2 1,0000 R$ 109,79 R$ 109,79

10042 m 3,0000 R$ 32,50 R$ 97,50

R$ 389,29

R$ 447,44

447,44

569,18

PROD IMPR PROD IMPR

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 370,71 R$ 142,29 R$ 370,71

R$ 370,71

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 10,0000 23,79 237,90

20002 h 1,0000 28,33 28,33

266,23

R$ 636,94

300,0000

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR:

VALOR COM BDI:

6.1. 40817 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

5.2. 40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR COM BDI:

5.1. 5213346 Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio – utilização de 150 ciclos – fornecimento, 01 implantação e 01 retirada (unxdia) (un.dia)

SERVIÇOS
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R$ 2,12

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10027 Kg 0,4300 R$ 11,00 R$ 4,73

10059 l 0,0009 R$ 21,21 R$ 0,01

10161 l 0,4000 R$ 20,00 R$ 8,00

R$ 12,74

R$ 14,86

14,86

18,90

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,5000 0,5000 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 173,83

R$ 173,83

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 1,0000 23,79 23,79

20016 h 0,9000 29,46 26,51

20002 h 0,3000 28,33 8,49

58,79

R$ 232,62

4,0000

R$ 58,15

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10136 m2 1,4000 R$ 130,00 R$ 182,00

10039 m2 1,0000 R$ 109,79 R$ 109,79

10042 m 3,0000 R$ 32,50 R$ 97,50

R$ 389,29

R$ 447,44

447,44

569,18

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 5,14 R$ 0,21 R$ 5,14

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 2,0000 1,0000 0,0000 R$ 1,29 R$ 0,71 R$ 2,58

R$ 278,70

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 4,0000 23,79 95,16

20002 h 1,0000 28,33 28,33

20015 h 2,0000 27,70 55,40

178,89

R$ 457,59

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MONTADOR

VALOR:

VALOR COM BDI:

6.3. 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL (Un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

VALOR COM BDI:

6.2. 40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO
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80,0000

R$ 5,71

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10011 Kg 0,0600 R$ 35,40 R$ 2,12

10052 un 1,0000 R$ 27,15 R$ 27,15

R$ 29,27

R$ 34,98

34,98

44,49VALOR COM BDI:

COLA POLIESTER

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

mês 31.684,46 0,00 0,00

mês 27.082,02 0,00 0,00

mês 22.475,74 2,50 56.189,35

mês 5.663,96 0,00 0,00

mês 8.246,85 0,00 0,00

mês 6.591,35 0,60 3.954,81

mês 2.678,69 1,20 3.214,43

mês 6.591,35 0,00 0,00

mês 6.591,35 0,00 0,00

mês 6.591,35 0,00 0,00

mês 2.678,69 0,00 0,00

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

mês 27.082,02 0,00 0,00

mês 17.507,30 0,00 0,00

mês 5.772,41 0,00 0,00

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

mês 8.246,85 0,00 0,00

mês 3.471,96 0,00 0,00

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

mês 4.046,78 0,00 0,00

mês 3.157,72 0,00 0,00

mês 5.955,21 3,00 17.865,63

mês 3.157,72 0,00 0,00

mês 2.671,03 12,00 32.052,36

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

mês 200,00 6,00 1.200,00

mês 50,00 6,00 300,00

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

mês 3.477,29 3,10 10.779,60

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

mês 3.565,59 0,00 0,00

mês 6.028,61 0,00 0,00

mês 4.702,01 0,00 0,00

mês 5.216,23 0,60 3.129,74

mês 38.694,48 0,00 0,00

mês 39.557,98 0,00 0,00

SERVIÇOS TÉCNICOS

unidade 400,00 1,00 400,00

unidade 3.277,78 1,00 3.277,78

unidade 32,50 18,00 585,00

unidade 271,47 3,00 814,41

unidade 186,69 15,00 2.800,35

Gestor do Contrato (Eng. Pleno )

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)

Sala Técnica (Técnico Estradas)

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe

Topógrafo

Auxiliar de Topografia

DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO

UNITÁRIO

FAIXA F (MODIFICADA)

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior)

Técnico de Segurança do Trabalho

Encarregado Geral

Motorista

Encarregado Administrativo

Auxiliar Administrativo

Almoxarife / Apontador / Comprador

Laboratorista de Solos

Laboratorista de Betumes

Laboratorista de Concretos

Auxiliar de Laboratorista

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Médico de Segurança do Trabalho

Equipamentos de Laboratório de Asfalto

Equipamentos de Laboratório de Concreto

Instrumental de Topografia

Caminhão Munck

Caminhão prancha

PCMSO (NR-7)

Recepcionista / Telefonista

Vigia

Material de Expediente / Cópias / Impressões

Medicamentos

Veículos Leves (incluso combustível)

Equipamentos de Laboratório de Solos

BDI (27,21%) 37.158,92

PREÇO TOTAL 173.722,38

PGR (NR-18)

Exames Admissionais/Demissionais

Anotação de Responsabilidade Técnica

Ensaios Tecnológicos

CUSTO TOTAL 136.563,46
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DT (KM) 50

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 30050 1,00 522,48 50 8,70 0,00

30037 30037 1,00 303,97 50 5,06 1 253,00

30036 30036 1,00 182,56 50 3,04 0,00

30035 30035 1,00 270,98 50 4,51 1 225,50

30125 30125 1,00 366,20 50 6,10 0,00

30110 30110 1,00 535,63 50 8,92 0,00

30120 30120 1,00 429,14 50 7,15 0,00

31062 31062 1,00 313,49 50 5,22 0,00

30053 30053 1,00 338,53 50 5,64 0,00

30049 30049 1,00 370,71 50 6,17 0,00

30040 30040 1,00 301,10 50 5,01 1 250,50

30039 30039 1,00 251,45 50 4,19 0,00

30021 30021 1,00 276,13 50 4,60 1 230,00

30030 30030 1,00 753,53 50 12,55 0,00

E9041 E9041 1,00 365,82 50 6,09 1 304,50

E9665 E9665 1,00 402,26 50 6,70 1 335,00

30205 30105 2,00 332,40 50 11,08 0,00

30190 30105 2,00 332,40 50 11,08 0,00

30010 30105 0,50 332,40 50 2,77 0,00

30007 30105 0,50 332,40 50 2,77 1 138,50

30011 30105 1,00 332,40 50 5,54 0,00

30057 30105 1,00 332,40 50 5,54 1 277,00

30019 30105 1,00 332,40 50 5,54 0,00

30210 30105 1,00 332,40 50 5,54 1 277,00

30215 30105 0,50 332,40 50 2,77 0,00

30158 30105 0,33 332,40 50 1,82 0,00

30058 30105 0,33 332,40 50 1,82 0,00

30046 30105 1,00 332,40 50 5,54 1 277,00

30170 30105 1,00 332,40 50 5,54 0,00

30029 30105 0,50 332,40 50 2,77 0,00

30101 30105 1,00 332,40 50 5,54 0,00

30008 30105 0,50 332,40 50 2,77 0,00

30015 30105 0,50 332,40 50 2,77 1 138,50

30012 30105 0,50 332,40 50 2,77 1 138,50

30014 30105 0,50 332,40 50 2,77 1 138,50

30009 30105 0,50 332,40 50 2,77 1 138,50

30020 30105 1,00 332,40 50 5,54 1 277,00

30005 30105 0,50 332,40 50 2,77 1 138,50

30006 30105 0,50 332,40 50 2,77 0,00

30001 30105 1,00 332,40 50 5,54 0,00

30002 30105 1,00 332,40 50 5,54 0,00

30059 30105 0,50 332,40 50 2,77 0,00

30000 30105 0,50 332,40 50 2,77 0,00

30025 30105 3,00 332,40 50 16,62 0,00

30016 30105 2,00 332,40 50 11,08 1 554,00

30024 30105 1,00 332,40 50 5,54 0,00

30023 30105 0,50 332,40 50 2,77 1 138,50

4.230,00

Custo Total

(H) (GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

4.363,62

1.187,34

5.550,96

11.101,92

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA

CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t

CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO

CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)

Mobilização / Desmobilização
Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T E CARROCERIA

DE 11,5 T - 188 KW

CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW

Rebocados

BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO

BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE

CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

CAMINHÃO TANQUE 6.000L

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO

MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA

MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE

RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE

GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t

MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T

ROLO LISO TANDEN - 10 t

ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 27,21% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h

USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h

USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra Percentual

mobilizado (G)

Total de

operários (I)
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CANTEIRO DE OBRAS - FAIXA F

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com

diâmetros menores de 15 cm

m² 0,49 900,00 441,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/

pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 11,76 280,80 3.302,21

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,40 216,00 950,40

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo m² 274,67 21,00 5.768,07

Escritório urbano (cidade) mês 3.452,25 0,00 0,00

Alojamento (pessoal operacional) m² 274,67 27,23 7.479,26

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 274,67 7,26 1.994,10

Alojamento (engenheiros) mês 3.653,15 3,00 10.959,45

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.260,93 3,00 12.782,79

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 383,84 3,00 1.151,52

Almoxarifado m² 192,27 12,00 2.307,24

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 192,27 40,00 7.690,80

Oficinas m² 192,27 0,00 0,00

Fiscalização m² 274,67 9,00 2.472,03

Posto de Combustível e Lubrificação m² 192,27 0,00 0,00

Vestiários m² 274,67 45,00 12.360,15

Sanitários m² 274,67 13,86 3.806,93

Banheiros Químicos (com lavatório) un 286,81 0,00 0,00

Refeitório (para os administrativos) m² 274,67 5,00 1.373,35

Tenda 6x6 m (refeitório) un 217,18 6,00 1.303,08

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 8,00 1.779,60

Laboratório (espaço físico) m² 233,47 0,00 0,00

Ambulatório m² 233,47 0,00 0,00

Cercas m 17,49 120,00 2.098,80

Guaritas m² 274,67 4,00 1.098,68

Fossa Séptica un 6.316,85 0,00 0,00

Sumidouro un 3.199,73 0,00 0,00

Poço Artesiano un 14.006,94 0,00 0,00

Placa de Obra m² 392,33 7,50 2.942,48

Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.026,56 1,00 8.026,56

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3.459,07 1,00 3.459,07

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4.977,67 1,00 4.977,67

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,92 9.168,00 8.434,56

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,99 6,00 899,94

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 57,26 3,00 171,78

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.743,84 0,60 1.646,30

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 97.725,71 0,00 0,00

Instalação de Usina de Solos un 64.659,71 0,00 0,00

Paiol de explosivos m² 192,27 0,00 0,00

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 365,47 8,00 2.923,76

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 365,47 6,00 2.192,82

Cone de sinalização (desvio) un 85,62 8,00 684,96

Tambor de 200L (desvio) un 120,00 10,00 1.200,00

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 206,16 0,00 0,00

Servente para sinalização (desvio) mês 2.743,84 12,00 32.926,08

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 900,00 360,00

Licença de Usina un 6.911,20 0,00 0,00

Licença de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28 1,00 4.807,28

BDI (27,21%) 44.128,02

PREÇO TOTAL 206.303,78

DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO

UNITÁRIO

FAIXA F (INTERVENÇOES PONTUAIS)

CUSTO TOTAL 162.175,76
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PROD IMPR

30034 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 9,52

R$ 9,52

UNID CUSTO HORÁRIO

20002 h 28,33

20031 h 22,80

51,13

R$ 60,65

9,0000

R$ 6,73

R$ 6,73

6,73

PROD IMPR

30031 1,00000000 1,000000 0,000000 R$ 6,6100

30033 4,00000000 0,770000 0,230000 R$ 2,5576

30185 3,00000000 0,380000 0,620000 R$ 3,6486

R$ 12,8162

UNID CUSTO HORÁRIO

20002 h 28,33

20017 h 29,36

20031 h 205,20

262,89

R$ 275,7062

4,186247

R$ 65,8599

UNID CUSTO UNITÁRIO

10181 m3 R$ 100,43

10010 Kg R$ 297,70

R$ 398,13

R$ 463,9899

463,98

PROD IMPR

30031 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 6,61

30033 4,0000 0,7700 0,2300 R$ 2,52

30185 3,0000 0,3800 0,6200 R$ 3,60

R$ 12,73

UNID CUSTO HORÁRIO

VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm R$ 9,52 R$ 0,79

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000 28,33

SERVENTE 1,0000 22,80

COMP GO070 AUX 47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

GERICA 180 l R$ 1,5200 R$ 1,0300

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

BETONEIRA DE 320L - DIESEL R$ 6,6100 R$ 0,6900

CARRINHO DE MÃO 80L R$ 0,6900 R$ 0,4700

SERVENTE 9,00000000 22,80

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33

PEDREIRO 1,00000000 29,36

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 458,01187000 R$ 0,65

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 1,00435000 R$ 100,00

BETONEIRA DE 320L - DIESEL R$ 6,61 R$ 0,69

CARRINHO DE MÃO 80L R$ 0,69 R$ 0,47

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

GERICA 180 l R$ 1,52 R$ 1,03

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA
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20002 h 28,33

20017 h 29,36

20031 h 205,20

262,89

R$ 275,62

4,1849

R$ 65,86

UNID CUSTO UNITÁRIO

10081 m3 R$ 115,00

10010 Kg R$ 227,50

R$ 342,50

R$ 408,36

408,36

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 65,8935

65,8935

R$ 65,8935

180,00000

R$ 0,3661

UNID CUSTO UNITÁRIO

M1553 m² R$ 14,1750

R$ 14,1750

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M1553 t R$ 0,0159

R$ 0,0159

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal 

de 31 kN/m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00049 0,00 R$ 1,0600 0,00 R$ 0,8500 0,00 R$ 0,6900 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 14,5570

14,55

UNID CUSTO HORÁRIO

20003 h 2,14

20018 h 2,52

20002 h 0,63

5,29

R$ 5,29

1,0000

R$ 5,29

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000 28,33

PEDREIRO 1,0000 29,36

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 1,1500 R$ 100,00

SERVENTE 9,0000 22,80

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

2003867 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m (m²)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 350,0000 R$ 0,65

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 31 kN/m 1,05000 R$ 13,5000

Servente 3,00000 21,9645

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 31 kN/m 

(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,00049 R$ 32,4300

CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

ARMADOR 0,0900 28,01

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0225 28,33

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) (Kg)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

AJUDANTE 0,0900 23,79

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:
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UNID CUSTO UNITÁRIO

10069 Kg R$ 7,40

11003 Kg R$ 0,21

R$ 7,61

R$ 12,90

12,90

PROD IMPR

E9066 0,36145000 1,000000 0,000000 R$ 6,7895

E9535 0,36145000 1,000000 0,000000 R$ 10,3213

R$ 17,1108

UNID CUSTO HORÁRIO

20003 h 23,79

20016 h 29,46

20019 h 28,00

20031 h 22,80

104,05

R$ 121,1608

2,000000

R$ 60,5804

UNID CUSTO UNITÁRIO

11008 m R$ 86,59

M3236 m² R$ 639,21

10044 Kg R$ 2,88

10048 m R$ 12,43

10050 l R$ 1,37

11030 m R$ 43,56

11032 l R$ 19,13

R$ 805,17

R$ 865,7504

865,75

PROD IMPR

30180 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 26,17

30033 4,0000 0,8800 0,1200 R$ 2,60

30185 3,0000 0,4100 0,5900 R$ 3,66

R$ 32,43

UNID CUSTO HORÁRIO

20002 h 28,33

20000 h 29,48

20017 h 29,36

AÇO CA - 50 1,1000 R$ 6,73

ARAME RECOZIDO 0,0150 R$ 14,58

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

5213387DN BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO (un)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

AJUDANTE 1,00000000 23,79

Grupo gerador - 14 kVA R$ 18,7841 R$ 4,7427

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW R$ 28,5554 R$ 28,2101

SERVENTE 1,00000000 22,80

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

CARPINTEIRO 1,00000000 29,46

PINTOR 1,00000000 28,00

Película retrorrefletiva tipo III + SI 1,08000000 R$ 591,87

PREGO 0,18000000 R$ 16,00

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 7,21600000 R$ 12,00

TABUA DE 30 3,96000000 R$ 11,00

TINTA ESMALTE SINTÉTICO 0,56256000 R$ 34,02

SARRAFO 2,09000000 R$ 5,95

SOLVENTE / DILUENTE 0,05626000 R$ 24,40

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (m3)

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA R$ 26,17 R$ 3,64

CARRINHO DE MÃO 80L R$ 0,69 R$ 0,47

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000 28,33

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000 29,48

GERICA 180 l R$ 1,52 R$ 1,03

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

PEDREIRO 1,0000 29,36
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20031 h 205,20

292,37

R$ 324,80

3,9289

R$ 82,66

UNID CUSTO UNITÁRIO

10081 m3 R$ 59,94

10082 m3 R$ 72,47

10010 Kg R$ 182,34

R$ 314,75

R$ 397,41

397,41

PROD IMPR

30175 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 1,07

30180 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 26,17

30033 4,0000 0,9000 0,1000 R$ 2,64

30185 3,0000 0,4100 0,5900 R$ 3,66

R$ 33,54

UNID CUSTO HORÁRIO

20002 h 28,33

20000 h 29,48

20017 h 29,36

20031 h 205,20

292,37

R$ 325,91

3,9289

R$ 82,95

UNID CUSTO UNITÁRIO

10097 Kg R$ 31,28

10081 m3 R$ 59,00

10082 m3 R$ 56,99

10010 Kg R$ 236,60

R$ 383,87

UNID CUSTO UNITÁRIO

45123 m3 R$ 6,73

R$ 6,73

R$ 473,55

473,55

PROD IMPR

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

SERVENTE 9,0000 22,80

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 280,5341 R$ 0,65

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,5994 R$ 100,00

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,7350 R$ 98,60

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg R$ 1,07 R$ 0,72

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA R$ 26,17 R$ 3,64

45160 CONCRETO FCK=20 MPA (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000 28,33

CARRINHO DE MÃO 80L R$ 0,69 R$ 0,47

GERICA 180 l R$ 1,52 R$ 1,03

SERVENTE 9,0000 22,80

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000 29,48

PEDREIRO 1,0000 29,36

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,5900 R$ 100,00

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,5780 R$ 98,60

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,6000 R$ 6,80

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000 R$ 6,73

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 364,0000 R$ 0,65

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR
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E9592 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 268,4470

R$ 268,4470

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 131,7870

131,7870

R$ 400,2340

12,34000

R$ 32,4339

R$ 32,4339

32,43

PROD IMPR

30042 0,0401 1,0000 0,0000 R$ 1,75

30047 0,0401 1,0000 0,0000 R$ 1,22

R$ 2,97

UNID CUSTO HORÁRIO

20003 h 16,65

20016 h 20,62

20002 h 1,98

39,25

R$ 42,22

1,0000

R$ 42,22

UNID CUSTO UNITÁRIO

11008 m R$ 5,39

11009 m2 R$ 11,92

11016 l R$ 0,21

10044 Kg R$ 3,26

10045 m R$ 0,49

10048 m R$ 12,43

11030 m R$ 3,95

R$ 37,65

R$ 79,87

79,87

UNID CUSTO HORÁRIO

20002 h 28,33

20017 h 29,36

20031 h 91,20

148,89

R$ 148,89

Servente 6,00000 21,9645

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW R$ 268,4470 R$ 77,8534

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) (m2)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

AJUDANTE 0,7000 23,79

GRUPO GERADOR 40 kVA R$ 43,68 R$ 6,01

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA R$ 30,56 R$ 30,22

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

CARPINTEIRO 0,7000 29,46

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0700 28,33

DESMOLDANTE P/ FORMA 0,0185 R$ 11,50

PREGO 0,2039 R$ 16,00

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,4492 R$ 12,00

COMPENSADO RESINADO - 12 mm 0,4043 R$ 29,50

TABUA DE 30 0,3593 R$ 11,00

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,1990 R$ 2,50

SARRAFO 2,0900 R$ 5,95

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000 28,33

PEDREIRO 1,0000 29,36

45121 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL (m3)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

SERVENTE 4,0000 22,80

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:
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33,2000

R$ 4,48

UNID CUSTO UNITÁRIO

11090 m3 R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 54,48

54,48

PROD IMPR

E9592 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 268,4470

R$ 268,4470

R$ 268,4470

259,04000

R$ 1,0363

R$ 0,0282

R$ 1,0645

1,06

PROD IMPR

E9592 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 268,4470

R$ 268,4470

R$ 268,4470

323,80000

R$ 0,8291

R$ 0,0226

R$ 0,8517

0,85

PROD IMPR

E9592 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 268,4470

R$ 268,4470

R$ 268,4470

388,56000

R$ 0,6909

R$ 0,6909

0,69

PROD IMPR

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL) 1,0000 R$ 50,00

Produção da Equipe:

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW R$ 268,4470 R$ 77,8534

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,02725):

Custo Direto Total:

VALOR:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,02725):

Custo Direto Total:

VALOR:

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW R$ 268,4470 R$ 77,8534

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW R$ 268,4470 R$ 77,8534

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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30007 1,0000 0,4000 0,6000 R$ 328,61

30043 1,0000 0,5100 0,4900 R$ 88,10

30016 1,0000 0,5100 0,4900 R$ 192,80

R$ 609,51

UNID CUSTO HORÁRIO

20003 h 71,37

20002 h 7,08

78,45

R$ 687,96

57,5600

R$ 11,95

UNID CUSTO UNITÁRIO

10082 m3 R$ 144,61

R$ 144,61

R$ 156,56

156,56

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE R$ 471,87 R$ 233,12

GRUPO GERADOR 174 kVA R$ 163,89 R$ 9,24

AJUDANTE 3,0000 23,79

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500 28,33

USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h R$ 229,30 R$ 154,82

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,4667 R$ 98,60

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO
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40046 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) (m3)

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,0000 0,9300 0,0700 R$ 303,97 R$ 84,62 R$ 1.154,44

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 471,87

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,1200 0,8800 R$ 251,13 R$ 109,34 R$ 126,34

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,9100 0,0900 R$ 705,36 R$ 246,58 R$ 664,06

R$ 2.416,71

UNID CONSUMO
SALÁRIO 

HORA
CUSTO HORÁRIO

20003 h 3,0000 23,79 71,37

20002 h 1,0000 28,33 28,33

99,70

R$ 2.516,41

213,9700

R$ 11,76

R$ 11,76

11,76

PROD IMPR PROD IMPR

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,0000 0,6600 0,3400 R$ 301,10 R$ 71,50 R$ 446,06

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000 0,6900 0,3100 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 4,46

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,3900 0,6100 R$ 251,13 R$ 109,34 R$ 164,63

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 207,43 R$ 80,50 R$ 207,43

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,6900 0,3100 R$ 158,79 R$ 59,44 R$ 127,98

R$ 950,56

UNID CONSUMO
SALÁRIO 

HORA
CUSTO HORÁRIO

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 0,5000 28,33 14,16

20031 SERVENTE h 1,0000 22,80 22,80

36,96

R$ 987,52

224,2700

R$ 4,40

R$ 4,40

4,40

Custo Horário da 

Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da 

Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL MÃO DE OBRA:

MÃO DE OBRA

QUANT

UTILIZAÇÃO
CUSTO 

OPERACIONAL
CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da 

Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da 

Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL (m3)

EQUIPAMENTOS

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL MÃO DE OBRA:

QUANT

UTILIZAÇÃO
CUSTO 

OPERACIONAL
CUSTO HORÁRIO

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MÃO DE OBRA

EQUIPAMENTOS
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 Total parcela

61,57% 7,37% 7,39% 7,37% 8,93% 100,00%

R$ 240.817,55 R$ 28.826,13 R$ 28.904,36 R$ 28.826,13 R$ 34.927,78 R$ 391.128,08

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 170.751,27 R$ 170.751,28 R$ 341.502,55

20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

R$ 90.778,00 R$ 226.945,01 R$ 136.167,01 R$ 453.890,02

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 903.000,21 R$ 903.000,22 R$ 1.806.000,43

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 12.423,77 R$ 12.423,77 R$ 24.847,54

100,00%

R$ 27.795,06

R$ 514.770,59 R$ 438.946,19 R$ 1.068.071,58 R$ 931.826,35 R$ 34.927,78

R$ 514.770,59 R$ 953.716,78 R$ 2.021.788,36 R$ 2.953.614,71 R$ 3.045.163,68
R$ 3.045.163,68

R$ 56.621,19
R$ 3.045.163,68

R$ 3.010.235,90

6 SINALIZAÇÃO R$ 27.795,06
100,00%

R$ 27.795,06

4 PAVIMENTAÇÃO R$ 1.806.000,43

5 SINALIZAÇÃO DE OBRAS R$ 24.847,54

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 341.502,55

3 ESTRUTURA DO BUEIRO R$ 453.890,02

MÊS 5

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO R$ 391.128,08
7,37%

R$ 28.826,13
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COD DESCRIÇÃO %

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,74

L Lucro 8,50

TOTAL 9,24

Despesas Indiretas

DF Despesas financeiras 1,61

AC Administração central 6,00

R Riscos 0,97

TOTAL 8,58

T Impostos

COFINS 3,00

ISSQN 3,00

PIS 0,65

CPRB 0,00

TOTAL 6,65

BDI = 27,21%

BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS 
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COD DESCRIÇÃO %

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,48

L Lucro 5,11

TOTAL 5,59

Despesas Indiretas

DF Despesas financeiras 0,85

AC Administração central 3,45

R Riscos 0,85

TOTAL 5,15

T Impostos

COFINS 3,00

ISSQN 3,00

PIS 0,65

CPRB 0,00

TOTAL 6,65

BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

BDI = 18,98%
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COD DESCRIÇÃO

A GRUPO A

A1 INSS 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 

A5 SEBRAE 

A6 Salário Educação 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

TOTAL

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 

B2 Feriados 

B3 Auxílio - Enfermidade 

B4 13º Salário 

B5 Licença Paternidade 

B6 Faltas Justificadas 

B7 Dias de Chuvas 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 

B9 Férias Gozadas 

B10 Salário Maternidade 

TOTAL

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 

C3 Férias Indenizadas 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

C5 Indenização Adicional 

TOTAL

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

TOTAL

A + B + C + D = 108,78 67,21

13,56 3,66

0,52 0,39

14,08 4,05

0,50 0,37

21,03 15,67

0,14 0,10

11,97 8,92

2,52 1,88

35,87 9,69

5,90 4,40

0,10 0,07

0,00 0,00

0,03 0,03

0,07 0,05

0,75 0,56

1,36 0,00

3,70 0,00

0,87 0,65

11,18 8,33

37,80 37,80

17,81 0,00

3,00 3,00

8,00 8,00

1,00 1,00

0,20 0,20

0,60 0,60

2,50 2,50

20,00 20,00

1,50 1,50

1,00 1,00

HORISTA % MENSALISTA %
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