

ATA - CONCORRÊNCIA Nº 112147

126/2025 - SSP

Às 09:00 horas do dia 08 de Abril de 2025 iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de Instalação de carregadores veiculares na SSP, mediante Concorrência, de número nº 112147 e sequencial 126/2025, referente ao processo SEI nº 202500005001644, quando o pregoeiro e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os fornecedores credenciados, chegaram ao seguinte resultado:

RESULTADO DA SESSÃO - (RESUMO) - 112147 - 126/2025-SSP

ITEM 002 - ADJUDICADO			
Obras de Engenharia, infraestrutura elétrica.			
Aceito para:	59685488000180-Revesgale Engenharia	Período:	1 (Mês)
Marca:	* Verificar documento de proposta	Quantidade:	1 SERVICO (S)
Valor Estimado:	60.333,55	Critério:	Menor Preço
Tipo de Benefício:	Exclusiva ME/EPP	Valor Unitário:	R\$ 53.264,00
Benefício ME/EPP	Não	Valor Total:	R\$ 53.264,00

Histórico da Sessão Pública - 112147 - 126/2025-SSP

ITEM - 002			
Obras de Engenharia			
PARTICIPANTES E PROPOSTAS			
CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL - NOME	DATA/HORA	VALOR
29065766000136	W. FORTTE ENGENHARIA LTDA - EPP	31/03/2025 23:02:08	R\$ 60.333,55
23514936000136	JL ARQUITETURA LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
56123914000102	ORP COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP	08/04/2025 08:32:33	R\$ 60.300,00
26376377000133	NSA ENGENHARIA LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
16422839000158	ÚNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
17900355000130	JT ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
19781472000157	LEONARDO A. PEREIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	Não Enviado	Não Enviado
40044289000165	B G VENDAS E SERVICOS LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
31822605000191	FUNCIONAL CONSTRUCOES LTDA - EPP	07/04/2025 16:16:49	R\$ 60.333,00
59685488000180	Revesgale Engenharia - ME	03/04/2025 22:25:18	R\$ 60.333,55

LANCES			
DATA/HORA		CNPJ/CPF	VALOR
31/03/2025 23:02:08		29065766000136	R\$ 60.333,55
03/04/2025 22:25:18		59685488000180	R\$ 60.333,55
07/04/2025 16:16:49		31822605000191	R\$ 60.333,00
08/04/2025 08:32:33		56123914000102	R\$ 60.300,00
08/04/2025 09:01:21		59685488000180	R\$ 60.299,00
08/04/2025 09:03:13		56123914000102	R\$ 60.200,00
08/04/2025 09:03:47		59685488000180	R\$ 60.199,00
08/04/2025 09:05:09		29065766000136	R\$ 60.150,00
08/04/2025 09:05:29		59685488000180	R\$ 60.149,00
08/04/2025 09:07:57		29065766000136	R\$ 60.148,50
08/04/2025 09:08:14		59685488000180	R\$ 60.147,00
08/04/2025 09:08:43		29065766000136	R\$ 60.146,50
08/04/2025 09:09:05		59685488000180	R\$ 60.145,00
08/04/2025		56123914000102	R\$ 60.144,00

09:09:50		
08/04/2025 09:09:58	59685488000180	R\$ 58.500,00
08/04/2025 09:10:56	31822605000191	R\$ 58.490,00
08/04/2025 09:11:08	59685488000180	R\$ 58.480,00
08/04/2025 09:11:48	31822605000191	R\$ 58.470,00
08/04/2025 09:11:55	56123914000102	R\$ 58.469,00
08/04/2025 09:12:14	59685488000180	R\$ 58.300,00
08/04/2025 09:12:31	56123914000102	R\$ 58.299,00
08/04/2025 09:12:35	59685488000180	R\$ 58.100,00
08/04/2025 09:12:51	31822605000191	R\$ 58.000,00
08/04/2025 09:12:58	59685488000180	R\$ 57.500,00
08/04/2025 09:13:31	56123914000102	R\$ 57.999,99
08/04/2025 09:13:59	31822605000191	R\$ 57.400,00
08/04/2025 09:14:02	59685488000180	R\$ 57.000,00
08/04/2025 09:15:12	31822605000191	R\$ 56.900,00
08/04/2025 09:15:21	59685488000180	R\$ 56.800,00
08/04/2025 09:16:29	29065766000136	R\$ 56.500,00
08/04/2025 09:16:47	59685488000180	R\$ 56.400,00
08/04/2025 09:18:04	29065766000136	R\$ 56.350,00
08/04/2025 09:18:13	59685488000180	R\$ 56.300,00
08/04/2025 09:19:30	31822605000191	R\$ 56.200,00
08/04/2025 09:19:41	59685488000180	R\$ 56.100,00
08/04/2025 09:20:47	31822605000191	R\$ 56.000,00
08/04/2025 09:20:50	59685488000180	R\$ 55.900,00
08/04/2025 09:22:04	31822605000191	R\$ 55.800,00
08/04/2025 09:22:14	59685488000180	R\$ 55.700,00
08/04/2025 09:23:40	31822605000191	R\$ 55.600,00
08/04/2025 09:23:48	59685488000180	R\$ 55.500,00
08/04/2025 09:24:39	31822605000191	R\$ 55.400,00
08/04/2025 09:24:48	59685488000180	R\$ 55.399,00
08/04/2025 09:25:52	31822605000191	R\$ 55.300,00
08/04/2025 09:25:56	59685488000180	R\$ 55.200,00
08/04/2025 09:26:36	31822605000191	R\$ 55.000,00
08/04/2025 09:26:37	29065766000136	R\$ 55.555,55
08/04/2025 09:26:54	59685488000180	R\$ 54.999,00
08/04/2025 09:27:42	31822605000191	R\$ 54.950,00
08/04/2025 09:27:51	59685488000180	R\$ 54.800,00
08/04/2025 09:28:04	29065766000136	R\$ 54.900,00
08/04/2025 09:28:12	59685488000180	R\$ 54.750,00
08/04/2025 09:28:40	29065766000136	R\$ 54.749,99

08/04/2025 09:28:47	31822605000191	R\$ 54.700,00
08/04/2025 09:28:56	59685488000180	R\$ 54.600,00
08/04/2025 09:28:57	29065766000136	R\$ 54.699,99
08/04/2025 09:29:07	31822605000191	R\$ 54.500,00
08/04/2025 09:29:12	59685488000180	R\$ 54.400,00
08/04/2025 09:29:20	29065766000136	R\$ 54.350,59
08/04/2025 09:29:22	31822605000191	R\$ 54.300,00
08/04/2025 09:29:29	59685488000180	R\$ 54.250,00
08/04/2025 09:29:38	29065766000136	R\$ 54.222,22
08/04/2025 09:29:44	59685488000180	R\$ 54.200,00
08/04/2025 09:29:55	29065766000136	R\$ 54.199,99
08/04/2025 09:29:58	59685488000180	R\$ 54.000,00
08/04/2025 09:30:10	29065766000136	R\$ 53.999,99
08/04/2025 09:30:18	59685488000180	R\$ 53.800,00
08/04/2025 09:30:31	29065766000136	R\$ 53.750,00
08/04/2025 09:30:38	59685488000180	R\$ 53.700,00
08/04/2025 09:30:46	29065766000136	R\$ 53.690,00
08/04/2025 09:30:57	59685488000180	R\$ 53.650,00
08/04/2025 09:31:12	29065766000136	R\$ 53.640,00
08/04/2025 09:31:31	59685488000180	R\$ 53.630,00
08/04/2025 09:31:39	29065766000136	R\$ 53.620,00
08/04/2025 09:31:50	59685488000180	R\$ 53.600,00
08/04/2025 09:32:02	29065766000136	R\$ 53.610,00
08/04/2025 09:32:49	29065766000136	R\$ 53.605,00
08/04/2025 09:32:59	59685488000180	R\$ 53.500,00
08/04/2025 09:33:28	59685488000180	R\$ 53.499,00
08/04/2025 09:33:37	29065766000136	R\$ 53.599,99
08/04/2025 09:34:00	29065766000136	R\$ 53.580,00
08/04/2025 09:34:00	59685488000180	R\$ 53.498,00
08/04/2025 09:34:11	29065766000136	R\$ 53.570,00
08/04/2025 09:34:31	29065766000136	R\$ 53.560,00
08/04/2025 09:35:04	29065766000136	R\$ 53.550,00
08/04/2025 09:35:45	29065766000136	R\$ 53.497,00
08/04/2025 09:35:55	59685488000180	R\$ 53.496,00
08/04/2025 09:36:03	29065766000136	R\$ 53.495,00
08/04/2025 09:36:10	59685488000180	R\$ 53.490,00
08/04/2025 09:36:20	29065766000136	R\$ 53.494,00
08/04/2025 09:36:48	29065766000136	R\$ 53.493,00
08/04/2025 09:37:05	29065766000136	R\$ 53.492,00
08/04/2025	29065766000136	R\$ 53.491,00

09:37:20		
08/04/2025 09:37:49	29065766000136	R\$ 53.489,99
08/04/2025 09:38:02	59685488000180	R\$ 53.470,00
08/04/2025 09:38:15	29065766000136	R\$ 53.488,00
08/04/2025 09:38:26	29065766000136	R\$ 53.469,99
08/04/2025 09:38:33	59685488000180	R\$ 53.460,00
08/04/2025 09:38:52	29065766000136	R\$ 53.455,55
08/04/2025 09:39:56	59685488000180	R\$ 53.450,00
08/04/2025 09:40:11	29065766000136	R\$ 53.449,99
08/04/2025 09:40:36	59685488000180	R\$ 53.440,00
08/04/2025 09:40:46	29065766000136	R\$ 53.439,99
08/04/2025 09:40:57	59685488000180	R\$ 53.430,00
08/04/2025 09:41:58	29065766000136	R\$ 53.429,00
08/04/2025 09:42:09	59685488000180	R\$ 53.428,00
08/04/2025 09:42:17	29065766000136	R\$ 53.427,00
08/04/2025 09:42:25	59685488000180	R\$ 53.426,00
08/04/2025 09:42:35	29065766000136	R\$ 53.425,00
08/04/2025 09:42:43	59685488000180	R\$ 53.424,00
08/04/2025 09:42:51	29065766000136	R\$ 53.423,00
08/04/2025 09:43:01	59685488000180	R\$ 53.422,00
08/04/2025 09:43:08	29065766000136	R\$ 53.421,00
08/04/2025 09:43:16	59685488000180	R\$ 53.420,00
08/04/2025 09:43:24	29065766000136	R\$ 53.419,00
08/04/2025 09:43:32	59685488000180	R\$ 53.418,00
08/04/2025 09:43:37	29065766000136	R\$ 53.417,00
08/04/2025 09:43:43	59685488000180	R\$ 53.400,00
08/04/2025 09:45:01	29065766000136	R\$ 53.415,00
08/04/2025 09:46:15	29065766000136	R\$ 53.399,99
08/04/2025 09:46:19	59685488000180	R\$ 53.300,00
08/04/2025 09:48:12	29065766000136	R\$ 53.290,00
08/04/2025 09:48:23	59685488000180	R\$ 53.289,00
08/04/2025 09:50:18	29065766000136	R\$ 53.280,00
08/04/2025 09:50:27	59685488000180	R\$ 53.275,00
08/04/2025 09:52:22	29065766000136	R\$ 53.270,00
08/04/2025 09:52:31	59685488000180	R\$ 53.269,00
08/04/2025 09:54:26	29065766000136	R\$ 53.265,00
08/04/2025 09:54:37	59685488000180	R\$ 53.264,00

Lance(s) de desempate ME/EPP para o Item (Lei Complementar nº 123 de 2006)		
-	-	-
Lance(s) de negociação		

Argumentos da Negociação

08/04/2025 10:12:01	O pregoeiro fez uma contraproposta de: 50.068,00
08/04/2025 10:12:10	Item/lote 001 - Convidamos a empresa 59685488000180-Revesgale Engenharia a entrar em negociação. Senhor licitante, havendo possibilidade de desconto mediante negociação favor inserir o novo valor/desconto em campo próprio no sistema Sislog.
08/04/2025 10:13:57	Infelizmente não consigo fazer desconto, tendo em vista o valor final da proposta.
08/04/2025 10:14:46	Nesse caso, devo preencher o valor final da proposta, certo?
08/04/2025 10:15:41	Sou novo no SISLOG. Aguardo as próximas orientações, por favor!
08/04/2025 10:17:22	"O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance 53.264,00 para o item (002) a entrar em negociação no valor de: 50.068,00". Devo preencher esse valor, então?
08/04/2025 10:18:56	ok, o senhor está no menor valor, favor atualizar documentação em campo próprio do sislog. Exemplo proposta e demias documentos que estiverem desatualizados, vamos abrir o campo de habilitação!
08/04/2025 10:19:30	Ok. Fazendo agora.
08/04/2025 10:19:54	se seu menor valor é 53.264,00 deve preencher com esse valor! E após fechamento de negociação incluir documentos!
08/04/2025 10:20:11	O Pregoeiro encerrou a negociação para o item (002)!

Eventos do Item	
Início da fase de propostas	21/03/2025 08:00:00
Fim da fase de propostas	08/04/2025 09:00:00
Início da fase de lances	08/04/2025 09:00:00
Início do encerramento 2+2	08/04/2025 09:10:00
Fechamento do item	08/04/2025 09:56:37
LC123/06 - Desempate ME/EPP?	Não
Início do Desempate - LC123	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fim do Desempate - LC123	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Em Julgamento	08/04/2025 10:10:14
Negociação	08/04/2025 10:12:01
Envio Documentos de Habilitação	08/04/2025 16:00:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou envio de documentos de habilitação do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (002) até: 08/04/2025 16:00:00	
Diligência	08/04/2025 16:00:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (002) até: 08/04/2025 16:00:00	
Habilitado	09/04/2025 09:27:28
Declarado Vencedor	11/04/2025 14:20:00
Adjudicado	11/04/2025 14:53:30

TROCA DE MENSAGENS		
	Data/Hora	Mensagem
Agente de Contratação	08/04/2025 08:44:18	Bom dia a todos! Bem-vindos a contratação Nº 112147 cujo objeto é a Contratação de empresa de Instalação de carregadores veiculares na SSPInformamos que o critério de julgamento da contratação Nº 112147 é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Destacamos que a etapa competitiva de lances da sessão pública será iniciada no dia 08/04/2025 - 09:00 (horário de Brasília), e terá a duração de 10 (dez) minutos e, findo esse prazo, será iniciado o modo de fechamento com a prorrogação automática. O fechamento com a prorrogação automática de envio de lances ocorrerá mediante o aviso pelo sistema e, se houver lances enviados, inclusive intermediários, nos últimos 2 (dois) minutos do período de que trata o subitem 6.11.1, quando o sistema prorrogará automaticamente a fase de lances por mais 2 (dois) minutos, sucessivamente, sempre que houver novos lances. Na hipótese de não haver novos lances no período de 2 (dois) minutos da prorrogação automática, a etapa competitiva de lances será encerrada automaticamente. Caso a disputa envolva mais de um item ou lote, a depender do critério informado no item 2.8 do Edital, o sistema eletrônico irá observar o decurso de tempo de 2 para o início do encerramento entre eles, a partir do início do modo de fechamento automático do primeiro item ou lote. Dúvidas quanto à operação do sistema, consulte o manual no link a seguir: https://sislog.go.gov.br/Fornecedor/ManualFornecedor ou ligue no telefone (62) 3201-8766 / 3201-8765.
Agente de Contratação	08/04/2025 09:05:00	Caro(s) Participante(s), avisamos que em 5(cinco) minutos será iniciado o fechamento com prorrogação automática 2 + 2 para o item (002)!
Agente de Contratação	08/04/2025 09:10:00	Caro(s) Participante(s), informamos que para o Item (002) foi iniciado o Fechamento com Prorrogação Automática 2 + 2, ou seja, transcorrerá 2(dois) minutos, prorrogado por mais 2(dois) minutos sempre que houver novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa competitiva!
Fornecedor	08/04/2025 09:10:39	CHEGOU OS AVENTUREIROS
Agente de Contratação	08/04/2025 09:15:03	Bom dia, favor manter o decoro, sem tumulto e sem mensagens desnecessárias!
Agente de Contratação	08/04/2025 10:10:14	O Pregoeiro liberou para julgamento o item (002)
Agente de Contratação	08/04/2025 10:12:01	O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance 53.264,00 para o item (002) a entrar em negociação no valor de: 50.068,00
	08/04/2025 10:24:30	(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou envio de documentos de habilitação do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (002) até: 08/04/2025 16:00:00
Agente de	08/04/2025 10:25:47	Para os itens/lotes 002 convocamos a empresa 59685488000180-Revesgale a encaminhar cópia da Proposta

Contratação		Comercial com os preços devidamente ajustados e demais documentos exigidos no edital e seus anexos, via sistema Sislog, no prazo assinalado. 08/04/2025 16:00:00
Fornecedor	08/04/2025 10:39:48	Por gentileza, onde devo fazer o envio dos documentos?
	08/04/2025 10:46:51	(Mensagem Automática) O Pregoeiro liberou diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (002) até: 08/04/2025 16:00:00
Agente de Contratação	09/04/2025 09:27:28	(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (002)!
Agente de Contratação	10/04/2025 10:02:35	Bom dia, amanhã dia 11/01/2025 as 14:00 retornaremos a sessão com informações da análise da proposta pela area tecnica requisitante.
Agente de Contratação	10/04/2025 10:04:32	Retificando:
Agente de Contratação	10/04/2025 10:04:46	Bom dia, amanhã dia 11/04/2025 as 14:00 retornaremos a sessão com informações da análise da proposta pela area tecnica requisitante.
Agente de Contratação	11/04/2025 14:01:05	Boa tarde
Agente de Contratação	11/04/2025 14:03:52	Retomamos a sessão!
Agente de Contratação	11/04/2025 14:07:03	Informamos que através do Parecer técnico – Item/lotes 02 de Análise da Proposta (DOCUMENTO CÓDIGO 167196), SSP/GAESG (2900) - GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS manifestou-se favorável acerca das Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas a seguir: Itens/lotes 002 apresentada pela empresa: Revesgale Engenharia, CNPJ: 59.685.488/0001-80.
Agente de Contratação	11/04/2025 14:07:05	Informamos também que da análise dos documentos de habilitação encaminhados pela referida empresa, estes se encontram em conformidade com as exigências do edital.
Agente de Contratação	11/04/2025 14:10:00	Caro(s) Participante(s) declaro vencedor do item (002) o proponente do lance R\$ 53.264,00! Assim, durante 10 (dez) minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas razões através da tela de recursos, sendo que a falta da manifestação importará na decadência do direito de recurso!
Agente de Contratação	11/04/2025 14:53:00	Informamos que não houve intenção de recurso, obrigado e um bom dia a todos!
Agente de Contratação	11/04/2025 14:53:30	Caro(s) Participante(s) informo que o Item (002) foi julgado como adjudicado pelo pregoeiro!

Essa sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do Decreto Estadual nº. 10.211/2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com os licitantes melhores classificados, que foram declarados vencedores dos respectivos itens/Lotes, bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.

Goiânia, 14/04/2025 14:14:41

DIOGENES PEREIRA DE SOUSA
Agente de Contratação