



Setor Responsável:

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento:

202600036011061

Descrição:

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)

RESUMO DO ORÇAMENTO

PROCESSO	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO	BDI APLICADO	TOTAL
202600036011061	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)	24,20 km	27,21%	R\$ 52.570.775,00
202600036011061	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-425	24,20 km	45,04%	R\$ 1.416.057,91
TOTAL GERAL:				R\$ 53.986.832,91



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202600036011061-1/2026

Data Orçamento : 30/06/2026

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)

Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 24,20 Km

Data Base : 01/04/2026

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	589.539,940	0,69	406.782,55
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	5.658,000	51,81	293.140,98
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2.965,000	129,53	384.056,45
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	47.164,376	3,77	177.809,69
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	12.597,634	9,90	124.716,57
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	26.155,056	11,44	299.213,84
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	56.299,614	12,13	682.914,31
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	27,21	m3	16.981,250	13,59	230.775,18
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	160.403,900	14,38	2.306.608,08
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	18.698,994	15,09	282.167,81
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	27,21	m3	8.371,461	16,35	136.873,38
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	27,21	m3	2.571,840	16,88	43.412,65
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	27,21	m3	82.406,700	17,32	1.427.284,04
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	27,21	m3	57.790,220	18,77	1.084.722,42
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	62.910,814	21,52	1.353.840,71
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	46.693,540	30,04	1.402.673,94
40041	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	4.748,630	37,03	175.841,76
40092	ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	27,21	m3	111,880	51,76	5.790,90
40097	TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>2,0KM	27,21	m3km	485,503	8,65	4.199,60
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	221.116,010	6,69	1.479.266,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	354.123,342	7,39	2.616.971,49
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	244.310,870	0,53	129.484,76

Total do Grupo : 15.048.547,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PAVIMENTAÇÃO						
40612	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	27,21	m2	157.220,000	4,10	644.602,00
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	27,21	T	267,274	4.968,58	1.327.972,25
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	96.878,964	1,69	163.725,44
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	17.765,702	2,70	47.967,39
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.212,712	1,01	3.244,83
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	273.527,642	9,07	2.480.895,71
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	35.727,716	2,51	89.676,56
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	382.041,528	1,69	645.650,18



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202600036011061-1/2026

Data Orçamento : 30/06/2026

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)

Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 24,20 Km

Data Base : 01/04/2026

40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	27,21	T	765,877	4.968,58	3.805.321,14
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	4.413,423	4,05	17.874,36
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	50.907,870	2,70	137.451,24
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	273.527,642	0,61	166.851,86
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	27,21	t	355,585	3.916,41	1.392.616,64
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	2.049,089	4,05	8.298,81
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	23.635,797	2,70	63.816,65
40590-ADPT	ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 10% PESO - PISTA	27,21	m3	42.213,570	39,58	1.670.813,10
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	39.667,789	0,69	27.370,77
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	39.667,789	0,53	21.023,92
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	51.568,126	5,68	292.906,95
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	403.025,346	3,47	1.398.497,95
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	35.096,822	2,51	88.093,02
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	82.199,594	1,69	138.917,31
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	30.407,346	24,14	734.033,33
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	28.814,400	24,14	695.579,61
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	30.123,940	0,69	20.785,51
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	30.123,940	0,53	15.965,68
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	39.161,122	5,68	222.435,17
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	28.563,019	0,69	19.708,48
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	28.563,019	0,53	15.138,40
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	37.131,924	5,68	210.909,32
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	123.851,700	3,47	429.765,39
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	267.349,859	3,47	927.704,01
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	326.308,642	3,77	1.230.183,58

Total do Grupo : 19.155.796,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DRENAGEM					
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	19.793,411	29,85	590.833,31
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	200,134	23,21	4.645,11
41203	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20	27,21	m	6.861,959	72,42	496.943,07
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	268,571	70,94	19.052,42
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	27,21	m	2.327,595	127,76	297.373,53
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	310,071	161,00	49.921,43
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	27,21	m	2.960,979	127,76	378.294,67
41338	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30	27,21	m	378,280	161,00	60.903,08
2003169DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 608-50 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	33,320	3.493,65	116.408,41
2003419DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	18,146	1.306,70	23.711,37
2003423DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 200-40 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	15,043	1.506,48	22.661,97
2003407DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	106,219	819,49	87.045,40
2003393DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	1.086,835	445,83	484.543,64
2003175DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	261,000	806,48	210.491,28



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202600036011061-1/2026

Data Orçamento : 30/06/2026

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)

Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 24,20 Km

Data Base : 01/04/2026

2003185DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	4,000	1.788,10	7.152,40
2003199DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 13 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	3,000	5.210,45	15.631,35
2003459DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	2.905,00	5.810,00
2003457DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	5,000	2.253,98	11.269,90
2003469DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	3.688,61	3.688,61
2003473DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	7.234,73	14.469,46
2003465DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 (AC/BC)	27,21	un	4,000	3.854,73	15.418,92
2003471DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	4.807,85	9.615,70
2003237DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	17,000	955,16	16.237,72
2003247DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 60-180 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	3,000	472,02	1.416,06
2003227DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	3,000	1.989,33	5.967,99
2003233DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	41,000	1.269,91	52.066,31
2003107DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	248,000	213,17	52.866,16
2003119DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	12,000	310,11	3.721,32
2003497DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	8.467,47	16.934,94
ADAP-GO-1660955	GÁRGULA DUPLA - GD (AC/BC)	27,21	un	2,000	2.421,96	4.843,92
ADAP-GO-8317175	CAIXA DE TRANSIÇÃO CT-10 - H < 5m (AC/BC)	27,21	un	1,000	31.585,42	31.585,42
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	24.682,462	5,13	126.621,03
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	4.175,797	167,91	701.158,07
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	13,000	333,98	4.341,74
47024	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	27,21	m3	3.131,847	28,52	89.320,27
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	521,974	21,77	11.363,37
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	17.676,731	2,88	50.908,98
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	21.426,136	2,51	53.779,60
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	29,224	1,97	57,57
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	16,562	2,07	34,28
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	398,765	1,97	785,56
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	353.171,130	1,69	596.859,20
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	99.166,888	1,01	100.158,55
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	180,233	1,06	191,04
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.013,197	1,01	2.033,32

Total do Grupo : 4.849.137,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	11,150	281,41	3.137,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	243,073	3,14	763,24
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	11,150	2,65	29,54
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	17,290	1.049,50	18.145,85



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202600036011061-1/2026

Data Orçamento : 30/06/2026

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)

Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 24,20 Km

Data Base : 01/04/2026

0804039DN	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	69,450	1.254,63	87.134,05
0804041DN	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	5,360	1.334,25	7.151,58
0804043DN	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA4 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	54,140	1.401,85	75.896,15
0804295DN	CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	5,090	3.628,69	18.470,03
0804047DN	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	71,506	1.685,58	120.529,08
0804199DN	CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	101,260	3.289,62	333.106,92
0804303DN	CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	48,820	4.877,81	238.134,68
0804305DN	CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA3 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	64,900	5.646,94	366.486,40
0804311DN	CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	25,270	7.767,65	196.288,51
0804315DN	CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA4 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	43,760	8.598,56	376.272,98
0705183DN	CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	34,112	4.095,55	139.707,40
0705271DN	CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	37,036	7.051,18	261.147,50
0705285DN	CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	16,832	9.096,93	153.119,52
0705291DN	CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	34,035	10.751,17	365.916,07
0705199DN	CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	33,000	5.292,86	174.664,38
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	14,000	1.406,03	19.684,42
41881	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	2,000	2.649,84	5.299,68
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	6,000	1.874,47	11.246,82
0804253DN	BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 08 - ADAPTÁVEL EM BDTC D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	8,000	9.718,16	77.745,28
0804337DN	BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 11 - ADAPTÁVEL EM BTTC D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	6,000	13.819,83	82.918,98
0804357DN	BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 12 - ADAPTÁVEL EM BTTC D = 1,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	4,000	22.449,27	89.797,08
0705233DN	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESNCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	4,000	22.201,93	88.807,72
0705322DN	BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESNCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	4,000	25.974,08	103.896,32



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202600036011061-1/2026

Data Orçamento : 30/06/2026

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)

Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 24,20 Km

Data Base : 01/04/2026

0705330DN	BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	4,000	36.291,61	145.166,44
0705241DN	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	30.078,35	60.156,70
47024	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	27,21	m3	17.805,461	28,52	507.811,74
45400	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	27,21	m3	995,458	110,87	110.366,42
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	14.636,101	21,77	318.627,91
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	267,200	146,45	39.131,44
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	7.029,799	2,88	20.245,82
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.156,237	2,51	5.412,15
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	133,411	1,97	262,81
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	8.208,078	2,07	16.990,72
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	533,264	1,97	1.050,53
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	91.372,003	1,69	154.418,68
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	40.032,034	1,01	40.432,35
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	89.318,317	1,06	94.677,41
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3.475,450	1,01	3.510,20

Total do Grupo : 4.933.759,22

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	11.850,334	37,37	442.846,98
40853	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III)	27,21	m2	216,930	696,34	151.057,03
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	8.068,000	47,55	383.633,40

Total do Grupo : 977.537,41

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA					
40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	27,21	m2	3.348,390	18,72	62.681,86

Total do Grupo : 62.681,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	441.003,734	1,73	762.936,45
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	30.879,300	16,82	519.389,82
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	27,21	M	4.180,370	25,06	104.760,07
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	M	1.363,620	422,85	576.606,71
3713902DN	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	16,000	18.139,94	290.239,04
POSTE	REMOÇÃO DE POSTES	27,21	un	13,000	13.416,29	174.411,77

Total do Grupo : 2.428.343,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES					



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036011061-1/2026 Data Orçamento : 30/06/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 24,20 Km

Data Base : 01/04/2026

42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	41.814,60	41.814,60
42140-ADAPT	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	27,21	un	1,000	3.396.033,73	3.396.033,73
42240-ADAPT	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1	27,21	un	1,000	1.677.123,10	1.677.123,10

Total do Grupo : 5.114.971,43

Total do Orçamento : 52.570.775,00



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036011061-1/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 24,20 Km

Data Base : 01/04/2026

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
TERRAPLENAGEM	28,6253	15.048.547,21	621.840,79
PAVIMENTAÇÃO	36,4381	19.155.796,56	791.561,84
DRENAGEM	9,2240	4.849.137,45	200.377,58
OBRAS DE ARTE CORRENTES	9,3850	4.933.759,22	203.874,34
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	1,8594	977.537,41	40.394,10
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA	0,1193	62.681,86	2.590,15
OBRAS COMPLEMENTARES	4,6192	2.428.343,86	100.344,78
SERVIÇOS PRELIMINARES	9,7297	5.114.971,43	211.362,45
Total geral	100,0000	52.570.775,00	2.172.346,03



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036011061-3/2026 Data Orçamento : 30/06/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão : TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 24,20 Km

Data Base : 01/04/2026

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PROJETOS DE ENGENHARIA					
45835	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM	45,04	Km	24,200	58.514,79	1.416.057,91

Total do Grupo : 1.416.057,91

Total do Orçamento : 1.416.057,91



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036011061-3/2026 Data Orçamento : 30/06/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão : TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 24,20 Km

Data Base : 01/04/2026

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
PROJETOS DE ENGENHARIA	100,0000	1.416.057,91	58.514,78
Total geral	100,0000	1.416.057,91	58.514,78