AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 XX/2026 - GOINFRA

NUMERO DO PROCESSO - SISLOG

123130
NUMERO DO PROCESSO - SEI
202600005031528

Contrato que entre si celebram, a
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, e a
empresa [empresaVencedora], para
execucdo de Obra de Arte Corrente de
pequeno porte, localizada no municipio
de Andpolis/GO, nas coordenadas
geograficas 16°20'16.90" S e
48°57'7.30" O, neste Estado.

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, autarquia estadual
criada pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado da
Infraestrutura - SEINFRA, por forca da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto
Estadual n.2 10.218 de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede
na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caigara, Goiania-
Goias, representado por sua Presidente, ELIANE SIMONINI BALTAZAR, brasileira, inscrita no CPF sob o n?
**684.251-**, residente e domiciliada em Goiania—GO, assessorada por seu Diretor de
Manutencdo, FABIO LOUZADA BATISTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n2 ***.714.625-**,
ambos residentes e domiciliados nesta capital.

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n2 [cnpjContratada], com sede no(a)
[enderecoContratada], neste ato representada na forma de seus estatutos pelo(a) Sr(a).
[representanteContratada], CPF n2 xxxxx, com enderego xxxx.

LEGISLAGAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Dispensa n®. xx/ 2026-GOINFRA, devidamente homologada em
/ / , regido pela Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 suas alteragdes, pela Instrugao
Normativa 005/2023-SEAD e demais normas regulamentares aplicdveis, conforme clausulas e condigdes




seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato, decorrente de dispensa emergencial, tem por objeto a execucdo de Obra de Arte
Corrente de pequeno porte, localizada no municipio de Andpolis/GO, nas coordenadas geogriéficas
16°20'16.90" S e 48°57'7.30" O, e estd vinculado as condicdes e especificacdes estabelecidas no termo de
referéncia, projetos basico/executivo, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de
transcricao e conforme as clausulas e condi¢cdes abaixo relacionadas.

1.2. A CONTRATADA, ao emitir as notas fiscais, devera informar o Cdodigo Nacional de Atividade (CNAE)
pertinente ao ramo do objeto do contrato para fins de pagamento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGCO, NATUREZA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUGAO

2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é
de [valorTotalContratado].

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacdo.

2.2. Os servicos constantes deste contratacdo por prazo certo, de natureza ndo continuada, que deverdao
ser executados sob o regime de execu¢ao de empreitada por prego unitdrio, sdo aqueles especificados no
Termo de Referéncia, Projetos Executivos, Orcamento, Composicdo de Custos e Cronograma Fisico-
Financeiro, partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Apds a homologacdo da licitagdo serd emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicatdria,
que apds a realizacdo da obra/servico, conforme estabelecido no Projeto Executivo, devera protocolizar
para ser atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. ACONTRATANTE pagara a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-
corrente bancdria, observada a ordem cronoldgica de apresentacdo das faturas aptas ao pagamento, o
valor dos servigos executados, baseado em medi¢Ges mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo
ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

3.1.2. Relatério de Medicdao emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

3.1.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS);

3.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e
Municipal do domicilio da CONTRATADA;

3.1.4.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de
regularidade do seu Estado de origem, a certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de
Goias.

3.1.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).



3.1.6.Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de
Finangas do(s) municipio(s) onde se realizard a obra, exceto para o municipio de Goiania, que serd
recolhida pela Contratante.

O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na base
de calculo, respeitando o entendimento do Superior Tribunal de Justica (REsp 1.916.376/RS), mesmo que o
codigo tributdrio municipal contenha disposicao em contrdrio.

Caso a retengdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de célculo, o
gestor do contrato calculard a diferencga entre o valor do ISS sem desconto e o ISS efetivamente recolhido
pela contratada, descontando o valor desta diferenca em forma de glosa na medigao.

A guia de que trata este item deverd identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

Os municipios onde os servigos sao executados deverao ser informados na Nota Fiscal, bem como o
percentual do servigo executado em cada um, de acordo com relatdério emitido pelo fiscal da obra

3.1.7. Cépia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social, referente ao
periodo da medigao;

3.1.7.1. A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributdrios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui a
GFIP como instrumento de confissdao de divida e de constituicdo do crédito previdenciario.

3.1.8. Cdpia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento,
referentes ao periodo da medigao.

3.1.8.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.

3.1.8.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medicao, ndo ha
apresentacdo de DARF.

3.1.9. Cdpia das Anotagses de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

3.2. ACONTRATADA devera apresentar ao gestor do contrato as notas fiscais sujeitas a retencao de INSS,
no prazo de até 5 (cinco) dias apds a emissdao do documento. As notas fiscais apresentadas fora desse
prazo nao serdo aceitas. Junto a(s) nota(s) fiscal(is) dos servicos prestados, os seguintes documentos,
relativos aos empregados utilizados na execugao do objeto, deverao ser apresentados:

3.2.1. Copia da folha de pagamento;

3.2.2. Copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados
utilizados na prestagao dos servigos;

3.2.3. Cdpia do pagamento das verbas rescisorias, no caso de empregados demitidos.

3.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura,
considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigagao.

3.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado nao tenha de alguma forma concorrido para a
mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdao, mediante aplica¢cdo do indice de correcao monetaria. Os
encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:

EM=NxVpx(l/365)

Onde:



EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.4. Para efetivacdao do pagamento serd exigida a comprovacgao de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.5. Na ocorréncia de rejeicao da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, o prazo para pagamento
estipulado no item 3.3 acima, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

3.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto perdurar pendéncia em relagao a entrega
correspondente ou em virtude de penalidade, ou inadimpléncia.

3.7. A contratada deverd apresentar, sempre que a Administracao o requerer, a relagao de todos os socios
gue compdem seu quadro social.

3.8. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos
decorrente da presente contratacdo, serd retido pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

Do reajuste

3.9. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua
efetiva execucdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem
ao orcamento, serao reajustadas segundo a variagao dos indices de obras e servigos rodovidrios:
Terraplenagem, Pavimentagao, Drenagem, Sinalizagdo Horizontal, Sinalizagdao Vertical, Conservagao e
Ligantes Betuminosos fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas.

3.10. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (I/10), onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagéo & data base da tabela que
deu origem ao orcamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao
or¢amento.

3.11. Havendo atraso ou antecipagdo na execugao dos servigcos ou fornecimento, relativamente a previsao
do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento
obedecerd as condigdes seguintes:

3.11.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplica¢dao das san¢Ges contratuais devidas pela mora:

3.11.1.1. aumentando os pregos, prevalecerao os indices vigentes na data em que deveria ter sido
cumprida a obrigacao; e



3.11.1.2. diminuindo os pregos, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

3.11.2. quando houver antecipagao, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

3.12. Na hipodtese de atraso na execuc¢do do contrato por culpa da administracao, prevalecerdo os indices
vigentes neste periodo, se os precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio
do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

3.13. Nao é possivel a concessdo de reajuste para periodo inferior a 12 meses.

3.14. Os primeiros 12 meses desde a data base da tabela que deu origem ao or¢amento possuem valor
imutavel.

somente apds 12 meses a partir da data base da tabela wue deu origem ao orgamento, nos termos do Art.
25, §79, da NLLC, é que podera ser concedido reajuste, e assim sucessivamente a cada 12 meses.

3.15. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze)
meses, mediante requerimento dirigido a Administragao, acompanhado da meméria de calculo, planilha de
atualizagdo de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.16. O reajuste de pregos tem por objetivo manter o equilibrio econémico-financeiro do contrato,
assegurando os interesses da contratada e da Administra¢do Publica, com a devida observancia da
legislagao vigente e das condi¢des contratuais estabelecidas.

3.17. Concluida a instru¢do do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte 25010100 - OUTROS RECURSOS NAO
VINCULADOS - RECEITAS ORDINARIAS E DRE - EXERCICIOS ANTERIORES, 17520125 - RECURSOS
VINCULADOS AO TRANSITO, 15000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS
ORDINARIAS, 25000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINARIAS -
EXERCICIOS ANTERIORES

4.1.1. Codigo Natureza da Despesa: 574.
4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes.
4.1.3. Programa: 1055; Agao: 3292.

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sdo:

SEQUENCIA 73

DESCRICAO |CODIGO |[DENOMINAGAO

AGENCIA GOIANA
Unidade  la361 DE
orgamentaria INFRAESTRUTURA

E TRANSPORTES




Funcdo 26 TRANSPORTE
. TRANSPORTE

Subfuncdo [782 RODOVIARIO
ROTAS DA

Programa 1055 PRODUCAO
CONSTRUCAO DE
OBRAS DE ARTE

Agdo 3292 EM RODOVIAS -
GOIAS EM
MOVIMENTO

Grupo 4 INSVESTIMENTOS

de despesa
RECURSOS NAO
VINCULADOS DE

Fonte 25000100|IMPOSTOS -
RECEITAS
ORDINARIAS

Modalidade 90 APLICACOES

de aplicacao DIRETAS

Valor estimado para 2026: RS 1.818.745,22
(um milh3do, oitocentos e dezoito mil,
setecentos e quarentae cinco reais e vinte
e dois centavos)

SEQUENCIA 55

DESCRICAO |CODIGO |DENOMINACAO
AGENCIA GOIANA

Unidade  |az61 DE

orcamentaria INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTES

Funcdo 26 TRANSPORTE

N TRANSPORTE

Subfuncdo [782 RODOVIARIO
ROTAS DA

Programa 1055 PRODUCAO
CONSTRUCAO DE
OBRAS DE ARTE

Agdo 3292 EM RODOVIAS -
GOIAS EM
MOVIMENTO

Grupo 4 INSVESTIMENTOS

de despesa
RECURSOS NAO

Fonte 15000100 VINCULADOS DE

IMPOSTOS -
RECEITAS




ORDINARIAS

Modalidade
de aplicacdo

90

APLICACOES
DIRETAS

Valor estimado para 2026: RS 247.269,43
(duzentos e quarenta e sete mil, duzentos
e sessenta e nove reias e quarenta e trés

centavos)

SEQUENCIA 57

DESCRICAO |CODIGO |DENOMINACAO
AGENCIA GOIANA

Unidade  laz61 DE

orgamentaria INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTES

Funcdo 26 TRANSPORTE

. TRANSPORTE

Subfuncgao 782 RODOVIARIO
ROTAS DA

Programa 1055 PRODUCAO
CONSTRUCAO DE
OBRAS DE ARTE

Acdo 3292 EM RODOVIAS -
GOIAS EM
MOVIMENTO

Grupo INSVESTIMENTOS

de despesa
RECURSOS NAO

Fonte 17520125 |VINCULADOS AO
TRANSITO

Modalidade 90 APLICACOES

de aplicagao DIRETAS

Valor estimado para 2026: RS 371.039,27
(trezentos e setenta e um mil, trinta e nove
reais e vinte e sete centavos)

SEQUENCIA 79

DESCRICAO |CODIGO |[DENOMINAGAO
AGENCIA GOIANA

Unidade  la361 DE

orgamentaria INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTES

Func¢do 26 TRANSPORTE

“ TRANSPORTE
Subfuncdo [782 RODOVIARIO
Programa 1055 ROTAS DA

PRODUCAO




CONSTRUCAO DE
OBRAS DE ARTE
Acao 3292 EM RODOVIAS -
GOIAS EM
MOVIMENTO
Grupo 4 INSVESTIMENTOS
de despesa
OUTROS
RECURSOS NAO
VINCULADOQS -
Fonte 25010100 RECEITAS
ORDINARIAS E
DRE
Modalidade 90 APLICACOES
de aplicacao DIRETAS
Valor estimado para 2026: RS 291.063,92
(duzentos e noventa e um mil, sessenta e
trés reais e noventa e dois centavos)

4.3. A despesa deste contrato correrd por conta da dotacdo orcamentdria
n.2 2026.4361.26.782.1055.3292.04., elemento de despesa n.2 4.4.90.51.16, tendo sido empenhado,
conforme Nota de Empenho n.2 ,de __/ /2026 ( ).

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo para a execucdo dos servicos objeto deste contrato é de 03 (trés) meses, contados a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico Inicial e conforme o cronograma fisico-financeiro.

5.2. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 06 (seis) meses, contados da data da assinatura pelas
partes, conforme determina o art. 94 § 12 da Lei Federal n? 14.133/2021.

5.3. Em atencgdo ao inciso VIl do artigo 75 da lei 14.133/2021, este contrato tera seu termo final e
improrrogavel em 11 de setembro de 2027.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO

6.1.A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, dentre as modalidades previstas no
artigo 96, § 12 da Lei 14.133/2021. A garantia sera liberada conforme as condig¢des previstas no art. 98, da
Lein.2 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

No caso de seguro garantia, o prazo para prestacdo pela contratada sera de, no minimo 1 (um) més,
contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, conforme preceitua o §
32 do artigo 96 da Lei 14.133/2021.

Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestacdo da garantia em até 10 (dez) dias apds
assinatura do contrato, serd aplicada multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

Para o seguro garantia, a aplicacdao da multa descrita do item 6.1. "1" ocorrerd apds o prazo concedido de 1
més da data da homologacao da licitagao.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cladusulas, conforme dispdem os incisos | e Il, do art.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

137, da Lein? 14.133 de 2021.
E de responsabilidade da Contratada realizar a comunica¢do a Contratante contendo a comprovagdo da
prestacdo das garantias exigidas.

6.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.6.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado na Conta Corrente n2
000574174012-6, Agéncia 04204 da Caixa Econdmica Federal.

Quando a modalidade de garantia for caugao em dinheiro as licitantes deverao encaminhar, de forma
imediata, o comprovante de depdsito a Geréncia de Execugao Financeira pelo e-mail:
tesouraria.goinfra@goias.gov.br, para fins de emissdao da Guia de Recolhimento da Caugao ou documento
equivalente.

Na solicitagdo de emissdao da Guia de Recolhimento da Caucao a licitante devera informar os dados do
processo licitatdrio (n2 do edital e objeto) e o valor da garantia prestada conforme exigido no edital, para
fins de correta vinculagao e registro contabil.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdao admitidos desde que emitidos pelo Tesouro
Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidagdo Financeira de Titulos, sob a
fiscalizagao do Banco Central do Brasil, ou junto a instituicdes financeiras, sob as regras do
SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser
revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliarios, e, ainda, sua
titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e

6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela SUSEP a comercializar seguros:

6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condigOes gerais deverao atender a Circular SUSEP n2 662, de
11 de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.2.3. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www?2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar
Cobertura Adicional de Agdes Trabalhistas e Previdencidrias do CONTRATADO (TOMADOR) em
relagdo ao servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste contrato como condigao geral.
Em caso de impossibilidade de atendimento, devera haver expressa justificativa a ser aceita
pela Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

6.2.2.6.1. Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero
do Contrato;

6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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6.2.2.6.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);
6.2.2.6.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);
6.2.2.6.5. Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente sera liberada ou restituida apds a execugao do
contrato, em consonancia com o disposto no art. 100, da Lei n.2 14.133/2021 e sua extingdo se
comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140, da Lei n.2 14.133/2021,
além das hipdteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apélice for
definitivamente realizado mediante termo ou declaragdo assinada pelo segurado, ou
devolugao da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite mdximo de
garantia da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja
vinculagdo da apdlice a um contrato principal, ou quando a obrigagao garantida for
extinta, para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em
contrario nas CondigGes Especiais previstas na Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de
2022 e seu Anexo |.

6.2.3. Fianga bancdria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.2.4. titulo de capitaliza¢do custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.3. As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus endossos e
aditamentos, devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro
conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.4. Respeitadas as demais condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, a garantia sera liberada apés a
integral execugdo do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigacdes
contratuais.

6.5. A garantia devera contemplar, além do prazo de execu¢do de Contrato, devendo ser renovada a cada
prorrogacao, repactuac¢ao ou alteragao efetiva no Contrato.

6.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver
acréscimo de objeto.

6.6.1. Na carta fianca bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos
beneficios previstos nos artigos 827 e 835, do Cddigo Civil Brasileiro.

6.7. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.7.1. Serd exigida garantia adicional quando a proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,



sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante ao § 52 do art. 59 da Lei
14.133/2021.

6.7.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior serd determinada seguindo a
formula:

GA=Vo-Vp

Onde:

GA - garantia adiconal;

Vo - 85% do valor orgado pela GOINFRA;
Vp - Valor da proposta vencedora.

6.7.1.2. A garantia adicional devera ser recolhida concomitantemente com a garantia
contratual, e seguindo os mesmos prazos estabelecidos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Cumprir integralmente as normas, resolugdes, instrucdes técnicas e especificacdes da GOINFRA, do
DNIT e da legislacdo vigente, responsabilizando-se pela correta execucdo dos servigos.

7.2. Submeter-se a fiscalizacdo da Contratante, sem que tal acompanhamento exima ou atenue sua
responsabilidade técnica, civil e administrativa pela execu¢do contratual.

7.3. Executar os servigos em estrita conformidade com o Projeto de Redimensionamento, as especificagdes
técnicas, as normas aplicdveis, o Termo de Referéncia e a proposta apresentada, sendo vedada a adoc¢ao
de solugdes distintas sem autorizacdao formal da fiscalizacdo da GOINFRA.

7.4. Executar o objeto diretamente, sendo vedadas a subcontratacdo, total ou parcial (item 8.3 do termo
de referéncia). Quando contratado consércio de até 2 (duas) empresas (item 8.10), as consorciadas
respondem solidariamente pela execu¢do, sob a lideranca da empresa indicada no compromisso de
constituicao.

7.5. Prestar a garantia de execugdo contratual nos termos e prazos do contrato, mantendo-a valida
durante toda a execucao.

7.6. Manter, durante toda a vigéncia contratual, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdao exigidas na
contratagao.

7.7. Mobilizar equipes, equipamentos e canteiro em até 48 horas da emissdo da Ordem de Servico,
implantando no inicio dos servicos a sinalizacdo de obra e o desvio de trafego previstos no Projeto.

7.8. Realizar, em conjunto com a fiscalizagao e antes do inicio dos servigos, o registro fotografico das
condicOes da estrutura existente e a vistoria cautelar das edificacdes lindeiras.

7.9. Executar os servigos na sequéncia definida no Projeto, com prioridade para a contengado e a protegao
das margens e do leito, em razdo do periodo chuvoso.

7.10. Paralisar imediatamente os servigos em caso de instabilidade do terreno ou elevagao subita do nivel
do cérrego, comunicando a fiscalizagao.



7.11. Disponibilizar equipe técnica, administrativa e operacional devidamente capacitada, bem como todos
0S recursos necessarios a plena execugao dos servigos, e fornecer todos os equipamentos, ferramentas,
materiais, mdo de obra, uniformes e Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPIs).

7.12. Substituir o responsdvel técnico, a equipe técnica indicada ou os equipamentos essenciais somente
mediante comunicagao prévia e aprovacao da fiscalizagdo, quando possa interferir na adequada execugao
contratual.

7.13. Adotar todas as medidas necessdrias a protegdo das dreas de intervengao, dos bens existentes, das
edificacdes lindeiras e da segurangca de trabalhadores, usudrios e terceiros durante a obra,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes de sua atuagao.

7.14. Elaborar e manter atualizado o Didrio de Obras, com registros didrios das atividades, assinados pelo
engenheiro responsavel da Contratada e pelo fiscal da GOINFRA, anexando cdpia mensal as medigdes.

7.15. Realizar registro fotografico sistematico de todos os servigos, antes, durante e apds a execugdao, com
imagens datadas e georreferenciadas, e apresentar relatérios de acompanhamento semanais, com
registros fotograficos.

7.16. Comunicar a fiscalizagao, por escrito e em até 2 (dois) dias Uteis da constata¢ao, qualquer desvio ou
risco de desvio do cronograma, com as causas, as medidas corretivas e o plano de recuperagao do atraso, e
comunicar imediatamente qualquer fato superveniente que possa comprometer a execugao, 0s prazos ou
a seguranca das pessoas e do patrimonio.

7.17. Realizar o controle tecnolédgico em todas as etapas, incluindo ensaios laboratoriais, e caracterizar o
solo proveniente dos cortes antes de seu emprego nos aterros.

7.18. Executar a intervencgao restrita a drea delimitada no Projeto e a area ja antropizada, nos termos da
Declaracdo de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental n? 202617108, adquirir materiais somente de
jazidas e pedreiras licenciadas e destinar os residuos a bota-fora licenciado, conforme a Resolugdo
CONAMA n? 307/2002 e cumprir as demais autorizacdes que forem exigidas pelo érgdo ambiental
competente.

7.19. Cumprir integralmente a legislacdo trabalhista, previdencidria, fiscal, ambiental e de seguranga do
trabalho, assumindo todos os encargos e responsabilidades decorrentes, inclusive indenizagbes por
acidentes ou danos a terceiros.

7.20. Ressarcir danos diretos comprovadamente causados a Contratante ou a terceiros em decorréncia da
execugado dos servigos.

7.21. Corrigir, sem Onus adicional para a Contratante, falhas, defeitos ou ndao conformidades verificadas
nos servigos, quando de sua responsabilidade, podendo a GOINFRA acionar a garantia contratual nos
termos do art. 96 e seguintes da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da
aplicagdo das sangdes cabiveis.

7.22. Apresentar, antes do recebimento definitivo, o relatério técnico com os materiais e métodos
empregados, o projeto as built, o manual de operagdo e manutengdo e a declara¢do formal de garantia,
conforme o item 8.7.5 do Termo de Referéncia.

7.23. Responder, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos contados do recebimento definitivo, objetivamente,
pela solidez, pela seguranca e pela funcionalidade da obra, nos termos do art. 140, § 62, da Lei n?
14.133/2021, e do item 8.7 do Termo de Referéncia.



7.24. Obrigagdes da contratada quanto ao acompanhamento. A contratada devera:

a) manter diario de obra atualizado, com o registro didrio das atividades, das equipes e equipamentos
mobilizados, das condi¢Ges climaticas e das ocorréncias;

b) apresentar a fiscalizagdo relatérios semanais de andamento, com o avang¢o fisico comparado ao
cronograma e registro fotografico;

c) participar de reunides periddicas de acompanhamento convocadas pela fiscalizagao;

d) manter no local responsavel técnico com poderes para responder de imediato as determinagdes da
fiscalizacao.

7.25. Atrasos e justificativas. A contratada deverd comunicar a fiscalizagao, por escrito e em até 2 (dois)
dias uteis da constatagao, qualquer desvio ou risco de desvio em relagdo ao cronograma. A comunicac¢ado
deve informar as causas, as medidas corretivas e o plano de recuperagao do atraso. As justificativas serdao
analisadas pela fiscalizagdo e somente afastardo a responsabilidade da contratada quando decorrerem de
fato alheio a sua vontade e devidamente comprovado, como impedimento, paralisagdo ou suspensao
determinados pela Administracdo (art. 115, § 59, da Lei n2 14.133/2021). O descumprimento das etapas ou
dos marcos sem justificativa aceita caracteriza mora e sujeita a contratada as sang¢des previstas no
contrato, calculadas sobre o valor da etapa ndao cumprida, sem prejuizo da extingdo contratual nos termos
do art. 137 da Lei n2 14.133/2021.

7.26. Recebimento. Concluidos os servigos, a obra serd recebida provisoriamente pelo fiscal, mediante
termo circunstanciado, e definitivamente pelo gestor do contrato ou por comissao designada, apds a
verificagdo da conformidade com o Projeto, a entrega do as built, dos resultados do controle tecnolégico e
do manual de operagdo e manutengao, nos termos do art. 140 da Lei n2 14.133/2021.

7.27. O ciclo de vida do objeto abrange desde a execu¢cdo emergencial da intervencdo até a fase de
garantia da obra. Em conformidade com a Norma IT-004/2023-GOINFRA (Garantia Quinquenal de Obras
Rodoviarias) e com o art. 618 do Cddigo Civil, a contratada responderd, pelo prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranga dos elementos por ela executados, em razao dos materiais, do solo e da
técnica aplicada. Conforme o art. 140, § 22, da Lei n2 14.133/2021, o recebimento provisério ou definitivo
nao exclui a responsabilidade civil e ético-profissional da contratada pela perfeita execu¢ao do objeto. A
garantia ndo alcanca os vicios do bueiro duplo executado no ambito do Contrato n2 108/2025, salvo os
decorrentes da intervengdo da contratada.

7.28. A contratada deverd observar integralmente:

a legislacao federal, estadual e municipal pertinente;

as hormas da ABNT e do DNIT;

os procedimentos e as especificagcdes técnicas da GOINFRA;
as condicionantes ambientais aplicaveis.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. Indicar representante da Administragdao para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, nos
termos do art. 117 da Lei n2 14.133/2021, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
disposicdes legais e contratuais.

8.2. Proporcionar as condigdes institucionais necessarias para a adequada execugdo do objeto, dentro de
sua esfera de competéncia.

8.3. Emitir a Ordem de Servigo Inicial, que podera ser expedida a partir da assinatura do contrato, nos
termos do art. 94, § 19, da Lei n2 14.133/2021.



8.4. Disponibilizar a Contratada o Projeto de Redimensionamento (Volumes 1 a 4) e os demais documentos
técnicos necessarios a execugao.

8.5. Notificar formalmente a Contratada acerca de imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades constatadas na
execucdo dos servicos, fixando prazo para corregao.

8.6. Fornecer, por escrito, as informacgdes técnicas e administrativas necessdrias ao desenvolvimento dos
servigos e prestar os esclarecimentos solicitados pela Contratada relacionados ao objeto.

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, servigcos executados em desacordo com o Termo de Referéncia, o
contrato, os projetos e as obriga¢des assumidas pela Contratada.

8.8. Autorizar, de forma prévia e formal, qualquer alteragao da sequéncia executiva ou da solugdo prevista
no Projeto.

8.9. Divulgar o contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) em até 10 (dez) dias uteis da
assinatura (art. 94, Il, da Lei n2 14.133/2021) e, por se tratar de obra, divulgar os quantitativos e os pregos
unitarios e totais contratados em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis da assinatura e os quantitativos
executados e os precgos praticados em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis da conclusao (art. 94, § 32).

8.10. Realizar o recebimento provisorio e o definitivo da obra, nos termos do art. 140 da Lei n2
14.133/2021.

8.11. Cientificar a Procuradoria-Geral do Estado de Goids, quando cabivel, para ado¢do das medidas legais
pertinentes em caso de inadimplemento contratual.

8.12. Instruir e manter atualizado o processo administrativo no SEI, com toda a documentagao produzida
durante a execugdo contratual.

8.13. Efetuar os pagamentos devidos nas condi¢des, prazos e valores pactuados.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

Infragdes Administrativas
9.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em
especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. Ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando



convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.5. Apresentar declaragao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagao;

9.1.6. Fraudar a licitagao;

9.1.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

9.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52, da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sanc¢des Administrativas

9.2. Com fulcro na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administragdao poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagao das san¢des serao considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes ;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica ;

9.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

9.4. Serdo observadas as segintes sangdes:

INFRACOES SANCAO




Dar causa a inexecugdo parcial do contrato

Adverténcia

Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo

Multa sobre o valor do contrato;

Dar causa a inexecucdo total do contrato

Multa sobre o valor do contrato e rescis
contratual;

Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame

Instauracdo de procedimento administr

N3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado

Instauracdo de procedimento administr

Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacgao exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta

Instauragdo de procedimento administr

Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacao
sem motivo justificado

Adverténcia;

Apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato

Instauracdo de procedimento administr

Fraudar a licitagdao ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato

Instauragdo de procedimento administr

Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer
natureza

Instauragdo de procedimento administr

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

Instauracao de procedimento administr

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de
2013, ndo especificados nesta tabela.

Multa sobre o valor do contrato e rescis
contratual;

9.5. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato celebrado por
contratacao direta, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial. A
inexecucgao contratual, inclusive por atraso injustificado na execuc¢ao do contrato, sujeitara a empreiteira
CONTRATADA, além das demais san¢des referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade

da infracdo, obedecidos os seguintes limites:

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-
se a efetuar o refor¢o da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacgao;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido;

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico ndo cumprido, por dia subsequente ao trigésimo.

9.6. As sanc¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.



9.7. Na aplicagdo da sangao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao.

Impedimento de licitar e contratar e declara¢ao de inidoneidade

9.8. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsdavel de licitar e contratar no ambito da
Administragcdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. Poderd ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7,9.1.8 € 9.1.9, bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 que justifiqguem a imposi¢do de
penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duragao observara o prazo previsto no
art. 156, §52, da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizagao de Fornecedor

9.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo administrativo
de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.10.1. Conforme estabelece o art. 158, §12, da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o
6rgao ou entidade ndo dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutarios, a comissao sera
composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgao ou entidade.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual serd dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motiva¢ao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragao da aplicagdo da san¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. A aplicagdo das sangdes previstas no Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao
integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.14. Conforme Decreto estadual n29.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas
ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar
com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagao de sang¢des previstas na legislagdo pertinente a
licitagOes e contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1. A gestao e fiscalizagao do contrato seguira as seguintes disposigoes:



10.1.1. Antes do inicio da execuc¢do do contrato, a Administra¢do designard uma equipe de gestao e
fiscalizagao do contrato, composta por profissionais com qualificacao técnica e disponibilidade compativel
com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe serd responsdavel por acompanhar a execugao do objeto, garantindo o cumprimento das
exigéncias técnicas, administrativas e financeiras estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n? 10.216/2023, a fiscalizacdo do contrato sera composta pelos
seguintes agentes:

Gestor do contrato: responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica,
administrativa e setorial e aos atos preparatérios a instru¢ao processual e ao encaminhamento da
documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos relativos a
alteragdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugao do
objeto nas condig¢des contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da
prestacdo ou da execugao do objeto estdao compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o
pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto
as obrigagGes previdencidrias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes,
reajustes, repactuacgdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento;

10.2. Protocolos de Comunicag¢ao e Registro

10.2.1. Todas as comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a CONTRATADA deverao ser realizadas por
escrito sempre que a formalidade do ato exigir, podendo ser admitido o uso de mensagens eletronicas,
desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interagao entre a Administracdo e a CONTRATADA serda formalizada por meio dos seguintes
instrumentos de registro e comunicagao:

Ordens de Servigo (OS): Emitidas pela Administracao para orientar e detalhar a execugao dos servigos,
estabelecendo diretrizes, prazos e procedimentos operacionais;

Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condi¢des
climdticas, recursos empregados, ocorréncias relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;
Relatoérios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolu¢do dos servigos,
contendo medigdes, verificagdes de qualidade e demais informacgdes relevantes para o acompanhamento
do contrato;

Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administracdao e a CONTRATADA para
avaliagdo do progresso da obra, discussao de dificuldades enfrentadas e ajustes necessdrios para a
continuidade eficiente dos servigos;

Registros de Nao Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execuc¢do do
contrato, estabelecendo prazos e medidas corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. Gestao Contratual
10.3.1. Atribui¢des do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n? 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus
afastamentos ou impedimentos legais, ao seu substituto:

coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades



relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial;

elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais
da execugao, como a ordem de servico e o registro das ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, a verificacdao da necessidade de adequagbes do contrato para o atendimento da finalidade da
administragcdao e o monitoramento de riscos do contrato;

acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do
contrato e as respectivas medidas adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia;

notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatidGes ou irregularidades ou
demais atos praticados em desacordo com a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a
corregao das ocorréncias;

acompanhar a manutenc¢ao das condigdes de habilitacdo do contratado e encaminhar os documentos do
contratado ao cadastro unificado de fornecedores do Estado;

realizar os atos processuais preparatoérios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a
formalizagdo dos procedimentos de prorrogacao, de alteragdo contratual, de reequilibrio econ6mico—
financeiro, de aplicagao de sang¢des e de extingdo dos contratos, entre outros;

coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a
possibilidade de contar com o apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;
ratificar o atesto do cumprimento de obrigagdes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengado ao seu
desempenho na execug¢do contratual, conforme estiver definido em regulamento especifico;

ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;
decidir sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execug¢ao dos contratos no prazo de até 2
(dois) meses, contados da instrugdo do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do contrato, e
responder formalmente ao contratado;

comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugao contratual que
possam acarretar a descontinuidade da prestagdo do servico ou falha no fornecimento, a imposicao de
sancoes, a rescisdao contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugao do contrato;

tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagao
de sang0es, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por
outra autoridade competente; e

elaborar o relatério final do contrato com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham
justificado a contratacao e das eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei federal n2 14.133,
de 2021.

10.4. Fiscalizagao Técnica
10.4.3. Atribuicdes do fiscal técnico

10.4.3.1. O Art. 23 do Decreto n2 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato,
e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:

prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagdes pertinentes as suas
competéncias;

anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato, com a descrigao do
que for necessario a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

fiscalizar a execugao do contrato para que sejam cumpridas todas as condi¢des contratuais e, se for o caso,
aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da presta¢do ou da execugao do objeto estdo



compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de contar com o auxilio da
fiscalizagcdao administrativa;

elaborar a notificagao ao contratado, quando for o caso, para a correcao de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade em desacordo com a execug¢ao do contrato, com o dever de definir prazo para
a sua corregao;

informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdao ou adog¢ado
de medidas que ultrapassem sua competéncia;

comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugao
do contrato nas datas definidas em edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, e encaminhd—lo ao gestor do contrato para
ratificacdo;

elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e
encaminhda—lo ao gestor do contrato para ratificagao;

auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualiza¢dao do relatdrio de riscos durante a gestao do
contrato, em conjunto com os fiscais administrativo instruir o processo para a formaliza¢cdo de termos
aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressao de quantitativos ou outras
modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdao da execuc¢do do objeto
contratado que estdo sob sua responsabilidade.

10.5. Fiscalizagdao Administrativa
10.5.3. Atribuig¢des do fiscal administrativo

10.5.3.1. O Art. 24 do Decreto n2 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo
do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:

prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagao das tarefas pertinentes as suas
competéncias;

anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do
que for necessario a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais
garantias e glosas e identificar problemas que obstem o fluxo normal da liquidag¢do e do pagamento da
despesa;

verificar a manutencgao das condi¢des de habilitacdo do contratado, com o apontamento da necessidade
de atualizacao dos documentos comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des, dos encargos e das obrigagdes fiscais,
trabalhistas e previdenciarias e, nos casos de descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que demandar decisdo ou adogdao de medidas
que ultrapassem sua competéncia;

auxiliar a elabora¢dao do documento de atesto que avalie o cumprimento de obriga¢des de carater
administrativo assumidas pelo contratado;

receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater administrativo;

luxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualiza¢do do relatdrio de riscos durante a gestao do
contrato, em conjunto com os fiscais administrativo e setorial;

controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do
seu término para a renovagao tempestiva, a prorrogacao ou outras medidas cabiveis; e



instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovag¢ao contratual,
a prorrogac¢do contratual ou para outras modificagGes contratuais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

11.1. Este contrato poderad ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e 125, da Lei
federal n2 14133/2021.

11.2. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do art. 124, da Lei federal n?2
14133/2021, a CONTRATADA sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos
servigos contratados.

11.2.1. Desde que em comum acordo entre contratado e contratante e desde que nao haja
desnaturagdo do objeto, é possivel supressdo acima de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

11.3. As alteragdes previstas nesta clausula serao formalizadas por termo aditivo ao contrato.

11.4. O(s) valor(es) do(s)s termo(s) aditivo(s) de acréscimo de servico devera(do) manter, no minimo, o
desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da licitacao.

11.4.1. Para as supressdes de servicos, o valor do contrato com as deducdes realizadas devera
manter, no minimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da licitacao.

11.4.2. O desconto médio tratado nos itens 11.4. e 11.4.1 serd calculado tendo como referéncia os
valores do orcamento do Edital e da proposta vencedora do certame.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. E vedada a subcontratacdo do objeto, total ou parcial, conforme justifica-se no item 8.3 do Termo de
Referéncia (art. 122 da Lei n® 14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. Constituirdao motivos para extin¢cdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de
especifica¢des, de projetos ou de prazos;

desatendimento das determinag¢des regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execu¢do ou por autoridade superior;

alteracdo social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;

decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do contratado;
caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execuc¢do do contrato;

atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragao substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a servidao administrativa, ou
impossibilidade de liberagcdao dessas areas;

razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do érgdo ou da entidade contratante;



nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

13.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

supressao, por parte da Administracao, de obras, servicos ou compras que acarrete modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

suspensao de execugao do contrato, por ordem escrita da Administracao, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatdrio de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagdes
e outras previstas;

atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administracao por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

nao liberagao pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execuc¢do de obra,
servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obriga¢des atribuidas pelo contrato a Administracao relacionadas a
desapropria¢do, a desocupacado de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

13.3. As hipdteses de extingdo a que se referem os subitens Il, lll e IV do item 13.2, observardo as seguintes
disposigdes:

nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdao da ordem interna ou de guerra,
bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado
ou para o qual tenha contribuido;

assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas
até a normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do
contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 desta Lei.

13.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apurac¢do de descumprimento de cldusulas
contratuais.

13.5. A extingdo do contrato podera ser:

determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua proépria conduta;

consensual, por acordo entre as partes, por conciliagao, por mediagao ou por comité de resolucao de
disputas, desde que haja interesse da Administragao;

determinada por decisao arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
por decisdo judicial.

13.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracao e a extingao consensual deverao ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

13.7. Quando a extin¢do decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado serd ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

devolugdo da garantia;
pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingao;
pagamento do custo da desmobilizagao.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art125
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13.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

assuncgao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao;

ocupagao e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados
na execuc¢do do contrato e necessarios a sua continuidade;

execugdo da garantia contratual para:

ressarcimento da Administragdao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdencidrias, quando cabivel;

pagamento das multas devidas a Administra¢ao Publica;

exigéncia da assuncdo da execucgao e da conclusao do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracao Publica
e das multas aplicadas.

13.9. A aplicagdo das medidas previstas nos subitens | e Il do item 13.8 ficara a critério da Administragao,
qgue podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execuc¢do direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execucao de suas atividades ndo poderd causar qualquer tipo de poluicdo, ou dano
ambiental, devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servicos em estrita
observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto,
incluindo, mas nao se limitando a:

Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n.2 9.605/1998, a chamada "Lei dos Crimes Ambientais"; e,

Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas
relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de
suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, conforme as
normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigacOes estabelecidas na legislacdo ambiental especifica para obter as licengas, outorgas, permissoes e
autorizacdes ambientais junto as reparticdes competentes, necessarias a execu¢ao dos servicos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a codpia das licengas, outorgas,
permissdes ou autorizacdes ambientais, durante e apds a vigéncia do contrato, bem como pela
observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos
referidos documentos.

14.4. As licengas, outorgas, permissdes ou autorizacdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente
pela GOINFRA deverao ser previamente solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e
por comunicac¢ao oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servicos ou, se for o caso, impedir ou
prejudicar a pronta execugdo contratual.

14.5. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula acima, sujeitarda a CONTRATADA
as sancdes previstas neste CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai
decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizacdo ndo programada em face da
paralisacdo dos servicos.



14.6. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou
administrativa, perante 6rgaos publicos, pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao meio
ambiente.

14.7. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos
ambientais causados pelas atividades por ela desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

14.8. A CONTRATADA ¢, ainda, obrigada a redugao ou eliminagdo dos impactos ambientais e recuperagao
da eventual degradagdo causada na darea pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de
forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela encontrada no
inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

14.9. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunica¢do oficial toda e qualquer irregularidade
ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir a condugao dos trabalhos.

14.10. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimbénio da
CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;

14.11. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execugao
deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIll, do artigo 72, da Constituicdo da
Republica, nem utilizar mao-de-obra em condicao analoga a de escravo, bem como, fazer constar clausula
especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de
servicos, sob pena de multa ou rescisdao deste Contrato, sem prejuizo da adog¢do de outras medidas
cabiveis.

14.12. A CONTRATADA nao poderd promover no recrutamento e na contrata¢do da sua forga de trabalho
qualquer tipo de discriminagdo, seja em virtude de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posi¢cdo
politica, ideoldgica, filosofica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do
CONTRATO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

14.12.1. A CONTRATADA envidard os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e
cultural, (ii) combater a discriminagdao de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento
sustentavel, para a reducdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-
racial.

14.13. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragao por escrito
de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias contidas nesta clausula socioambiental.

14.14. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e
seu PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) sempre atualizados.

14.14.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o PGR
(Programa de Gerenciamento de Riscos) serdo apresentados ao setor de seguranca e medinica do
trabalho da GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do presente CONTRATO, sendo
reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem atualizados, em periodicidade
nao superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria de
Trabalho do Ministério da Economia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdao ou encerramento do
ajuste decorrentes desta licitacdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a



tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da
Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescri¢des do
Cédigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administracdo da Administrac3o Publica
direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestdo eficaz de riscos para o sucesso do presente
contrato. Com o propésito de identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados as atividades contratadas,
as partes concordam em estabelecer a Matriz de Risco (538596) como parte integrante deste contrato:


https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=SkRWdjlkSzVRNnc9

Ohjeto:|Conmratagio emergencial de empresa especializada para execugdo de Obra de Ame Comente de pequeno porte, lecalizads no municipio de Anapol
geograficas 16°20'16 00" 5 e 42°57'7.30" O.
NATUREZA DO =
RISCO N° RISCO (DESCRICAD EESPONSABILIDADE CATUSA (5)
- . . . P - . 1. Variaga
1 Alteracio na aliguota de impostos Administragse Publica 1. Alteragso na Lagiclagao
N Variagio dos pregos alem das
Contabil N ; . 1. Am
patabt - previsoes inflacionarias, de forma Administracie Biblica 1. Alteragao significativa dos pragos .asu;
- significativa gersndo prejuizos i dmnistagse regulados pela adminismacio pitblica. pol :"ﬂf"l‘j’;
Contratante ou & Contratads
2 - P 1. Indisponibilidade de recursos 1. Alre
3 Afraso no pagamento de faturas Admimistragae Publica 5 iros.
Financeira 1. Praze da execugdo do contrato superar|
. . - R 12 meses, desde que tal extensio de _
4 Feajustam Coniratual Administragio Piabl . . . - W
AjusEmEY e 2 praze nao tenha side motivada por agoes 1. Van
da Contratada.
1. Falta de spresentagio da documentos
. . ) exizidos para faturamento; 2. Ma gestao
-1 el dos de . R : 1. Alre
Juridica 5 TVIg0s Enezues & lmpads Administragio Publica. da empresa conTatada; 3. Atwacio da
pagamenin. Contratada sem antorizacio da
ConTatante.
Acidentes de rabalho sobrigos por 1. Taden
empregados da Conmratads ou . 1. Negligéncia, imprudéncis e'ou o
Fessoal 8 acidentes com terceires de « dz impericia da empresa Contratada, Tercelr
responzabilidade da Contratada.
- . - 1. Solicitagio de modificagd
Modificagoes das especificagoes do l. s - m, . Agoes nas 1. Arrase
- . Ticitacio da A dministracio Biblic especificagoes tecnicas pela a1
' SEIVILO. DOT S0UCIIECED dministracio 2 Adminismacio Piblica; 2. modificaghes |
Administragao Pablica . . - o
em Mormas.Especificagoes Tecnicas.
Modificages das especificagdes por 1. Insumos, equipamentos ouw mao de
b indisponibilidade de insurmos, Contratada obra indisponmveis no marcado, 1. Afras
equipamentos on mao de obra justificando tais modificagtes
Tecnica
1. Nio conformidade com as
. . Momas/Especificagies Técmicas e o
Nao aceitagao, por parte da .. e
9 Fiscalizagio da Conmamants, dos Contratads Termo de Referencia. 1. nohservancia |, o o
: ctadas pels Contratad as Normas/Especificagoes Tecnicas e o
SETVIgOS e pela Lonmatada Termo de Raferéncis por parte da
Contratada
10 Atrazo m_]usn.ﬁcazdu na enmrega dos c da 1. Precariedade de gestdo por parte da 1 Atraco nc
SEIVI[OS. coniratada

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

18.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais
adequadas para proteger os dados pessoais tratados no ambito da execucdo do contrato, prevenindo
acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteracdo ou divulgacdo ndo autorizada, em conformidade
com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) — Lei n? 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n?



10.092/2022 do Estado de Goias.

18.2. Fica a Contratada proibida de divulgar, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo,
levantamento, analise, dados coletados ou documentagdo técnica elaborada ou recebida para a execugdo
dos servicos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.

18.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informacgdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a
execug¢do do contrato como estritamente confidenciais. O acesso a essas informacgfes sera limitado
exclusivamente aos funciondrios que delas necessitem para desempenhar suas fungdes e que estejam
devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de protec¢do de dados.

18.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no
ambito deste contrato, garantindo os direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificacao,
anonimizag¢ao ou exclusdo, quando aplicavel.

18.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagbes que venha a
ter conhecimento durante a execugdo do contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou
midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informagdes para fins alheios ao
contrato, salvo mediante autorizagcdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa
obrigacdo poderd acarretar responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa.

18.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execu¢ao do
contrato, a CONTRATADA devera firmar acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles
cumpram rigorosamente as obriga¢des de prote¢do de dados previstas neste contrato e na legislagao
aplicavel.

18.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam
tratadas em conformidade com os padrdes de seguranga exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em
relacdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execuc¢ao da obra.

18.8. Qualquer incidente de seguranca envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de
confidencialidade, integridade ou disponibilidade, deverd ser imediatamente comunicado a
CONTRATANTE, com a apresentagao de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e
a mitigacao dos riscos identificados.

18.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranca e protecdao de dados
implementadas, promovendo atualizagdes e ajustes necessdrios para garantir a conformidade com as
melhores praticas e a legislagdo vigente.

18.10. As disposi¢des contidas nesta clausula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato
e, apods seu término, por periodo suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente
descartados, conforme as normas legais e regulatdrias aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A CONTRATANTE realizara a disponibilizagao da integra do contrato no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), no Sistema de Logistica de Goias(SISLOG), no sitio oficial da Goinfra e
realizara p resumo de sua publicacdo no Diario Oficial do Estado de Goias.

19.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos que subsidiaram a
contratacdo, prevalecerao as consignacdes dos documentos técnicos, salvo quando estes ndo estiverem
em consonancia com a legislacdo aplicavel ao certame.



19.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os &nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais decorrentes deste contrato.

19.4. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questGes oriundas da execug¢do deste contrato em caso
de frustragdo da tentativa de conciliagdo e mediagao, conforme estabelece a Clausula anterior deste
ajuste.

19.5. Assinarao este instrumento os representantes das partes, por meio de assinatura eletronica
utilizando-se do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI.

A contratada deverd providenciar o respectivo cadastro no SEIl, por meio do link
https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php, em tempo agil de modo a ndo atrasar a
assinatura deste instrumento.

19.6. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, para que surtam os seus
juridicos e legais efeitos.

Pela CONTRATANTE:

N/I
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Pela CONTRATADA:

[representanteContratadal
Representante da Contratada


https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php

