SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO ESTIMADO

Número do Processo - SISLOG 123204

Número do Processo - SEI
202600005031719

TABELA DE ITENS E METODOLOGIA ADOTADA

Considerando os aspectos mercadológicos próprios à negociação com o setor público, o preço estimado e os recursos orçamentários disponíveis, foram adotados alguns critérios de pesquisa para a definição do preço máximo de contratação, observando-se as definições e parâmetros do Decreto Federal n° 7.983, de 08 de abrilde 2013, de forma a adotar-se o método da "cesta de preços aceitáveis" para a formação do preço referencial.

Nesta seara, para esta pretendida contratação, foram utilizados os seguintes parâmetros, descritos item a item na tabela a seguir:

Lote 01
Descrição do item 001 Código 3512 - Obras de Engenharia, obra civil.
Informações Adicionais 1. Obra de implantação de SAA na comunidade rural de Vazante (município de Divinópolis) – Valor: R$ 860.549,40

Unidade	Obra (s)
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	SEINFRA
Valor Total	R$ 861.664,24

Lote 02
Descrição do item 001 Código 3512 - Obras de Engenharia, obra civil.
Informações Adicionais 1. Obra de implantação de SAA na comunidade rural de Taquarizal (município de Cabeceiras) – Valor: R$ 653.614,82 2. Obra de implantação de SAA na comunidade rural de Sucuri (município de Monte Alegre de Goiás) – Valor: R$ 265.967,14

Unidade	Obra (s)

Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	SEINFRA
Valor Total	R$ 919.581,96

Lote 03
Descrição do item 001 Código 3512 - Obras de Engenharia, obra civil.
Informações Adicionais 1. Obra de implantação de SAA na comunidade rural de Água Fria (município de Amaralina) – Valor: R$ 172.346,35 2. Obra de implantação de SAA na comunidade rural de Acaçulândia (município de Campinorte) – Valor: R$ 182.398,73

Unidade	Obra (s)
Participação	Ampla Participação

Local de Entrega	SEINFRA
Valor Total	R$ 354.745,08

Lote 04
Descrição do item 001 Código 3512 - Obras de Engenharia, obra civil.
Informações Adicionais 1. Obra de implantação de SAA na comunidade rural de rural de Cesareia (município de Jussara – Valor: R$ 36.970,28 2. Obra de implantação de SAA na comunidade rural de Formosinha (município de Turvelândia) – Valor: R$ 97.788,47 3. Obra de implantação de SAA na comunidade rural de Cedro (município de Córrego do Ouro) – Valor: R$ 163.899,63

Unidade	Obra (s)
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	SEINFRA
Valor Total	R$ 298.658,38

TOTAL GERAL: R$ 2.434.649,66

JUSTIFICATIVA DE METODOLOGIA UTILIZADA

Considerando que parte da fonte de recursos destinada à contratação das obras dos sistemas de abastecimento de água das comunidades rurais destacadas nas tabelas acima são oriundas de recursos federais, observou-se o disposto do § 3° do artigo 23 da Lei 14.133/2021, bem como os arts. 3º, 4º, 5º e 6º,do Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências.

Isto é, para a definição do custo global de referência das obras utilizou-se os custos unitários de referênciado Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e, nos casos em que não se mostrou viável, sobretudo pela ausência de previsão, da tabela retromencionada, a estimativa foi feita por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal em publicações técnicas especializadas, sobretudo a tabela GOINFRA.

LOTE	Comunidade/Município	Valor com desoneração	Valor sem desoneração	Valor adotado	Diferença de valor	% diferença
1	Vazante / Divinópolis de	878.791,01	861.664,24	Sem desoneração	17.126,77	1,9876%

	Goiás					
2	Taquarizal / Cabeceiras	680.912,76	653.614,82	Sem desoneração	27.297,94	4,1765%
	Sucuri / Monte Alegre de Goiás	268.759,34	265.967,14	Sem desoneração	2.792,20	1,0498%
3	Água Fria / Amaralina	175.422,95	172.346,35	Sem desoneração	3.076,60	1,7851%
	Acaçulândia / Campinorte	185.887,64	182.398,73	Sem desoneração	3.488,91	1,9128%
4	Cesareia / Jussara	36.970,28	38.186,76	Com desoneração	1.216,48	3,2904%
	Formosinha / Turvelândia	97.885,87	97.788,47	Sem desoneração	97,40	0,0996%
	Cedro / Córrego do Ouro	166.406,79	163.899,63	Sem desoneração	2.507,16	1,5297%

Conforme demonstrado na tabela, o orçamento sem desoneração apresentou-se mais vantajoso para a Administração na maioria das comunidades analisadas, sendo adotado em sete das oito localidades. A única exceção foi a comunidade de Cesareia, no município de Jussara, para a qual o orçamento com desoneração apresentou o menor valor global.

Para a composição do preço final, foram adotados BDI normal para composições e reduzido para insumos. Os percentuais do BDI utilizados em cada planilha orçamentária, em relação à cada município, não são exatamente os mesmos, pois as composições variam em função do ISSQN praticado por cada município. Os BDIs estão destacados em cada item das planilhas orçamentárias.

PREÇO TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Para a contratação desejada foi encontrado o Valor Total Estimado foi de **R$ 2.434.649,66 (dois milhões quatrocentos e trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos)**, conforme apresentado nas tabelas anteriores e nas planilhas orçamentárias.

RESPONSÁVEL(IS) PELA PESQUISA DE PREÇOS

José Augusto Vieira Resende