AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 XX/2025 - GOINFRA
NUMERO DO PROCESSO - SISLOG 117524

NUMERO DO PROCESSO - SEI 202500005038002

Contrato que entre si celebram, a GOINFRA - AGENCIA
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTESa empresa
[empresaVencedora], para Elaboragdo de Anteprojetos dos
trechos que fazem parte do Grupo A25.3 com extensdo total
estimada de 146,76 km, sendo: (I) GO-050: Entr. GO-220
(Montividiu) / Inicio da Pavimentagdo (Jatai); (II) GO-433:
Entr. GO-330(B) (Ouro Verde de Goiads) / Inicio pawv.
(Souzénia); (Ill) GO-466: Entr. GO-080 (Vila Rica) / Inicio
perimetro urbano (Terezépolis de Goias); (1V) GO-470: Entr.
GO-147 (Piracanjuba) / Rochedo BR-153; e (V) GO-324:
Jacilandia/Cicerlandia.

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRAarquia estadual criada pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a
Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forga da Lei Estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.2 10.218 de 16 de
fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob 0 n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto
Caicara, Goiania - Goias, representado por seu Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALESyrasileiro, casado, CPF n2 ***,080.231-**, assessorado por seu
Diretor de Diretor de Projetos de Obras Rodoviarias, ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIREfscrito no CPF sob o n.2 *** 391 431-** residente e domiciliado em
Goianira -GO, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n2 [cnpjContratada], com sede no(a) [enderecoContratada], neste ato representada na forma de seus
estatutos pelo(a) Sr(a). [representanteContratada], CPF n2 xxxxx, com enderego Xxxx.

LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n° XX/ 2025-GOINFRA, devidamente homologada em / / , regido pela Lei federal n? 14.133, de 01 de
abril de 2021 suas alteragBes posteriores, especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto Estadual n? 10.359, de 11 de dezembro de 2023, e demais normas
regulamentares aplicaveis, conforme clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto Elaboracdo de Anteprojetos dos trechos que fazem parte do Grupo A25.3 com extensdo total estimada de 146,76 km, sendo:
(1) GO-050: Entr. GO-220 (Montividiu) / Inicio da Pavimentagdo (Jatai); (1) GO-433: Entr. GO-330(B) (Ouro Verde de Goias) / Inicio pav. (Souzani; (111) GO-466: Entr.
GO0-080 (Vila Rica) / Inicio perimetro urbano (Terezépolis de Goias); (IV) GO-470: Entr. GO-147 (Piracanjuba) / Rochedo BR-153; e (V) GO-324: Jacilandia/Cicerlandia,
vinculado as condigdes e especificacdes estabelecidas no edital, termo de referéncia, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcrigdo e
conforme as clausulas e condi¢bes abaixo relacionadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGCO, NATUREZA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUCAO
2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de [valorTotalContratado].

2.1.1. No valor acima est3o incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagdo.

2.2. Os servigos constantes deste contratagdo por escopo, de natureza ndo continuada, que deverdo ser executados sob o regime de execugdo de empreitada
global, sdo aqueles especificados no Projeto Executivo, Orgamento, Composi¢do de Custos e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Apds a homologagdo da licitagdo serd emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicatéria, que apds a realizagdo da obra/servigo, conforme
estabelecido no Projeto Executivo, deverd protocolizar para ser atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-corrente bancaria, observada a ordem cronoldgica de
apresentagdo das faturas aptas ao pagamento, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser
apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

3.1.2. Relatério de Medigdo emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
3.1.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
3.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA;

3.1.4.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a
certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

3.1.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT).

3.1.6.Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s) municipio(s) onde se realizara a obra,
exceto para o municipio de Goiania, que sera recolhida pela Contratante.

O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na base de célculo, respeitando o entendimento do Superior
Tribunal de Justiga (REsp 1.916.376/RS), mesmo que o cédigo tributdrio municipal contenha disposi¢do em contrério.
Caso a retengdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de célculo, o gestor do contrato calculara a diferencga entre o valor do



ISS sem desconto e o ISS efetivamente recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenga em forma de glosa na medigdo.

A guia de que trata este item devera identificar o niUmero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

Os municipios onde os servigos sdo executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada um, de acordo com
relatério emitido pelo fiscal da obra

3.1.7. Cépia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo da medi¢do;

3.1.7.1. A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui a GFIP como instrumento de confissdo de divida e
de constituicdo do crédito previdenciario.

3.1.8. Cdpia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da medigado.
3.1.8.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consondncia com a DCTFWeb.
3.1.8.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medigdo, ndo ha apresentagdo de DARF.

3.1.9. Cépia das AnotagBes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

3.2. O pagamento estard condicionado, ainda, a apresentagdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funcionario designado. Portanto, a CONTRATADA devera
apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s) fiscal(is) dos servigos prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execugdo do objeto:

3.2.1. Cépia da folha de pagamento;
3.2.2. Copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados utilizados na prestagdo dos servigos;
3.2.3. Copia do pagamento das verbas rescisdrias, no caso de empregados demitidos.

3.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apos a data de apresentagdo da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da
obrigagdo.

3.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplica¢do do indice de corre¢cdo monetdria.
Os encargos moratorios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:

EM =N x Vp x (I /365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
1= IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.4. Para efetivagdo do pagamento serd exigida a comprovagado de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.5. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, deverdo ser apresentadas os documentos de regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa
subcontratada.

3.6. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreg@es, o prazo para pagamento estipulado no item 3.3 acima, passara a ser contado a
partir da data da sua reapresentagao.

3.7. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto perdurar pendéncia em relagdo a entrega correspondente ou em virtude de penalidade, ou
inadimpléncia.

3.8. A contratada deverd apresentar, sempre que a Administragdo o requerer, a relagdo de todos os sdcios que comp&em seu quadro social.

3.9. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos decorrente da presente contratagdo, serd retido pela
CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

Do reajuste

3.10. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um)
ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagdo de indices de reajustamento aferidos pela sistematica e
mensalmente calculados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundagdo Getulio Vargas e divulgados pela Coordenagdo-Geral de Custos de Infraestrutura de
Transportes, subordinada a Diretoria Executiva do DNIT, em consonancia com a Instrugdo de Servico N2 01-DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro de 2019,disponibilizada
no site do DNIT.

3.11. Os precos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:
M =V (I/lo), onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo & data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

3.12. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigdes seguintes:

3.12.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora:
3.12.1.1. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
3.12.1.2. diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagado.

3.12.2. quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

3.13. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos aumentarem, ou
serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

3.14. Ndo é possivel a concessado de reajuste para periodo inferior a 12 meses.



3.15. Os primeiros 12 meses desde a data do orgamento de referéncia possuem valor imutavel.

somente apds 12 meses a parti r da data do orgamento, nos termos do Art. 25, §72, da NLLC, éque poderd ser concedido reajuste, e assim sucessivamente a cada
12 meses.

3.16. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze) meses, mediante requerimento dirigido a Administragéo,
acompanhado da memoéria de célculo, planilha de atualizagdo de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.17. O reajuste de pregos tem por objetivo manter o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, assegurando os interesses da contratada e da Administragdo
Publica, com a devida observancia da legislagdo vigente e das condi¢es contratuais estabelecidas.

3.18. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada por igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte 15000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINARIAS.
4.1.1. Codigo Natureza da Despesa: 1383

4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.39.78 - Transportes;

4.1.3. Programa: 1055; Agdo: 3317.

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sdo:

DESCRIGAO CODIGO |DENOMINACAO

Unidade orgamentdria 4361 Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes- GOINFRA
Fungdo 26 Transporte

Subfunc¢do 782 Transporte Rodoviario

Programa 1055 Rotas da Produgdo

Agdo 3317 Pavimentagdo de Rodovias- Goias em Movimento

Grupo de despesa 04 Investimentos

Fonte 15000100 |Recursos Ndo Vinculados de Impostos- Receitas Ordinarias
Modalidade de aplicagdo |90 Aplicagbes Diretas

4.3. A despesa deste contrato correra por conta da dotagdo orgamentaria n.2 2025.43.61.26.782.1055.3292.04, elemento de despesa n.2 4.4.90.51.16, tendo sido
empenhado, conforme Nota de Empenho n.2 ,de__/ /2025 ( ).

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo para a execugdo dos servicos é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Servigo ou Fornecimento, emitida
pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato.

5.1.1. O anteprojeto devera ser elaborado em sua totalidade, sem fracionamento, e com estrita observancia aos prazos previstos no Cronograma Fisico-
Financeiro, Anexo | e com as normas técnicas vigentes. Em carater técnico, o prazo destinado a execucdo/elaboracdo dos trabalhos de cada trecho sera de 120
(cento e vinte) dias, conforme o Orgamento estimado, elaborado com base na tabela de Projetos e Consultoria da GOINFRA.

5.1.2. Os periodos em espera e/ou em andlise pela GOINFRA (Fase Interna) de produtos intermediarios do anteprojeto ndo serdo computados no prazo técnico
de 120 (cento e vinte) dias destinado a execugio/elaboracio do anteprojeto.

5.2. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados do primeiro dia Util seguinte a data de divulgagdo do contrato no Portal
Nacional de Contratagdes Publica, conforme determina o art. 94 e art. 183, § 12, inciso |, da Lei Federal n2 14.133/2021.

5.3. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continua, ou seja, por escopo final definido, a vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos do art.
111 da Lei Federal 14.133/2021.

5.4. Na contratagcdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.5. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
A Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

5.6. A prorrogacdo de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo poderd ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sang¢8es de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO

6.1.A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que sera liberada conforme as condigGes previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.2 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestagdo da garantia em até 10 (dez) dias apos assinatura do contrato, sera aplicada multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicagdo da multa descrita do item 6.1.1. ocorrerd apds 30 dias da data da homologagéo da licitagdo.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular

de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos Le ll, do art. 137, da Lei n® 14.133 de 2021.
6.1.4. E de responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo a Contratante contendo a comprovacgdo da prestacdo das garantias exigidas.
6.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em conta a ser indicada pela tesouraria da GOINFRA.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custddia e
Liquidagdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou junto a institui¢cGes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema
Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores
mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e
6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:
6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condi¢Ges gerais deverdo atender a Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo |.
6.2.2.3. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site <https://www?2. .gov.br/saf lic arantia>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdencidrias do
CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo ao servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste contrato como condigdo geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, devera
haver expressa justificativa a ser aceita pela Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:
6.2.2.6.1. NUmero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o niumero do Contrato;
6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital;
6.2.2.6.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);
6.2.2.6.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);
6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato, em consonancia com o disposto no art. 100, da
Lei n.2 14.133/2021 e sua extingdo se comprovard pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140, da Lei n.2 14.133/2021, além das
hipoteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apélice for definitivamente realizado mediante termo ou declaragdo assinada
pelo segurado, ou devolugdo da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagdo da apdlice a um contrato principal, ou quando a
obrigagdo garantida for extinta, para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas CondigGes Especiais previstas na Circular
SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.3. Fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
6.2.4. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.3. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e
especificar claramente o objeto do seguro conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.4. Respeitadas as demais condig¢des contidas no Edital e seus Anexos, a garantia sera liberada apds a integral execugdo do Contrato, desde que a Licitante
CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

6.5. A garantia devera contemplar, além do prazo de execugdo de Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagdo, repactuacao ou alteragdo efetiva no
Contrato.

6.6. A garantia deverd ser integralizada, no prazo méximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de objeto.

6.6.1. Na carta fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835, do Cddigo Civil
Brasileiro.

6.7. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO
6.7.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante ao § 52 do art. 59 da
Lei 14.133/2023.
6.7.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior serd determinada seguindo a férmula:
GA=Vo-Vp
Onde:
GA - garantia adiconal;
Vo - 85% do valor orgado pela GOINFRA;
Vp - Valor da proposta vencedora.
6.7.1.2. A garantia adicional devera ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual, e seguindo os mesmos prazos estabelecidos.
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAC()ES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Compete a Contratada:
a) executar o contrato em conformidade com este Termo de Referéncia e o instrumento contratual;

b) ser responsavel, em relagdo aos seus funcionarios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos contratos, tais como: salarios, encargos
sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagdo e outros que possam representar custos para a execu¢ao
do objeto do contrato de credenciamento;


https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia

c) responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patrimonio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de agdo ou
omissdo culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenizagao cabiveis;

d) manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigbes que ensejaram a contratagdo, particularmente no que tange a regularidade fiscal e
capacidade técnico-operacional;

e) justificar eventuais motivos que impegam ou atrasem a realizagdo dos servigos objeto do contrato, apresentando novo cronograma, a ser analisado pela
GOINFRA;

f) responsabilizar-se integralmente pela execugdo do contrato, nos termos da legislagdo vigente;
g) conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao andamento normal de suas competéncias;

h) apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executardo os trabalhos, indicando os cargos, fung@es e respectivos nomes
completos, bem como o cronograma;

i) manter as informag&es e dados empresariais e da prépria GOINFRA em caréter de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua
divulgacdo, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razdo do contrato e correlatos,
em ato simultaneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigagdo é considerado de natureza gravissima, respondendo
o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal;

j) elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1. Compete a Contratante:

a) Exercer a fiscalizagdo da execugdo do contrato por meio do Gestor do Contrato e do Fiscal do Projeto, servidores especialmente designados, na forma prevista no
caput do art. 140, da Lei n? 14.133, de 2021, e com as atribui¢des estabelecidas no Item 8.10 (Gestdo e Fiscalizagdo do contrato) deste Termo de Referéncia, em
conformidade com o Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2024);

b) Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando necessario, para a execugdo dos servigos objeto do
contrato.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
Infragdes Administrativas
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢cdes do edital;
9.1.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragao;

9.1.5. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
9.1.6. Fraudar a licitagdo;
9.1.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
9.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52, da Lei federal n? 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sangdes Administrativas

9.2. Com fulcro na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagdo das sang@es serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes ;



9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica ;
9.3.5. a implantac¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢es dos érgdos de controle.

9.4. Serdo observadas as segintes sangdes:

INFRACOES SANCAO REINCIDENCIA

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato;
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contratual

. x Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
Dar causa a inexecugdo total do contrato -
contratual;

. ~ - Instauragdo de procedimento administrativo;
Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame = . -
Execugdo da garantia da proposta;

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauragdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execugdo da garantia da proposta;

N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a o . L .
Instauragdo de procedimento administrativo;

contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua - . -
proposta Execugdo da garantia da proposta;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo

R Adverténcia; Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou | Instauragdo de procedimento administrativo;
prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato Execugdo da garantia da proposta;

s . - Instauragdo de procedimento administrativo;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato - . -
Execugdo da garantia da proposta;

S Instauragdo de procedimento administrativo;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza - . -
Execugdo da garantia da proposta;

. e . . e Instauragdo de procedimento administrativo;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo N - P . -
Execugdo da garantia da proposta;

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual;

Multa

9.5. As penalidades e sang¢bes obedecerdo a Instrugdo Normativa de n2 02/2024 - GOINFRA (ou documento de mesma fungdo que a substitua), que regulamenta os
procedimentos de gestdo contratual quanto a verificagdo, rito e aplicabilidade de sangdes, instauragcdo de processos de responsabilizacdo e de agdo de tomada de
contas especial contra empresas e profissionais projetistas.

9.6. Nos termos do art. 26 da referida Instrugdo Normativa, devem ser estabelecidos critérios e pardmetros para o célculo do valor das penalidades de multa, bem
como os critérios de aplicabilidade de adverténcia, assegurando objetividade e coeréncia na imposi¢do das sangGes.

9.7. Atendendo a essa diretriz, as penalidades e sangdes serdo ajustadas com base no Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado (I.D.C.ac.), que avalia o
desempenho da empresa projetista contratada, proporcionando uma base objetiva para a dosimetria e aplicacdo das sang¢des. Para se obter o valor do I.D.C.ac. na
etapa em avaliagdo para sang¢do, deve-se inicialmente obter o Indicador de Desempenho do Contrato em cada etapa anteriormente concluida de maneira
individual.

9.8. 0 I.D.C. é calculado considerando o Indicador de Prazo (I.P. - detalhado no item 9.4.) e o Indicador de Qualidade (I.Q. - detalhado no item 9.5.). A equagdo
utilizada para o calculo do I.D.C. para cada etapa é:

I.D.C.n = (I.P.n) x (1.Q.n)
Onde:
1.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato na etapa n;
I.P.n = Indicador de Prazo da etapa n, conforme item 9.4.;
1.Q.n = Indicador de Qualidade da etapa n, conforme item 9.5.;

9.9. Obtido o0 1.D.C. de cada etapa, o I.D.C.ac. é calculado considerando o Peso da Etapa (P.E.) em avaliagdo e a média de dois valores: (1) o I.D.C. da etapa em
avaliagdo; e (2) a média do 1.D.C. das etapas anteriores.

9.10. O Peso da Etapa (P.E.) sera:

Tabela 1 - Peso da Etapa para calculo do I.D.C.ac.

Etapa (n)|19 (22 |32 (4 ¢
P.E. 0,7/0,8/0,9|1,0

9.11. A equagdo utilizada para o calculo do 1.D.C.ac. é:

I.D.C.ac.n =[(I.D.C.n + 1.D.C.méd)/ 2] x P.E.n

onde:

1.D.C.ac.n - Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado na etapa n x em avaliagdo;

1.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato referente a etapa n x em avaliagdo;

1.D.C.méd = média dos Indicadores de Desempenho do Contrato das etapas anteriores a etapa n x em avaliagdo;
P.E.n = Peso da Etapa em avaliagdo.

9.12. Obtido o I.D.C.ac. do momento contratual, ou etapa, as sangBes seguirdo os seguintes parametros:



0,35 < I.D.C.ac. < 0,45 — O contratado estard sujeito a adverténcia.

0,30 £1.D.C.ac. < 0,35 — O contratado estara sujeito a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

0,25 < 1.D.C.ac. < 0,30 — O contratado estara sujeito a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

0,20 < I.D.C.ac. < 0,25 — O contratado estara sujeito a multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato.

1.D.C.ac. < 0,20 — Além da multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, o processo sera encaminhado a Comissdo de Procedimento de
Responsabilizagdo de Fornecedores (CPARF) para decisdo sobre a aplicagdo de outras penalidades (ou ao departamento que substitua suas fungdes).

9.13. A Rescisdo Objetiva seguira de acordo com o artigo 25, Paragrafo Unico, da Instrugio Normativa n? 02/2024, GOINFRA:
Art. 25.

Pardgrafo Unico. Aplicadas trés ou mais Multas sobre o mesmo fato gerador, ou aplicadas cinco ou mais Multas de fatos geradores independentes, acarretard a
aplicagdo da Rescisdo Objetiva.

9.14. A aplicagdo das sangGes previstas no item 8.19 deste Termo de Referéncia ndo prejudica a imposigdo de outras penalidades estabelecidas em legislagoes e
normas correlatas ou especificas.

Inexecugdo contratual

9.15. A inexecugdo contratual, total ou parcial, e atrasos injustificados na execugdo do contrato, sujeitara o contratado, além das sangdes previstas no art. 156, da
Lei Federal n2 14.133/2021, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites méximos:

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico do estudo ndao cumprido;

0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico do estudo ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

9.15.1. De acordo com a Lei Estadual n2 20.489/2019:

Artigo 7°. Pelo descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo Publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

Pardgrafo 12. O montante correspondente a soma dos valores bdsicos da multa moratéria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

9.16. A multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas no Edital e na legislagdo de regéncia. O
valor da multa serd descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

Impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade

9.17. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2,
9.1.3 e 9.1.4, quando ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsdvel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do Estado de Goids, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.18. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos
itens 9.1.5,9.1.6,9.1.7,9.1.8 € 9.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no dmbito de todos os entes
federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizagdo de Fornecedor

9.19. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sanges de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauragdo de processo administrativo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.19.1. Conforme estabelece o art. 158, §19, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o 6rgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro
funcional de servidores estatutdrios, a comiss&do serd composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

9.20. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢Bes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.21. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.22. A aplicagdo das sang¢des previstas no Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.23. Conforme Decreto estadual n29.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e
contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sangGes previstas na legislagdo pertinente a
licitagBes e contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1. Ndo obstante a Contratada ser a Unica responsavel pela entrega do objeto ou prestagdo de servigo, a Contratante se reserva no direito de exercer a mais
ampla e completa fiscalizagdo sobre o fornecimento ou prestagdo de servigo, nos termos da legislagdo aplicavel.

10.2. O Fornecedor sera responsdvel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluird nem
reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela Administragdo.

Comunicagao

10.3. As comunicagdes entre o drgdo ou entidade e o Fornecedor serdo realizadas por escrito, admitindo-se o uso de notificagdo ou mensagem eletronica
registrada no sistema SISLOG destinada a esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo substituto, formalmente designado.

Reunido inicial do contrato

10.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa Fornecedora para reunido
inicial para apresentagdo do Plano de Gestdo do Contrato, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo do Fornecedor, quando houver, do método de aferigcdo dos resultados e das sang¢des
aplicaveis, dentre outros.

Registro de Ocorréncias



10.5. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados.

10.6. O contrato serd acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos termos do Decreto estadual n°
10.216, de 14 de fevereiro de 2023, responsaveis pela fiscalizagdo, acompanhamento e verificagdo da perfeita execugdo contratual, em todas as fases até a
finalizagdo do contrato.

10.7. O Gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato e serd responsavel pela comunicagdo com
representantes do Fornecedor, nos termos do art. 22 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

10.8. O Gestor do contrato coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, aos atos preparatérios a instrugdo processual e
encaminhara a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo, prorrogagdo ou rescisdo contratual ou
para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes.

10.8.1. Cabera ao Fiscal de Projeto as fungdes estabelecidas pelo Apéndice ao Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios da GOINFRA para o Analista de Projeto.
Fiscalizagdo Técnica

10.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo, segundo suas atribui¢des descritas no art. 23 do Decreto estadual n® 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

10.10. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a
qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com
possibilidade de solicitar o auxilio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que
estdo sob sua responsabilidade.

Fiscalizagdo Administrativa

10.11. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas e ao
controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuacdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento, segundo suas atribui¢des descritas no
art. 24 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

Verificagdo da manutencgdo das condiges de habilitacdo do Fornecedor

10.12. O Fornecedor devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes exigidas
para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratagdo direta.

10.13. Constatando-se a situagdo de irregularidade do Fornecedor, o Gestor devera notificar o Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por motivo justo e a critério da Administragdo.

10.14. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual por
meio de processo administrativo, assegurado ao Fornecedor o contraditério e a ampla defesa.

10.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto durante o prazo concedido para a regularizagdo, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES
11.1. Este contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e 125, da Lei federal n2 14133/2021.

11.2. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do art. 124, da Lei federal n® 14133/2021, a CONTRATADA serd obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos servigos
contratados.

11.2.1. Desde que em comum acordo entre contratado e contratante e desde que ndo haja desnaturagdo do objeto, é possivel supressdo acima de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.3. As alteragdes previstas nesta clausula serdo formalizadas por termo aditivo ao contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Sera permitida a subcontratagdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovagdo técnica
operacional ou profissional, desde que previamente autorizada pela Diretoria da GOINFRA.

12.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentagdo
de atestados que comprovassem execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes.

12.3. Vedagdo a subcontratagdo das principais atividades que compdem a elaboragdo de projetos executivo de obras rodoviarias, sendo: estudos hidrolégicos,
estudo geotécnico, projeto geométrico de rodovia, projeto de terraplenagem, os projetos de drenagem, projetos de pavimentagdo flexivel;

12.4. E permitida a subcontratagdo de servigos relacionados a: levantamentos de campo, estudos ambientais, projetos especializados e ensaios de controle
tecnolégico.

12.5. Ndo sera admitida a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica cujos dirigentes mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente da GOINFRA ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do
edital de licitagdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, as seguintes situagdes:

ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagGes, de projetos ou de prazos;

desatendimento das determinag@es regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;
alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

decretacgdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

atraso na obtengdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;



atraso na liberagdo das dreas sujeitas a desapropriagcdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade contratante;

ndo cumprimento das obrigagBes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

13.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125
desta Lei;

suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagGes e mobilizagdes e outras previstas;

atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de
obras, servigos ou fornecimentos;

ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
desapropriagdo, a desocupagdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

13.3. As hipdteses de extingdo a que se referem os subitens Il, lll e IV do item 13.2, observardo as seguintes disposigdes:

ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o
contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;
assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o

restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 desta Lei.

13.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

13.5. A extingdo do contrato podera ser:

determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo;
determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

13.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

13.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado serd ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido
e tera direito a:

devolugdo da garantia;
pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingao;
pagamento do custo da desmobilizagdo.

13.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da Administragdo;

ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagSes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execug¢do do contrato e necessarios a sua continuidade;
execugdo da garantia contratual para:

ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugdo;

pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando cabivel;

pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas.

13.9. A aplicagdo das medidas previstas nos subitens | e Il do item 13.8 ficara a critério da Administragdo, que poderd dar continuidade a obra ou ao servigo por
execucdo direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execugdo de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de polui¢do, ou dano ambiental, devendo proteger e preservar o meio ambiente,
executando seus servigos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas ndo se
limitando a:

Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n.2 9.605/1998, a chamada -Lei dos Crimes Ambientais; e,

Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte
adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, conforme as normas
antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacSes estabelecidas na legislagdo ambiental especifica para
obter as licengas, outorgas, permissGes e autorizagdes ambientais junto as reparticbes competentes, necessarias a execu¢do dos servigos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cdpia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais, durante e apds a vigéncia
do contrato, bem como pela observéncia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.

14.4. As licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura s6 possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas pela
CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e por comunicagdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir ou
prejudicar a pronta execugdo contratual.

14.5. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula acima, sujeitarda a CONTRATADA as sang¢des previstas neste CONTRATO, além da
responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em face da paralisagdo dos
Servigos.

14.6. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante 6rgaos publicos, pelas atividades
exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.

14.7. £ de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por ela desenvolvidas
durante e apods a vigéncia do contrato.

14.8. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a redugdo ou eliminagdo dos impactos ambientais e recuperacdo da eventual degradagdo causada na area pelas atividades
por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela encontrada no inicio
do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotogréfico.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art125
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96

14.9. Deverad relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir a
condugdo dos trabalhos.

14.10. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou
imprudéncia de seus colaboradores;

14.11. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execug¢do deste instrumento, mdo-de-obra infantil, nos termos do
inciso XXXIIl, do artigo 72, da Constitui¢do da Republica, nem utilizar mdo-de-obra em condigdo analoga a de escravo, bem como, fazer constar cldusula especifica
nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato, sem
prejuizo da adogdo de outras medidas cabiveis.

14.12. A CONTRATADA ndo poderd promover no recrutamento e na contratagdo da sua forga de trabalho qualquer tipo de discriminagdo, seja em virtude de
raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posi¢do politica, ideoldgica, filoséfica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do
CONTRATO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

14.12.1. A CONTRATADA envidara os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a discriminagdo de qualquer
natureza, (i) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para a redu¢do da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

14.13. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias
contidas nesta cldusula socioambiental.

14.14. A CONTRATADA deverd manter seu Programa de Controle Médico de Satiide Ocupacional (PCMSO) e seu PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)
sempre atualizados.

14.14.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) serdo apresentados a
GOINFRA imediatamente ap0s a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem atualizados,
em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

14.15. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do

contrato com suas subcontratadas redagdo que contenha, as obriga¢Ses constantes desta clausula socioambiental, bem como clausulas que obriguem as
subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administracdo
Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescricdes do Codigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta
Administracdo da Administragdo Publica direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestdo eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato. Com o propdsito de identificar, avaliar e gerenciar
os riscos associados as atividades contratadas, as partes concordam em estabelecer o Mapa de Riscos (307506) como parte integrante deste contrato, conforme

quadro a seguir:

MAPA DE RISCOS PARA SERVICOS DE CONSTRUGAO DE RODOVIAS
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MEDICAO DOS SERVICOS DE SONDAGEM

18.1. Considerando as diretrizes do art. 62, XXVIII e XIX, da Lei n2 14.133/2021, e a jurisprudéncia consolidada pelo Tribunal de Contas da Unido no Acérddo n2
1978/2013-Plendrio/TCU, nos casos em que os objetos licitados envolvem itens de execugdo com imprecisdo congénita de quantitativos, a adogdo da empreitada
por prego unitdrio é tecnicamente recomendavel e juridicamente admissivel.

18.1.1 A medigdo dos servigos de sondagem sera feita com base nos quantitativos efetivamente executados, apurados e atestados pela Fiscalizagdo,
garantindo maior seguranga juridica e equilibrio contratual para ambas as partes. Essa pratica evita o pagamento por servigos ndo realizados, resguarda o erario, e
protege a contratada contra riscos decorrentes de subestimagdes inevitaveis.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A CONTRATANTE realizard a disponibilizagdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contratag&es Publicas (PNCP), no Sistema de Logistica de
Goias(SISLOG) e no sitio oficial da Goinfra.

19.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos que subsidiaram a contratagdo, prevalecerdo as consignagdes dos documentos
técnicos, salvo quando estes ndo estiverem em consonancia com a legislagdo aplicavel ao certame.

19.2.1. Em relagdo as regras referentes a condugdo do certame, prevalecerd o disposto no presente Edital.
19.3. £ da inteira responsabilidade da CONTRATADA os &nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

19.4. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as quest&es oriundas da execugdo deste contrato em caso de frustragdo da tentativa de conciliagdo e mediagéo,
conforme estabelece a Cldusula anterior deste ajuste.

19.5. Assinardo este instrumento os representantes das partes, por meio de assinatura eletronica utilizando-se do Sistema Eletrénico de Informag&es - SEI.

19.5.1. A contratada devera providenciar o respectivo cadastro no SEl, por meio do link https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php, em tempo

agil de modo a ndo atrasar a assinatura deste instrumento.
19.6. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, para que surtam os seus juridicos e legais efeitos.
PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES

Presidente da CONTRATANTE

ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES

Diretor de Projetos de Obras Rodoviarias

XXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX

CONTRATADA


https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php

	MINUTA DE CONTRATO

