
Coluna de descida de água pluvialAP
D Desenvolvimento

Condutor galvanizado (desenvolvimento 33 cm)

1. Condutor em chapa de aço galvanizado número 26 desenvolvimento de 33 cm, incluso
transporte vertical;
2. Toda a drenagem será disposto no entorno do terreno;

Materiais:

QUADRO DE LEGENDA

Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira
metálica rígida tipo d 3", fixada em perfilado em alvenaria - comprimento total = 370,26m.

3. As colunas AP12 a AP94 possuem  3,85m de condutor.

Condutor vertical retangular, desenvolvimento 33 cm em chapa de aço galvanizado
número 26  - comprimento total = 407,86 m.

Abraçadeira metálica rígida tipo d 3"

Calha em chapa de aço galvanizado Número 24, (desenvolvimento de 50 cm)

Caixa Coletora Pluvial c/ grelha 60cm x 60cm x 60cm - 12 und

Tubos de Drenagem Para Sarjeta = 102,50 m

Canaleta de Drenagem Pluvial  i=1.0% = 194,40m

ø150mm

PVC

Joelho de transição retangular x redondo Ø 100mm - 94 Peças

Tubo PVC série R pluvial Ø 100mm = 103,40 m 

CAG

Calha em chapa de aço galvanizado Número 24, (desenvolvimento de 50 cm) = 564,82 m.

4. A edificação possui 94 decidas coletoras de água pluvial
3. As colunas AP1 a AP12  possuem  7,68m de condutor.

ESPECIFICAÇÕES E REFERÊNCIAS PROJETO DE DRENAGEM

01 - A DRENAGEM DEVERÁ RECOLHER E CONDUZIR AS ÁGUAS DA CHUVA ATÉ UM LOCAL ADEQUADO E
PERMITIDO;
02 - A INCLINAÇÃO DAS CALHAS DE BEIRAL E PLATIBANDA DEVE SER UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE
0,5%.
03 - A NBR 10844:1989 RECOMENDA QUE OS CONDUTORES HORIZONTAIS DEVEM SER PROJETADOS,
SEMPRE QUE POSSÍVEL, COM DECLIVIDADE UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 0,5%.;
04 - NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS, DEVEM SER PREVISTAS CAIXAS DE AREIA SEMPRE QUE HOUVER
CONEXÕES COM OUTRA TUBULAÇÃO, MUDANÇA DE DECLIVIDADE, MUDANÇA DE DIREÇÃO E AINDA A
CADA TRECHO DE 20M NOS PERCURSOS RETILÍNEOS.

SALA DE AULA

AP

Calçada de proteção

Joelho de transição retangular x redondo Ø 100mm

Tubo PVC série R pluvial Ø 100mm

Abraçadeira metálica rígida tipo d 3"

Condutor galvanizado

Calha em chapa de aço

Vai para a grama

ESCALA:

DETALHE - DESCIDA DRENAGEM PLUVIAL
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SETORIZAÇÃO

PARTE 2

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

INDICADA 000

2/4

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

DETALHES / LEGENDAS

Idem ARQ 1 _______Idem ARQ 1 Idem ARQ 1 Idem ARQ 1 Idem ARQ 1

DRENAGEM
PLANTA BAIXA IMPLANTAÇÃO GERAL- DRENAGEM PLUVIAL COBERTURA- PARTE 2

ESCALA:
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