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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005037580-9/2025 Data Orgamento : 06/11/2025
Descri¢éo : IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE CEZARINA, MONTIVIDIU, PARAUNA, PONTALINA E
PORTEIRAO REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 08
Versdo : PORTEIRAO - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 11,00 un
Data Base : 01/08/2025
Observagdo :BSCC 3X3-PONTO 01.
Cod. Auxiliar __ [Servigo Bdi| Unid. Quantidade] Preco Unitério] Total
SERVICOS PRELIMINARES
42301 MOBILIZA(}AO / DESMOBILIZA(;AO - CONFORME 27,21 un 1,000 28.004,10 28.004,10
DEMONSTRATIVO
42210 CANTEIRO DE OBRA - FAIXA F 27,21 un 1,000 152.668,68 152.668,68
Total do Grupo : | 180.672,78]
Caod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
ADMINISTRACAO LOCAL
42110 ADMINISTRACAO LOCAL - FAIXA F 27,21]  un 1,000 63.697,31] 63.697,31
Total do Grupo : | 63.697,31]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PONTO 01 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)
TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 27,21 m2 55,000 0,68 37,40
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 27,21 un 11,000 51,55 567,05
15A30cm
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO 27,21 un 7,000 128,90 902,30
MAIOR QUE 30 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 27,21 m3 20,200 3,30 66,66
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 27,21 m3km 101,000 2,74 276,74
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 27,21 m3 635,750 9,07 5.766,25
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO 27,21 m3 38,500 27,59 1.062,21
MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
41295 CORTA-RIO 27,21 m3 82,500 10,86 895,95
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 27,21 m3 776,950 2,58 2.004,53
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 27,21 m3 13,750 5,67 77,96
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 27,21| m3km 137,500 3,04 418,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 27,21 m2 314,800 0,53 166,84
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 27,21 m2 55,000 0,52 28,60
40102 COMPACTACAO MANUAL 27,21 m3 92,000 9,75 897,00
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 27,21 m3 55,000 6,18 339,90
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 27,21 m3 49,500 6,86 339,57
40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR 27,21 m3 11,000 11,89 130,79
INTERMEDIARIO
BUEIRO
45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 27,21 m3 20,500 289,07 5.925,93
41294 LASTRO DE BRITA 27,21 m3 4,100 137,51 563,79
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 27,21 m3 3,800 662,53 2.517,61
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (| 27,21| Kg 1.748,220 16,47 28.793,18
INCLUSO PERDAS)
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 27,21 m2 159,000 105,78 16.819,02
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 27,21 m3 90,000 75,98 6.838,20
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 27,21 m3 33,000 712,60 23.515,80
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 27,21 m3 1,500 709,53 1.064,29
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 27,21 TKM 1.710,961 0,91 1.556,97
FILLER
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005037580-9/2025 Data Orgamento : 06/11/2025
Descrigéo : IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE CEZARINA, MONTIVIDIU, PARAUNA, PONTALINA E
PORTEIRAO REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 08
Versdo : PORTEIRAO - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 11,00 un

Data Base : 01/08/2025
Observagdo :BSCC 3X3-PONTO 01.

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km 11.215,356 1,47 16.486,57
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 27,21]  tkm 328,665 0,91 299,08
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 27,21|  tkm 641,458 0,91 583,72
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 27,21]  tkm 611,266 1,78 1.088,05
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 27,21 m3km 2.911,813 2,20 6.405,98
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 27,21|  tkm 73,075 1,78 130,07
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 27,21|  tkm 146,518 1,78 260,80
ALAS
45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 27,21 m3 39,000 289,07 11.273,73
41294 LASTRO DE BRITA 27,21 m3 7,900 137,51 1.086,32
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 27,21 m3 11,550 662,53 7.652,22
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 27,21 m2 181,000 105,78 19.146,18
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 27,21 m3 36,530 712,60 26.031,27
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGCAO (| 27,21| Kg 3.179,000 16,47 52.358,13
INCLUSO PERDAS)
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 27,21 m3 1,750 709,53 1.241,67
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 27,21 m3 60,600 75,98 4.604,38
40102 COMPACTACAO MANUAL 2721 m3 6,000 9,75 58,50
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 27,21 TKM 2.182,900 0,91 1.986,43
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km 17.013,361 1,47 25.009,64
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 27,21]  tkm 646,923 0,91 588,69
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 27,21|  tkm 597,652 0,91 543,86
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 27,21]  tkm 779,873 1,78 1.388,17
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 27,21] m3km 4.417,133 2,20 9.717,69
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 27,21]  tkm 147,767 1,78 263,02
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 27,21|  tkm 132,882 1,78 236,52

EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA

45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 27,21 m3 10,176 15,91 161,90
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 27,21 m3 10,176 2,58 26,25
41293 APILOAMENTO MANUAL 27,21 m2 50,884 6,58 334,81
45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 2721 m3 48,600 289,07 14.048,80
41294 LASTRO DE BRITA 27,21 m3 9,720 137,51 1.336,59
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 27,21 m3 9,720 662,53 6.439,79
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 27,21 m2 18,045 105,78 1.908,80
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45030 LASTRO DE PEDRA 27,21 m3 3,824 198,48 758,98
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 27,21 m3 8,642 712,60 6.158,28
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 27,21]  tkm 52,472 0,91 47,74
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21] m3km 13.551,044 1,47 19.920,03
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 27,21 TKM 770,887 0,91 701,50
FILLER
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 27,21|  tkm 11,985 1,78 21,33
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 27,21] m3km 3.518,221 2,20 7.740,08
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 27,21]  tkm 275,410 1,78 490,22
DESVIO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 27,21 m2 65,000 0,68 44,20

DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40005 CARGA DE ENTULHOS 27,21 m3 13,000 3,30 42,90

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 27,21| m3km 65,000 2,74 178,10

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 27,21 m3 13,000 2,58 33,54

45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 27,21 m 30,000 2.394,67 71.840,10
M
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005037580-9/2025 Data Orgamento : 06/11/2025
Descrigéo : IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE CEZARINA, MONTIVIDIU, PARAUNA, PONTALINA E
PORTEIRAO REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 08
Versdo : PORTEIRAO - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 11,00 un

Data Base : 01/08/2025
Observagdo :BSCC 3X3-PONTO 01.

40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 27,21 m3 109,512 3,76 411,76
DE 12 CATEGORIA ATE 50M
40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 27,21 m3 13,000 5,67 73,71
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 27,21] m3Kkm 162,500 3,04 494,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 27,21 m2 43,804 0,53 23,21
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 27,21 m2 65,000 0,52 33,80
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 27,21 m3 39,000 6,86 267,54
40102 COMPACTACAO MANUAL 27,21 m3 56,000 9,75 546,00
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 27,21| tkm 9.041,892 0,95 8.589,79
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 27,21 tkm 2.054,082 1,86 3.820,59

SINALIZAGAO DA OBRA

40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 27,21 m2 15,000 457,53 6.862,95

OBRAS COMPLEMENTARES

42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 27,21 m3 12,935 854,68 11.055,28
40005 CARGA DE ENTULHOS 27,21 m3 12,935 3,30 42,68
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 27,21 m3km 64,675 2,74 177,20
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 27,21 m3 12,935 2,58 33,37
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS 27,21 m2 116,000 7,87 912,92
40805 REMOGAO E RECOLOCACAO DE CERCA 27,21 M 20,000 16,34 326,80
40880 CONFORMAGAO DE TALUDE 27,21 m2 116,000 0,82 95,12
Total do Grupo : | 456.013,89)

Total do Orgamento : \ 700.383,98\
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005037580-9/2025 Data Orgamento : 06/11/2025
Descrigéo : IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE CEZARINA, MONTIVIDIU, PARAUNA, PONTALINA E

PORTEIRAO REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 08
Versdo : PORTEIRAO - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 11,00 un
Data Base : 01/08/2025

Observagdo :BSCC 3X3-PONTO 01.

Discriminagéo Percentual Preco Preco/un

SERVICOS PRELIMINARES 25,7962 180.672,78 180.672,78
ADMINISTRAGAO LOCAL 9,0946 63.697,31 63.697,31
PONTO 01 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M) 65,1092 456.013,89 456.013,89
Total geral 100,0000 700.383,98 700.383,98
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