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RESUMO:

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto Hidrossanitario (Agua Fria,
Esgoto Sanitario) referente ao projeto Reforma e Adequacdo do CEPI Rui Barbosa, situada no
Municipio de Rialma — GO, a fim de descrever os critérios e normas utilizados na elaboragdo dos

desenhos. Vale ressaltar a importancia da leitura desse material juntamente com o Memorial de

Calculo.
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1 APRESENTACAO

1.1 EQUIPE TECNICA

O Consércio Diamante Engenharia apresenta, a seguir, a equipe técnica envolvida no
presente trabalho:

Quadro 1.1 — Equipe Técnica

Juliana Gongcalves Oliveira (Engenheira Civil)
Mariane de Paula Fernandes (Engenheira Civil)

EQUIPE Priscila Paula Oliveira Braga (Engenheira Civil)

TECNICA: | | cas Barbosa Moraes (Engenheiro Civil)

Leandro Ferreira Beneventes (Engenheiro Civil)

Mirlene Nascimento Muniz (Projetista Trainee)
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2 LISTA DE DESENHOS

Quadro 2.1 — Lista de Desenhos

N° DESENHO TITULO
01/24 PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO - ETAPAS
PLANTA BAIXA DE ESGOTO SANITARIO — PARTE |
02/24 MAPA CHAVE ESGOTO SANITARIO
03/24 DETALHES SANITARIOS
PLANTA BAIXA DE ESGOTO SANITARIO — PARTE Il
04/24 MAPA CHAVE ESGOTO SANITARIO — PARTE Il
DETALHES SANITARIOS
PLANTA BAIXA DE ESGOTO SANITARIO — PARTE I
0524 DETALHES SANITARIOS
MAPA CHAVE ESGOTO SANITARIO — PARTE I
06/24 DETALHES SANITARIOS
DETALHES GERAL/CONSTRUTIVO
PLANTA BAIXA DE ESGOTO SANITARIO — PARTE IV
07/24 DETALHES SANITARIOS
MAPA CHAVE ESGOTO SANITARIO — PARTE IV
PLANTA BAIXA DE ESGOTO SANITARIO — PARTE V
08/24 MAPA CHAVE ESGOTO SANITARIO — PARTE V
09/24 PLANTA BAIXA DE AGUA FRIA - ETAPAS
PLANTA BAIXA DE AGUA FRIA - PARTE |
10724 MAPA CHAVE AGUA FRIA — PARTE |
11/24 VISTAS E ISOMETRICOS
12/24 VISTAS E ISOMETRICOS
PLANTA BAIXA DE AGUA FRIA — PARTE Il
13/24 MAPA CHAVE AGUA FRIA — PARTE I
VISTA E ISOMETRICO
14/24 PLANTA BAIXA DE AGUA FRIA — PARTE Il
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N° DESENHO TITULO
MAPA CHAVE AGUA FRIA — PARTE Il
VISTA E ISOMETRICO
15/24 VISTAS E ISOMETRICOS
PLANTA BAIXA DE AGUA FRIA — PARTE IV
to/z4 MAPA CHAVE AGUA FRIA — PARTE IV
17/24 VISTAS E ISOMETRICOS
18/24 VISTAS E ISOMETRICOS
19/24 VISTAS E ISOMETRICOS
PLANTA BAIXA DE AGUA FRIA — PARTE V
20124 MAPA CHAVE AGUA FRIA — PARTE V
21/24 VISTAS E ISOMETRICOS
22/24 VISTA
23/24 VISTAS E ISOMETRICO
PLANTA BAIXA DE IMPERMEABILIZACAO — TERREO PARTES I, 11,
11, 1V, VE VI
23124 PLANTA BAIXA DE IMPERMEABILIZACAO — COBERTURA PARTES |
Ell
MAPA CHAVE DE IMPERMEABILIZACAO
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
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3 OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo descrever as solucdes adotadas em projeto para
as instalacdes de Agua Fria e Esgotamento Sanitario da Reforma e Adequacdo do CEPI Rui
Barbosa, situada no Municipio de Rialma— GO, assim como especificar os materiais e boas
praticas de execucdo em obra.

4 INTRODUCAO

O projeto hidrossanitario foi elaborado com base no projeto arquitetdnico desenvolvido
e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilizacdo direta com o
hidrossanitario, como os projetos estrutural, elétrico, exaustao, climatizacdo e SPCI quando for
0 caso.

A reforma e adequacdo do projeto hidrossanitario do CEPI Rui Barbosa sera elaborado
em trés etapas, 01,02 e 04, e contard com a implantacdo de um novo sistema de agua fria e
esgoto sanitario para a escola. Para o sistema de agua fria serd usado o reservatdrio existente de
15.000 L, e devera ser adicionado um reservatério tipo taca de 12.000 L para a reserva de

incéndio (ver projeto). As etapas serdo organizadas da seguinte maneira para cada projeto:

e

"= TR,

w17
ETAPA 1-(:[ 5t IE
— ! 11 i .
ETAPA 4| L @'ﬁ:@ \%

‘ | | 1T

Etapas de execucio (Agua Fria) Etapas de execucdo (Esgoto Sanitério)
CEPI Rui Barbosa CEPI Rui Barbosa

> CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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5 NORMAS APLICAVEIS

O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificacGes, Leis/Decretos
Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverdo ser atendidos pelo seu executor, que
também deverd atender ao que estd explicitamente indicado nos projetos, devendo o servico

obedecer as especifica¢bes do presente Caderno de Especificagdes.

e NBR 5626/20 — Sistemas prediais de &gua fria e &gua quente — Projeto, execucéo,
operagéo e manutencao.

e NBR 5688/18 - Tubos e conexdes de PVC para Sistemas Prediais de Agua Pluvial,
Esgoto Sanitério e Ventilagdo - Requisitos.

¢ NBR 8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.

e NBR 13969/97 — Tanques septicos — Unidades de tratamento complementar e
disposicdo final dos efluentes liquidos — Projeto, construgdo e operacao.

e NBR 7229/93 — Projeto, construcéo e operagéo de sistemas de tanques septicos.

e NBR 15575-6/13 — Edifica¢Oes habitacionais — Desempenho Parte 6: Requisitos para

0s sistemas hidrossanitarios.

6 CONSIDERACOES GERAIS

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario ou de qualquer
omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas
especificacfes. As cotas que constam nos desenhos deverdo predominar caso haja divergéncias
entre as escalas e as dimensoes.

O engenheiro residente devera efetuar todas as correcdes e interpretacdes que forem
necessarias para o término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente
desenhados para qualquer area ou local particular, deverao ser considerados para areas ou locais
semelhantes, a ndo ser que haja indica¢do ou anota¢do em contrario. Quaisquer outros detalhes
e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo entre executora,
proprietario e projetista. As tubulacGes de piso e parede devem permanecer tamponadas durante

a obra para evitar entrada de detritos e sujeira.

> CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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7 ALTERACOES DE PROJETO

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo
do proprietario, que de comum acordo com o empreiteiro, fixara as implicacdes e acertos

decorrentes visando a boa continuidade da obra.

8 PROJETO DE AGUA FRIA

O projeto de instalacdes de agua fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento
de &gua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressdes e
velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulagfes, incluindo as
limitacGes dos niveis de ruido.

A tubulacdo de consumo do novo sistema de agua fria serd derivada do reservatorio
Taca existente de 15.000 L. O reservatdrio novo de 12.000 L sera destinado a uso exclusivo do

SPCI na Gltima etapa da obra.

8.1 SISTEMA DE ALIMENTACAO

O fornecimento de agua potavel se dara pela rede da concessionaria local.

A alimentagdo vem a partir do hidrémetro pelo terreno, de forma subterranea, até chegar
as caixas d’agua tipo Taga que posteriormente, a de 15.000 L distribui para cada coluna e ramal
de alimentacdo que distribuira para os comodos com demanda de abastecimento de agua.

O hidrémetro devera ser locado conforme o projeto.

8.2 SISTEMA DE DISTRIBUIC}AO

As saidas do reservatorio de 15.000 L serdo providas de registros de gaveta e formara o
barrilete eneterrado. Do barrilete derivara os ramais de alimentacdo por gravidade para todos
0s ambientes que constam os pontos de utilizacéo.

Os diametros iniciais das tubulacdes e suas redugdes progressivas foram calculadas
levando-se em consideracdo as perdas de carga, vazdo de cada aparelho e a possibilidade de
uso simultaneo na hora de maior consumo. Toda tubulagdo de agua fria de consumo, sera

executada em PVC marrom soldavel.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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8.3 CRITERIO DE DIMENSIONAMENTO

O sistema de &gua fria foi dimensionado seguindo 0 método dos pesos previsto na NBR
5626/2020. As perdas de cargas foi o utilizado o método de perda de carga universal para tubos
de PVC e cobre. Os diametros foram calculados de acordo com a vazdo de cada aparelho e
levando em consideragdo o uso simultdneo na hora de maior consumo. Para mais detalhes

consultar o Memorial de Calculo.

8.4 LIGACAO DOS APARELHOS
Os bebedouros, torneiras dos lavatdrios e pias, serdo conectados as respectivas esperas,

com ligacdes flexiveis cromadas (Bucha de Latdo) com seus respectivos diametros.

85 RESERVATORIOS

8.5.1 ESPECIFICACAO
Para as instalacdes do CEPI Rui Barbosa, foi considerado um reservatério tipo taca de

15.000 L existente, situado conforme o projeto.

Reservatorio existente tipo taca com coluna seca - 15.000 litros

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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O reservatorio novo de 12.000 L sera destinado exclusivamente para a reserva de

incéndio.

A A

L AN EAD

Reservatério tipo taca com coluna seca - 12.000 litros

9 ESGOTAMENTO SANITARIO

O projeto das instalagBes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usuérios,
incluindo-se a limitacdo nos niveis de ruido, permitindo rapido escoamento dos esgotos
sanitarios e faceis desobstrucdes, vedar a passagem de gases e animais das tubulacdes para o
interior das edificacGes, impedir a formacdo de depositos na rede interna e ndo poluir a agua
potavel.

Foi previsto um sistema de ventilagdo para os trechos de esgoto primario proveniente
de desconectores e despejos de vasos sanitarios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos
por aspiracdo ou compressdo e também para que os gases emanados dos coletores sejam

encaminhados para a atmosfera.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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9.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o célculo das tubula¢Bes primarias, secundérias e coletores principais observou-se
0 descrito na NBR-8160/93 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator probabilistico
numérico que representa a frequéncia habitual de utilizacdo, associada a vazdo tipica de cada
uma das diferentes pecas e aparelhos sanitarios em funcionamento simultdneo na hora de

contribuicdo maxima.

9.2 RAMAIS DE DESCARGA

Os vasos sanitérios serdo escoados por tubos PVC @ 100 mm, ligados a rede existente.
Os lavatorios serdo ligados as respectivas caixas sifonadas por tubos PVC @ 40 mm, e as pias
poderdo ser ligadas com tubulagéo de PVC Serie Reforcada @ 50 mm. As caixas sifonadas dos
banheiros serdo ligadas aos respectivos ramais primarios por tubos PVC @50mm ou @75mm,

verificar especificages conforme projeto .

9.3 DESTINO FINAL

O esgoto das etapas 01,02 e 04 segue para 0s conjuntos septicos atribuido para cada
etapa (ver projeto).

Para o dimensionamento dos conjuntos sépticos, considerou-se uma populacdo de
projeto de 206 pessoas, tendo um intervalo de limpeza de 1 ano.

Segundo NBR 7229/93, os tanques sépticos devem observar as seguintes distancias

minimas em relacdo a edificacdo, que deverdo ser observadas em campo pela executora da obra:

* 1,50 m de construcdes, limites de terreno, sumidouros e ramal predial de agua;
* 3,00 m de arvores e qualquer ponto de abastecimento de agua;

* 15,0 m de pocos freaticos e corpos d’agua de qualquer natureza.

Segundo NBR 13696/97, os sumidouros devem ainda manter uma distancia vertical
minima de 1,50 m entre o fundo do poco e a cota maxima do aquifero existente, que deve ser
observado pela executora durante a obra e, caso haja quaisquer inconformidades com as
solugdes propostas em projeto, 0 projetista devera ser comunicado para eventual revisdao em

projeto.
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10 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

Segue abaixo as especificaches para tubos, conexdes e caixas de passagem. Tais
especificacbes de materiais deverdo ser rigorosamente seguidas. A utilizacdo de materiais de
outros fornecedores somente sera permitida com autorizacdo por escrito do proprietario,
gerenciador ou projetista. O fato de uma fébrica ter sido comprada por um fabricante
especificado nao habilita o produto a ser utilizado.

Vale ressaltar que a especificacdo das loucas, dos metais e seus respectivos acabamentos
é de responsabilidade do projeto arquiteténico, cabendo ao hidraulico somente a especificacdo
e detalhamento da alimentacédo e esgotamento das pecas contidas nos layouts.

10.1 TUBOS DE AGUA FRIA, AGUA QUENTE E ESGOTO SANITARIO
e Os tubos de &gua fria serdo em PVC rigido marrom soldavel com diametros
conforme especificados em projetos (ref: tigre, amanco ou equivalente).
e Os tubos de esgoto sanitario serdo em PVVC branco série Normal, exceto os tubos
de gordura que serdo em PVC Série Reforcada. Os tubos deverdo ser com junta
elética, ponta e bolsa conforme NBR 5688. (ref: tigre, amanco ou equivalente).

10.2 CONEXOES
As conex0es de agua fria serdo em PVC marrom soldavel.
As conexdes de esgoto serao em PVC Branco Serie Normal enquanto as conexdes de

esgoto de gordura serdo em PVC Serie Reforcada.

10.3 SUPORTE
Todos os tubos quando ndo aparentes deverdo ser fixados com bracadeiras, cintas ou
tirantes metalicos em paredes, lajes ou vigas. A distancia entre apoios devera respeitar as

recomendacdes dos fabricantes.

10.4 VALVULAS E REGISTROS
Os registros deverdo ser em metal ou PVC, com os diametros conforme especificados

em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).
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10.5 PECAS SANITARIAS
As pecas sanitarias deverdo seguir o padrdo de acabamento conforme especificacdo do

projeto executivo de arquitetura, juntamente com as ligacGes dos aparelhos hidraulicos.

10.6 CAIXAS SIFONADAS
As caixas sifonadas dos banheiros serdo em PVC @ 150 e 140 mm, com grelha de PVC

e saida @ 50 mm e @ 75 mm, conforma especificagdo no projeto.

10.7 COLUNAS DE VENTILACAO

As colunas de ventilagdo (CV) e os ramais de ventilacdo serdo em PVC @50mm ou
@75mm, conforme especificado no projeto. Os tubos de ventilagdo serdo embutidos e
prolongados até 30 cm acima da cobertura. As colunas quando ndo embutidas nos shafts
deverdo ser desviadas da estrutura até chegar no pavimento cobertura.

O sistema de ventilagdo contém ainda a valvula de admisséo de ar, com diametro de
@50mm (Ref.: Astra ou equivalente). A mesma devera receber manutencdo conforme manual

do fabricante.

10.8 CAIXAS DE INSPEC;AO DE ESGOTO

Deveré&o ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos e
impermeabilizada internamente. Possui tampa removivel de concreto armado apresentando
vedacdo perfeita e dimensbes conforme detalhamento em projeto. Em caso de utilizacdo de
caixas pré-fabricadas, o projetista devera ser consultado antes da aquisicdo das mesmas, a fim
de averiguar se 0 modelo previsto atende as normas técnicas e critérios de dimensionamento.

(Ref.: Artefacil ou equivalente).

I L3 k-
[ . )
1 1
I
! TO1% TN = L Tijolos Macigos
E | I _J._:_ traco 1:3 f adigio de aditivo
impermeabilizante
1 ff——Revestimento i ante
- " Concreto
=2 Tampe de Concreto =
£| EI? Saids 2 - — ? =|
=1 id
g [ Thclos Mecivos |
‘Tampa de concreto —~+—Caoncreto
| I [ ][ =—Tiioios Macicos
E I I E_Argamassa}raq,o 1:3 of adigho de aditivo
‘ | ‘ imperm a ) )

Revestimento impermeabilizante semi-flexével
Argamassa traco 1:3 f adicio de aditivo
impermeabilizante

Detalhe tipico caixa de inpe¢éo de esgoto
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10.9 CAIXA DE GORDURA
A caixa de gordura especial devera ser moldada in loco, conforme detalhado no projeto,
com volume 468 litros para a cozinha principal da etapa 02. E para a cozinha provisoria da

etapa 01 a caixa de gordura devera de 216 L, conforme o projeto.

10.10 CONJUNTO SEPTICO
Foi considerado um conjunto séptico contendo 2 fossas, 1 filtros e 6 sumidouros para a
etapa 01. As fossas, filtros e sumidouros serdo construidos em anéis pré-moldados. Seguem

abaixo as especificaces de cada item a ser considerado no conjunto séptico:

10.10.1 FOSSA

e Quantidade: 2 un.

e Volume unitario: 3277,60 L

e Volume total: 6555,20 L

e Altura til (anéis pré-moldados): 1,10 m
e Alturatotal: 2,60 m

e Diametro: 22,0 m

10.10.2 FILTRO ANAEROBIO

e Quantidade: 1 un.

e Volume unitario: 4120,00 L

e Volume total: 4120,00 L

e Altura dtil (anéis pré-moldados): 1,30 m
e Alturatotal: 2,60 m

e Diametro: g2,0m

10.10.3 SUMIDOURO

e Quantidade: 6 un.

e Volume unitario: 900,00 L

e Volume total: 5,400 L

e Altura atil (anéis pré-moldados): 1,67 m
e Alturatotal: 2,60 m

e Diametro: 2,5m

Foi considerado um conjunto séptico contendo 2 fossas, 1 filtros e 6 sumidouros para a
etapa 02. As fossas, filtros e sumidouros serdo construidos em anéis pré-moldados. Seguem

abaixo as especifica¢des de cada item a ser considerado no conjunto séptico:
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10.10.4 FOSSA

e Quantidade: 2 un.

e Volume unitario: 3277,60 L

e Volume total: 6555,20 L

e Altura util (anéis pré-moldados): 1,10 m
e Alturatotal: 2,60 m

e Diametro: g2,0m

10.10.5 FILTRO ANAEROBIO

e Quantidade: 1 un.

e Volume unitario: 4120,00 L

e Volume total: 4120,00 L

e Altura til (anéis pré-moldados): 1,30 m
e Alturatotal: 2,60 m

e Diametro: g2,0m

10.10.6 SUMIDOURO

e Quantidade: 6 un.

e Volume unitario: 900,00 L

e Volume total: 5,400 L

e Altura dtil (anéis pré-moldados): 1,67 m
e Alturatotal: 2,60 m

e Diametro: g2,5m

11 ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MONTAGENS

11.1 METODO DE EXECUGAO DAS INSTALAGOES

E vedada a concretagem de tubulag@es dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos
de concreto nos quais fiquem solidarios e sujeitas as deformac6es prdprias dessas estruturas.
Somente serd permitido furos em elementos estruturais, caso 0s mesmos tenham sido
considerados no projeto estrutural.

Quando da instalacdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construcdo, os tubos
deverdo ser vedados com bujdes ou tampdes nas extremidades correspondentes aos aparelhos
e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira.

Todas as aberturas no terreno para instalagdo de canalizagdes s6 poderdo ser aterradas
apos o proprietario constatar o estado dos tubos, das juntas, das protecGes e caimentos das
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tubulacdes, e seu preenchimento devera ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem
apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Vale ressaltar que é necessario especial atencdo por parte da executora da obra durante
a concretagem das estruturas, uma vez que € necessario respeitar as posi¢des/locacbes das
tubulacBes apresentadas no projeto hidrossanitario, sendo dever da executora implantar
previamente a concretagem, todas as esperas necessarias para receber tais tubulaces. Ainda
conforme as boas préaticas de execugdo, recomenda-se que, para aquelas tubulacdes que passar
no interior das estruturas, as mesmas sejam inseridas em uma camisa com diametro comercial
imediatamente superior, visando a livre movimentacéo da tubulacdo que passa por seu interior.

A responsavel pela execugdo da obra devera, conforme Item 6.3.3 da NBR 5626,
promover o ensaio para verificacdo da estanqueidade durante o processo de montagem das
tubulaces de agua.

Os caimentos das canalizag¢6es deverdo obedecer as indica¢des contidas em plantas para
cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

Deve-se atentar também as praticas:

e Os servigos deverao ser executados por operarios especializados;

e Deverdo ser empregadas nos servicos somente ferramentas apropriadas a cada tipo de
trabalho;

e Quando conveniente, as tubulacdes embutidas deverdo ser montadas antes do
assentamento de alvenaria;

e AsinterligacOes entre materiais diferentes deverdo ser feitas usando-se somente pecas
especiais para este fim;

e N&o serdo aceitas curvas forgadas nas tubulac6es sendo que nas mudancas de diregdes
serdo usadas somente pecas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir angulos
perfeitos;

e Durante a construcdo, as extremidades livres das canalizag¢Oes serdo vedadas evitando-
se futuras obstrucdes;

e Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulacdes, deverdo ser
colocadas, onde necessario, unides ou flanges;

e Nao sera permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessaria uma ajustagem,

a mesma deverd ser feita com pecas apropriadas;
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e A colocacdo dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o méaximo de esmero,
garantindo uma vedacao perfeita nas ligagdes de agua e nas de esgoto. O acabamento deve ser
de primeira qualidade;

e O espacamento entre suportes, ancoragens ou apoios deve garantir niveis de
deformacéo compativeis com os materiais empregados. Devem ser consultados os documentos
especificos de aplicagcdo destes componentes;

e Durante a instalacdo das tubulacdes e componentes do sistema predial de agua fria,
devem ser observados seu alinhamento, prumo e posicionamento em relacdo ao previsto em
projeto;

e Deve ser atendida a legislacao vigente sobre riscos a salde e a seguranca, relacionadas
aos servicos de execucdo do sistema predial de agua fria;

e Para cada material e tipo de tubulacdo a ser instalada devem ser observadas as
correspondentes normas de aplicagdo e as recomendagdes do fabricante relativas a sua

instalacéo;

12 OPERACAO, USO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES
HIDRAULICAS PREDIAIS

12.1 CONSIDERACOES GERAIS

e Os componentes e materiais empregados na execucdo dos SPAFAQ devem ser
verificados e submetidos a inspecao visual antes de sua instalacéo;

e As verificages dos materiais e componentes devem ser registradas;

e Os componentes devem ser armazenados, transportados e manuseados de forma a ndo
comprometer sua integridade, atendendo as respectivas normas, quando existentes. Na auséncia
destas ou complementarmente a estas, devem ser atendidas as recomendacgfes dos respectivos
fabricantes;

e O sistema deve ser submetido a ensaios para verificacdo da sua estanqueidade
conforme metodologia de ensaio prevista em norma. Em caso de ndo aprovacao, o ensaio devera
ser novamente realizado depois da adocdo de medidas corretivas;

e As tubulagdes devem ser submetidas ao ensaio de suporte conforme a ABNT NBR
15575-6;
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e Os servigos de manutencdo devem ser executados por diferentes categorias de
profissionais, conforme ABNT NBR 5674, dependendo da complexidade, do grau de risco
envolvido na atividade em questéo e das solicitagfes impostas aos componentes;

e Os componentes do SPAFAQ devem ser periodicamente verificados com frequéncias
definidas, considerando que a frequéncia de verificacdo sistemética depende do tamanho, tipo
e complexidade da instalagdo e das condigcdes de exposicdo. A Tabela a seguir apresenta
periodicidades méaximas para diversas atividades. Os valores de periodicidade podem ser
reduzidos depois do inicio da operagdo da edificagdo, em funcdo da complexidade e

caracteristicas do sistema, e conforme as necessidades e condi¢des encontradas em campo;

Tabela 2 — Periodicidades maximas para atividades de manutencéao (continua)

Atividade Componentes Periodicidade | Profissional
Verificagao do funcionamento das valvulas =
rediitoras de-pressio semestral qualificado
Verificagao do funcionamento das valvulas sermestal habilitado
de alivio e valvulas de seguranca a pressao

Niveis de Verificagao do funcionamento dos vasos de semoatral ualificado

pressao expanséo térmica q
:;ir';f:lc:sci(; z:)?efsusnéc‘;onamemo de vasos e Samestial capacitado
:,/re‘;'lsﬁszarg;zé;g?efsuncnonamenm de bombas e semestral qualificado
Limpeza dos reservatérios e do sistema de 3
distribuicao semestral capacitado
Verificagé@o do funcionamento de dispositivos il Galifcads
de protegao contra refluxo q

Preservacéo Verificagéo da simultaneidade da operacgéo

da qualidade das valvulas redutoras de pressdo montadas semestral capacitado

da agua em estacdes redutoras de pressao
Vgriﬁcggao da capacidade filtrante de ool qualificado
dispositivos e elementos filtrantes
Xg:g;a::{z:sa deterioracao e oxidagdo dos Shrriesiral capacitado
Verificagdo da estanqueidade de reservatorio semestral capacitado
Verificagao da estanqueidade do sistema de :
distribuicdo semestral capacitado
Estanqueidade o g Gads debi =

do sistema erificagdo da capacidade de bloqueio :
(estanqueidade) dos registros de fechamento semestral capacitado
L/te“:g‘:;:écgo da estanqueidade das pecas de Sameakal capaciiago

Tabela 2 (conclusdo)
Atividade Componentes Periodicidade | Profissional
Verificagdo do funcionamento adequado de .
semestral capacitado

pecas de utilizacdo

Manutengdo | Verificagdo do estado dos espagos
geral de destinados a tubulagdes ndo embutidas e semestral capacitado
componentes | ndo enterradas

Limpeza de crivos de chuveiros, arejadores e

pecas de utilizagdo (aspectos ndo estéticos) semestral capacitado
Funcionamento das valvulas termostaticas anual qualificado
Funcionamento das liras e juntas de ]
anual capacitado
expansao
Niveis de Funcionamento dos dispositivos limitadores el qualificado
de temperatura
temperatura
Verificagdo da temperatura das fontes de ]
y anual capacitado
aquecimento
Verificag@o da integridade do material .
anual capacitado

isolante dos tubos e componentes do sistema
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e A potabilidade da agua deve ser monitorada periodicamente. Atencdo especial deve
ser dada aos reservatorios de agua fria;

e Todas as partes acessiveis dos componentes que tém contato com a dgua devem ser
limpas periodicamente;

e Sendo constatada eventual contaminagdo da &gua do sistema, deve-se determinar e
eliminar a sua causa. Neste caso, o sistema predial de agua fria deve ser submetido a um
procedimento que restaure as condicdes de preservacao da potabilidade da agua;

e Os filtros integrantes do sistema predial de &gua fria, devem ser periodicamente
verificados e limpos de acordo com as especificacbes do fabricante, sempre que os reservatérios
de agua forem submetidos a procedimentos de manutencéo, limpeza ou desinfeccgéo;

e Deve-se fazer uma verificacdo periddica para se assegurar que as tampas dos
reservatorios estdo posicionadas e fixadas nos locais corretos e impedem o ingresso de corpos
estranhos ou agua de outras fontes no reservatorio;

e O sistema predial e agua fria deve ser verificado periodicamente para assegurar a sua
estanqueidade. Vazamentos encontrados devem ser eliminados e os possiveis danos causados
devem ser reparados;

e Deve ser feito um controle sisteméatico do volume de agua consumido por meio de
leituras periodicas do(s) medidor(es) de agua;

e Os reservatorios devem ser verificados periodicamente para assegurar que as
tubulacbes de extravasdo e de aviso de extravasdo estdo desobstruidas e que ndo ha ocorréncia
de vazamentos ou sinais de deterioracéo;

e Reservatorios com vazamento devem ser reparados ou substituidos. Se o vazamento
for reparado com revestimento interno, este deve ser de material que ndo contamine a agua;

e Os registros de fechamento devem ser operados periodicamente para assegurar a sua
capacidade de blogueio e a sua estanqueidade. Em caso de vazamento com valor superior ao
estabelecido na respectiva norma de produto, o registro deve ser reparado ou substituido;

e Acoplamentos com vazamento devem ser corrigidos ou refeitos. Onde necessario, a
tubulacdo deve ser substituida de modo a eliminar o vazamento;

e Os procedimentos de manutencdo geral devem observar se o funcionamento do
sistema e todas as suas partes apresentam funcionamento pleno. No caso de perda parcial ou
completa da funcionalidade do sistema ou do componente, deve-se dar inicio a agdes especificas

de manutencéo;
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e Os crivos de chuveiros, arejadores e outros componentes devem ser limpos a intervalos
regulares;

e Os espacos destinados a tubulagdes ndo embutidas e ndo enterradas devem ser
mantidos acessiveis, isentos de materiais estranhos e livres de insetos e outros animais.
VerificagOes regulares devem ser feitas para detectar sinais ou a presenca destes e determinar
possiveis medidas de desinfestacao;

e Caso a verificacdo aponte a possibilidade de existéncia de corrosdo, seja pela
observacao visual de sinais de corrosdo na agua ou pela constatacdo da diminuigdo gradativa
da vazdo, as causas devem ser investigadas e as acOes corretivas necessarias devem ser
implementadas;

e Tubulagbes de materiais plasticos ndo podem suportar solicitagdes mecanicas além
das especificadas pelo fabricante; em locais passiveis de impactos, as tubulacdes devem ser
dotadas de protecdo adequada;

e As tubulagdes devem ser instaladas tendo em vista as particularidades de cada tipo de
material selecionado, observadas as respectivas normas de produto e de aplicacéo;

e Nenhuma tubulacao pode ficar enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade

de atendimento, medidas de protecao devem ser adotadas para minimizar o risco;

12.2 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO (RETIRAR ITEM
CASO NAO SEJA REALIZADA INSTALACAO/TROCA DE RESERVATORIO)

e Interromper o abastecimento de agua para o reservatorio;

e Bloquear a saida do reservatério ou barrilete quando for atingido o nivel minimo
operacional, de modo a evitar a descida de sujidades e residuos para a rede de distribuicdo
predial;

e Escoar a 4gua do reservatorio, inclusive a agua da reserva técnica de incéndio, caso
exista, até que o nivel de fundo do reservatorio seja atingido;

e Esfregar as paredes do reservatorio para remover mecanicamente as sujidades e
eventual biofilme. N&o utilizar sab&o, detergente e produtos quimicos semelhantes;

e Remover a agua da pré-limpeza, retirando todo liquido e sujidades do reservatorio.
Esta agua ndo pode ser esgotada pelo sistema de distribuicdo predial, para evitar a contaminacao

deste;
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e Manter a saida do reservatorio ou do barrilete bloqueada e reabastecer novamente o
reservatorio com agua potavel;

e Adicionar solugéo de substancia que proporcione uma concentragdo de cloro livre de
1,0 mg/L; é necessario que todo e qualquer produto quimico utilizado atenda a legislacéo vigente e a
ABNT NBR 15784;

e Agitar a solugdo para homogeneizar a mistura;

e Umedecer as paredes e teto do reservatorio com a solugdo. Repetir a operacao trés
vezes, em intervalos de 30 min;

e Esvaziar o reservatorio;

e Abrir o registro de bloqueio da alimentacdo do reservatorio, permitindo o
abastecimento de agua;

e Escoar o restante da agua do reservatorio;

e Limpar a parte interna da(s) tampa(s) do reservatorio;

e Abrir o registro do sistema de distribuig&o;

e Coletar amostras da dgua para constatacdo da sua potabilidade;

e Caso necessario, o procedimento deve ser repetido;

12.3 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PREDIAL

e Escoar a 4gua presente no sistema até que o fluxo da agua efluente através de todas as
pecas de utilizagcdo tenha aparéncia cristalina quando observada a olho nu e ndo apresente
residuos solidos de nenhum tipo;

e Com o sistema preenchido com &gua potavel, adicionar uma solucéo de cloro livre de
forma a se obter uma concentra¢do minima de 1 mg/L no sistema;

e Permitir o escoamento da agua com a concentracdo de cloro livre descrita em cada
trecho da tubulacéo;

e Coletar amostras da dgua do reservatorio e do sistema de distribuicdo predial nas pecgas
de utilizagdo linearmente mais a jusante da fonte de abastecimento, para a verificagdo da
concentragédo do cloro livre no sistema;

e Manter o sistema em repouso por no minimo 2 h;

e Escoar toda a agua com a solucédo de cloro do sistema e abastecé-lo novamente com

agua potavel;
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e Coletar amostras da agua das pecas de utilizacdo linearmente mais a jusante da fonte
de abastecimento para a constatacdo da potabilidade da &gua;

e Caso necessario, repetir o procedimento;

Belo Horizonte, agosto de 2025.

JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
CREA - 239787 /D
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