
PROJETO: CEPI RUI BARBOSA - ETAPA 1
LOCAL: RIALMA - GO
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
ADMINISTRAÇÃO

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  ADMINISTRAÇÃO  70 HORAS MENSAIS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
1.680,00            1.680,00         

GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  ADMINISTRAÇÃO  200 HORAS MENSAIS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 4.800,00            4.800,00         

GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H      ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)  ADMINISTRAÇÃO  200 HORAS MENSAIS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
4.800,00            4.800,00         

DIVERSOS

GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 
PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 5.822.613,65     2.751,88             2.115,87         

GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 5.822.613,65     2.751,88             2.115,87         

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 5.822.613,65     2.751,88             2.115,87         

GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme diretriz, foi considerado a presença de 

15 funcionários ao longo da execução da obra 
7.920,00            7.920,00         

GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme diretriz, foi considerado a presença de 

15 funcionários ao longo da execução da obra 
7.920,00            7.920,00         

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme diretriz, foi considerado a presença de 

15 funcionários ao longo da execução da obra 
15.840,00          15.840,00       

2. SERVIÇOS PRELIMINARES
FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                  199,00     2,20      437,80                437,80            

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-032

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO 
ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (BASEADO EM SETOP 
ED-48443)

m³  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00                  6,47                

RAMPA 12,16                  1,82           1,82                
MURETA 4,65           4,65                

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 35,14              

D1
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 2,14                   0,21           0,21                

D2
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 349,29                34,93         34,93              

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 1,00                  46,40                  2,78           46,40              

CIRCULAÇÃO D21 1,00                  17,20                  
CIRCULAÇÃO D22 1,00                  29,20                  

GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCO DE SALAS   D18 1,00                  765,23                76,52         765,23            

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 12,21                  0,98           12,21              

JD7 2,00                  3,30         1,50      9,90                   
JD8 1,00                  3,30         0,70      2,31                   

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,68                   0,08           1,68                

PD13 1,00                  0,80         2,10      1,68                   

GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 LABORATÓRIO 6,00                  0,06           6,00                

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 LABORATÓRIO + SALA DE AULA 14,54                  1,88           1,88                

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 LABORATÓRIO 3,00                  0,05           3,00                

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00                  1.092,00             1,09           1.092,00         

TETOS CÓD. 02 1,00                  349,28                
INTERNO D17 1,00                  370,50                
EXTERNO D16 1,00                  317,08                
EXTERNO D17 1,00                  55,14                  

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 13,15                  0,39           13,15              

LABORATÓRIOS BD3 1,00                  3,15         1,50        4,73                   
LABORATÓRIOS BD3 2,00                  5,00         0,65        6,50                   
LABORATÓRIOS BD3 1,00                  2,40         0,80        1,92                   

BOTA FORA
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25                  125,46       156,82            

2. ESTRUTURA
ALVENARIA

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - 
SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2  ALVENARIA DE 
EMBASAMENTO 

 MURO  RECUO DA SUBESTAÇÃO 9,80         2,45      24,01                  24,01              
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2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 60,23                  60,23              

DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL  SHAFTS 1,00                  10,07                  10,07              

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado maior comprimento do maior 

ambiente, por um mês 1,00                  7,20         7,20                

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO 
 Considerado 1/4 da maior fachada da etapa, por 

um mês 1,00                  6,98         1,50      10,46                  10,46              

ENCUNHAMENTO 

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ENCUNHAMENTO  1,00                  17,58       17,58              

2. COBERTURAS
ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE 
OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 
CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000  COBERTURAS  ISOTELHA  BLOCO DE SALAS  CÓD. 03 911,00               806,34                734,58            

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 
SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2  COBERTURAS  ISOTELHA  BLOCO DE SALAS  CÓD. 03 806,34                806,34            

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA  BLOCO DE SALAS  CÓD. 03 1,00                  73,59       73,59              

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA  BLOCO DE SALAS  CÓD. 03 1,00                  21,92       21,92              

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 
COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA  BLOCO DE SALAS  CÓD. 03 1,00                  147,18     147,18            

2. REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                  262,41                262,41            

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                  154,94                154,94            

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                  107,47                107,47            

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 CÓD. 09 107,47                107,47            

REVESTIMENTO EM TIJOLINHO

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-002
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 
BASEADO EM SEINFRA (C4128)

M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

TIJOLINHO 1,00                  49,50                  49,50              

2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 06 + CÓD. 08 1,00                  19,37                  19,37              

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 06 + CÓD. 08 1,00                  19,37                  19,37              

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 06 + CÓD. 08 1,00                  0,03        19,37                  0,58                

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 06 + CÓD. 08 1,00                  19,37                  19,37              

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 06 + CÓD. 08 1,00                  19,37                  19,37              

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL 1,00                  21,38                  21,38              

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  666,58                666,58            

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 
ESP=5CM (BASE)

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  666,58                666,58            

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  666,58                666,58            

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  666,58                666,58            

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  666,58                666,58            

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA
PORTAS 

GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS   I.S. PCD + I. S. FEM. + MASC.  P02 + P03 4,00                  0,90         2,10      7,56                   4,00                
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2. ESQUADRIAS METÁLICAS
JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  SOMATÓRIO 3,60                

 I.S. PCD J07 2,00                  1,20         0,60      0,72                   1,44                
 I. S. FEM. + MASC. J08 2,00                  1,80         0,60      1,08                   2,16                

PORTAS 
GOINFRA 180510 PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   SOMATÓRIO 9,36                

 I.S. PCD P09 1,00                  0,80         2,10      1,68                   1,68                
 I. S. FEM.  P06 3,00                  0,80         1,60      1,28                   3,84                

 I. S. MASC. P06 3,00                  0,80         1,60      1,28                   3,84                

2. VIDROS
VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  JANELAS  SOMATÓRIO 3,60                
 I.S. PCD J07 2,00                  1,20         0,60      0,72                   1,44                

 I. S. FEM. + MASC. J08 2,00                  1,80         0,60      1,08                   2,16                

2. FERRAGENS
FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     FERRAGENS  FERRAGENS  BANCADAS  4,00                  4,00                

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UND  FERRAGENS  FERRAGENS  GERAL  ID 2,00                  2,00                

GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un     FERRAGENS  FERRAGENS  I.S. PCD  BA3 4,00                  4,00                
GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un     FERRAGENS  FERRAGENS  I.S. PCD  BA1 4,00                  4,00                

SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  I.S. PCD  A3 2,00                  2,00                

SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  I.S. PCD  P02 4,00                  4,00                

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-006
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas - Baseado em 
CPOS/CDHU (30.04.060)

M2  FERRAGENS  FERRAGENS  SOMATÓRIO 1,44                

 I.S. PCD P02 2,00                  0,90         0,40      0,72                   1,44                

SINAPI 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  PORTAS 4,00                  4,00                

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un     FERRAGENS  FERRAGENS  PORTAS 12,00                 12,00              

2. PINTURA
EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETOS  CÓD. 02 395,56                395,56            

PAREDES
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNO  CÓD. 06 + CÓD. 07 + CÓD. 12 86,90                  86,90              
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNO  CÓD. 05 + CÓD. 06 + CÓD. 08 208,50                208,50            

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 
C/SELADOR

m2     PINTURA  PAREDES  BARRADO  CÓD. 07 + CÓD. 10 206,46                206,46            

GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  TIJOLINHO EXTERNO 329,29                329,29            

TETOS
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS  IGUAL SOMATÓRIO 1,00                  395,66                395,66            

PISOS CIMENTÍCIOS

SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2  PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  CÓD. 06 1,00                  6,75                   6,75                

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2     PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  CÓD. 06 1,00                  6,75                   6,75                
ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 35,28              

 JANELAS 2X 3,60                   7,20                
 PORTAS 3X 9,36                   28,08              

ESQUADRIAS MADEIRA

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 22,68              

 PORTAS 3X 7,56                   22,68              
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REVITALIZAÇÕES
JANELAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 162,18            

J14 2,00                  3,30         1,50      19,80              
J01 6,00                  3,30         1,50      59,40              
J08 1,00                  3,30         0,35      2,31                
J09 1,00                  2,10         0,35      1,47                
J04 6,00                  3,00         0,70      25,20              
J01 6,00                  3,00         1,50      54,00              

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 162,18            

PORTAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 30,24              

PD3 6,00                  0,80         2,10      30,24              

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 30,24              

2. DIVERSOS
BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS
BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 SOMATÓRIO 2,30                

 I. S. FEM. B05 1,00                  2,08         0,55        1,14                
 I. S. MASC. B05 1,00                  2,10         0,55        1,16                

DIVISÓRIAS

GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 I. S. FEM. + MASC.  DV1 22,59                  22,59              

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M  DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 JANELAS NOVAS  SOMATÓRIO 6,00                

 I.S. PCD J07 2,00                  1,20         2,40                
 I. S. FEM. + MASC. J08 2,00                  1,80         3,60                

GUARDA CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC1 + GC2 1,00                  95,36       95,36              

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
LOUÇAS 

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 I.S. PCD  L4 2,00                  2,00                

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 I. S. FEM. + MASC.  CU1 6,00                  6,00                

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS EM GERAL  PH 8,00                  8,00                

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS EM GERAL 4,00                  4,00                

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)

UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS EM GERAL 4,00                  4,00                

PAISAGISMO
BANCOS

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-021
Conjunto de uma mesa e dois bancos em prancha em madeira aparelhada, presa 
com parafusos e porcas nos pes de ferro, com pintura inclusa - Baseado em SCO 
(PJ 25.05.0200)

UN  DIVERSOS  BANCOS  PÁTIO COBERTO 7,00                  7,00                

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
DRYWALL

SINAPI 96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL 1,00                  326,31                326,31        

2. FORROS

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 
12,5MM

m2     FORROS  FORROS 1,00                  294,70                294,70        

2. REVESTIMENTO DE PISO
RODAPÉ

SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                  227,64     227,64        

2. ESQUADRIAS METÁLICAS
JANELAS

SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS 12,00                 1,50         1,00               1,50                   18,00          

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA
PORTAS 

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS  6,00                  6,00            

2. VIDROS
VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  JANELAS  IGUAL AO SOMATÓRIO 18,00          

2. FERRAGENS
FERRAGENS

SINAPI 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS  FERRAGENS 6,00                  6,00            

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un     FERRAGENS  FERRAGENS 18,00                 18,00          

2. PINTURA
EMASSAMENTO - TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 SOMATÓRIO 294,70                294,70        

 FORROS 1,00                  294,70                294,70        
PAREDES

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 
C/SELADOR

m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNO/ INTERNO  BARRADO 1,00                  328,92                328,92        

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNO 1,00                  87,60                  87,60          
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNO 1,00                  203,80                203,80        

TETOS
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS 1,00                  294,70                294,70        

JANELAS

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m2     PINTURA  PORTAS  JANELAS 12,00                 1,50         1,00               18,00                  36,00          

PORTAS
GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA  PORTAS  PORTAS 6,00                  0,80         2,10               10,08                  30,24          

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)
2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                  437,80                21,89         437,80            

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                  298,54                14,93         298,54            

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                  135,70     2,20      298,54                

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-032

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO 
ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (BASEADO EM SETOP 
ED-48443)

m³  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00                  4,55                

ESCADAS 5,88         0,35                   2,06           2,06                
RAMPA 0,15        16,58                  2,49           2,49                

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 21,31              

D1
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 8,12                   0,81           0,81                

D4
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 16,21                  1,62           1,62                

D1
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 47,88                  4,79           4,79                

D3
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 40,42                  4,04           4,04                

D4
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 100,45                10,05         10,05              

GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCO DA COZINHA E VESTIÁRIOS  D18 + D19 1,00                  334,49                33,45         334,49            

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 1,00                  25,84                  1,55           25,84              

CIRCULAÇÃO D22 1,00                  25,84                  

GOINFRA 20128
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 
ATE A CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 2,17                

PILARES DA RAMPA E ESCADA 2,00                  0,50         2,40      0,20        0,48           0,48                
PILARES DA RAMPA E ESCADA 2,00                  0,50         2,40      0,20        0,48           0,48                

PILARES DA ENTRADA 1,00                  0,50         4,63      0,18        0,42           0,42                
PILARES DA ENTRADA 1,00                  0,50         2,33      0,18        0,21           0,21                

PILAR DO RESERVATÓRIO VALORES APROXIMADOS 1,00                  0,30         6,50      0,30        0,59           0,59                

GOINFRA 20129
DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,39                

VIGAS DA RAMPA E ESCADA 2,00                  3,45         0,38      0,18        0,47           0,47                
VIGAS DA RAMPA E ESCADA 2,00                  4,83         0,28      0,18        0,49           0,49                
VIGAS DO RESERVATÓRIO VALORES APROXIMADOS 2,00                  1,80         0,40      0,30        0,43           0,43                

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 21,56                  1,72           21,56              

JD1 2,00                  1,10         0,30      0,66                   
JD3 1,00                  2,00         1,00      2,00                   
JD4 1,00                  3,00         1,90      5,70                   
JD5 1,00                  1,80         1,10      1,98                   
JD8 2,00                  3,30         0,70      4,62                   
JD9 4,00                  3,30         0,50      6,60                   

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 43,27                  2,16           43,27              

PD2 1,00                  1,50         2,10      3,15                   
PD9 16,00                 0,80         1,85      23,68                  

PD12 1,00                  0,80         2,10      1,68                   
PD6 1,00                  1,20         1,95      2,34                   

PD12 1,00                  0,80         2,10      1,68                   
PD3 5,00                  0,80         2,10      8,40                   
PD6 1,00                  1,20         1,95      2,34                   

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 A.S. + VESTIÁRIOS + ÁREA DESC. + 

BANHEIROS 13,00                 0,20           13,00              

GOINFRA 20137
REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 8,00                  0,12           8,00                

GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 GERAL 48,00                 0,48           48,00              

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 GERAL 219,51                25,11         25,11              

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 GERAL  D13 1,00                  95,83                  2,87           95,83              

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00                  279,26                0,28           279,26            

TETOS CÓD. 02 1,00                  127,53                
EXTERNO D16 1,00                  151,73                
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GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 6,54                   0,20           6,54                

BD1 1,00                  2,40         0,55        1,32                   
BD4 4,00                  0,80         0,50        1,60                   
BD2 2,00                  0,80         0,50        0,80                   
BD5 1,00                  0,90         0,90        0,81                   
BD5 1,00                  1,35         0,60        0,81                   
BD5 1,00                  2,00         0,60        1,20                   

BOTA FORA
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25                  97,56         121,95            

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 370,64                370,64            

DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL  SHAFTS 1,00                  12,81                  12,81              

COBOGÓ
GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  COBOGÓ  REFEITÓRIO + ACESSO AOS BANHEIROS  CB 1,00                  93,20                  93,20              

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado maior comprimento do maior 

ambiente, por um mês 1,00                  10,44       10,44              

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO 
 Considerado 1/4 da maior fachada da etapa, por 

um mês 1,00                  6,21         1,50      9,31                   9,31                

ENCUNHAMENTO 

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ENCUNHAMENTO  1,00                  79,51       79,51              

2. COBERTURAS
ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE 
OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 
CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DO REFEITÓRIO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO 
 CÓD. 03 911,00               557,72                508,08            

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 
SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DO REFEITÓRIO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO 
 CÓD. 03 557,72                557,72            

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DO REFEITÓRIO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO 
 CÓD. 03 1,00                  55,54       55,54              

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DO REFEITÓRIO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO 
 CÓD. 03 1,00                  30,74       30,74              

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 
COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DO REFEITÓRIO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO 
 CÓD. 03 1,00                  84,77       84,77              

2. FORROS

GOINFRA 210499
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 
12,5 MM

m2     FORROS  FORROS  COZINHA   CÓD. 01 53,95                  53,95              

2. REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                  822,10                822,10            

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                  456,54                456,54            

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                  365,56                365,56            

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 CÓD. 09 365,56                365,56            

2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 LIXO  CÓD. 06 1,00                  1,01                   1,01                

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 LIXO  CÓD. 06 1,00                  1,01                   1,01                

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 LIXO  CÓD. 06 1,00                  0,03        1,01                   0,03                

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 LIXO  CÓD. 06 1,00                  1,01                   1,01                

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 LIXO  CÓD. 06 1,00                  1,01                   1,01                

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL 1,00                  17,75                  17,75              
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REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 
SINAPI)

M  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 01 1,00                  28,95       28,95              

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  535,76                535,76            

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 
ESP=5CM (BASE)

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  519,22                519,22            

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  519,22                519,22            

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  519,22                519,22            

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 + CÓD. 04 1,00                  519,22                519,22            

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA
PORTAS 

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS   I. S. FEM. + MASC. + COZINHA EM GERAL  P03 7,00                  0,80         2,10      11,76                  7,00                
GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS   I. S. PCD  P02 2,00                  0,90         2,10      3,78                   2,00                

2. ESQUADRIAS METÁLICAS
JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  SOMATÓRIO 5,61                

 DESPENSA J07 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                
 TRIAGEM J07 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                
 A. SER. J07 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                

 BANHEIRO J06 1,00                  0,60         0,60      0,36                   0,36                
 I. S. PCD J04 2,00                  1,20         0,60      0,72                   1,44                

 LABORATÓRIO J02 1,00                  3,30         0,50      1,65                   1,65                

SINAPI 94562
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  SOMATÓRIO 17,25              

 LABORATÓRIO J01 3,00                  3,30         1,50      4,95                   14,85              
 COZINHA J05 1,00                  2,00         1,20      2,40                   2,40                

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ESQ-001 JANELA DE ENROLAR C/FERRAGENS - BASEADO EM AGETOP CIVIL (180303) M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  SOMATÓRIO 5,28                

 REFEITÓRIO J03 1,00                  2,30         1,60      3,68                   3,68                
 REFEITÓRIO J11 1,00                  1,00         1,60      1,60                   1,60                

PORTAS 
GOINFRA 180508 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   LABORATÓRIO  P04 1,00                  1,90         2,05      3,90                   3,90                
GOINFRA 180511 PORTA CHAPA / GRADE - PRE-MOLD.PPM-3 C/FERRAGEM m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   ACESSO A COZINHA  P07 2,00                  0,90         2,10      1,89                   3,78                

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-004
PORTA/PORTAO EM ALUMINIO, C/ 2 FOLHAS, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS 
E GUARNICOES - BASEADO EM EMBASA (15.03.22)

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   LIXO  P04 1,00                  1,30         1,20      1,56                   1,56                

GOINFRA 180510 PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   SOMATÓRIO 14,24              
 I. S. FEM. + MASC. P06 10,00                 0,80         1,60      1,28                   12,80              

 ACESSO AO ALÇAPÃO DA COZINHA P05 1,00                  1,20         1,20      1,44                   1,44                

2. VIDROS
VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  JANELAS  SOMATÓRIO 26,76              
 DESPENSA J07 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                
 TRIAGEM J07 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                
 A. SER. J07 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                

 BANHEIRO J06 1,00                  0,60         0,60      0,36                   0,36                
 I. S. PCD J04 2,00                  1,20         0,60      0,72                   1,44                

 LABORATÓRIO J02 1,00                  3,30         0,50      1,65                   1,65                
 LABORATÓRIO J01 3,00                  3,30         1,50      4,95                   14,85              

 COZINHA J05 1,00                  2,00         1,20      2,40                   2,40                
 LABORATÓRIO P04 1,00                  1,90         2,05      3,90                   3,90                

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2  VIDROS  VIDROS  I. S. FEM. + MASC. 8,00                  0,90         0,40      0,36                   2,88                

2. FERRAGENS
FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     FERRAGENS  FERRAGENS  BANCADAS + TANQUE + LAVATÓRIO 30,00                 30,00              

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UND  FERRAGENS  FERRAGENS  GERAL  IB + ID 15,00                 15,00              

GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un     FERRAGENS  FERRAGENS  I. S. PCD  BA3 4,00                  4,00                
GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un     FERRAGENS  FERRAGENS  I. S. PCD  BA1 4,00                  4,00                

SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  I. S. PCD  A3 2,00                  2,00                

SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  I. S. PCD  P02 4,00                  4,00                
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COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-006
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas - Baseado em 
CPOS/CDHU (30.04.060)

M2  FERRAGENS  FERRAGENS  SOMATÓRIO 1,00                  5,76                

 I. S. PCD P02 4,00                  0,90         0,40      1,44                   5,76                

SINAPI 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  PORTAS 9,00                  9,00                

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un     FERRAGENS  FERRAGENS  PORTAS 27,00                 27,00              

2. PINTURA
EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETOS  CÓD. 01 + CÓD. 02 116,97                116,97            

PAREDES
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNO  CÓD. 06  276,61                276,61            
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNO  CÓD. 03 + CÓD. 07 + CÓD. 09 45,53                  45,53              

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 
C/SELADOR

m2     PINTURA  PAREDES  BARRADO  CÓD. 07 134,40                134,40            

TETOS
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS  IGUAL SOMATÓRIO 1,00                  116,97                116,97            

PISOS CIMENTÍCIOS

SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2  PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  LIXO  CÓD. 06 1,00                  1,01                   1,01                

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2     PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  LIXO  CÓD. 06 1,00                  1,01                   1,01                
ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 126,72            

 JANELAS 2X 28,14                  56,28              
 PORTAS 3X 23,48                  70,44              

ESQUADRIAS MADEIRA

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 46,62              

 PORTAS 3X 15,54                  46,62              
REVITALIZAÇÕES
JANELAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 20,46              

J02 2,00                  3,30         0,50      6,60                
J04 3,00                  3,30         0,70      13,86              

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 20,46              

PORTAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 5,04                

PD3 1,00                  0,80         2,10      5,04                

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 5,04                

2. DIVERSOS
BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS
BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 SOMATÓRIO 25,63              

 I. S. FEM. + MASC. BC6 2,00                  3,20         0,50        3,20                
 COZINHA BC4 1,00                  2,71         0,20        0,54                

 REFEITÓRIO BC3 1,00                  2,25         0,20        0,45                
 LAVAGEM BC13 1,00                  0,97         0,20        0,19                

 REFEITÓRIO BC11 1,00                  0,95         0,20        0,19                
 LAVAGEM BC9 1,00                  2,11         0,60        1,27                
 COZINHA BC9 2,00                  3,30         0,60        3,96                
 TRIAGEM BC2 1,00                  1,67         0,60        1,00                

 TRIAGEM/ LAVAGEM 2,00                  1,05         0,80        1,68                
 LABORATÓRIO BD3 1,00                  3,15         1,50        4,73                
 LABORATÓRIO BD3 2,00                  5,00         0,65        6,50                
 LABORATÓRIO BD3 1,00                  2,40         0,80        1,92                

COMPOSIÇÃO COMP 224_SEE
PRATELEIRA, ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 
2CM, CONFORME PROJETO (GOINFRA)

M2  DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 DESPENSA  PT1 1,00                  4,59         0,40        1,84                

DIVISÓRIAS

GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 I. S. FEM. + MASC.  DV1 25,75                  25,75              
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PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M  DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 JANELAS NOVAS  SOMATÓRIO 21,80              

 DESPENSA J07 1,00                  1,20         1,20                
 TRIAGEM J07 1,00                  1,20         1,20                
 A. SER. J07 1,00                  1,20         1,20                

 BANHEIRO J06 1,00                  0,60         0,60                
 I. S. PCD J04 2,00                  1,20         2,40                

 LABORATÓRIO J02 1,00                  3,30         3,30                
 LABORATÓRIO J01 3,00                  3,30         9,90                

 COZINHA J05 1,00                  2,00         2,00                
GUARDA CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC1 1,00                  75,16       75,16              

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
METAIS

GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 COZINHA EM GERAL  C2 4,00                  4,00                

GOINFRA 80688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 LABORATÓRIO 6,00                  6,00                

GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 COZINHA EM GERAL 2,00                  2,00                

LOUÇAS 

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 I. S. PCD  L4 2,00                  2,00                

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 I. S. FEM. + MASC.  L3 8,00                  8,00                

GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 I. S. + COZINHA  LV3 2,00                  2,00                

GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 A. SERV.  L6 1,00                  1,00                

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS EM GERAL  PH 13,00                 13,00              

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS EM GERAL  AS 9,00                  9,00                

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)

UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 BANHEIROS EM GERAL 4,00                  4,00                

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)
2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              298,54                14,93         298,54        

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              332,20                16,61         332,20        

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              151,00     2,20      332,20                

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-032

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO 
ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (BASEADO EM SETOP 
ED-48443)

m³  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00              9,12            

RAMPA 35,06                  5,26           5,26            
ESCADAS 7,45         0,25                   1,86           1,86            
MURETA 2,00           2,00            

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 343,94                34,39         34,39          

D2
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              46,85                  

D1
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              3,27                   

D1
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              20,74                  

D2
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              58,64                  

D1
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              9,77                   

D2
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              204,67                

GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCO DE SALAS + RAMPA DE ACESSO  D18 1,00              712,29                71,23         712,29        

GOINFRA 20128
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 
ATE A CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,16            

PILARES DA RAMPA E ESCADA 2,00              0,50         3,00      0,18        0,54           0,54            
PILARES DA RAMPA E ESCADA 2,00              0,50         3,45      0,18        0,62           0,62            

GOINFRA 20129
DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 3,86            

VIGAS DA RAMPA E ESCADA 1,00              14,00       0,45      0,18        1,13           1,13            
VIGAS DA RAMPA E ESCADA 2,00              3,70         1,48      0,18        1,97           1,97            
VIGAS DA RAMPA E ESCADA 4,00              3,51         0,30      0,18        0,76           0,76            

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 1,00              48,14                  2,89           48,14          

RAMPA D22 1,00              48,14                  

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,68                   0,08           1,68            

SALA PD10 1,00              0,80         2,10      1,68                   

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00              1.185,06             1,19           1.185,06     

INTERNA D17 1,00              511,94                
EXTERNA D16 + D17 1,00              316,21                

TETOS CÓD. 02 1,00              356,91                
BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25              123,93       154,91        

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 
 COBERTURAS 5,89                   5,89            

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado maior comprimento do maior 

ambiente, por um mês 1,00              7,38         7,38            

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO  Estimado 1 mês de uso externo em geral 1,00              6,96         1,50      10,44                  10,44          

2. COBERTURAS
ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE 
OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 
CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DE SALAS + RAMPA DE ACESSO AO 

BLOCO 
 CÓD. 03 911,00          758,91                691,37        

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 
SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DO REFEITÓRIO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO 
 CÓD. 03 758,91                758,91        

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DO REFEITÓRIO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO 
 CÓD. 03 1,00              80,55       80,55          

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DO REFEITÓRIO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO 
 CÓD. 03 1,00              73,36       73,36          

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 
COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO DO REFEITÓRIO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO 
 CÓD. 03 1,00              97,28       97,28          
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2. REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00              5,36                   5,36            

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00              5,36                   5,36            

2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 08 1,00              108,51                108,51        

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 08 1,00              108,51                108,51        

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 08 1,00              0,03        108,51                3,26            

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 08 1,00              108,51                108,51        

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 08 1,00              108,51                108,51        

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL 1,00              25,19                  25,19          

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 1,00              586,27                586,27        

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 
ESP=5CM (BASE)

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 1,00              562,94                562,94        

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 1,00              562,94                562,94        

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 1,00              562,94                562,94        

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 1,00              562,94                562,94        

2. PINTURA
EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETOS  CÓD. 02 353,43                353,43        

PAREDES

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 
C/SELADOR

m2     PINTURA  PAREDES  BARRADO  CÓD. 10 190,77                190,77        

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNA  CÓD. 08 380,31                380,31        
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNA  CÓD. 07 5,36                   5,36            
GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  TIJOLINHO  CÓD. 11 260,48                260,48        

TETOS
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS  SOMATÓRIO 1,00              353,43                353,43        

REVITALIZAÇÕES
JANELAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 172,62        

J01 7,00              3,30         1,50      69,30          
J03 1,00              1,40         1,50      4,20            
J04 1,00              3,30         0,70      4,62            
J08 1,00              3,30         0,35      2,31            
J09 1,00              2,10         0,35      1,47            
J01 1,00              3,30         1,50      9,90            
J01 2,00              3,30         1,50      19,80          
J02 1,00              3,30         0,50      3,30            
J04 2,00              3,30         0,70      9,24            
J43 1,00              2,40         1,50      7,20            
J13 1,00              1,50         1,00      3,00            
J02 3,00              3,30         0,50      9,90            
J04 4,00              3,30         0,70      18,48          
J01 1,00              3,30         1,50      9,90            

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 172,62        
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PROJETO: CEPI RUI BARBOSA - ETAPA 3
LOCAL: RIALMA - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 / 
P

E
R

ÍM
E

T
R

O
 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 J
A

N
E

L
A

S
E

 D
E

M
A

IS
 V

Ã
O

S
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 D
A

S
 

Á
R

E
A

S
 D

E
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 

C
E

R
Â

M
IC

O
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 G
R

U
P

O
 

 S
U

B
G

R
U

P
O

 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

PORTAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 50,65          

PD3 1,00              0,80         2,10      5,04            
PD3 1,00              0,80         2,10      5,04            
P10 1,00              0,80         2,10      5,04            
P11 1,00              0,82         2,15      5,29            
PD3 2,00              0,80         2,10      10,08          
PD3 3,00              0,80         2,10      15,12          
PD3 1,00              0,80         2,10      5,04            

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 50,65          

GRADES

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 66,15          

J14 3,00              3,30         1,50      44,55          
J15 2,00              2,40         1,50      21,60          

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 66,15          

2. DIVERSOS
GUARDA CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  CR1 1,00              4,38         4,38            

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC1 + GC2 1,00              75,90       75,90          

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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PROJETO: CEPI RUI BARBOSA - ETAPA 4
LOCAL: RIALMA - GO
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)
2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              332,20                16,61         332,20        

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              273,35                13,67         273,35        

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              124,25     2,20      273,35                

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

GOINFRA 20127
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ENTRADA  D1 1,00              4,38                   0,44           4,38            

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-032

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO 
ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (BASEADO EM SETOP 
ED-48443)

m³  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00              11,34          

RAMPA 44,87                  6,73           6,73            
ESCADAS D12 5,20         0,50                   2,60           2,60            
MURETA 2,01           2,01            

GOINFRA 20128
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 
ATE A CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 2,35            

PILARES DA RAMPA E ESCADA 2,00              0,50         2,55      0,18        0,46           0,46            
PILARES DA RAMPA E ESCADA 2,00              0,50         3,45      0,18        0,62           0,62            

PILARES DA RAMPA DE ENTRADA 8,00              0,30         2,95      0,18        1,27           1,27            

GOINFRA 20129
DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 3,37            

VIGAS DA RAMPA E ESCADA 2,00              3,72         0,25      0,18        0,33           0,33            
VIGAS DA RAMPA E ESCADA 2,00              5,12         1,00      0,18        1,84           1,84            

VIGAS DA RAMPA DE ENTRADA 2,00              14,42       0,23      0,18        1,19           1,19            

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 447,94                44,79         44,79          

D1
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              60,58                  

D1
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              12,98                  

D1
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              5,32                   

D2
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              87,66                  

D10
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              85,93                  

D6
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              6,34                   

D2
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              160,43                

D5
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              18,98                  

D6
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00              9,72                   

GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCO ADMINISTRATIVO + RAMPAS DE 

ACESSO 
 D18 1,00              586,38                58,64         586,38        

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 5,23                   0,42           5,23            

I. S. JD2 1,00              2,50         0,30      0,75                   
SECRETARIA JD6 1,00              3,20         1,40      4,48                   

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 16,58                  0,83           16,58          

ENTRADA PD8 1,00              0,60         2,10      1,26                   
MIDIATECA PD13 1,00              1,90         2,05      3,90                   
ARQUIVO PD1 1,00              0,80         2,10      1,68                   

I. S. PD5 2,00              0,60         1,95      2,34                   
I. S. PD9 5,00              0,80         1,85      7,40                   

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 I. S.  D13 1,00              26,34                  0,79           26,34          

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00              926,78                0,93           926,78        

INTERNO D17 1,00              398,18                
EXTERNO D16 + D17 1,00              216,71                

TETOS CÓD. 02 1,00              311,89                

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 1,00              49,29                  2,96           49,29          

RAMPA + CIRCULAÇÃO D22 1,00              49,29                  

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 1,00              72,04                  8,27           8,27            

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 I. S. 7,00              0,11           7,00            

GOINFRA 20137
REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 I. S. 7,00              0,11           7,00            

GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BC + TR + LV 21,00            0,21           21,00          

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 2,02                   0,06           2,02            

SECRETARIA BD6 1,00              3,20         0,63        2,02                   
BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25              135,61       169,51        
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PROJETO: CEPI RUI BARBOSA - ETAPA 4
LOCAL: RIALMA - GO
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2. ESTRUTURA
ALVENARIA 

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - 
SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2  ALVENARIA DE 
EMBASAMENTO 

 MURO  RECUO DO PORTÃO 6,06         2,45      14,85                  14,85          

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 
 COBERTURAS 49,74                  49,74          

DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL  SHAFTS 1,00              5,28                   5,28            

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado maior comprimento do maior 

ambiente, por um mês 1,00              10,45       10,45          

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO  Estimado 1 mês de uso externo em geral 1,00              5,33         1,50      8,00                   8,00            

2. COBERTURAS
ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE 
OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 
CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO ADMINISTRATIVO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO + ENTRADA  
 CÓD. 03 911,00          734,48                669,11        

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 
SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO ADMINISTRATIVO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO + ENTRADA  
 CÓD. 03 734,48                734,48        

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO ADMINISTRATIVO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO + ENTRADA  
 CÓD. 03 1,00              90,85       90,85          

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO ADMINISTRATIVO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO + ENTRADA  
 CÓD. 03 1,00              46,30       46,30          

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 
COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 BLOCO ADMINISTRATIVO + RAMPA DE 

ACESSO AO BLOCO + ENTRADA  
 CÓD. 03 1,00              123,90     123,90        

2. REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00              99,48                  99,48          

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00              40,50                  40,50          

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00              58,98                  58,98          

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 CÓD. 09 58,98                  58,98          

2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 08 1,00              108,51                108,51        

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 08 1,00              108,51                108,51        

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 08 1,00              0,03        108,51                3,26            

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 08 1,00              38,09                  38,09          

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 08 1,00              38,09                  38,09          

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL 1,00              36,63                  36,63          

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 1,00              571,48                571,48        

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 
ESP=5CM (BASE)

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 1,00              544,26                544,26        

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 1,00              544,26                544,26        

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 1,00              544,26                544,26        

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 02 1,00              544,26                544,26        

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA
PORTAS 

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS   CAF  PD1 1,00              0,80         2,10      1,68                   1,00            
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2. ESQUADRIAS METÁLICAS
JANELAS

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  RECEPÇÃO  J10 2,00              1,80         1,50      2,70                   5,40            
PORTAS 

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 
C/FERRAGENS

m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   SOMATÓRIO 10,83          

 ENTRADA DO BLOCO 1,00              2,80         2,10      5,88                   5,88            
 PORTÃO DE ENTRADA P11 1,00              2,25         2,20      4,95                   4,95            

GOINFRA 180510 PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   I. S. FEM. + MASC.  P06 5,00              0,80         1,60      1,28                   6,40            

2. VIDROS
VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  JANELAS  SOMATÓRIO 5,40            
 RECEPÇÃO J10 2,00              1,80         1,50      2,70                   5,40            

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2  VIDROS  VIDROS  I. S. FEM. + MASC. 5,00              0,90         0,40      0,36                   1,80            

2. FERRAGENS
FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     FERRAGENS  FERRAGENS  BANCADAS + PRATELEIRAS 12,00            12,00          

SINAPI 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  PORTAS 1,00              1,00            

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un     FERRAGENS  FERRAGENS  PORTAS 3,00              3,00            

2. PINTURA
EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETOS  CÓD. 02 303,16                303,16        

PAREDES

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 
C/SELADOR

m2     PINTURA  PAREDES  BARRADO  CÓD. 10 196,65                196,65        

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNA  CÓD. 08 230,58                230,58        
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNA  CÓD. 07 + CÓD. 12 39,33                  39,33          
GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  TIJOLINHO  CÓD. 11 187,73                187,73        

TETOS
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS  SOMATÓRIO 1,00              303,16                303,16        

GRADIL

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m2     EMASSAMENTO COM 
MASSA PVA DUAS DEMAOS 

 GRADIL  PÁTIO  GR1 1,00              10,01                  15,02          

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 62,49          

 JANELAS 2X 5,40                   10,80          
 PORTAS 3X 17,23                  51,69          

ESQUADRIAS MADEIRA

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 5,04            

 PORTAS 3X 1,68                   5,04            
REVITALIZAÇÕES
JANELAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 154,03        

J01 6,00              3,30         1,50      59,40          
J35 1,00              3,20         2,30      14,72          
J02 3,00              3,30         0,50      9,90            
J04 1,00              3,30         0,70      4,62            
J10 1,00              2,90         0,50      2,90            
J12 1,00              1,60         0,30      0,96            
JD2 1,00              2,80         0,30      1,68            
J01 3,00              3,30         1,50      29,70          
J02 3,00              3,35         1,50      30,15          

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 154,03        

PORTAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 126,35        

P04 1,00              1,90         2,05      11,69          
P03 1,00              15,00       2,10      94,50          
PD3 2,00              0,80         2,10      10,08          
PD3 2,00              0,80         2,10      10,08          

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 126,35        

GRADES

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 30,15          

J17 2,00              3,35         1,50      30,15          

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 30,15          
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2. DIVERSOS
BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS
BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 SOMATÓRIO 2,57            

 I. S. FEM. BC5 1,00              2,20         0,50        1,10            
 I. S. MASC. BC5 1,00              1,60         0,55        0,88            

 GUICHÊ P1 1,00              0,90         0,65        0,59            

COMPOSIÇÃO COMP 224_SEE
PRATELEIRA, ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 
2CM, CONFORME PROJETO (GOINFRA)

M2  DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 MIDIATECA 1,00              15,21       0,60        9,13            

DIVISÓRIAS

GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 I. S. FEM. + MASC.  DV1 13,15                  13,15          

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
LOUÇAS 

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 I. S. FEM. + MASC.  L3 5,00              5,00            

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 I. S. FEM. + MASC.  PH 5,00              5,00            

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 I. S. FEM. + MASC.  AS 4,00              4,00            

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)

UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

 I. S. FEM. + MASC. 2,00              2,00            

GUARDA CORPO
COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  CR1 1,00              19,93       19,93          

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC1 + GC2 1,00              139,26     139,26        

GRADIL

COMPOSIÇÃO COMP 240_SEE
GRADIL PRÉ-FABRICADO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA  
(GOINFRA)

M2  DIVERSOS  GUARDA CORPO  PÁTIO  GR1 1,00              10,01                  10,01          

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)
2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                273,35                13,67         273,35            

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                348,70                17,44         348,70            

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                158,50     2,20      348,70                

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 QUIOSQUES  D20 1,00                49,49                  5,43           49,49              

GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 QUIOSQUES  D20 1,00                49,49                  2,97           49,49              

GOINFRA 20128
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 
ATE A CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,35                

QUIOSQUES VALORES APROXIMADOS 8,00                0,25         2,70      0,25        1,35           1,35                

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 7,56                   0,38           7,56                

ENTRADA PD11 1,00                3,60         2,10      7,56                   

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 793,56                75,11              

D1
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00                46,71                  4,67           4,67                

D9 ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 8CM ATÉ O SOLO 1,00                212,12                16,97         16,97              

D1
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00                21,53                  2,15           2,15                

D1
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00                21,45                  2,15           2,15                

D8
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 1,00                491,75                49,18         49,18              

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-032

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO 
ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (BASEADO EM SETOP 
ED-48443)

m³  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00                8,76                

ARQUIBANCADA PISO 0,05        33,44                  1,67           1,67                
ARQUIBANCADA ESPELHO 14,86       0,28      0,05        0,21           0,21                
RESERVATÓRIO 6,88           6,88                

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ARQUIBANCADA + ABERTURAS DO MURO 1,00                56,03                  7,14           7,14                

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00                1.002,27             1,00           1.002,27         

MURETAS DA QUADRA D15 1,00                90,47                  
MUROS D14 1,00                911,80                

COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 1,00                1,00                

COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE
RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 2,00                2,00                

GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE 
GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 
10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA 

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

 FORAM ESTIMADAS A QUANTIDADE E OS 
TAMANHOS DAS ÁRVORES, TENDO EM VISTA 

QUE TERÃO QUE SER ANALISADAS 
DURANTE A EXECUÇÃO  

9,00                5,00         0,40        5,65           9,00                

SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 1,00                348,70                17,44         348,70            

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25                125,23       156,54            

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
CORDÃO DE CONCRETO

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-510
CORDÃO DE CONCRETO BOLEADO 15,39X0,10X0,10 M - BASEADO EM SINAPI 
(103322)

m²  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 CORDÃO DE 
CONCRETO 

 ÁREA DE CONVIVÊNCIA 10,68       0,10      1,07                   1,07                

ANDAIME

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  QUADRA  Estimado 1 mês de uso externo em geral 1,00                7,05         1,50      10,57                  10,57              

2. REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                85,64                  85,64              

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                85,64                  85,64              

2. COBERTURAS
ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE 
OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 
CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000  COBERTURAS  ISOTELHA 
 RAMPA DE ACESSO A QUADRA + 

ARQUIBANCADA   
 CÓD. 03 911,00            342,74                312,24            

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 
SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2  COBERTURAS  ISOTELHA 
 RAMPA DE ACESSO A QUADRA + 

ARQUIBANCADA   
 CÓD. 03 342,74                342,74            

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 RAMPA DE ACESSO A QUADRA + 

ARQUIBANCADA   
 CÓD. 03 1,00                46,88       46,88              

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 RAMPA DE ACESSO A QUADRA + 

ARQUIBANCADA   
 CÓD. 03 1,00                12,74       12,74              
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COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 
COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA 
 RAMPA DE ACESSO A QUADRA + 

ARQUIBANCADA   
 CÓD. 03 1,00                161,95     161,95            

2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                393,51                393,51            

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                393,51                393,51            

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                0,03        393,51                11,81              

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                393,51                393,51            

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 1,00                393,51                393,51            

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - QUADRA

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, 
MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA - QUADRA 
1,00                770,52                770,52            

GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA - QUADRA 
1,00                770,52                770,52            

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA - QUADRA 
1,00                770,52                770,52            

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA - QUADRA 
1,00                0,03        770,52                23,12              

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA - QUADRA 
1,00                770,52                770,52            

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA - QUADRA 
1,00                770,52                770,52            

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL  BORRACHA 1,00                73,31                  73,31              

PISO INTERTRAVADO

SINAPI 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2  REVESTIMENTO DE PISO  PISO INTERTRAVADO  ESTACIONAMENTO + CARGA E DESCARGA  CÓD. 05 1,00                704,65                704,65            

SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM  REVESTIMENTO DE PISO  PISO INTERTRAVADO  ESTACIONAMENTO + CARGA E DESCARGA  CÓD. 05 1,00                0,08        704,65                1.352,93         

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO  PISO INTERTRAVADO  ESTACIONAMENTO + CARGA E DESCARGA  CÓD. 05 1,00                0,03        704,65                21,14              

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO  PISO INTERTRAVADO  ESTACIONAMENTO + CARGA E DESCARGA  CÓD. 05 1,00                704,65                704,65            

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

m2     REVESTIMENTO DE PISO  PISO INTERTRAVADO  ESTACIONAMENTO + CARGA E DESCARGA  CÓD. 05 1,00                704,65                704,65            

CALÇADA

SINAPI 104626
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3  REVESTIMENTO DE PISO  CALÇADA 1,00                0,08        429,25                34,34              

GOINFRA 271711

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO 
(9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO 

m      REVESTIMENTO DE PISO  CALÇADA 1,00                216,86     216,86            

2. ESQUADRIAS METÁLICAS
PORTAS 

GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   ENTRADA LATERAL  PD7 1,00                3,00         2,30      6,90                   6,90                

2. PINTURA
PAREDES

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES 2.496,79             2.496,79         
 MURETA DA QUADRA CÓD. 06 1,00                84,18                  

 MURO  CÓD. 12 1,00                2.326,97             
 ARQUIBANCADA CÓD. 04 1,00                85,64                  

ALAMBRADO
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2     PINTURA  ALAMBRADO  MURETA DA QUADRA 1,00                359,85                539,78            

PISO DA QUADRA

SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M  PINTURA  PISO DA QUADRA  CÓD. 06 306,69     306,69            

SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2  PINTURA  PISO DA QUADRA  QUADRA + ARQUIBANCADA  CÓD. 05 522,12                522,12            

SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2  PINTURA  PISO DA QUADRA  QUADRA + ARQUIBANCADA  CÓD. 05 522,12                522,12            

GOINFRA 261704
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA 
PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

un     PINTURA  PISO DA QUADRA  ARQUIBANCADA  PCD 1,00                1,00                

ESTACIONAMENTO 

GOINFRA 261704
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA 
PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

un     PINTURA  ESTACIONAMENTO  2,00                2,00                

SINAPI 102500
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M  PINTURA  ESTACIONAMENTO  1,00                207,30     207,30            
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EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

GOINFRA 261008 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m2     PINTURA 
 EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS 9,20                

 TRAVES DE FUTSAL 2,00                2,20                   4,40                
 ESTRUTURA DE BASQUETE 2,00                2,40                   4,80                

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2     PINTURA 
 EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS 9,20                

 TRAVES DE FUTSAL 2,00                2,20                   4,40                
 ESTRUTURA DE BASQUETE 2,00                2,40                   4,80                

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 20,70              

 PORTAS 3X 6,90                   20,70              

2. DIVERSOS
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

COMPOSIÇÃO COMP 011_SEE REINSTALAÇÃO DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS 
 QUADRA 1,00                1,00                

COMPOSIÇÃO COMP 484_SEE REDE DE FUTSAL (COT) PAR  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS 
 QUADRA 1,00                1,00                

COMPOSIÇÃO COMP 003_SEE RECOLOCAÇÃO DE TAB. BASQUETE/ESTRUTURA (GOINFRA) CJ  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS 
 QUADRA 1,00                1,00                

ALAMBRADO

SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2  PINTURA  ALAMBRADO  QUADRA 1,00                359,85                359,85            

GUARDA CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  CR2 1,00                7,56         7,56                

PERGOLADO

SINAPI 103314
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2  DIVERSOS  PERGOLADO 1,00                15,00       9,60      144,00                144,00            

PAISAGISMO
VEGETAÇÃO

SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN  DIVERSOS  VEGETAÇÃO  ÁREA DE CONVIVÊNCIA 14,00              14,00              

SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN  DIVERSOS  VEGETAÇÃO  ÁREA DE CONVIVÊNCIA 2,00                2,00                

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN  DIVERSOS  VEGETAÇÃO  ÁREA DE CONVIVÊNCIA 3,00                3,00                

BANCOS

COMPOSIÇÃO SDC-CIA-025
BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=40CM E H= 40CM - BASEADO 
EM SUDECAP (18.10.06)

M  DIVERSOS  BANCOS  BC2 10,00              2,00         20,00              

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-416
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS 
EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E 
= 8 CM E H = 75 CM) - BASEADO DA SETOP (ED-48360)

cj  DIVERSOS  BANCOS  BC1 + MS1 10,00              10,00              

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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