
INFORMAÇÕES

LOCALIDADE: RIALMA-GO

OBRA: CEPI RUI BARBOSA

LEVANTAMENTO: REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

TRATAMENTO - FISSURAS COM SELANTE FLEXÍVEL

1,19 m² Considerando 10% a mais do que o foi considerado em projeto

0,04 m3 Foi considerado que tem uma área de atuação de 0,22m2 e uma espessura de 0,02m

21,60 m

10,80 m

1,19 m2

1,19 m2

CORTE EM SERRA DE MÁRMORE 25,80 m Considerado 2 cortes 

DEMOLIÇÃO COM MARTELETE 2,58 m²

LIMPEZA COM ASPERSÃO DE AGUA 2,58 m²

TELA ELETRO-SOLDADA (CONFERIR ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO) 2,60 m²

CHAPISCO COLANTE (5MM) 2,58 m²

REBOCO 2,58 m²

ESCARIFICAÇÃO 0,02 m3 Foi considerado que tem uma área de atuação de 0,64m2 e uma espessura de 0,03m

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE 0,64 m²

LIXAMENTO DA ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO 0,64 m²

APLICAÇÃO DE NEUTRALIZANTE DE FERRUGEM 1,00 m²

APLICAR PRIME ANTICORROSIVO 1,00 m²

ARGAMASSA PARA REPARO ESTRUTURAL 0,02 m3

REBOCO 0,64 m²

ESCORAMENTO 0,30 m2 Foi considerado um mês de aluguel em uma área de 2m linearesx 0,15m de largura

ESCARIFICAÇÃO 0,10 m3 Foi considerado que tem uma área de atuação de 2,02m2 e uma espessura de 0,05m

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE 2,02 m²

ANCORAGEM DO REFORÇO ESTRUTURAL (CA 50 10MM) 6,00 kg

ARGAMASSA PARA REPARO ESTRUTURAL 0,10 m3

REBOCO 2,02 m²

ESCORAMENTO 0,75 m2 Foi considerado um mês de aluguel em uma área de 5m linearesx 0,15m de largura

ESCARIFICAÇÃO 0,09 m3 Foi considerado que tem uma área de atuação de 1,89m2 e uma espessura de 0,05m

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE 1,89 m²

LIXAMENTO DA ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO 1,89 m²

APLICAÇÃO DE NEUTRALIZANTE DE FERRUGEM 2,00 m²

APLICAR PRIME ANTICORROSIVO 2,00 m²

ARGAMASSA PARA REPARO ESTRUTURAL 0,09 m3

REBOCO 1,89 m²

TRATAMENTO - ANTIFÚNGICO

RASPAGEM DAS SUPERFÍCIES 35,00 m²

LIMPEZA PANO ÚMIDO 35,00 m²

ANTIFUNGICIDA 5,25 L

REBOCO 35,00 m3

QUANTITATIVOS (RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL):

REMOÇÃO DE REVESTIMENTO

TRATAMENTO - DESPLACAMENTO DE CONCRETO EM PILAR - REPARO COM ARGAMASSA

Em projeto foi solicitado 64ml, e como o coeficiente da composição era de 0,100ml/m2, daria uma proporção de 0,64m2, porém foi 
arredondado para 1m2.
Em projeto foi solicitado 128ml, e como o coeficiente da composição era de 0,200ml/m2, daria uma proporção de 2,45m2, porém 
foi arredondado para 1m2.

ESCARIFICAÇÃO

REBOCO

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL

QUANTITATIVOS (RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL): TRATAMENTO - TELA ELETROSOLDADA

CHAPISCO
OBS: A pintura foi considerada no arquitetônico

OBS: acabamento final considerado no arquitetônico

Considerando que cada unidade de tela tem 50cm de comprimento e 20cm de largura x a quantidade de telas

QUANTITATIVOS (RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL):

obs: Pintura foi considerado no arquitetônico

QUANTITATIVOS (RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL):

QUANTITATIVOS (RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL): TRATAMENTO - DESPLACAMENTO DE CONCRETO EM VIGA (V01 E V02) - REPARO COM ARGAMASSA E ANCORAGEM

OBS: acabamento final considerado no arquitetônico

QUANTITATIVOS (RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL): TRATAMENTO - DESPLACAMENTO DE CONCRETO EM VIGA (V03, V04 E V05) - REPARO COM ARGAMASSA

FITA PROTETORA

Em projeto foi solicitado 189ml, e como o coeficiente da composição era de 0,100ml/m2, daria uma proporção de 1,89m2, porém 
foi arredondado para 2m2.
Em projeto foi solicitado 378ml, e como o coeficiente da composição era de 0,200ml/m2, daria uma proporção de 1,89m2, porém 
foi arredondado para 2m2.

OBS: acabamento final considerado no arquitetônico
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