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1 APRESENTACAO

1.1 EQUIPE TECNICA

O Consorcio Diamante Engenharia apresenta no presente documento o projeto
de recuperacdo estrutural do CEPI RUI BARBOSA produzido pela equipe técnica

descrita abaixo:
Quadro 1.1 — Equipe Técnica

Thiago Figueiredo Machado (Coordenador)

EQUIPE Lucas Caldas Filho (Supervisor)
TECNICA:
Gustavo Henrique Resende

Juliana Goncalves Oliveira (RT)

2 LISTA DE DESENHOS

O projeto de recuperacéo estrutural do CEPI RUI BARBOSA em Rialma - GO é

composto pelos seguintes arquivos:

Quadro 2.1 — Lista de Desenhos

ARQUIVO CONTEUDO

O ARQUIVO CONTEMPLA:

PRJ-114351-EXE-EST-RECUPERACAO-0101-REV00 MAPA DE INTERVENCOES; MAPA CHAVE;
TRATAMENTOS E IMAGENS DE TRATAMENTOS DE
MANIFESTACOES PATOLOGICAS
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3 INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar a solucdo
estrutural proposta pelo CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA e definir as
condicBes técnicas ideais/especificas minimas a serem obedecidas na execucéo da
CEPI RUI BARBOSA em Rialma - MG, fixando os parametros minimos a serem
atendidos para materiais, servicos e equipamentos, e constituirq parte integrante do
contrato desta obra.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo
com as normas técnicas pertinentes. As prescri¢cdes contidas no presente memorial e
demais memoriais especificos de projetos, serdo executadas em conformidade com
as normas técnicas da ABNT e legisla¢fes federais, estaduais, municipais vigentes e
pertinentes.

Quando néo houver descricao do tipo de servico a ser executado, o material ou
equipamento a ser utilizado, 0 CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA, autora dos
Projetos, dara todo e qualquer suporte e informacédo técnica necessarias ao perfeito
desempenho das atividades.

Caberd a CONTRATADA manter no canteiro de servicos, mao de obra em
namero e qualificacdes compativeis com a natureza da obra e com seu cronograma,
de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necesséario ao cumprimento dos prazos
contratuais.

Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os
materiais necessarios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos
contratuais.

Caberd a CONTRATADA manter ininterrupto servico de vigilancia no canteiro
de servicos, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus
materiais e equipamentos, até a sua entrega a CONTRATANTE.

Todos os danos causados a obra ou a terceiros pela CONTRATADA, deverao
ser reparados a custa desta.

O atestado de execucao da obra, para fins de acervo técnico s6 sera fornecido

apos a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.
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4 DESCRICAO DA ESTRUTURA

O presente projeto trata da recuperacéo da estrutura do CEPI RUI BARBOSA,
no municipio Rialma - MG, localizada na Rua Benedito Luis Dias, 85, Bairro Setenta,
Rialma-GO 76310-000, conforme ilustra a Figura 1.

A

Figura 1: Localiza¢&o da obra.

5 NOTAS DE PROJETO

As notas que compdem 0 presente projeto de recuperacdo estrutural sao

descritas abaixo:

1. Dimensdes em centimetros, niveis em metros, exceto onde indicado o
contrario;
2. Os guantitativos de materiais sdo estimados, portanto podem ocorrer

pequenas variacdes. verificar quantidades exatas in loco;
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3. Resisténcia caracteristica a compressdo da argamassa para reparo
estrutural (fck)>= 34Mpa aos 28 dias, classe de agressividade ambiental Il;

4. Os selantes flexiveis de base acrilica e de poliuretano escolhidos
deveréo ser apropriados para o tipo de superficie a serem aplicados;

5. A tela eletrosoldada utilizada deve ser galvanizada tipo camada leve
(min. 35 g/m2 conforme NBR 6331:2010), dimensdes da malha 15x15mm e
bitola do arame de 1,24 mm;

6. A argamassa impermeabilizante deve receber cura com agua 3 vezes
por dia por 3 dias a partir de 1 hora da aplicacéo.

7. Agressividade ambiental (ll): € importante e obrigatério respeitar os
cobrimentos das armaduras; pilares, vigas e elementos em contato com o solo
c=5,00 cm;

8. As cotas ndo possuem escala devido ao angulo das imagens.

9. Conferir no local e ajustar todas as medidas de projeto, se necessario,
consultar projetista;

10. Todos os trabalhos deverdo ter acompanhamento sistematico de
engenheiro com experiéncia em execugéo de obras similares;

11. As incidéncias patolégicas a serem tratadas, serdo denominadas
simplesmente de fissuras, ndo sendo caracterizada pela sua amplitude;

12.  Os tratamentos indicados serdo validos apenas para fissuras passivas
(estabilizadas), e poderao reincidir caso ocorram novas movimentacoes;

13. O mapa de intervencdes com a localizacdo das fissuras e cotas sao
aproximadas, devendo, portanto, serem aferidas as dimensdes exatas in loco;

14.  Atender rigorosamente aos processos e recomendacgdes dos fabricantes
dos produtos;

15. Antes de executar o tratamento das fissuras, fazer a limpeza completa
do local;

6 EXECUCAO E CONTROLE

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo
validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e
demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e

servi¢cos objetos do contrato de construcéo da obra.
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No caso de obras ou servigos executados com materiais e ou equipamentos
fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucéao, estes seréo

refeitos a custa da mesma e com material e ou equipamento as suas expensas.

6.1 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE

e NBR 6118:2023 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

e NBR 6120:2019 — Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes

e NBR 6122:2022 — Projeto e execucado de fundacdes

e NBR 8681:2003 — A¢cOes e Segurancga nas Estruturas;

e NBR 16697:2018 — Cimento Portland - Requisitos

e NBR 7211:2022 — Agregados para concreto — Especificacéo

e NBR 12655:2022 — Concreto de cimento Portland - Preparo, controle,
recebimento e aceitacdo — Procedimento

e NBR 9574:2008 — Execuc¢ao de impermeabilizacao

6.2 RESPONSABILIDADES

Ficam reservados a CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos documentos
técnicos, e que nao seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como
0 proprio contrato ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera
executa-los apés aprovacio do CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados,
e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de organizagédo e construgao,
bem como com o pessoal de equipamento e instalacdo, e com usuarios das obras. A
coordenacao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da
previsdo. Nao serdo toleradas solugbes parciais ou improvisadas, ou que nao
atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objeto da licitacéo.

Devem-se observar todas as normas pertinentes a Seguranca e Saude no

Trabalho, bem como dialogo, diario de obra, contando com a presenca do Técnico de
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Seguranca do Trabalho, respeitando-se a quantidade de funcionarios/normas
vigentes.

As especificacdes, os memoriais descritivos destinam-se a descricdao e a
execucgao das obras e servigos completamente acabados nos termos deste memorial
e objeto da contratacdo, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de
primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser
considerados complementares entre si, e 0 que constar de um dos documentos é tao

obrigatorio como se constasse em todos os demais.

6.3 LOCACAO DA OBRA

A obra devera ser locada com extremo rigor, os esquadros conferidos a trena
e as medidas tomadas em nivel. As paredes deverdo ser locadas pelos seus eixos, a
fim de compensar as diferencas entre as medidas reais dos tijolos e aquelas
consignadas em planta. Para tanto, todas as coordenadas devem ser conferidas e

validadas pelo engenheiro responsavel pela execucéao.

6.4 ACOMPANHAMENTO

As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal designado pela
CONTRATANTE, o qual sera doravante, aqui designado FISCALIZACAO.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente & CONTRATADA, competente
e capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem-feitos e de acabamento
esmerado, em numero compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico
e financeiro proposto seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA,
devera estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados
no CREA.

O R.T. da CONTRATADA, nédo podera ausentar-se da obra por mais de 48
horas, bem como nenhum servi¢o técnico em que sua responsabilidade técnica for
exigivel, do tipo concretagem de estruturas etc., podera ser executado sem sua

supervisao.
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7 EXIGENCIA DE DURABILIDADE

O presente projeto foi elaborado de acordo com os requisitos da ABNT NBR
6118:2023 que especifica pardmetros minimos para a durabilidade de estruturas de
concreto. Para que as condi¢cbes de durabilidade estabelecidas pela norma vigente
sejam satisfeitas € necessaria a execucdo estritamente dentro dos parametros

normativos.

8 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS UTILIZADAS

Para o dimensionamento dos elementos estruturais e servicos de recuperacao

foram utilizadas planilhas de célculo.

9 MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA,
deverdo ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira
qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material
e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificacdes da ABNT, do INMETRO
e das demais normas citadas.

Os materiais e ou equipamentos deverdo ser armazenados em locais
apropriados, cobertos ou ndo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a
responsabilidade da CONTRATADA.

E vedada a utilizacdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou
usados, em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam,
assim como nao sera tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de
modo a utilizd-las em substituicAo as pecas recomendadas e de dimensdes
adequadas.

Todas as especificacbes quanto a cobrimentos, resisténcia e eventuais

detalhes especificos devem ser consultados nas notas do projeto.
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9.1 TELA ELETROSSOLDADA

A tela utilizada deve ser galvanizada tipo camada leve (min. 35 g/m2 conforme
NBR 6331:2010), dimensdes da malha 15x15mm e bitola do arame de 1,24 mm.
As telas devem ser posicionadas conforme determinacéo do projeto de forma a

Garantir que sejam instaladas entre as camadas de reboco.

9.2 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE

E uma argamassa que promove o tratamento quimico cristalizante para
impermeabilizacdo e protecdo quimica de estruturas de concreto em exposicao de
agua. O produto, além de ser de facil manuseio e ter baixo custo de aplicacao, possui

as seguintes vantagens:

¢ Resiste a pressdes hidrostaticas positivas e negativas

e Torna-se parte integrante do concreto

e Altamente resistente contra substancias quimicas agressivas
e Contribui para selamento de microfissuras estaticas < 0,5 mm
e Permite a respiracdo do concreto

e Na&o toxico

¢ Nao necessita de tempo e substrato seco para aplicacao

e Nao requer primer, regularizacéo ou protecao da superficie

e Baixo custo de aplicacao

Para aplicacdo, a superficie de concreto a ser tratada, deve estar limpa, livre da
camada superficial de pasta, sujeiras, filmes, tintas, revestimentos e outros agentes
contaminantes. A superficie deve possuir um sistema capilar aberto para obter-se
porosidade e succao para o tratamento. Superficies muito lisas deverdo ser lixadas

ou hidrojateadas com agua ou com material abrasivo.
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9.3 NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM OU INIBIDOR DE CORROSAO

A superficie a ser tratada deve estar isenta de 6leo, po e tintas. Remover a
ferrugem com escova de cerdas de aco ou lixa de gramatura média. Recomenda-se
cobrir os objetos e a base a fim de evitar danos com respingos.

O produto deve ser aplicado como pintura, com pincel, em 1 deméao, respeitando
0 consumo por m2, Em geral, a secagem ocorre entre 8 e 10 horas apos a aplicagéo,
a temperatura de 25 °C. Em casos de ferrugem mais acentuada, aguardar a secagem
da 12 deméao e lixar novamente a superficie para aplicar sobre ela mais 1 deméo do

produto.

9.4 PRIMER ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO

As armaduras que receberdo o tratamento devem estar integras, isentas de
ferrugem, nata de cimento, 6leos e desmoldantes. Caso seja necessario executar a
limpeza das pecas, utilizar escova de cerdas de aco, lixa ou jateamento. Nas regides
em que estado sendo feitos reparos estruturais, deixar um espaco entre a armadura e
o fundo do reparo para que possa promover o tratamento com mais precisdo, em toda
a secdo da barra. Recomenda-se cobrir os objetos a fim de evitar danos com
respingos.

O produto deve ser aplicado como pintura com pincel, em 2 demaos, respeitando
0 consumo por m?, com intervalo minimo de 3 horas entre cada demao, na
temperatura de 25 °C. Deve ser aplicado em toda a secéo da barra a ser tratada, com
o0 maximo de precisdo possivel para nao deixar falhas. Recomenda-se fechar o reparo

logo apds a secagem do produto, para evitar exposicao prolongada da barra.

9.5 ARGAMASSA PARA REPARO ESTRUTURAL

Verifique a superficie com um martelo para detectar areas ndo aderidas ou
deterioradas. Delimite a area a ser reparada, mediante corte de, no minimo, 5 mm de
profundidade, com equipamento dotado de disco diamantado. Apicoe e elimine todas
as areas deterioradas e/ou areas ndo aderidas, formando arestas retas na area a ser
reparada. No caso de concreto armado, retire todo o concreto em volta das armaduras
corroidas, deixando, no minimo, 2 cm livres em seu contorno. Recupere toda a

armadura corroida, eliminando a ferrugem com uma escova de aco ou jato de areia.
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Se a armadura estiver muito corroida, substitua-a. Aplique sobre toda a area de
armadura, com um pincel, uma camada de produto recuperador e inibidor de corrosao,
evitando manchar o concreto. Deixe secar totalmente o recuperador e inibidor de
corrosdo. A superficie deve estar resistente, rugosa, limpa e isenta de particulas
soltas, pintura ou 6leos que impecam a aderéncia do material. Antes da aplicacao,
umedeca a base.

Em um recipiente estanque, limpo, protegido do sol, vento e chuva, adicione
agua, na proporc¢do indicada na embalagem, aos poucos, até se obter uma mistura
pastosa e homogénea, sem grumos secos. Utilize a argamassa 2 minutos apos sua
mistura e no prazo maximo de 40 minutos (esses tempos podem ser maiores em
temperaturas baixas ou menores em temperaturas elevadas).

Para espessuras de 0,5 cm a 10 cm, aplique o produto com as maos, protegidas
por luvas de borracha e com colher de pedreiro, preenchendo a area a ser recuperada.
Para espessuras maiores que 5 cm, faca em duas camadas, com intervalo de
aproximadamente 6 horas entre elas. Apés o tempo de puxamento, faca o
acabamento da area afetada, utilizando uma desempenadeira de plastico ou de
madeira.

As medidas de higiene e de seguranca do trabalho, as restricbes quanto a
exposicao ao fogo e as indicacdes de limpeza e de disposi¢do de residuos devem

seguir as recomendag0des constantes na FISPQ do produto.

10 ENCARGOS - SERVICOS A EXECUTAR

As escavacgOes de valas, deverdo propiciar depois de concluidas, condicdes
para execucdo das fundacgdes.

O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado, compactado e
nivelado. As valas escavadas para a execucao dos elementos das fundagdes, deverao
ter no fundo das mesmas uma camada de 5,0 cm de concreto magro. A fundacéo
devera seguir rigorosamente as dimensdes e cotas de projetos.

Para a execucao da fundacéo, deveréo ser tomadas precaucgdes para que néao
ocorram danos nas edificagbes ou outras obras adjacentes, nas instalacbes

hidraulicas, elétricas, telefbnicas etc., existentes.
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Na concretagem dever-se adotar cuidados para que ndo haja segregacéo dos
materiais, ou mistura com terra. Deverao ser utilizadas formas de tabuas devidamente
enrijecidas e travadas, observando-se a estanqueidade.

Os elementos estruturais em concreto, serdo executados com Fck, armacao,

dimensdes e detalhes conforme projeto.

11 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Os servicos de limpeza seréo rigorosamente executados no decorrer da obra.
O canteiro de obras serd mantido em perfeita ordem. Entulhos deveréo ser removidos,
mantendo os locais de trabalho, barracGes, acessos, enfim toda a obra a mais
organizada e limpa possivel. A limpeza final abrangera também a desmontagem das
instalacdes provisérias do canteiro, a completa remoc¢édo dos materiais provenientes
desta desmontagem, bem como os residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final
da obra. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao
apresentando funcionamento ideal para todas as instalacdes, equipamentos e
aparelhos pertinentes com todas as ligacGes as redes de servigos publicos.

12 RECEBIMENTO DA OBRA

Concluidos todas as obras e servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em
perfeitas condicbes atestada pela FISCALIZACAO, e apds efetuados todos os testes
e ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentacdo exigida neste
memorial e nos demais documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente por
esta através de Termo de Recebimento Provisorio.

A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e 0s servi¢cos por sua conta
e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condicoes
de conservacao e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de
Recebimento Provisoério”, se os servigos de correcdo das anormalidades por ventura
verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZACAO, e comprovado o
pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de

execucgao das obras e dos servicos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.
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Aceitas as obras e servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, correcao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

De acordo com a Prefeitura,

JULIANA GONGALVES Thiago Figueiredo Machado

OLIVEIRA CREA MG - 239874/D
CREA MG — 239787/D
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