
Paraiso do Tocantins - TO, 16 de março de 2026.

GOINFRA – AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Contratação n.º 118608, Edital nº 040/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada para a execução de
serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados
nos municípios que compõe o Lote 100 do Programa Goiás em Movimento – Eixo
Municípios (Caldas Novas, Ouro Verde de Goiás, Professor Jamil, São Patrício,
Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propício), neste Estado.



Paraiso do Tocantins - TO, 16 de março de 2026.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Edital nº 040/2026
Contratação n.º 118608

     O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena 
concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de
pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 100 do Programa Goiás em Movimento – Eixo
Municípios (Caldas Novas, Ouro Verde de Goiás, Professor Jamil, São Patrício, Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propício),
neste Estado.

A empresa CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI, com sede na Rua Inglaterra, Quadra 07, lote 01, s/ número,
Setor Industrial Álvaro Milhomem, Paraíso do Tocantins - TO, inscrita no CPNJ sob o nº 02.164.137/0001-07, neste ato
representado pelo Sr. Jose Joaquim da Silva Júnior, vem apresentar Carta Proposta referente ao objeto referenciado. Declara
ainda que conheceu todos os detalhes dos serviços a serem realizados, afirmando ainda que:

O desconto é de 29,01% para o objeto da licitação, sendo o valor total da proposta de R$ 7.565.381,66 (sete milhões 
quinhentos e sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos).



MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 118.694,64R$                                   2,77R$                                                    
PAVIMENTAÇÃO 1.647.997,95R$                              38,41R$                                                 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.051,76R$                                      0,42R$                                                    
TOTAL GERAL 1.784.744,35R$                              41,60R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 106.120,93R$                                   2,94R$                                                    
PAVIMENTAÇÃO 1.259.413,78R$                              34,84R$                                                 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.117,00R$                                      0,64R$                                                    
TOTAL GERAL 1.388.651,71R$                              38,42R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 107.234,37R$                                   3,80R$                                                    
PAVIMENTAÇÃO 962.024,00R$                                   34,12R$                                                 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.735,45R$                                      0,49R$                                                    
TOTAL GERAL 1.082.993,82R$                              38,41R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 121.014,49R$                                   7,58R$                                                    
PAVIMENTAÇÃO 595.486,40R$                                   37,30R$                                                 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.668,52R$                                         0,61R$                                                    
TOTAL GERAL 726.169,41R$                                   45,48R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 109.670,21R$                                   6,86R$                                                    
PAVIMENTAÇÃO 603.338,94R$                                   37,73R$                                                 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.239,22R$                                         0,52R$                                                    
TOTAL GERAL 721.248,37R$                                   45,10R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 130.336,41R$                                   5,97R$                                                    
PAVIMENTAÇÃO 601.740,67R$                                   27,57R$                                                 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.579,00R$                                      0,71R$                                                    
TOTAL GERAL 747.656,08R$                                   34,25R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 138.368,43R$                                   3,74R$                                                    
PAVIMENTAÇÃO 957.877,61R$                                   25,88R$                                                 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.671,88R$                                      0,48R$                                                    
TOTAL GERAL 1.113.917,92R$                              30,10R$                                                 

TOTAL GERAL 7.565.381,66R$                    

ITEM SERVIÇOS TOTAL
1.784.744,35R$                    
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Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: CALDAS NOVAS
Extensão: 42.903,94 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 99.050,03 99.050,03
42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 19.644,61 19.644,61

118.694,64

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m² 143,01 0,61 87,23
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m² 143,01 0,45 64,35
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m³ 85,81 8,27 709,62
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m³km 2.316,79 2,30 5.328,61
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m³ 68,65 61,09 4.193,58
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 44.620,10 0,34 15.170,83
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m³ 137,29 8,71 1.195,80
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m³km 1.029,68 2,36 2.430,04
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% tkm 80,09 2,73 218,65
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 429,04 0,43 184,48
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA9,80% t 2.738,99 473,40 1.296.635,97

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 11,04% m³ 1.141,24 30,26 34.534,01
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 9,62 2,06 19,81
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% tkm 788,06 0,63 496,47
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,04% tkm 328.678,32 0,67 220.214,47
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,80% t 22,31 2.672,87 59.626,38
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,80% t 0,56 2.199,96 1.225,37
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 3.452,62 1,64 5.662,28

1.647.997,95

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% un 193,00 14,75 2.846,75
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m² 338,43 19,06 6.450,38
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m² 2.194,14 3,99 8.754,63

18.051,76

1.784.744,35

Discriminação Preço/m²

2,77

38,41

0,42

Total Geral 41,60

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,01 18.051,76

100,00 1.784.744,35

Percentual Preço

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 6,65 118.694,64

PAVIMENTAÇÃO 92,34 1.647.997,95

PROPOSTA DE PREÇOS

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do orçamento:

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: CALDAS NOVAS
Extensão: 42.903,94 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Mobilizador FU
(A)

Hora
Produtiva (B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 0,00 167 0,00 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 230,35 167 3,83 2 1279,22
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 167 3,09 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 217,27 167 3,62 1 604,54
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 0,00 167 0,00 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 0,00 167 0,00 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 0,00 167 0,00 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 0,00 167 0,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 0,00 167 0,00 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 280,35 167 4,67 1 779,89
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 268,95 167 4,48 1 748,16
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 0,00 167 0,00 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 221,99 167 3,69 1 616,23
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 679,63 167 11,32 0 0,00

Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 167 2,34 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 167 2,34 1 390,78
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 167 4,69 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 167 4,69 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 167 4,69 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 281,67 167 1,54 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 281,67 167 1,54 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 167 4,69 1 783,23
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 281,67 167 4,69 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 167 2,34 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 167 4,69 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 167 2,34 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 281,67 167 2,34 1 390,78
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 281,67 167 2,34 1 390,78
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 167 2,34 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 167 2,34 1 390,78
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 281,67 167 4,69 1 783,23
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 167 2,34 1 390,78
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 281,67 167 2,34 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 167 4,69 1 783,23
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 167 4,69 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 167 2,34 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 167 2,34 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 281,67 167 14,08 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 281,67 167 9,38 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 281,67 167 4,69 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 281,67 167 2,34 1 390,78

8.722,41
Percentual

mobilizado (G)
Custo

(H)
Total de

operários (I)
Total

(GxHxI)
- 30% 102,78 4 123,33

123,33
8.845,74

BDI (L): 11,04% 976,56
9.822,30

19.644,61

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

Equipamento

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: OURO VERDE DE GOIÁS
Extensão: 36.147,50 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 99.050,03 99.050,03
42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 7.070,90 7.070,90

106.120,93

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m² 120,49 0,61 73,49
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m² 120,49 0,45 54,22
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m³ 72,30 8,27 597,87
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m³km 277,61 2,30 638,50
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m³ 57,84 61,09 3.533,20
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 37.593,40 0,34 12.781,75
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m³ 115,67 8,71 1.007,50
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m³km 242,91 2,36 573,26
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% tkm 38,53 2,73 105,18
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 361,48 0,43 155,43
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA9,80% t 2.307,66 473,40 1.092.443,87

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 11,04% m³ 961,52 30,26 29.095,68
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 4,63 2,06 9,52
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% tkm 184,15 0,63 116,01
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,04% tkm 96.229,21 0,67 64.473,57
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,80% t 18,80 2.672,87 50.236,59
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,80% t 0,47 2.199,96 1.031,78
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 1.516,08 1,64 2.486,36

1.259.413,78

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m² 611,98 19,06 11.664,30
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m² 2.870,35 3,99 11.452,70

23.117,00

1.388.651,71

Discriminação Preço/m²

2,94

34,84

0,64

Total Geral 38,42

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,66 23.117,00

100,00 1.388.651,71

Percentual Preço

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 7,64 106.120,93

PAVIMENTAÇÃO 90,69 1.259.413,78

PROPOSTA DE PREÇOS

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do orçamento:

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: OURO VERDE DE GOIÁS
Extensão: 36.147,50 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Mobilizador FU
(A)

Hora
Produtiva (B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 0,00 59 0,00 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 230,35 59 3,83 2 448,87
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 59 3,09 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 217,27 59 3,62 1 212,13
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 0,00 59 0,00 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 0,00 59 0,00 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 0,00 59 0,00 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 0,00 59 0,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 0,00 59 0,00 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 280,35 59 4,67 1 273,66
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 268,95 59 4,48 1 262,52
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 0,00 59 0,00 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 221,99 59 3,69 1 216,23
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 679,63 59 11,32 0 0,00

Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 59 2,34 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 59 2,34 1 137,12
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 59 4,69 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 59 4,69 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 59 4,69 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 281,67 59 1,54 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 281,67 59 1,54 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 59 4,69 1 274,83
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 281,67 59 4,69 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 59 2,34 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 59 4,69 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 59 2,34 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 281,67 59 2,34 1 137,12
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 281,67 59 2,34 1 137,12
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 59 2,34 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 59 2,34 1 137,12
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 281,67 59 4,69 1 274,83
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 59 2,34 1 137,12
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 281,67 59 2,34 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 59 4,69 1 274,83
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 59 4,69 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 59 2,34 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 59 2,34 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 281,67 59 14,08 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 281,67 59 9,38 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 281,67 59 4,69 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 281,67 59 2,34 1 137,12

3.060,62
Percentual

mobilizado (G)
Custo

(H)
Total de

operários (I)
Total

(GxHxI)
- 30% 102,78 4 123,33

123,33
3.183,95

BDI (L): 11,04% 351,50
3.535,45

7.070,90

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

Equipamento

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: PROFESSOR JAMIL
Extensão: 28.195,55 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 99.050,03 99.050,03
42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 8.184,34 8.184,34

107.234,37

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m² 87,32 0,61 53,26
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m² 87,32 0,45 39,29
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m³ 52,39 8,27 433,26
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m³km 785,85 2,30 1.807,45
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m³ 41,91 61,09 2.560,40
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 27.243,38 0,34 9.262,74
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m³ 83,83 8,71 730,11
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m³km 167,65 2,36 395,65
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% tkm 27,92 2,73 76,21
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 261,96 0,43 112,64
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA9,80% t 1.672,32 473,40 791.677,70

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 11,04% m³ 696,80 30,26 21.085,16
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 3,35 2,06 6,90
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% tkm 142,50 0,63 89,77
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,04% tkm 142.147,46 0,67 95.238,79
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,80% t 13,62 2.672,87 36.401,81
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,80% t 0,34 2.199,96 747,98
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 795,66 1,64 1.304,88

962.024,00

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% un 52,00 14,75 767,00
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m² 349,07 19,06 6.653,27
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m² 1.582,75 3,99 6.315,18

13.735,45

1.082.993,82

Discriminação Preço/m²

3,80

34,12

0,49

Total Geral 38,41

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,27 13.735,45

100,00 1.082.993,82

Percentual Preço

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 9,90 107.234,37

PAVIMENTAÇÃO 88,83 962.024,00

PROPOSTA DE PREÇOS

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do orçamento:

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: PROFESSOR JAMIL
Extensão: 28.195,55 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Mobilizador FU
(A)

Hora
Produtiva (B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 0,00 68 0,00 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 230,35 68 3,83 2 522,41
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 68 3,09 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 217,27 68 3,62 1 246,88
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 0,00 68 0,00 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 0,00 68 0,00 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 0,00 68 0,00 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 0,00 68 0,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 0,00 68 0,00 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 280,35 68 4,67 1 318,49
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 268,95 68 4,48 1 305,53
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 0,00 68 0,00 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 221,99 68 3,69 1 251,65
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 679,63 68 11,32 0 0,00

Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 68 2,34 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 68 2,34 1 159,58
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 68 4,69 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 68 4,69 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 68 4,69 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 281,67 68 1,54 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 281,67 68 1,54 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 68 4,69 1 319,85
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 281,67 68 4,69 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 68 2,34 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 68 4,69 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 68 2,34 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 281,67 68 2,34 1 159,58
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 281,67 68 2,34 1 159,58
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 68 2,34 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 68 2,34 1 159,58
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 281,67 68 4,69 1 319,85
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 68 2,34 1 159,58
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 281,67 68 2,34 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 68 4,69 1 319,85
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 68 4,69 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 68 2,34 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 68 2,34 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 281,67 68 14,08 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 281,67 68 9,38 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 281,67 68 4,69 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 281,67 68 2,34 1 159,58

3.561,99
Percentual

mobilizado (G)
Custo

(H)
Total de

operários (I)
Total

(GxHxI)
- 30% 102,78 4 123,33

123,33
3.685,32

BDI (L): 11,04% 406,85
4.092,17

8.184,34

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

Equipamento

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: SÃO PATRÍCIO
Extensão: 15.966,30 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 99.050,03 99.050,03
42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 21.964,46 21.964,46

121.014,49

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m² 53,22 0,61 32,46
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m² 53,22 0,45 23,94
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m³ 31,93 8,27 264,07
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m³km 2.771,70 2,30 6.374,90
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m³ 25,55 61,09 1.560,60
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 16.604,95 0,34 5.645,68
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m³ 51,09 8,71 445,00
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m³km 321,87 2,36 759,61
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% tkm 17,02 2,73 46,45
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 159,66 0,43 68,65
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA9,80% t 1.019,29 473,40 482.530,46

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 11,04% m³ 424,70 30,26 12.851,48
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 2,04 2,06 4,20
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% tkm 89,10 0,63 56,13
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,04% tkm 88.474,11 0,67 59.277,65
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,80% t 8,30 2.672,87 22.187,49
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,80% t 0,21 2.199,96 455,39
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 1.769,66 1,64 2.902,24

595.486,40

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% un 109,00 14,75 1.607,75
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m² 213,13 19,06 4.062,18
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m² 1.002,16 3,99 3.998,59

9.668,52

726.169,41

Discriminação Preço/m²

7,58

37,30

0,61

Total Geral 45,48

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,33 9.668,52

100,00 726.169,41

Percentual Preço

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 16,66 121.014,49

PAVIMENTAÇÃO 82,00 595.486,40

PROPOSTA DE PREÇOS

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do orçamento:

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: SÃO PATRÍCIO
Extensão: 15.966,30 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Mobilizador FU
(A)

Hora
Produtiva (B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 0,00 187 0,00 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 230,35 187 3,83 2 1432,42
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 187 3,09 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 217,27 187 3,62 1 676,94
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 0,00 187 0,00 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 0,00 187 0,00 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 0,00 187 0,00 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 0,00 187 0,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 0,00 187 0,00 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 280,35 187 4,67 1 873,29
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 268,95 187 4,48 1 837,76
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 0,00 187 0,00 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 221,99 187 3,69 1 690,03
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 679,63 187 11,32 0 0,00

Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 187 2,34 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 187 2,34 1 437,58
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 187 4,69 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 187 4,69 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 187 4,69 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 281,67 187 1,54 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 281,67 187 1,54 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 187 4,69 1 877,03
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 281,67 187 4,69 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 187 2,34 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 187 4,69 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 187 2,34 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 281,67 187 2,34 1 437,58
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 281,67 187 2,34 1 437,58
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 187 2,34 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 187 2,34 1 437,58
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 281,67 187 4,69 1 877,03
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 187 2,34 1 437,58
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 281,67 187 2,34 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 187 4,69 1 877,03
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 187 4,69 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 187 2,34 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 187 2,34 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 281,67 187 14,08 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 281,67 187 9,38 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 281,67 187 4,69 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 281,67 187 2,34 1 437,58

9.767,01
Percentual

mobilizado (G)
Custo

(H)
Total de

operários (I)
Total

(GxHxI)
- 30% 102,78 4 123,33

123,33
9.890,34

BDI (L): 11,04% 1.091,89
10.982,23

21.964,46

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

Equipamento

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: TAQUARAL DE GOIÁS
Extensão: 15.991,84 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 99.050,03 99.050,03
42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 10.620,18 10.620,18

109.670,21

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m² 53,30 0,61 32,51
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m² 53,30 0,45 23,98
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m³ 31,98 8,27 264,49
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m³km 313,42 2,30 720,87
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m³ 25,59 61,09 1.563,04
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 16.631,51 0,34 5.654,71
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m³ 51,17 8,71 445,71
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m³km 102,35 2,36 241,53
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% tkm 17,04 2,73 46,51
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 159,92 0,43 68,76
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA9,80% t 1.020,92 473,40 483.302,58

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 11,04% m³ 425,38 30,26 12.872,05
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 2,05 2,06 4,21
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% tkm 64,07 0,63 40,36
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,04% tkm 110.259,14 0,67 73.873,62
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,80% t 8,31 2.672,87 22.219,56
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,80% t 0,21 2.199,96 455,39
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 920,16 1,64 1.509,06

603.338,94

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m² 188,74 19,06 3.597,38
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m² 1.163,37 3,99 4.641,84

8.239,22

721.248,37

Discriminação Preço/m²

6,86

37,73

0,52

Total Geral 45,10

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,14 8.239,22

100,00 721.248,37

Percentual Preço

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 15,21 109.670,21

PAVIMENTAÇÃO 83,65 603.338,94

PROPOSTA DE PREÇOS

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do orçamento:

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: TAQUARAL DE GOIÁS
Extensão: 15.991,84 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Mobilizador FU
(A)

Hora
Produtiva (B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 0,00 89 0,00 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 230,35 89 3,83 2 683,27
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 89 3,09 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 217,27 89 3,62 1 322,90
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 0,00 89 0,00 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 0,00 89 0,00 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 0,00 89 0,00 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 0,00 89 0,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 0,00 89 0,00 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 280,35 89 4,67 1 416,56
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 268,95 89 4,48 1 399,61
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 0,00 89 0,00 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 221,99 89 3,69 1 329,14
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 679,63 89 11,32 0 0,00

Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 89 2,34 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 89 2,34 1 208,72
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 89 4,69 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 89 4,69 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 89 4,69 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 281,67 89 1,54 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 281,67 89 1,54 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 89 4,69 1 418,34
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 281,67 89 4,69 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 89 2,34 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 89 4,69 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 89 2,34 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 281,67 89 2,34 1 208,72
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 281,67 89 2,34 1 208,72
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 89 2,34 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 89 2,34 1 208,72
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 281,67 89 4,69 1 418,34
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 89 2,34 1 208,72
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 281,67 89 2,34 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 89 4,69 1 418,34
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 89 4,69 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 89 2,34 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 89 2,34 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 281,67 89 14,08 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 281,67 89 9,38 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 281,67 89 4,69 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 281,67 89 2,34 1 208,72

4.658,82
Percentual

mobilizado (G)
Custo

(H)
Total de

operários (I)
Total

(GxHxI)
- 30% 102,78 4 123,33

123,33
4.782,15

BDI (L): 11,04% 527,94
5.310,09

10.620,18

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

Equipamento

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: URUANA
Extensão: 21.828,58 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 23.612,18 23.612,18
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 106.724,23 106.724,23

130.336,41

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m² 72,73 0,61 44,36
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m² 72,73 0,45 32,72
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m³ 43,64 8,27 360,86
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m³km 174,54 2,30 401,44
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m³ 34,91 61,09 2.132,52
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 872,70 0,34 296,71
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m³ 69,82 8,71 608,09
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m³km 209,45 2,36 494,29
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% tkm 1,44 2,73 3,92
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 218,18 0,43 93,81
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m³ 34,91 268,28 9.365,11
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m² 43.635,15 5,13 223.848,34
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% tkm 160,58 1,80 289,03
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 2,79 2,06 5,75
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% tkm 680,70 0,63 428,84
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m³km 43.627,55 1,02 44.500,10
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,80% t 0,44 2.672,87 1.165,37
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,80% t 6,37 2.980,12 18.989,32
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,80% t 0,28 2.199,96 622,58
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 13.978,44 1,64 22.924,64
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,80% t 74,18 3.709,04 275.132,87

601.740,67

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% un 239,00 14,75 3.525,25
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m² 323,65 19,06 6.168,82
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m² 1.474,92 3,99 5.884,93

15.579,00

747.656,08

Discriminação Preço/m²

5,97

27,57

0,71

Total Geral 34,25

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,08 15.579,00

100,00 747.656,08

Percentual Preço

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 17,43 130.336,41

PAVIMENTAÇÃO 80,48 601.740,67

PROPOSTA DE PREÇOS

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do orçamento:

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: URUANA
Extensão: 21.828,58 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Mobilizador FU
(A)

Hora
Produtiva (B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 0,00 154 0,00 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 230,35 154 3,83 2 1179,64
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 154 3,09 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 217,27 154 3,62 1 557,48
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 0,00 154 0,00 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 0,00 154 0,00 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 0,00 154 0,00 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 0,00 154 0,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 0,00 154 0,00 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 280,35 154 4,67 1 719,18
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 268,95 154 4,48 1 689,92
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 0,00 154 0,00 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 221,99 154 3,69 1 568,26
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 679,63 154 11,32 1 1743,28

Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 154 2,34 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 154 2,34 1 360,36
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 154 4,69 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 154 4,69 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 154 4,69 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 281,67 154 1,54 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 281,67 154 1,54 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 154 4,69 1 722,26
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 281,67 154 4,69 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 154 2,34 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 154 4,69 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 154 2,34 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 281,67 154 2,34 1 360,36
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 281,67 154 2,34 1 360,36
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 154 2,34 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 154 2,34 1 360,36
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 281,67 154 4,69 1 722,26
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 154 2,34 1 360,36
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 281,67 154 2,34 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 154 4,69 1 722,26
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 154 4,69 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 154 2,34 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 154 2,34 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 281,67 154 14,08 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 281,67 154 9,38 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 281,67 154 4,69 1 722,26
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 281,67 154 2,34 1 360,36

10.508,96
Percentual

mobilizado (G)
Custo

(H)
Total de

operários (I)
Total

(GxHxI)
- 30% 102,78 4 123,33

123,33
10.632,29

BDI (L): 11,04% 1.173,80
11.806,09

23.612,18

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

Equipamento

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: VILA PROPÍCIO
Extensão: 37.006,50 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 31.644,20 31.644,20
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 106.724,23 106.724,23

138.368,43

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m² 123,35 0,61 75,24
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m² 123,35 0,45 55,50
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m³ 74,01 8,27 612,07
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m³km 259,04 2,30 595,79
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m³ 59,21 61,09 3.617,13
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 1.480,26 0,34 503,28
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m³ 118,42 8,71 1.031,43
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m³km 118,42 2,36 279,47
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% tkm 2,44 2,73 6,66
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m² 370,07 0,43 159,12
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m³ 59,21 268,28 15.884,59
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m² 74.013,00 5,13 379.686,69
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% tkm 272,36 1,80 490,24
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 4,74 2,06 9,75
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% tkm 76,08 0,63 47,93
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m³km 4.876,44 1,02 4.973,96
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,80% t 0,74 2.672,87 1.977,92
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,80% t 10,81 2.980,12 32.206,15
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,80% t 0,48 2.199,96 1.058,18
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 29.224,20 1,64 47.927,68
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,80% t 125,82 3.709,04 466.678,83

957.877,61

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% un 0,00 14,75 0,00
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m² 393,20 19,06 7.494,39
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m² 2.550,75 3,99 10.177,49

17.671,88

1.113.917,92

Discriminação Preço/m²

3,74

25,88

0,48

Total Geral 30,10

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,59 17.671,88

100,00 1.113.917,92

Percentual Preço

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 12,42 138.368,43

PAVIMENTAÇÃO 85,99 957.877,61

PROPOSTA DE PREÇOS

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do Grupo:

Total do orçamento:

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: VILA PROPÍCIO
Extensão: 37.006,50 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

Mobilizador FU
(A)

Hora
Produtiva (B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 0,00 207 0,00 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 230,35 207 3,83 2 1585,62
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 185,51 207 3,09 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 217,27 207 3,62 1 749,34
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 0,00 207 0,00 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 0,00 207 0,00 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 0,00 207 0,00 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 0,00 207 0,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 0,00 207 0,00 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 280,35 207 4,67 1 966,69
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 268,95 207 4,48 1 927,36
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 0,00 207 0,00 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 221,99 207 3,69 1 763,83
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 679,63 207 11,32 1 2343,24

Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 207 2,34 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 207 2,34 1 484,38
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 207 4,69 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 207 4,69 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 207 4,69 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 281,67 207 1,54 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 281,67 207 1,54 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 207 4,69 1 970,83
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 281,67 207 4,69 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 207 2,34 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 207 4,69 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 207 2,34 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 281,67 207 2,34 1 484,38
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 281,67 207 2,34 1 484,38
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 207 2,34 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 207 2,34 1 484,38
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 281,67 207 4,69 1 970,83
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 207 2,34 1 484,38
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 281,67 207 2,34 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 207 4,69 1 970,83
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 281,67 207 4,69 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 207 2,34 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 281,67 207 2,34 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 281,67 207 14,08 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 281,67 207 9,38 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 281,67 207 4,69 1 970,83
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 281,67 207 2,34 1 484,38

14.125,68
Percentual

mobilizado (G)
Custo

(H)
Total de

operários (I)
Total

(GxHxI)
- 30% 102,78 4 123,33

123,33
14.249,01

BDI (L): 11,04% 1.573,09
15.822,10

31.644,20

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

Equipamento

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO



15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 225 dias 240 dias
23,59% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.784.744,35R$     446.186,09R$                       446.186,09R$                       535.423,31R$                       356.948,87R$                       -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    
18,36% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.388.651,71R$     -R$                                    347.162,93R$                       347.162,93R$                       416.595,51R$                       277.730,34R$                       -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

14,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.082.993,82R$     -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    270.748,46R$                       270.748,46R$                       324.898,15R$                       216.598,76R$                       -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    
9,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

726.169,41R$        -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    181.542,35R$                       181.542,35R$                       217.850,82R$                       145.233,88R$                       -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    
9,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

721.248,37R$        -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    180.312,09R$                       180.312,09R$                       216.374,51R$                       144.249,67R$                       -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    
9,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

747.656,08R$        -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    186.914,02R$                       186.914,02R$                       224.296,82R$                       149.531,22R$                       -R$                                    -R$                                    
14,72% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.113.917,92R$     -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    278.479,48R$                       278.479,48R$                       334.175,38R$                        222.783,58R$                        

5,90% 10,49% 11,67% 10,22% 7,25% 5,98% 6,69% 5,74% 4,30% 2,38% 5,33% 4,38% 6,65% 5,66% 4,42% 2,94%
100,00% 5,90% 16,38% 28,05% 38,28% 45,53% 51,50% 58,20% 63,94% 68,24% 70,63% 75,96% 80,33% 86,98% 92,64% 97,06% 100,00%

446.186,09R$                       793.349,02R$                       882.586,23R$                       773.544,38R$                       548.478,80R$                       452.290,81R$                       506.440,50R$                       434.449,59R$                       325.545,97R$                       180.312,09R$                       403.288,53R$                       331.163,69R$                       502.776,30R$                       428.010,70R$                       334.175,38R$                        222.783,58R$                        
7.565.381,66R$     446.186,09R$        1.239.535,10R$     2.122.121,34R$     2.895.665,72R$     3.444.144,52R$     3.896.435,32R$     4.402.875,82R$     4.837.325,41R$     5.162.871,38R$     5.343.183,48R$     5.746.472,01R$     6.077.635,70R$     6.580.412,00R$     7.008.422,70R$     7.342.598,08R$     7.565.381,66R$     

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.
VALOR SIMPLES
VALOR ACUMULADO

5 TAQUARAL DE GOIÁS

6 URUANA

7 VILA PROPÍCIO

2 OURO VERDE DE 
GOIÁS

3 PROFESSOR JAMIL

4 SÃO PATRÍCIO 

4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês

1 CALDAS NOVAS

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 100
ITEM MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS 1º mês 2º mês 3º mês



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 10/01/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

0,15% 0,15% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,04%

0,15% 0,15% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,80%

(1) - Valor adotado e praticado no mercado.

(2) - Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário - Valores médios.

(3) - Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV – Lucro)

(5) - Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário - Valores médios.

(6) - Valor médio utilizado pelo DNIT.

(7) - Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(9) - Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(*) A fórmula para estipulação do BDI adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acordão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário

Onde:
AC= taxa de administração central 
S= taxa de seguros
R= taxa de riscos
G= taxa de garantias
DF= Taxa de despesas financeiras
L= taxa de lucro/remuneração
l= taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

BDI

(4) - Valores relativos aos seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional foram excluídos conforme Portaria n° 449/2015. Garantia calculada com a média do 
percentual do seguro-garantia (Acórdão n° 2.622/2013 - TCU) e do dinheiro (0%). Seguro de Vida em Grupo calculado pela média histórica de obras Civis (não compõe o BDI reduzido).

ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9) RESULTADO (*)(0)
Administração 

central (1)
Lucros (2)

Despesas 
Financeiras (3)

Seguros + 
Garantias (4)

Riscos (5)

BDI

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

TRIBUTOS

Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9) RESULTADO (*)(0)

DEMONSTRATIVO BDI - OBRA RODOVIÁRIA

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

TRIBUTOS
Administração 

central (1)
Lucros (2)

Despesas 
Financeiras (3)

Seguros + 
Garantias (4)

1+ 𝐴𝐶 +𝑆 +𝑅 + 𝐺 1+ 𝐷𝐹 1+ 𝐿
1− 𝑙 −1 = 𝐵𝐷𝐼



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA
(%)

MESES
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 23.661,00 4.732,20

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 3.905,00 7.810,00

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 6.843,56 342,17

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 5.013,80 250,69

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 3.515,84 7.031,68

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 5.993,16 11.986,32

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 28.391,15 1.419,55

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.532,86 7.065,72

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.738,67 7.477,34

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 395,03 790,06

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.388,65 8.777,30

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais und 0,00 0,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45

Cones de Sinalização und 50,00 83,28 4.164,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral :  R$ 89.202,12

 BDI: 11,04% R$ 9.847,91

Total Geral com BDI:   R$ 99.050,03

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - CBUQ

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO

OUTROS ITENS



Edital: 037/2026 - GOINFRA Data: 12/03/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/10/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T319

UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA
(%)

MESES
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 23.661,00 4.732,20

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 3.905,00 7.810,00

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 6.843,56 342,17

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 5.013,80 250,69

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 3.515,84 7.031,68

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 5.993,16 11.986,32

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 28.391,15 1.419,55

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.532,86 7.065,72

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.738,67 7.477,34

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 395,03 790,06

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.388,65 8.777,30

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais und 0,00 0,00 0,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45

Cones de Sinalização und 50,00 83,28 4.164,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral :  R$ 96.113,32

 BDI: 11,04% R$ 10.610,91

Total Geral com BDI:   R$ 106.724,23

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - MICRO

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO

OUTROS ITENS



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM Unid: m2    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,000000 0,000000 787,18 312,14 1,000000 787,18

(A)Total: 787,18

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 0,400000 11,71
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32

(B)Total: 57,03

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 844,21
(D) Produção da Equipe 1.532,910
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,55

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,55
BDI: 11,04% 0,06
Preço Unitário Total 0,61

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS Unid: m2    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,000000 0,000000 334,95 138,69 1,000000 334,95

(A)Total: 334,95

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 0,200000 5,85
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32

(B)Total: 51,17

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 386,12
(D) Produção da Equipe 940,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41
BDI: 11,04% 0,04
Preço Unitário Total 0,45



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.) Unid: m3    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,000000 0,000000 787,18 312,14 1,000000 787,18
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30007 0,770000 0,230000 460,12 226,14 1,000000 406,30

(A)Total: 1.193,48

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66

(B)Total: 37,30

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.230,78
(D) Produção da Equipe 165,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,45

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,45
BDI: 11,04% 0,82
Preço Unitário Total 8,27



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 44102 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) Unid: m3km  
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 230,35 46,98 1,000000 230,35

(A)Total: 230,35

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário

(B)Total:

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 230,35
(D) Produção da Equipe 110,680
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,08

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,08
BDI: 11,04% 0,22
Preço Unitário Total 2,30



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unid: m3    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,920000 0,080000 190,85 78,29 1,000000 181,84
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,560000 0,440000 132,32 43,41 1,000000 93,19
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

30009 1,000000 0,000000 236,82 109,77 1,000000 236,82
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,560000 0,440000 4,93 3,43 1,000000 4,26
CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,600000 0,400000 268,95 48,29 1,000000 180,68
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 217,27 49,26 0,333300 72,41
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,140000 0,860000 170,53 79,36 1,000000 92,11

(A)Total: 861,31

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
GREDISTA 20013 10,48 29,07 177,45 1,000000 29,07
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 12,0000 271,92

(B)Total: 330,27

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.191,58
(D) Produção da Equipe 40,500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,42

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 KG    0,64  40,0000 25,60

 
 
 
 

(F)Total: 25,60

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,02
BDI: 11,04% 6,07
Preço Unitário Total 61,09



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) Unid: m2    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,470000 0,530000 132,32 43,41 1,000000 85,19
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,470000 0,530000 5,23 3,36 1,000000 4,23
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 25,80 17,58 2,000000 51,60
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 221,99 49,21 1,000000 221,99

(A)Total: 363,01

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32

(B)Total: 59,96

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 422,97
(D) Produção da Equipe 1.355,422
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,31

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,31
BDI: 11,04% 0,03
Preço Unitário Total 0,34



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unid: m3    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30007 0,440000 0,560000 460,12 226,14 1,000000 329,08
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,000000 0,000000 190,85 78,29 1,000000 190,85

(A)Total: 519,93

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46 2,000000 48,08

(B)Total: 77,36

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 597,29
(D) Produção da Equipe 76,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,85

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,85
BDI: 11,04% 0,86
Preço Unitário Total 8,71



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unid: m3km  
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 230,35 46,98 1,000000 230,35

(A)Total: 230,35

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário

(B)Total:

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 230,35
(D) Produção da Equipe 108,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,13

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,13
BDI: 11,04% 0,23
Preço Unitário Total 2,36



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unid: TKM   
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 221,99 49,21 1,000000 221,99

(A)Total: 221,99

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário

(B)Total:

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 221,99
(D) Produção da Equipe 90,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,46

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,46
BDI: 11,04% 0,27
Preço Unitário Total 2,73



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) Unid: m2    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,350000 0,650000 132,32 43,41 1,000000 74,52
CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,050000 0,000000 268,95 48,29 1,000000 13,44
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,350000 0,650000 5,23 3,36 1,000000 4,01
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 25,80 17,58 1,000000 25,80
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 221,99 49,21 1,000000 221,99

(A)Total: 339,76

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32

(B)Total: 59,96

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 399,72
(D) Produção da Equipe 1.016,566
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,39

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,39
BDI: 11,04% 0,04
Preço Unitário Total 0,43



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) Unid: TKM   
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 230,35 46,98 1,000000 230,35

(A)Total: 230,35

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário

(B)Total:

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 230,35
(D) Produção da Equipe 140,625
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,63

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,63
BDI: 11,04% 0,17
Preço Unitário Total 1,80



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unid: tkm   
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 217,27 49,26 1,000000 217,27

(A)Total: 217,27

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32

(B)Total: 45,32

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 262,59
(D) Produção da Equipe 140,625
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,86

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,86
BDI: 11,04% 0,20
Preço Unitário Total 2,06



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unid: TKM   
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 217,27 49,26 1,000000 217,27

(A)Total: 217,27

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário

(B)Total:

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 217,27
(D) Produção da Equipe 375,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,57

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,57
BDI: 11,04% 0,06
Preço Unitário Total 0,63



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unid: m3km  
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 230,35 46,98 1,000000 230,35

(A)Total: 230,35

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário

(B)Total:

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 230,35
(D) Produção da Equipe 250,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,92

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,92
BDI: 11,04% 0,10
Preço Unitário Total 1,02



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unid: T     
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total:

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário

(B)Total:

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe 1,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
FORNECUMENTO D EMULSÃO RR-1C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    40510i T     2.434,31  1,000000 2.434,31

 
 
 
 

(F)Total: 2.434,31

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.434,31
BDI: 9,80% 238,56
Preço Unitário Total 2.672,8700



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO Unid: T     
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total:

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário

(B)Total:

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe 1,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 40511i T     3.378,00  1,000000 3.378,00

 
 
 
 

(F)Total: 3.378,00

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.378,00
BDI: 9,80% 331,04
Preço Unitário Total 3.709,04



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C Unid: T     
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total:

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário

(B)Total:

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe 1,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   40500i T     2.714,15  1,000000 2.714,14

 
 
 
 

(F)Total: 2.714,14

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.714,14
BDI: 9,80% 265,98
Preço Unitário Total 2.980,12



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI Unid: t     
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total:

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário

(B)Total:

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe 1,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI 40485i T     2.003,61  1,000000 2.003,61

 
 
 
 

(F)Total: 2.003,61

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.003,61
BDI: 9,80% 196,35
Preço Unitário Total 2.199,96



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unid: tkm   
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 221,99 49,21 1,000000 221,99

(A)Total: 221,99

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário

(B)Total:

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 221,99
(D) Produção da Equipe 149,400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,48

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,48
BDI: 11,04% 0,16
Preço Unitário Total 1,64



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unid: tkm   
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 230,35 46,98 1,000000 230,35

(A)Total: 230,35

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário

(B)Total:

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 230,35
(D) Produção da Equipe 375,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,61

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,61
BDI: 11,04% 0,06
Preço Unitário Total 0,67



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA Unid: m2    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,000000 0,000000 280,35 95,78 1,000000 280,35

(A)Total: 280,35

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46 10,0000 240,40

(B)Total: 269,68

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 550,03
(D) Produção da Equipe 300,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,83

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 KG    9,10  0,470000 4,27
SOLVENTE / DILUENTE 10050 L     15,86  0,030000 0,47
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 L     12,73  0,000900 0,01
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 10061 L     17,66  0,600000 10,59

 
(F)Total: 15,34

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,17
BDI: 11,04% 1,89
Preço Unitário Total 19,06



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unid: Un    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 217,27 49,26 1,000000 217,27
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,000000 0,000000 4,27 0,20 1,000000 4,27
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 30052 1,000000 0,000000 1,42 0,78 2,000000 2,84

(A)Total: 224,38

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46 4,0000 96,16
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85 2,000000 58,36

(B)Total: 183,80

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 408,18
(D) Produção da Equipe 80,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,10

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
COLA POLIESTER 10011 KG    36,26  0,060000 2,17
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 UM 6,02  1,000000 6,02

 0,00
 0,00
 

(F)Total: 8,19

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,29
BDI: 11,04% 1,46
Preço Unitário Total 14,75



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unid: m2    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,150000 0,850000 217,27 49,26 1,000000 74,46

(A)Total: 74,46

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 10,0000 226,60

(B)Total: 241,24

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,70
(D) Produção da Equipe 100,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,15

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
CAL PARA PINTURA 10009 KG    2,25  0,200000 0,45

 
 
 
 

(F)Total: 0,45

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,60
BDI: 11,04% 0,39
Preço Unitário Total 3,99



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA Unid: t     
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total:

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário

(B)Total:

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe 1,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA 

1518 T     431,15  1,000000 431,15

 
 
 
 

(F)Total: 431,15

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 431,15
BDI: 9,80% 42,25
Preço Unitário Total 473,40



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Unid: m3    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,240000 0,760000 132,32 43,41 1,000000 64,74
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,520000 0,480000 170,53 79,36 1,000000 126,76
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,240000 0,760000 5,23 3,36 1,000000 3,80
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,520000 0,480000 225,62 74,83 1,000000 153,23
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,790000 0,210000 222,66 91,98 1,000000 195,21

(A)Total: 543,74

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 8,000000 181,28

(B)Total: 210,56

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 754,30
(D) Produção da Equipe 27,670
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,26

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário

  
  
  
  

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,26
BDI: 11,04% 3,00
Preço Unitário Total 30,26



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) Unid: m2    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0 230,35 46,98 0,030000 6,91
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,120200 0,8798 132,32 43,41 1,000000 54,09
CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,300000 0,7 268,95 48,29 1,000000 114,48
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,036000 0,964 157,28 78,30 1,000000 81,14
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,300000 0,7 217,27 49,26 1,000000 99,66
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,120200 0,8798 5,23 3,36 1,000000 3,57
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0 25,80 17,58 2,000000 51,60
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,000000 0 679,63 202,56 1,000000 679,63

(A)Total: 1.091,08

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46 4,000000 96,16
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28

(B)Total: 125,44

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.216,52
(D) Produção da Equipe 375,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,24

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 12082 t 72,74  0,015000 1,09
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,64  0,222500 0,14

 
 
 

(F)Total: 1,23

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
PENEIRAMENTO 40620 M3    15,49   0,010000 0,15

  
  
  
  

(G)Total: 0,15

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,62
BDI: 11,04% 0,51
Preço Unitário Total 5,13



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 44205 PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.) Unid: m3    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,200000 0,8 132,32 43,41 1,000000 61,18
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,370000 0,63 170,53 79,36 1,000000 113,08
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,200000 0,8 5,23 3,36 1,000000 3,72
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,430000 0,57 225,62 74,83 1,000000 139,66
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,000000 0 222,66 91,98 1,000000 222,66
(A)Total: 540,30

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 2,000000 58,56
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 22,000000 498,52

(B)Total: 557,08

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.097,38
(D) Produção da Equipe 19,563
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,09

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) 42491 M3    181,89   1,020000 185,52

  
  
  
  

(G)Total: 185,52

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 241,61
BDI: 11,04% 26,67
Preço Unitário Total 268,28



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) Unid: M3    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30007 0,410000 0,59 460,12 226,14 1,000000 322,06
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,000000 0 164,68 9,24 1,000000 164,68
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0 25,80 17,58 2,000000 51,60
USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,000000 0 68,62 58,62 1,000000 68,62

(A)Total: 606,96

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 0,600000 17,56
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 3,000000 67,98

(B)Total: 85,54

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 692,50
(D) Produção da Equipe 21,650
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,98

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12382 t 72,78  0,919500 66,92
BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 90,21  0,920000 82,99

 
 
 

(F)Total: 149,91

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 181,89
BDI: 0,00
Preço Unitário Total 181,89



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: 40620 PENEIRAMENTO Unid: M3    
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total:

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. 
Salarial

Sal/Hora Encargos(%)   Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 5,000000 113,30

(B)Total: 116,22

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horário
  
  
  

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 116,22
(D) Produção da Equipe 7,500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,49

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
 
 
 
 
 

(F)Total:

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo 
Unitário

   Consumo Custo Unitário
  
  
  
  
  

(G)Total:

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário
  
  
  
  

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,49
BDI:
Preço Unitário Total



JUROS 6%
E 1,04
G 5,08
n 0
D R$ 5,70

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO UNID. POTêNCIA V.UT HR/ANO RESIDUAL AQUISIÇÃO COEF COMBUSTIVEL  DEPRECIAÇÃO  JUROS   SEGUROS E 
IMPOSTOS  MANUTENÇÃO  VL.COMB.  MÃO OBRA  VL.PROD  VL.IMPR 

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7 2000 40 245.756,58 0,9 D                10,53     4,21             1,75               15,79      167,58          30,49     230,35      46,98 

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 7 2000 40 589.804,47 0,9 D                25,27    10,11             4,21               37,91        77,52          30,49     185,51      70,08 

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7 2000 30 514.131,18 0,9 D                25,70     8,81                -                 33,05        79,51          43,78     190,85      78,29 

30105 CAMINHÃO PRANCHA h 265 7 2000 40 302.312,19 0,9 D                12,95     5,18             2,15               19,43      211,47          30,49     281,67      50,77 

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6 2000 20 784.114,01 0,8 D                52,27    13,72                -                 52,27        74,78          43,78     236,82    109,77 

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188 7 2000 40 265.404,69 0,9 D                11,37     4,54             1,89               17,06      203,60          30,49     268,95      48,29 

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE h 195 5 2000 30 2.072.413,13 0,7 D              145,06    37,30                -               145,06        88,92          43,78     460,12    226,14 

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7 2000 10 42.191,12 0,5 N                  2,71     0,72                -                  1,50             -                 -          4,93       3,43 

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7 2000 30 137.670,00 0,5 D                  6,88     2,36                -                  4,91      150,53               -       164,68       9,24 

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7 2000 30 3.100,00 0,5 G                  0,15     0,05                -                  0,11          3,96               -          4,27       0,20 

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO h 1 5 2000 20 8.036,49 0,8 E                  0,64     0,14                -                  0,64             -                 -          1,42       0,78 

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5 2000 30 392.328,90 0,7 D                27,46     7,06                -                 27,46        51,52          43,78     157,28      78,30 

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7 2000 40 279.886,73 0,9 D                11,99     4,79             1,99               17,99      150,02          30,49     217,27      49,26 

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7 2000 40 278.894,74 0,9 D                11,95     4,78             1,99               17,92      154,86          30,49     221,99      49,21 

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 7 2000 40 462.274,76 0,9 D                19,81     7,92             3,30               29,71      154,86          64,75     280,35      95,78 

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85 6 2000 20 422.850,08 0,8 D                28,19     7,39                -                 28,19        62,98          43,78     170,53      79,36 

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6 2000 20 369.040,06 0,8 D                24,60     6,45                -                 24,60      126,19          43,78     225,62      74,83 

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6 2000 20 784.114,01 0,8 D                52,27    13,72                -                 52,27        74,78          43,78     236,82    109,77 

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8 2400 20 315.728,13 0,5 N                13,15     4,43                -                  8,22             -                 -         25,80      17,58 

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6 2000 20 170.000,00 0,7 D                11,33     2,97                -                  9,91        79,00          29,11     132,32      43,41 

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9 2000 30 1.708.589,67 1 D                66,44    28,47                -                 94,92      101,34          43,78     334,95    138,69 

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9 2000 30 4.830.602,69 1 D              187,85    80,51                -               268,36      206,68          43,78     787,18    312,14 

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7 2000 40 1.767.566,44 0,9 D                75,75    30,30           12,62             113,62      363,45          83,89     679,63    202,56 

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7 2000 20 200.000,00 0,7 E                11,42     3,42                -                 10,00             -            43,78       68,62      58,62 

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 0 5 2000 10 31.179,94 0,6 N                  2,80     0,56                -                  1,87             -                 -          5,23       3,36 

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7 2000 30 651.503,38 0,9 D                32,57    11,16                -                 41,88        88,80          48,25     222,66      91,98 

EQUIPAMENTOS

Combustíveis: Energia (kwh) =E   Gasolina = G     Óleo Diesel = D   
EQUIPAMENTO



Código Descrição do Material Unidade Custo Unitário

10009 CAL PARA PINTURA Kg 2,25

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,64

10011 COLA POLIESTER Kg 36,26

1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT,
FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

t 431,15

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 9,10

10050 SOLVENTE / DILUENTE l 15,86

10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 6,02

10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO l 12,73

10061 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA l 17,66

40510i FORNECUMENTO D EMULSÃO RR-1C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    t 2434,31

40511i FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO t 3378,00

40500i FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   t 2714,15

40485i FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI t 2003,61

12382 BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) t 72,78

12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 72,74

10093 BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) m3 90,21

CUSTO MATERIAIS


