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1. APRESENTACAO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manutencdao e GEPROJ —
Geréncia de Projetos e Controle Tecnologico de Manutengao Viaria, apresenta este
caderno técnico para contratagcdo dos servicos de melhoramento de pontos de
drenagem em diversas regides do estado de Goias.

O Programa de Bueiros tem como principal objetivo, garantir a
trafegabilidade e a seguranga nas vias publicas, especialmente em areas rurais e
regides de dificil acesso, promovendo a integragao entre comunidades.

Por meio da construgao, reforma e manutengao dessas estruturas, busca-se
assegurar o transporte eficiente de pessoas, bens e servigos, além de facilitar o
escoamento da produgao agricola, que € vital para a economia local.

Esse programa, também desempenha um papel crucial na prevencéo de
acidentes e no enfrentamento de eventos climaticos extremos, como enchentes,
que podem comprometer seriamente a infraestrutura viaria. Investir em bueiros &,
portanto, uma medida estratégica para reduzir desigualdades regionais, fomentar o
desenvolvimento social e econémico e melhorar a qualidade de vida da populagao.
Ademais, as obras realizadas dentro do programa sao planejadas para minimizar
impactos ambientais, priorizando solug¢des sustentaveis e tecnoldgicas que garante
durabilidade e eficiéncia. Dessa forma, o programa reforgca o compromisso com a
acessibilidade e a mobilidade de vias, contribuindo para a construgao de um futuro

com mais qualidade de vida urbana.

2. JUSTIFICATIVA

Para demonstrar a necessidade da demanda do ente publico-alvo municipal
e estadual, tratada em motivacao pela GOINFRA, destaca-se que os pontos de
melhoria relacionados a drenagem e atendidos pelo do Programa de Gestao de
Estruturas do Estado de Goias, foram criteriosamente avaliados e classificados em
lotes e grupos pela Diretoria de Planejamento (DPL) conforme nota técnica
4/2025/GOINFRA/DPL-0631.

A nota estabece os critérios e a metodologia utilizada para definigdo dos
pontos, com o principal objetivo de padronizar os municipios de forma técnica, para
que as solicitagbes de obras sejam ponderadas entre as mais variadas
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caracteristicas que possam existir. Para isso, optou-se em definir a Densidade de
Drenagem em cada municipio, servindo como base para a posterior classificagdo
de porte e a quantificacdo das obras previstas no Eixo 5 do Programa de Gestao
de Estruturas. Para garantir rigor técnico e coeréncia na aplicagéo dos critérios, foi
elaborado um processo estruturado e detalhado em etapas.

Apos a definigdo dos pontos realizados pela DPL, a GEPROJ partiu para
etapa de visitas em campo que permitiu a identificacdo das condi¢des visuais
especificas de cada localidade definida, considerando fatores como o volume de
agua escoado, topografia, tipo de solo e a infraestrutura ja existente. Com base
nesses levantamentos, foram gerados dados técnicos precisos que subsidiaram o
calculo para a implantagao de dispositivos de drenagem adequados e eficientes.

Essa abordagem fundamenta-se na relevancia técnica, econémica e social
do projeto, uma vez que, a melhoria da drenagem nao apenas contribui para a
trafegabilidade e seguranca das vias, mas também previne enchentes, erosdes e
outros problemas decorrentes do escoamento inadequado de aguas pluviais.

Por outro lado, ao atender as necessidades dos usuarios e moradores dos
municipios, a iniciativa promove uma melhor qualidade de vida, onde, fomenta o
desenvolvimento local e reduz custos futuros com reparos emergenciais em
infraestruturas danificadas. Assim, a justificativa técnica e pratica do projeto reforca
sua importancia estratégica para a regiao.

E importante ressaltar, que os projetos aqui apresentados s&o elaborados de
forma generalizada, podendo sofrer alteragdes de acordo com as especificidades
de cada ponto, identificadas durante as etapas de execucgao. Essa flexibilidade é
essencial para garantir que as solugdes propostas atendam de maneira eficiente as
condicbes reais de campo, considerando fatores como variagcbes climaticas,
mudancas no fluxo de aguas pluviais e particularidades ambientais ou sociais de
cada localidade.

Desta forma, o planejamento inicial funciona como uma diretriz técnica que
pode ser ajustada para maximizar os resultados e a durabilidade das intervencgoes.
Essa abordagem adaptativa assegura que os dispositivos de drenagem, sejam
instalados de maneira eficaz, otimizando os recursos disponiveis e minimizando

impactos negativos. Ademais, a adequagao as demandas especificas fortalecem o
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compromisso do programa com a transparéncia, beneficiando diretamente a

populagao local e contribuindo para o desenvolvimento sustentavel da regiao.

Este caderno de projetos contempla a analise de 6 (seis) pontos previamente

estabelecidos pela DPL, conforme Documento SEI n° (documento SEI n°

202500036008031). A partir desses, foram priorizados 5 (cinco) pontos, conforme

critérios definidos pelo municipio para o inicio das intervengdes previstas no

programa. Os pontos selecionados estéo distribuidos em diferentes localidades do

municipio de Planaltina-Go conforme demostrado na imagem abaixo:

DADOS
PONTO MUNICIPIO RODOVIA LAT. LONG. OBS.
1 PLANALTINA Vicinal 15° 9'20.80"S 47°46'55.21"0 | CRITERIO DE PRIORIDADE
3 PLANALTINA Vicinal 15°10'49.51"S 47°50'37.02"0 | CRITERIO DE PRIORIDADE
4 PLANALTINA Vicinal 15° 9'33.51"S 47°51'36.01"0 | CRITERIO DE PRIORIDADE
5 PLANALTINA Vicinal 15°12'57.51"S 47°50'6.33"0 CRITERIO DE PRIORIDADE
6 PLANALTINA Vicinal 15°28'44.16"S 47°41'1.97"0 CRITERIO DE PRIORIDADE

3. MAPA DE LOCALIZAGAO

Tabela 1. Pontos de melhoria

IPARQUE, DO XINGU

municipio mais préximo conforme figuras.

C
Planaltina=Y<+

Figura 1. Mapa Geral de Localizag&o.
Fonte: Google Earth

Os mapas dos pontos aqui apresentados serao correlacionados com o

300 km

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Coordenacao de Projetos da Diretoria de Manutengao

GOINFRA



Agéncia
Goianade
Infraestrutura
e Transportes

5

GEPROJ

ssssssssssssssss
DE MAKUTENGAO VIARIA

PONTO,4%PLANABTINA 1. A
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Figura 2. Mapa de Localizagao - Pontos de intervencgéao p
Fonte: Google Earth.

4. CARACTERISTICAS DA REGIAO

4.1 Climatica

O artigo de Nimer (1989) sobre o clima da regido Centro-Oeste do Brasil,
com foco especifico no estado de Goias, descreve o clima da area como quente e
subumido, caracterizado por invernos secos e verdes chuvosos. O periodo seco é
influenciado pela estabilidade atmosférica gerada pelo anticiclone subtropical do
Atlantico Sul e dorsais que se formam sobre o continente. Ja o periodo chuvoso
esta associado ao deslocamento da Zona de Convergéncia Intertropical (ZCl), que
causa instabilidade nas regides centrais do Brasil durante o veréo.

As temperaturas na regido sédo elevadas durante o ano inteiro devido a
presengca de massas de ar tropicais e equatoriais. No inverno, a ZCl se desloca
para o norte, resultando em baixos indices de precipitagdo. O clima de Goias é
classificado como quente e subumido, com quatro a cinco meses de seca, e 80%
da precipitagdo ocorre entre novembro e marg¢o. Durante os meses secos (maio a
setembro), a umidade relativa do ar fica abaixo de 70%.

A precipitagdo anual média em Goias € de cerca de 1500 mm, mas com

variagoes significativas: as regides sudoeste e central ttm médias entre 1200 mm
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e 1400 mm, enquanto as areas com maiores volumes de precipitacdo estido
concentradas na regiao central, sudoeste e oeste do estado. Isso indica que ha uma
grande desigualdade na distribuicdo de chuvas no estado, com areas de
precipitacdo mais intensa concentradas em pontos especificos.

Convengbes Cartograficas
[ imites Estaduais

Limites Municipais
Yr Capital Estadual
K Capital Foderal
Média total anual de Precipitagdo (mm)
Bl 1025-1.116
B 1017-1.207

ESCALA GRAFICA
80 160 320

20

= YN &
48w

Figura 3. Precipitagdo pluviométrica — Média do total anual de precipitagdo de Goias e
Distrito Federal (1998/2016). Fonte: Nascimento (2016)

No Estado de Goias os meses considerados secos vao de maio a setembro,
totalizando cinco meses de periodo seco. Sendo os meses de outubro a abril os
meses representantes da estagao umida, caracterizando a duracao do periodo
umido em sete meses.

254,4 27553
217.8 210,8

= I 93,6 115,9

353 48,3
15,0 4,6 13,1

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Figura 4. Gréafico de Precipitagdo Média Mensal no estado de Goias.
Fonte: IMB
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O estudo conclui que o ano hidroldégico no Estado de Goias segue o ciclo da
estacdo umida, comecando em outubro e terminando em setembro, com o0 més de
dezembro sendo o mais umido e julho o mais seco. O clima predominante € o
tropical, com invernos secos e verdes chuvosos, variando em termos de
temperatura de acordo com a regiao: ao sul, as médias giram em torno de 20 °C,
enquanto ao norte chegam a 25 °C. As temperaturas mais altas ocorrem entre
setembro e outubro, podendo atingir até 40 °C, enquanto as mais baixas, entre maio
e julho, podem chegar a 9 °C.

Apesar dessa amplitude térmica, as variagdes nao sao suficientes para
impactar significativamente o projeto em questao, seja durante a construgdo ou na
operagao. A metodologia de classificagao climatica de Wladimir Koppen foi utilizada
para caracterizar a regido, que apresenta um clima continental tropical com
caracteristicas semiumidas e tendéncia a umido. De acordo com a classificagao de
Kdppen, a regiao é do tipo CWa, caracterizado pelas savanas tropicais, com quatro
a cinco meses secos e um periodo de chuvas regulares de outubro a abril. O més
de maio marca a transicao para o periodo seco, que se estende até setembro.

A precipitagao anual média varia entre 1.200 mm e 1.400 mm, com a estagao
chuvosa ocorrendo de outubro a abril, € o inverno seco, com precipitagdo minima

ou ausente, predominando entre maio e setembro.

S3°W 52°W SI'W SO°W 40°W 48"\ 4ATW 46°W

Temperatura Média Anual - Goias e Distrito F:‘ederlgl '
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Figura 5. Temperatura média anual de Goias e Distrito Federal (1989/1999).
Fonte: Dias Cardoso, Marcuzzo e Barros (2012).
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O estudo de classificacdo climatica de Kdppen-Geiger para o estado de
Goias e o Distrito Federal, realizado em 2014, encontrou uma temperatura média
anual de 23,4°C para a regido. As areas com maiores temperaturas meédias anuais,
em torno de 26°C, estdo localizadas no Noroeste, enquanto as menores médias
ocorrem na regiao central (entre Goiania e Anapolis) e ao leste, préximo a Brasilia.

Em relacdo a precipitagao, a regiao nordeste de Goias apresenta baixos
indices anuais devido a atuacdo da massa de ar tropical atlantica, que, apesar de
ser umida, perde umidade ao atravessar areas costeiras e chegar ao sudoeste do
estado com menos umidade. A altitude é um fator importante no clima local, embora
Goias nao possua grandes elevagdes que bloqueiem as massas de ar, sendo a
area mais baixa situada no Noroeste, com altitudes minimas de 186 metros
proximas ao Rio Araguaia.

Em resumo, o estudo destaca que a distribuicdo de temperatura e
precipitacdo em Goias e no Distrito Federal é fortemente influenciada pela altitude
e pela circulagdo das massas de ar, com variagcbes sazonais e regionais na

temperatura e precipitacao anuais.

S3°W W SIFW SO°W 4w 43"W W 46°W
T T

'Altimet'rili - G(')iés e Di'stri(o F'ederal i

Altimetria ‘ony 4
-I Cony engbes C lﬂogrﬁﬁﬂ.\ [ Projecio Tranwersa de Mercator Zona 228
Mz 1670 ot Datum: WGS 1984
*  Capital
s =g Base Cartogrifica:NASA
®  Municipio | IBGE,SIC/SGM - GO
R [ Limite Estadual | Elaboragio: Murito Raphact Dias Cardoso

Figura 6. Mapa Altimétrico do Estado de Goias.
Fonte: IBGE
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4.2 Hidrolégica

O estado de Goias possui caracteristicas peculiares em relagdo a sua
hidrografia. Em seu territério nascem drenagens alimentadoras de trés importantes
Regides Hidrograficas do pais (Araguaia/Tocantins, Sdo Francisco e Parana),
tendo como divisores os planaltos do Distrito Federal e Entorno e os altos
topograficos que atravessam os municipios de Aguas Lindas de Goias, Pirendpolis,
Itaugu, Americano do Brasil, Parauna, Portelandia até as imediagcdes do Parque
Nacional das Emas.
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Figura 7. Bacias Hidrograficas do Estado de Goias.
Fonte: SIEG MAPAS

4.3 Geotécnica

No estado de Goias os principais solos sao: Argissolo Vermelho Eutréfico
(PVEF) Goiania, Latossolo Vermelho Acriférrico (LVWF) Jatai, Neossolo
Quartzarénico (RQ) Cacu, Nitossolo Vermelho Eutroférrico (NVEF) Ouro Verde,
sendo o Latossolo Vermelho Acriférrico o grupo predominante. Esses possuem
fertilidade natural variavel de baixa a alta, dependendo do tipo de relevo
predominante e da rocha geradora.

O relevo apresenta em geral baixa declividade, ndo impedindo a ocupagao
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das cidades e muito menos prejudicando ou induzindo significativamente nas
mudancas climaticas. Cerca de 65% da superficie de Goias sao formados por terras
relativamente planas, que configuram 4 Superficies Regionais de Aplainamento: |
entre 1.100 e 1.600m de altitude, Il entre 900 e 1.000m, Il entre 650 e 1.000m e IV
entre 250 e 550.

Essas superficies encontram-se separadas uma das outras, por areas de
colinas suaves ou por escarpas de maior declividade.

As superficies mais altas sdo as mais antigas. As margens dos grandes rios,
Araguaia e Tocantins, predominam ligeiras ondulagdes que se aplainam em
grandes areas de Cerrado bastante favoraveis a agricultura e a pecuaria.

A altitude variavel acima de 182m a partir das ribanceiras dos grandes cursos
d’agua, especialmente o Araguaia, permite aproveitamento quase integral do solo.
Ao se afastar dos leitos, as elevagbes sobem até 1.600m, nas regides mais
elevadas, chegando a atingir até 1.676m no ponto mais alto do estado, na Serra do
Pouso Alto, na Chapada dos Veadeiros, ndao havendo, portanto, cadeias de
montanhas impenetraveis. As dificuldades de ocupacgao e exploragdo econémica
também inexistem e ndo chegam a interferir de maneira sensivel na distribuicao
das chuvas ou nas variagdes climaticas no restante do estado.

Os estudos geotécnicos abrangem situacbes correlacionados com a
necessidade de cada ponto, variando de acordo com o tipo de solo existente, regido
e geologia, onde obedecera a critérios estabelecidos pela agéncia e avaliados pelo
profissional responsavel. Estes estudos poderao ser condicionados de acordo com
a grandeza da obra de modo que agregue mais na estabilidade e na garantia da
execucgao.

Podemos descrever que a utilizacdo de materiais e solos para a execucao,
se dara através de areas destinadas as jazidas, devidamente informadas pelos
municipios, ndo cabendo por parte da agéncia a competéncia de homologacéao de
licenciamento ambiental, estes materiais coletados fardo parte da composig¢ao das

camadas da superficie estradal, de uso para subleito, sub-base e base.
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Figura 8. Mapa de Solos do estado de Goias e Distrito Federal. Fonte:
IBGE

4.4 Vegetacgao e cobertura do solo

A regido na qual se localiza o estado de Goias e o Distrito Federal se destaca
por ser area “core” do Cerrado, estando quase toda ela inserida no bioma — com
excegao de uma pequena porgao (2,9%) no extremo sul que constitui dominio da
Mata Atlantica. Segundo maior bioma do Brasil, o Cerrado se estende por uma area
de 2.036.448 km?, da qual cerca de 16,9% se refere ao estado de Goias e Distrito
Federal.

Pelo mapa da Figura 13, percebe-se que cobertura vegetal se encontra
bastante fragmentada em praticamente toda a area em estudo. A excegao é de uma
faixa que se estende desde o Distrito Federal ao extremo norte e nordeste do estado
de Goias, onde ocorre uma extensa area coberta por vegetagcao remanescente de
Cerrado, correspondendo as maiores declividades na area em estudo — que dificulta
a pratica agricola e pastoril.
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Figura 9. Mapa do uso do solos do estado de Goias e Distrito Federal.
Fonte: IBGE

5. ESTUDOS

Na etapa de estudos sao descritas as teorias, organizagao, planejamento e
as metodologias utilizadas para a coleta de dados necessarios para cada uma das
diferentes especialidades que formam as disciplinas que compdem o projeto de
obras de arte correntes. Os estudos preliminares que embasaram a concepg¢ao
dessa proposta se concentraram no estudo do ponto, estudo hidrologico e
dimensionamento de estruturas, e foram adicionados no canteiro de obras
juntamente com os demais estudos de topografia e sondagem para melhor

especificagao dos projetos tipo.

5.1 Estudo Ambiental

Os estudos ambientais serdo realizados e analisados de forma isolada, a
cargo da Geréncia de Estudos Ambiental (GEAMB) da GOINFRA.
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5.2 Estudo Hidrolégico

Para elaboracédo do estudo, realizou-se a coleta de elementos para a
definicho da dimensdo das bacias utilizando imagens de satélites
georreferenciadas. A fase que consistiu no processamento dos dados
pluviométricos para apresentacdo e conclusdo dos estudos hidrologicos,
possibilitou o calculo das vazdes hidrologicas e a determinagao das vazdes, que
serdao aplicadas para dimensionamento e definicdo das obras, sendo e bueiros.

Os dados utilizados para a realizagdo do estudo hidrolégico seguem abaixo:

e Imagens de Satélite tratadas em software CAD;

e Dados Pluviométricos que servem como base para o dimensionamento
extraidos de software Pluvio 2.1 que demonstram os parametros para a
equacéao de chuvas.

A partir destas informagbes foi feito o dimensionamento das estruturas
conforme vazao encontrada para cada ponto.

As diretrizes e legislacao utilizadas, estao vigentes pelo DNIT e GOINFRA.
S&o os seguintes documentos:

e Instrucdo de Projetos Rodoviarios - IP-03 2023 GOINFRA - Estudos
Hidroldgicos;

¢ Manual de Hidrologia Basica para Estruturas de Drenagem — IPR-715 2005
DNIT;

e Instrucdo de Servico - 1S-203: ESTUDOS HIDROLOGICOS — IPR-726 2006
DNIT.

e Manual de Drenagem de Rodovias - IPR-724 2006 DNIT

5.2.1 Delimitagio das Bacias

A bacia hidrografica € uma area de captacao natural da agua da precipitagcao
em que os escoamentos seguem para um unico ponto de saida, seu exutorio. Ela
pode ser considerada como um sistema fisico onde a entrada é o volume de agua
precipitado e a saida € o volume de agua escoado pelo exutério, considerando
como perdas intermediarias os volumes evaporados e infiltrados.

Para o presente projeto a delimitacdo as bacias foi feita pelo software de
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Geoprocessamento QGIS, com o uso do MDT (modelo de digital de terreno) e o
auxilio das imagens do Google Earth, extraindo assim os poligonos delimitadores
de areas.

O software também possibilitou a determinacdo da area e dos dados
geomeétricos das bacias, tais como, comprimento do talvegue e desnivel e uso do
solo. Para a definigao da resposta em termos de defluvio de cada bacia, utilizamos
todos os elementos determinados supracitados e caracteristicas intrinsecas do
terreno estudado, conforme é indicado na IP 03 — GOINFRA - Estudos
Hidroldgicos.

Sera exibido o mapa individual das bacias hidrograficas de cada ponto

(Levantamento Cadastral) para cada municipio neste caderno técnico.

5.2.2 Tempo de Concentragio

O tempo de concentragdo de uma bacia hidrografica é definido pelo tempo
de percurso em que o defluvio leva para atingir o curso principal desde os pontos
mais longinquos até o local onde se deseja definir a descarga. Esse tempo
caracteriza a forma do hidrograma unitario, sendo ainda definido pelo intervalo de
tempo entre o inicio da precipitacdo e o instante em que todos os pontos da bacia
estdo contribuindo para a vazao, e consequentemente € um fator importante na
conformacao e na descarga maxima de enchente de projeto.

A determinacdo numérica do tempo de concentracdo depende
primordialmente do comprimento do curso d'agua principal e de sua declividade.

O tempo de concentragcado nao é constante para uma dada area, mas varia
com o estado do recobrimento vegetal e a altura e distribuicdo da chuva sobre a
bacia. Mas, para periodos de recorréncia superiores a 10 anos, a influéncia da
vegetacado parece ser desprezivel. Para o presente projeto adotou-se o método
racional por meio da formula de KIRPICH (para area de bacia menor que 0,80 km?)
e KIRPICH MODIFICADA (para areas maiores que 0,80 km?) e em alguns casos o
método Kokei-Uehara, conforme IP 03 — Goinfra — Estudos hidrolégicos.
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METODO RACIONAL:

Formula de KIRPICH: p/ abacia < 0,80 km?

120385
Te=039|—
=03 (5)

Formula de KIRPICH MODIFICADA: p/ abacia = 0,80 km*

120385
Te=059|—
=050(5)

Sendo:

Te= tempo de concentragdo, em horas;
L = comprimento do curso d*agua, em km;
h = declividade do talvegue em % - H=100*(L/AH);

AH = Desnivel do talvegue em metros.

METODO KOKEI-UEHARA:

Onde:
e () =Vazio de pico (m*/s)

C = Coeficiente de escoamento (adimensional), que pode ser ajustado com base nas

caracteristicas da bacia

I = Intensidade de precipitacdo (mm/h)

A = Area da bacia de contribuicdo (ha ou km?)

F' = Fator de corregdo especifico para a bacia, que leva em consideracéo fatores como o tempo

de concentragdo, a distribuicdo espacial da precipitacdo e a resposta do solo a chuva.
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Dimensionamento das Vazoes

Aplicando as metodologias e recomendagdes de projeto da IP 03 — Goinfra
— Estudos hidrolégicos, o Manual de Hidrologia Basica para Estruturas de
Drenagem (Publicagdo IPR- 715 do DNIT), Manual de Drenagem de Rodovias
(Publicagdo IPR-724 do DNIT) e dados estudados obtidos com o auxilio das

equacgodes de chuva, concluimos que esta etapa visa:

o Determinagao da area de contribuicao (A):
Identifique a area da bacia de drenagem que sera responsavel pelo
escoamento das aguas pluviais. A area pode ser dada em hectares (ha) ou
quildbmetros quadrados (km?), sendo importante converter para a unidade desejada

no calculo final.

o Determinagao da intensidade de precipitagao (I):
A intensidade de precipitagao (1) pode ser obtida a partir de tabelas ou curvas
de intensidade-duracdo-frequéncia (IDF) especificas para a regido de estudo.
Essas tabelas fornecem a intensidade da precipitagao para diferentes duragdes e

periodos de retorno.

o Calculo do coeficiente de escoamento (C):
O coeficiente de escoamento C depende das caracteristicas do solo, do uso
da terra e do tipo de cobertura da bacia. Valores tipicos do coeficiente variam de

acordo com as tabelas especificas.

o Calculo da vazao (Q):

Com os dados de area (A), intensidade de precipitacao (l) e coeficiente de
escoamento (C), pode-se calcular a vazédo de pico (Q) utilizando as equagdes e
métodos apresentados racional mencionada GOINFRA - IP-03, o Manual de
Hidrologia Basica para Estruturas de Drenagem (Publicagdo IPR- 715 do DNIT) e
Manual de Drenagem de Rodovias (Publicagao IPR-724 do DNIT).
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%2, Plavio 2.1 - Estado: Goias = X

Mapa do Brasil Relatério Ajuda

Estados : IGo&és ZI

Estagdes :

Nova Roma

Novo Planalto

Ouro Verde de Goias
Palmeiras de Goias
Peres

Pilar de Goias
Piranhas

Dados obtidos por desagragacso da
chuva de um dia em chuvas de menor
durac8o, seqgundo metodologia
proposta pelo DAEE-CETESE.

Planaltina

Latitude:  15°27-121
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Figura 10. Pardmetros de equacgéo de chuva do Municipio de Planaltina — Go.

6. ESPECIFICAGOES TECNICAS

6.1 Estratificagao dos locais

Devido a grande proporgao de assuntos problematicos correlacionados aos
locais dos bueiros, alargamentos em estradas vicinais e rodovias nao
pavimentadas, com isso a GOINFRA demostrou interesse na cooperagao e solicitou
aos municipios que apresentem os pontos com coordenadas para serem avaliados.
Para efeito de delimitagdo da demanda técnica foram feitos por meio de convénio
entre as prefeituras e o estado, onde, a GOINFRA em sua atribuicdo administrativa
ficara responsavel para verificacdo da real situagao de todos os pontos solicitados,
estudos técnicos, solugbes e apresentagcdo de projetos para condicionar o

atendimento destas demandas.
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6.2 Vistoria Técnica

A vistoria em questao se faz necessaria pois, a avaliagao do ponto solicitado
e da solugdo proposta neste caderno de projetos esta intimamente ligado a
condicdo do local e das condigcdes de execug¢ao dos servicos.

A prefeitura é responsavel por encaminhar a solicitagdo com os pontos
georreferenciados SIRGAS 2000 a equipe de coordenagdao de projetos da
GEPROJ, onde em contrapartida a GOINFRA vistoria os pontos e indica sua melhor
distribuic&o.

Para corroborar com esta analise, a coordengao de projetos identificou
pontos em que ja foram construidos dispositivos de drenagem e que foram retirados
do quantitativo final tendo em vista a ndo necessidade de sua execucido e

garantindo a melhor eficiéncia na aplicagao da verba publica.

6.3 Distancias de transporte

Com a intengao de dinamizar a execugao dos servicos e distribuir de forma
racional os insumos presentes no projeto, a distancia de transporte sera
determinada a partir do canteiro definido, que sera na propria cidade participante

do programa.

PONTO, 4{ P‘LANALTWA ‘PONTO 1 - PLANALTINASS
- B s 2R Y !

JPONTO 3= PLAN‘AL]INA‘ 40
» a ‘ Corrego! R‘CE‘,;.

5

185 \PONTO.5 »'i:"LANAL‘TINA

o
Ve

10km

Google Farth: =+ 5s

Figura 11. Canteiro em Planaltina-GO.
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Figura 13. Pedreira/Areal Britacal Industria e Comércio, ao PT-01 em Planaltina-GO.
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Figura 15. Pedreira/Areal Britacal Industria e Comércio, ao PT-04 em Planaltina-GO.
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Figura 17. Pedreira/Areal Britacal Industria e Comércio, ao PT-06 em Planaltina-GO.

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Coordenacao de Projetos da Diretoria de Manutengao
GOINFRA



Agéncia
Goianade
Infraestrutura
e Transportes

5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MAKUTENGAO VIARIA

Google Earth

Marianopolis

Figura 19. Madeireira JP — Padre Bernardo ao Canteiro em Planaltina-GO.
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Palmital

Figura 20. Ago Gerdau-DF ao Canteiro em Planaltina-GO.
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Aco Comercial Gerdau - Brasilia
Podo de Desenvolvimento JK, Trecho 1, Conj 11, Lote
2 - Santa Maria, Brasilia - DF, 72549-500
COORDENADAS: Lat.-16.042954°x Long:-47.977522°
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Pedreira/Areal Britacal - Emfol
Emfol - FAZENDA MUZUNGO - ROD. FORMOSA -
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Figura 21. Diagrama De Distancia De Transporte — Ponto - 01.

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Coordenacao de Projetos da Diretoria de Manutengao

GOINFRA



GERENCIA DE PROJETOS
DE MAKUTENGAO VIARIA

b
GEPROJ

PONTO - 02
COORDENADAS: Lat -15.180419" x Long-47 843617°

PLANALTINA
Cimenteira Ciplan Cimento
cCO CANTEIRO DE OBRAS PLANALTINA DF 205, km 2.7, CEP 73.151-010, BR-010-Fercal,
COORDENADAS: Lat-15451765° Long.-47 60G617° Brasilia OF
BRASILIA COORDENADAS: Lat-15 570670° x Long.-47.853920°

DT: 40,0 Km - Canteiro

Mad: JP
mml_lm>0> <_O_ Z>_l - L.©u »_ TAZ Qd.23 It. 08 ouro verde- <m%&mﬂ‘ﬂwzc=~m alto - Ouro verde,
- COORDENADAS. Lot 15 615725 Long 48 211443°
<= DT. 89,6 Km - Canteio__

Aco Comercial Gerdau - Brasilia
Podo de Desenvolvimento JK, Trecho 1, Conj 11, Lote
2 - Santa Maria, Brasilia - DF, 72549-500
‘COORDENADAS: Lat-16.042954°x Long:-47.977522°
DT: 88,0 Km - Canteirg

GOINFRA

sep
v

cmd
@ C 5
85
oW
g g
=
&
£

Ag

w
[
£
o
o
)
[+
]
-
=
[

ITIQUIRA - GO 440, KM 08 - Formasa, GO, 73800-000
COORDENADAS: Lat-15.472813° Long: -47 369715°
DT: 97,5 Km - Obra

GOIANIA
BR - 060 - 260 KM
tma_.wzs
GO -430 REEE ﬁ maa_‘1>Nﬂﬂh_mwﬂwmmﬂrmw%wﬂm.memm_xzo%‘

Figura 22. Diagrama De Distancia De Transporte — Ponto - 03.
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Figura 23. Diagrama De Distancia De Transporte — Ponto - 04.
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Figura 24. Diagrama De Distancia De Transporte — Ponto - 05.
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Figura 25. Diagrama De Distancia De Transporte — Ponto - 06.
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6.3.1 Tabela com Distancia entre cada ponto até o canteiro

RESUMO DAS DISTANCIAS DE TRANSPORTE
TRANSPORTE LOCAL

ORIGEM BUEIRO QTD. DESTINO LATITUDE LONGITUDE |DT MEDIO (km)
BDCC 2,5x2,5 1 PLANALTINA PT-01 15°9'20.80"S [47°46'55.21"0 45,10
BSCC 3,0x3,0 1 PLANALTINA PT-03 15°10'49.51"S| 47°50'37.02"0 49,10
CANTEIRO 01 BDCC 3,0x3,0 1 PLANALTINA PT-04 15°9'33.51"S | 47°51'36.01"0 52,50
BDCC 2,5x2,5 1 PLANALTINA PT-05 15°12'57.51"S| 47°50'6.33"0 44,20
BDCC 2,5x2,5 1 PLANALTINA PT-06 15°28'44.16"S| 47°41'1.97"0 10,10

Tabela 2. Distancia entre Canteiro e Pontos.

RESUMO DAS DISTANCIAS DE TRANSPORTE
TRANSPORTE COMERCIAL

PT-01 93,40

PT-03 97,50

PEDREIRA/AREAL -BRITACAL - EMFOL PT-04 101,00
PT-05 92,60

PT-06 59,40

CIMENTO - CIPLAN - DF CANTEIRO 40,00
MADEIREIRA JP CANTERO 89,60

ACO - GERDAU-DF CANTERO 88,00

Tabela 3. Distancias de Transporte Comercial até o canteiro.

GOIANIA CANTERO 260,00

Tabela 4. Distancias Goiédnia ao Canteiro em Planaltina-GO.

7. PRE-DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO

Serao apresentadas abaixo as planilhas contendo os detalhamentos do pré-
dimensionamento hidraulico de cada ponto e a delimitacdo das bacias hidrograficas
que foram utilizadas para o dimensionamento, realizado para a verificacdo da
solucao e decisdo a ser tomada pela alta diretoria, de acordo com a hidrologia e
hidrografia da regido estudada, com o intuito de atender a eficiéncia da concepgéao
dos servigos propostos.

Deve-se resguardar que na concepgao inicial deste projeto, o foco é a
substituicdo de estruturas existentes de madeira por obras de arte corrente (OAC),
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correspondente a delimitagdo das bacias e vazao de cada ponto. Os pontos cujas
caracteristicas e calculos foram definidos como ponte ou que ja foram executados
pelos municipios, serdo desconsiderados dos quantitativos finais e demostrados
neste documento, onde os mesmos foram solicitados pelos municipios, ficando
assim mantido nas verificagdes para atender a transparéncia em cada demanda

enviada a coordenagéao de projetos.
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DIMENSIONAMENTO E LEVANTAMENTO CADASTRAL
DOS PONTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE
PLANALTINA-GO.
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DIMENSIONAMENTO OACs - PLANALTINA
DADOS DIMENSIONAMENTO VERIFICAGAO
A L H D [cNou| Te D 1(mm/h) Qp (m’ls) i ~ VAZAO | VAZAO VERIF.
PONTO METODO | TIPO SECAO " = OBS.
NOME RODOVIA LAT LONG oy | k) | (m) | c | ny | (n) [Tm T T | Tra C CRITICA |REQUERIDA| VAZAO OAC DIMENSIONADA
1 PLANALTINA VICINAL 15°9'20.80"S | 47°46'55.21"0 | 4,400 | 3,501 [137,00| 3,91 0,40 | 0,92 | 0,92 65 71 31,60 | 34,71 | Racional | BDCC 25x25 33,70 31,60 OK BDCC 2,5x2,5 OK
2 PLANALTINA | VICINAL | 15°13'57.48"S | 47°49'15.68"0 (R T L L
CURSO DAGUA
3 PLANALTINA | VICINAL | 15°10'49.51"S | 47°50'37.02"0 | 1,125 | 1,857 [208,00| 11,20 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 107 117 | 13,37 | 14,69 | Racional | BSCC | 3,0x30 | 26,58 13,37 OK BSCC 3,0x3,0 ok | OPSAO PORBSCC 3,0x3,0 DEVIDO
A CALHA DO CURSO D'AGUA
4 PLANALTINA | VICINAL | 15°9'33.51"S | 47°51'36.01"0 | 2,364 | 2,474 [184,00| 7,44 | 040 | 0,55 | 055 | 88 96 23,02 | 25,29 | Racional | BDCC | 30x3,0 | 53,16 23,02 OK BDCC 3,0x3,0 ok |OPSACPORBDCC3,0x3,0 DEVIDO
A CALHA DO CURSO D'AGUA
5 PLANALTINA | VICINAL | 15°12'57.51"S | 47°50'6.33"0 | 0438 | 1,365 [126,00| 923 | 0,40 | 0,32 | 032 | 116 127 562 | 6,18 [Racional | BDCC | 25x25 [ 3370 562 OK BDCC 2,5x2,5 ok  |OPGAOPORBDCC 2,5x2,5 DEVIDO
A CALHA DO CURSO D'AGUA
6 PLANALTINA VICINAL 15°28'44.16"S | 47°41'1.97"0 3,051 | 2,980 (229,00| 7,68 | 0,40 | 0,62 | 0,62 81 89 27,59 | 30,30 | Racional | BDCC 25x25 33,70 27,59 OK BDCC 2,5x2,5 OK

Tabela 4. Pré-Dimensionamento Hidraulico - Pontos do municipio de Planaltina-Go.
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NOME SOLUGCAO PROPOSTA COORDENADAS AREA (KM?) TIPO DE OBRA OBSERVACAO

PLANALTINAPT-01 Bueiro 15°9'20.80"S | 47°46'55.21"0 4,400 BDCC 2,5x2,5

- 1

07/10/202507:48
15,1557S 47,7820W
94° E

LANALTINA'DE GOIAS -
BACIA PONTO 1

\R_

Levantamento Cadastral - PT - 01 - Municipio de Planaltina-Go.
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NOME SOLUCAO PROPOSTA | COORDENADAS AREA (KM?) TIPO DE OBRA OBSERVACAO

PLANALTINAPT-03 Bueiro 15°10'49.51"S | 47°50'37.02"0 1,125 BSCC 3,0x3,0

~.07/10/2025 08:36
15,1805847,8436W
6°.N

PLANALTINA DE GOIAS

Levantamento Cadastral - PT - 03 - Municipio de Planaltina-Go.
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NOME SOLUGAO PROPOSTA COORDENADAS AREA (KM?) TIPO DE OBRA OBSERVAGAO
PLANALTINA PT-04 Bueiro 15°9'33.51"S | 47°51'36.01"0 2,364 BDCC 3,0x3,0

PLANALTINA DE GOIAS -

BACIA PONTO

4

Levantamento Cadastral - PT - 04 - Municipio de Planaltina-Go.
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NOME SOLUGCAO PROPOSTA COORDENADAS AREA (KM?) TIPO DE OBRA OBSERVACAO

PLANALTINAPT-05 Bueiro 15°12'57.51"S 47°50'6.33"0 0,438 BDCC2,5x2,5

07/10/2025 08:50
15,2159S 47,8352W
102° E

PLANALTINA DE GOIAS -
BACIA PONTO 5

N

e

o

//
/

/
/

/

Levantamento Cadastral - PT - 05 - Municipio de Planaltina-Go.

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Coordenacao de Projetos da Diretoria de Manutengao
GOINFRA



Agéncia
Goianade
Infraestrutura GEPROJ
e Transportes GERENCIA DE PROJETGS
DE MANUTENGAQ WIARIA
NOME SOLUGAO PROPOSTA COORDENADAS AREA (KM?) TIPO DE OBRA OBSERVAGAO

PLANALTINAPT-06 Bueiro 15°28'44.16"S | 47°41'1.97"0 BDCC 2,5x2,5

\

LANALTINA DE

BIAS
BACIA PONTO 6.u+ =

|

Levantamento Cadastral - PT - 06 - Municipio de Planaltina-Go.

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Coordenacao de Projetos da Diretoria de Manutengao
GOINFRA



Agéncia
Goianade
Infraestrutura
e Transportes

SEpROJ

EREN
DE MANUTENGAO VIARIA

8. OBRAS EXECUTADAS OU PONTES

Com base nas vistorias técnicas realizadas em campo, adota-se como
premissa a elaboragéo de solugbes de engenharia e/ou projetos que atendam de
forma especifica e adequada as condi¢des técnicas, funcionais e operacionais dos
locais vistoriados. As analises e proposi¢cdes técnicas estdo fundamentadas na
Portaria n® 160, de 11 de agosto de 2025, a qual estabelece critérios objetivos para
a diferenciacédo das tipologias de obras e para a alocagao de responsabilidades
relativas a elaboragéo de projetos de engenharia, bem como a execug¢ao de obras
e servigos de construgcdo, manutencao e reabilitagdo de Obras de Arte Especiais
(OAE) e Obras de Arte Correntes.

Ressalta-se que, em fungdo das particularidades técnicas, geométricas,
estruturais, geotécnicas ou operacionais identificadas durante as vistorias, poderao
ocorrer situagdes excepcionais que inviabilizem o imediato prosseguimento das
andlises técnicas ou a definigdo de solugbes padronizadas, em razao das
especificagcdes singulares de cada estrutura. Nesses casos, faz-se necessaria uma
avaliacdo técnica mais aprofundada, visando assegurar a compatibilidade das
solucdes propostas com as condi¢des reais de campo, bem como o atendimento
as normas técnicas vigentes e aos critérios de seguranga, durabilidade e
funcionalidade.

Dessa forma, os pontos identificados serdao formalmente recebidos e
submetidos a analise técnica criteriosa da Diretoria de Planejamento (DPL), a qual
sera responsavel pela triagem e pelo enquadramento dos trechos e estruturas
quanto a necessidade de elaboragédo de projeto executivo. Tal procedimento
observara rigorosamente os dispositivos da Portaria n°® 160/2025, que define, de
maneira objetiva, a atribuicdo e a divisdo de responsabilidades técnicas e
administrativas entre a Diretoria de Manutengédo (DMA) e a Diretoria de Obras
Rodoviarias (DOR), conforme a natureza da intervencéo, a complexidade da obra

de arte e 0 enquadramento normativo aplicavel:

8.1 Dimensionados como Obra de Arte Especial (OAE)

Durante a analise técnica proveniente da vistoria aliada ao dimensionamento

da estrutura, podera ocorrer a existéncia de pontos em que a vazao supera o
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solicitado para bueiros apresentados neste documento como projeto tipo. Neste

caso, o ponto em questdo que: supere o vao unico de até 20 metros, esteja

localizado em rodovias pavimentadas, necessite de calculo estrutural e tenham

caracteristica definitiva e permanente, sera direcionada a DOR, pois deve-se

prosseguir com mais detalhamentos e estudos especificos para obras de ponte o

que desvirtua o programa em que este projeto contempla.

8.2 Obras de Arte Corrente (OAC)

Durante vistoria, caso ocorra identificagdo em alguns pontos a execugao de
bueiros ou outros tipos de OAC’s que se sobrepdem aos pontos solicitados, a area
técnica indicara a retirada dos pontos identificados com o intuito de trazer
seguranga a execugao dos servigos e que nao seja sobreposto o contrato em local

ja contemplado com OAC'’s.

8.3 Consideragoes

Mediante a vistoria de campo, com intuito de analisar a estrutura real dada
do ponto solicitado - podera a equipe tecnica nao validar a implantacdo do bueiro
devido as condi¢des primarias ambientais — como largura da calha do rio ou
corrego. A altura do NA (nivel d’agua) em relagcao ao greide existente, dificuldade
de construgao do desvio, cota de inundagédo maxima.

Havendo necessidade de retirada de algum ponto em razdo de
desqualificacdo técnica ou parametros nao atendidos, sera considerado o ponto
seguinte, até que se contemple a quantidade do programa.

Observacgao: Ressaltamos que o programa etapa 01 contempla a elaboragao
de projetos de obras de arte corrente (bueiros) para até cinco (05) pontos por
municipio, conforme Termo de Cooperagao Técnica n° 56/2025/GOINFRA, item
5.2.1 (N° SEI 83357797). Caso haja necessidade de incluir novos pontos, estes
seréo contemplados na Etapa 02 do programa.

9. CONSIDERAGOES FINAIS

Este caderno tem como objetivo principal fornecer embasamento técnico

para a contratacdo dos servicos executivos subsequentes. Ele reune informacoes
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essenciais, como dados técnicos, pontos georreferenciados e solugdes propostas,
que servirao de base para a instrugcédo do processo licitatério.

Os projetos executivos, o tragado geométrico e os projetos relacionados a
area de influéncia serao definidos pela empresa contratada, sempre alinhados ao
interesse publico e a economia de execucgao e utilizagdo. Os servigos deverao
considerar a facilidade de implementacéao e incluir analises de impactos ambientais
e aspectos de acessibilidade.

Adicionalmente, todos os servicos deverao estar em conformidade com as
normativas vigentes, atendendo as diretrizes estabelecidas pela Agéncia Goiana
de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) e pelo Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes (DNIT).

NOTA 01: As verificagboes e solugoes adotadas na tabela de dimensionamento
tem como referéncia de projeto o ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM — DNIT - IPR - 736,

10.PROJETOS

Para que tenha um padréao de projetos, foram adicionados ao Volume 2 —
Projetos de OAC em Concreto, as informagdes e detalhamentos referente aos
projetos tipo que sdo modelos de referéncia padronizados, elaborados para atender
as demandas recorrentes de obras de infraestrutura. Eles oferecem diretrizes
técnicas, especificacbes e solugdes previamente definidas, servindo como base
para a execucgao de intervengcdes semelhantes.

Esses projetos incluem especificagdes técnicas padrao, como materiais e
métodos construtivos, bem como detalhes construtivos e parametros de
dimensionamento baseados em analises normativas. Dessa forma, buscam
garantir eficiéncia, uniformidade e economia, ao evitar a necessidade de
desenvolver novos projetos para cada situagao.

Embora sejam padronizados, os projetos tipo pode ser ajustado para atender
as particularidades de cada local, respeitando as condigdes especificas e
garantindo a adequacgao ao contexto da obra.

Serao disponibilizados no Volume 2 — Projetos de OAC;
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11.QUANTITATIVOS

Com base no estudo comparativo realizado, conclui-se que os tubos de
concreto apresentaram um menor custo global. Dessa forma, a seguir serdo
apresentados os quantitativos para cada OAC analisada, detalhando os aspectos

econdmicos que fundamentam a escolha dos tubos de concreto para a aplicagao

em bueiros.
QUADRO RESUMO - QUANTITATIVOS
DADOS
MUNICiPIO PONTO LAT. LONG. RODOVIA |QUANTIDADE|OAC PROJETADA]
PLANALTINA 1 15°9'20.80"S | 47°46'55.21"0|  Vicinal 1 BDCC 2,5x2,5
PLANALTINA 3 15°10'49.51"S| 47°50'37.02"0|  Vicinal 1 BSCC 3,0x3,0
PLANALTINA 4 15°9'33.51"S [ 47°51'36.01"0|  Vicinal 1 BDCC 3,0x3,0
PLANALTINA 5 15°12'57.51"S| 47°50'6.33"0 |  Vicinal 1 BDCC 2,5x2,5
PLANALTINA 6  |15°28'44.16"S [47°41'1.97"0 Vicinal 1 BDCC 2,5x2,5

Tabela 5. Quadro Resumo
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. GOINFRA DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 232,50
1.2 40003 GOINFRA DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm und 47,00
13 40004 GOINFRA DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm und 29,00
1.4 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 84,92
1.5 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 424,59
1.6 40015 GOINFRA ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3 514,50
1.7 40085 GOINFRA ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 116,25
1.8 41295 GOINFRA CORTA-RIO m3 348,75
1.9 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 201,17
1.10 40315 GOINFRA ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 58,13
1.11 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 581,25
1.12 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 459,25
1.13 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 232,50
1.14 40102 GOINFRA COMPACTACAO MANUAL m3 221,00
1.15 40101 GOINFRA COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 190,60
1.16 40105 GOINFRA COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO m3 46,50

2 CORPO UEIRO
2.1 45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA m3 54,45
2.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 18,15
2.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 17,25
2.4 45155 GOINFRA ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 9.015,39
25 45145 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E m2 613,38

RETIRADA)
2.6 45140 GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 375,00
2.7 45166 GOINFRA CONCRETO FCK=30 MPA m3 87,60
2.8 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 1.707,77
2.9 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 15.988,84
2.10 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 793,35
2.11 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 1.059,46
2.12 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.414,60
2.13 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 298,71
2.14 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 391,78
3.1 45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA m3 75,89
3.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 25,30
3.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 13,28
34 45145 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E m2 270,37

RETIRADA)
3.5 45166 GOINFRA CONCRETO FCK=30 MPA m3 115,58
3.6 45155 GOINFRA ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 7.996,02
3.7 45140 GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 204,00
3.8 40102 GOINFRA COMPACTACAO MANUAL m3 38,25
3.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 2.127,35
3.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 20.631,89
3.11 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 504,46
3.12 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 703,65
3.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.762,15
3.14 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 186,55
3.15 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 264,93

4 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
4.1 45410 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA EM TERRA m3 37,00
4.2 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 37,00
4.3 41293 GOINFRA APILOAMENTO MANUAL m2 185,01
4.4 45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA m3 66,22
4.5 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 16,91
46 45145 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E m2 65,61

RETIRADA)
4.7 45160 GOINFRA CONCRETO FCK=20 MPA m3 31,42
4.8 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 74,18
4.9 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 9.871,00
4.10 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 457,50
4.11 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 4.127,03
4.12 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 378,97

5 DESVIO

5.1 20001 GOINFRA DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE m2 150,00

15cm

5.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 30,00
5.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 150,00
5.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 30,00
5.5 45465 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 60,00
5.6 40015 GOINFRA ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3 878,81
5.7 40315 GOINFRA ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 37,50
5.8 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 375,00
5.9 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 439,41
5.10 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 150,00
5.11 40101 GOINFRA COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 405,00
5.12 40102 GOINFRA COMPACTAGAO MANUAL m3 328,05
5.13 40454 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 25.553,17

40438

40850

GOINFRA

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS
SINALIZACAO OBRA

SINALIZACAO VERTICAL SE| EFLETIVA

OBRAS COMPLEMENTARES

3.256,39

B GOINFRA DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 38,81
7.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 38,81
7.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 194,03
7.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 38,81
7.5 40870 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 300,00
7.6 40805 GOINFRA REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 60,00
7.7 40880 GOINFRA CONFORMAGAO DE TALUDE m2 300,00

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Coordenacao de Projetos da Diretoria de Manutengao
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Agéncia
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5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MAKUTENGAO VIARIA

BSCC 3x3

PLANALTINA

1

cODIGO DESCRICAO
TERRAPLENAGEM
. GOINFRA  |DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE

1.2 40003 GOINFRA | DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm und 11,00
1.3 40004 GOINFRA | DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm und 7,00
1.4 40005 GOINFRA _ |CARGA DE ENTULHOS m3 20,40
1.5 40006 GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 102,00
1.6 40015 GOINFRA _ |ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3 554,63
17 40085 GOINFRA _ |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 28,00
1.8 41295 GOINFRA __ [CORTA-RIO m3 84,00
1.9 40145 GOINFRA __ |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 48,40
1.10 40315 GOINFRA _ |ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 14,00
1.11 40320 GOINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 140,00
1.12 40120 GOINFRA  |ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 397,75
1.13 40130 GOINFRA _ |REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 56,00
1.14 40102 GOINFRA _ |COMPACTAGCAO MANUAL m3 302,60
1.15 40101 GOINFRA __|COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 141,10
1.16 40105 GOINFRA  |COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO 11,20

CORPO UEIRO

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE

45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA 12,00
2.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 4,00
2.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 3,70
2.4 45155 GOINFRA ACO CA50/60 AQUISI(;AO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 1.637,34
25 45145 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACT\O 3X (CONFECCI\O, INSTALACAO E m2 157,31
RETIRADA)
2.6 45140 GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 90,00
2.7 45166 GOINFRA CONCRETO FCK=30 MPA m3 26,40
2.8 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 494,77
2.9 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 4.991,43
2.10 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 144,09
2.11 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 265,56
2.12 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 607,33
2.13 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 80,39
2.14 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 145,52
45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA 23,71
3.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 7,90
3.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 3,93
34 45145 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACKO 3X (CONFECCAO, INSTALA(;AO E ) 107,45
RETIRADA)
3.5 45166 GOINFRA CONCRETO FCK=30 MPA m3 49,42
3.6 45155 GOINFRA ACO CA50/60 AQUISICA’O, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 3.104,91
3.7 45140 GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 91,00
3.8 40102 GOINFRA COMPACTA(;AO MANUAL m3 17,33
3.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 886,33
3.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 9.163,90
3.11 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 210,16
3.12 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 273,23
3.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.087,97
3.14 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 115,17
3.15 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 152,45
45410 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 10,61
4.2 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 10,61
4.3 41293 GOINFRA APILOAMENTO MANUAL m2 53,03
4.4 45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA m3 18,98
4.5 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 4,85
46 45145 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECC/‘\O, INSTALAC/_RO E m2 18,81
RETIRADA)
4.7 45160 GOINFRA CONCRETO FCK=20 MPA m3 9,01
4.8 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 21,26
4.9 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 3.372,58
4.10 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 131,14
4.11 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 2.089,56
4.12 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 160,98

DESVIO

5.1 40001 GOINFRA m2 50,00
15cm

5.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 10,00
5.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 50,00
5.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 10,00
5.5 45465 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 20,00
5.6 40015 GOINFRA ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3 292,94
5.7 40315 GOINFRA ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 12,50
5.8 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 125,00
5.9 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 146,47
5.10 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 50,00
5.11 40101 GOINFRA COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 135,00
5.12 40102 GOINFRA COMPACTAGAO MANUAL m3 109,35
5.13 40454 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 8.517,72

40438

40850

GOINFRA

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS
SINALIZACAO OBRA

SINALIZACAO VERTICAL SE| EFLETIVA

OBRAS COMPLEMENTARES

1.608,54

B GOINFRA DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 12,94
7.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 12,94
7.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,68
7.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12,94
7.5 40870 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 110,00
7.6 40805 GOINFRA REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20,00
7.7 40880 GOINFRA CONFORMAGAO DE TALUDE m2 110,00

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
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GERENCIA DE PROJETOS
DE MAKUTENGAO VIARIA

BDCC 3x3

PLANALTINA

1

cODIGO DESCRICAO
TERRAPLENAGEM
. GOINFRA  |DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE X

1.2 40003 GOINFRA | DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm und 18,00
1.3 40004 GOINFRA | DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm und 11,00
1.4 40005 GOINFRA _ |CARGA DE ENTULHOS m3 32,41
1.5 40006 GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 162,04
1.6 40015 GOINFRA _ |ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3 657,75
17 40085 GOINFRA _ |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 44,50
1.8 41295 GOINFRA __ [CORTA-RIO m3 133,50
1.9 40145 GOINFRA __ |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 76,91
1.10 40315 GOINFRA _ |ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 22,25
1.11 40320 GOINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 222,50
1.12 40120 GOINFRA  |ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 483,00
1.13 40130 GOINFRA _ |REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 89,00
1.14 40102 GOINFRA _ |COMPACTAGCAO MANUAL m3 302,60
1.15 40101 GOINFRA __|COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 223,60
1.16 40105 GOINFRA  |COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO 17,80

CORPO UEIRO

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE

45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA 21,60
2.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 7,20
2.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 6,90
2.4 45155 GOINFRA ACO CA50/60 AQUISI(;AO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 4.063,39
25 45145 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACT\O 3X (CONFECCI\O, INSTALACAO E m2 246,63
RETIRADA)
2.6 45140 GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 180,00
2.7 45166 GOINFRA CONCRETO FCK=30 MPA m3 46,00
2.8 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 868,11
2.9 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 9.157,33
2.10 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 357,58
2.11 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 454,23
2.12 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.139,40
2.13 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 213,33
2.14 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 266,15
45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA 34,17
3.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 11,39
3.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 6,00
34 45145 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACKO 3X (CONFECCAO, INSTALA(;AO E ) 121,13
RETIRADA)
3.5 45166 GOINFRA CONCRETO FCK=30 MPA m3 62,81
3.6 45155 GOINFRA ACO CA50/60 AQUISICA’O, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) Kg 3.991,76
3.7 45140 GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 91,00
3.8 40102 GOINFRA COMPACTA(;AO MANUAL m3 17,33
3.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 1.139,94
3.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 12.735,90
3.11 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 225,63
3.12 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 351,27
3.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.496,17
3.14 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 132,20
3.15 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 209,57
45410 GOINFRA ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 14,29
4.2 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 14,29
4.3 41293 GOINFRA APILOAMENTO MANUAL m2 71,47
4.4 45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA m3 25,58
4.5 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 6,53
46 45145 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECC/‘\O, INSTALAC/_RO E m2 2535
RETIRADA)
4.7 45160 GOINFRA CONCRETO FCK=20 MPA m3 12,14
4.8 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 28,66
4.9 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 4.707,84
4.10 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 176,69
4.11 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 3.118,84
4.12 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 231,90

DESVIO

5.1 40001 GOINFRA m2 65,00
15cm

5.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 13,00
5.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 65,00
5.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 13,00
5.5 45465 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,00
5.6 40015 GOINFRA ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3 339,81
5.7 40315 GOINFRA ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 16,25
5.8 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,50
5.9 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 169,91
5.10 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 65,00
5.11 40101 GOINFRA COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 175,50
5.12 40102 GOINFRA COMPACTAGAO MANUAL m3 109,35
5.13 40454 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 12.776,59

40438

40850

GOINFRA

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS
SINALIZACAO OBRA

SINALIZACAO VERTICAL SE| EFLETIVA

OBRAS COMPLEMENTARES

2.579,89

B GOINFRA DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 12,94
7.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 12,94
7.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,68
7.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12,94
7.5 40870 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 110,00
7.6 40805 GOINFRA REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA M 20,00
7.7 40880 GOINFRA CONFORMAGAO DE TALUDE m2 110,00
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