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RESUMO:

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto Hidrossanitario (Agua Fria
e Esgoto Sanitario) referente ao projeto CEPI Maria Carmelita Macedo Corréa, situada no municipio
de Ceres/GO, a fim de descrever os critérios e normas utilizados na elaboragdo dos desenhos. Vale

ressaltar a importancia da leitura desse material juntamente com o Memorial de Calculo.
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1 APRESENTACAO
1.1 EQUIPETECNICA

O Consércio Diamante Engenharia apresenta, a seguir, a equipe técnica envolvida no
presente trabalho:

Quadro 1.1 — Equipe Técnica

Juliana Gongcalves Oliveira (Engenheira Civil)
EQUIPE Mariane de Paula Fernandes (Engenheira Civil)
TECNICA: | jean Fonseca Oliveira (Engenheiro Civil)

Gabriel Rodrigues de Sena (Engenheiro Civil)
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2 LISTA DE DESENHOS

Quadro 2.1 — Lista de Desenhos

N° DESENHO

TITULO

01/14

PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO — ETAPAS DE OBRA
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS

02/14

PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO — TERREO
DETALHE CGE-01
DETALHE CGE-02
DETALHE CGP-01
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS

03/14

DETALHES SANITARIOS
DETALHE 3D - VENTILACAO
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS

04/14

DETALHES SANITARIOS
PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO - COBERTURA
REPRESENTACAO 3D — ESGOTO SANITARIO
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS

05/14

PLANTA BAIXA AGUA FRIA — ETAPAS DE OBRA
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS

06/14

PLANTA BAIXA AGUA FRIA — TERREO (PARTE 1)
MAPA CHAVE — AGUA FRIA (PARTE 1)
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS

07/14

PLANTA BAIXA AGUA FRIA — TERREO (PARTE 2)
MAPA CHAVE — AGUA FRIA (PARTE 2)
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS

08/14

PLANTA BAIXA AGUA FRIA — TERREO (PARTE 3)
MAPA CHAVE — AGUA FRIA (PARTE 3)
ISOMETRICOS E VISTAS HIDRAULICAS

DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS

09/14

ISOMETRICOS E VISTAS HIDRAULICAS
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS

10/14

ISOMETRICOS E VISTAS HIDRAULICAS
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS

11/14

ISOMETRICOS E VISTAS HIDRAULICAS
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS

12/14

ISOMETRICOS E VISTAS HIDRAULICAS
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS

13/14

VISTA — RESERVATORIO (1)
VISTA — RESERVATORIO (2)
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS

14/14

DETALHE — RESERVATQRIO TACA (1)
DETALHE — RESERVATORIO TACA (2)

;ﬁnnsmcio Diamante Engenharia

CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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N° DESENHO TITULO

DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
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3 OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo descrever as solucdes adotadas em projeto para
as instalacdes de Agua Fria e Esgotamento Sanitario do CEP1 Maria Carmelita Macedo Corréa,

situada no Ceres/GO, assim como especificar os materiais e boas praticas de execuc¢ao em obra.

4 INTRODUCAO

O projeto hidrossanitario foi elaborado com base no projeto arquiteténico desenvolvido
e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilizacdo direta com o
hidrossanitario, como os projetos estrutural, elétrico, exaustdo, climatizacdo e SPCI quando for
0 caso.

A reforma e ampliagdo do CEPI Maria Carmelita Macedo Corréa sera realizada em

cinco etapas de acordo com a arquitetura proposta, organizadas da seguinte maneira:
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Etapas de execucdo do CEPI Maria Carmelita Macedo Corréa.
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O novo sistema hidrossanitario serd executado apenas nas etapas 01, 02 e 04. Contara
com a implantacdo de um novo sistema de agua fria e esgoto sanitario para a escola. Para 0
sistema de agua fria sera adicionado um novo reservatorio de dgua tipo taca para as respectivas
etapas, além de ser mantido o reservatorio existente pois de acordo com as informacdes
fornecidas, ele atende a necessidade da escola. Depois da execugdo finalizada, o antigo
reservatorio que se encontra hoje, sera desativado, ficando somente com o novo que sera

implantado. Segue abaixo 0s mapas com as etapas do sistema hidrossanitario:

29 ETAPA 1
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H )i
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% 7 1° ETAPA
1
U §

/

PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO - ETAPAS DE OBRA

Escala 1:100

1

Etapas de execuc¢do do esgoto sanitario do CEPI Maria Carmelita Macedo Corréa.
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2° ETAPA

el

1° ETAPA

PLANTA BAIXA AGUA FRIA - ETAPAS DE OBRA

Escala 1: 100

Etapas de execuc¢do da agua fria do CEPI Maria Carmelita Macedo Corréa.

5 NORMAS APLICAVEIS
O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificagdes, Leis/Decretos
Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverdo ser atendidos pelo seu executor, que
também devera atender ao que esta explicitamente indicado nos projetos, devendo o servico
obedecer as especifica¢bes do presente Caderno de Especificagdes.
e NBR 5688/18 - Tubos e conexdes de PVC para Sistemas Prediais de Agua Pluvial,
Esgoto Sanitario e Ventilagdo - Requisitos.
e NBR 8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugéo.
e NBR 15575-6/13 — Edifica¢es habitacionais — Desempenho Parte 6: Requisitos para
0s sistemas hidrossanitarios.
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6 CONSIDERACOES GERAIS

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario ou de qualquer
omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas
especificacOes. As cotas que constam nos desenhos deveréo predominar caso haja divergéncias
entre as escalas e as dimensoes.

O engenheiro residente devera efetuar todas as correcdes e interpretacdes que forem
necessarias para o término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente
desenhados para qualquer area ou local particular, deverao ser considerados para areas ou locais
semelhantes, a ndo ser que haja indicacdo ou anotacdo em contrario. Quaisquer outros detalhes
e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo entre executora,
proprietério e projetista. As tubulacGes de piso e parede devem permanecer tamponadas durante

a obra para evitar entrada de detritos e sujeira.

7 ALTERACOES DE PROJETO

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo
do proprietario, que de comum acordo com o empreiteiro, fixara as implicacdes e acertos

decorrentes visando a boa continuidade da obra.

8 PROJETO DE AGUA FRIA

O projeto de instalagdes de agua fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento
de &gua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressdes e
velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulages, incluindo as
limitagdes dos niveis de ruido.

O reservatdrio de agua tipo taca que € existente no local, sera mantido, mas precisara de
manutencao para garantir sua conservacao e funcionalidade.

A tubulacdo de consumo do novo sistema de agua fria serd derivada de um novo
reservatorio que sera instalado ao lado do reservatorio existente. Para o calculo de &gua fria foi

considerado uma tomada d'agua na altura 3,60 metros em relagéo ao piso.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
onsorcio Diamante Engenharia Arquivo: MMD-114348-EXE-HDS-0101-REVO01 10



Secretaria do Estado da Educacgéo - GO

5“&‘;‘:22232 \g’} ]
s PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO

8.1 SISTEMA DE ALIMENTA(;AO
O sistema de alimentacdo para 0 novo reservatério serd interligado no hidrémetro

existente para alimentar a nova taga.

8.2 SISTEMA DE DISTRIBUI(;AO

A saida do reservatorio sera provida de registro de esfera e formara o barrilete. Do
barrilete derivara um ramal de alimentacdo por gravidade para todos os ambientes que constam
0s pontos de utilizacéo.

O diametro inicial da coluna e suas reducdes progressivas foram calculadas levando-se
em consideracéo as perdas de carga, vazédo de cada aparelho e a possibilidade de uso simultaneo
na hora de maior consumo. Toda tubulacdo de agua fria de consumo, sera executada em PVC

marrom soldavel.

8.3 CRITERIO DE DIMENSIONAMENTO

O sistema de agua fria foi dimensionado seguindo o método dos pesos previsto na NBR
5626/2020. Para as perdas de cargas foi o utilizado o método de perda de carga universal para
tubos de PVC e cobre. Os didametros foram calculados de acordo com a vazao de cada aparelho
e levando em consideragéo o uso simultdneo na hora de maior consumo. Para mais detalhes

consultar o Memorial de Célculo.

8.4 LIGACAO DOS APARELHOS
Os bebedouros, torneiras dos lavatdrios e pias serdo conectados as respectivas esperas,
com ligacdes flexiveis cromadas (Bucha de Latdo) com seus respectivos diametros.

9 ESGOTAMENTO SANITARIO

O projeto das instalacbes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usuarios,
incluindo-se a limitacdo nos niveis de ruido, permitindo rapido escoamento dos esgotos
sanitarios e faceis desobstrucdes, vedar a passagem de gases e animais das tubulacdes para o
interior das edificacGes, impedir a formacdo de depdsitos na rede interna e ndao poluir a 4gua

potavel.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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Foi previsto um sistema de ventilacdo para os trechos de esgoto priméario proveniente
de desconectores e despejos de vasos sanitérios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos
por aspiracdo ou compressao e também para que os gases emanados dos coletores sejam

encaminhados para a atmosfera.

9.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o calculo das tubulacdes primarias, secundarias e coletores principais observou-se
0 descrito na NBR-8160/93 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator probabilistico
numerico que representa a frequéncia habitual de utilizacdo, associada a vazdo tipica de cada
uma das diferentes pecas e aparelhos sanitarios em funcionamento simultdneo na hora de

contribuicdo maxima.

9.2 RAMAIS DE DESCARGA

Os vasos sanitarios serdo escoados por tubos PVC @100 mm. Os lavatoérios serdo
ligados as respectivas caixas sifonadas por tubos PVC @40 mm, e as pias de cozinha poderédo
ser ligadas com tubulagéo de PVC Serie Reforcada @50 mm. As caixas sifonadas dos banheiros
serdo ligadas aos respectivos ramais primarios por tubos PVC @50mm ou @75mm, verificar
especificagbes conforme projeto.

9.3 DESTINO FINAL

O esgotamento sanitério seguira para ligagdo em rede publica, localizada na rua “R. 4”.

10 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

Segue abaixo as especificacfes para tubos, conexdes e caixas de passagem. Tais
especificaces de materiais deverdo ser rigorosamente seguidas. A utilizagdo de materiais de
outros fornecedores somente sera permitida com autorizacdo por escrito do proprietario,
gerenciador ou projetista.

O fato de uma fabrica ter sido comprada por um fabricante especificado ndo habilita o
produto a ser utilizado.

Vale ressaltar que a especificacdo das loucas, dos metais e seus respectivos acabamentos
é de responsabilidade do projeto arquiteténico cabendo ao hidraulico somente a especificacdo

e detalhamento da alimentacédo e esgotamento das pecas contidas nos layouts.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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10.1 TUBOS DE AGUA FRIA E ESGOTO SANITARIO
e Os tubos de agua fria serdo em PVC Rigido Marrom Soldavel com didmetros
conforme especificados em projetos (ref: tigre, amanco ou equivalente).
e Os tubos de esgoto sanitario serdo em PVC Branco Série Normal e PVC Branco
Série Reforgada. Os tubos deverdo ser com junta elatica, ponta e bolsa conforme

NBR 5688. (ref: tigre, amanco ou equivalente).

10.2 CONEXOES
As conex0es de agua fria serdo em PVC Marrom Soldavel.
As conex0es de esgoto sanitario serdo em PVC Branco Serie Normal e PVC Branco

Série Reforcada.

10.3 SUPORTE
Todos os tubos quando ndo aparentes deverdo ser fixados com bracadeiras, cintas ou
tirantes metalicos em paredes, lajes ou vigas. A distancia entre apoios devera respeitar as

recomendacdes dos fabricantes.

10.4 VALVULAS E REGISTROS
Os registros deverdo ser em metal descrever, com os diametros conforme especificados

em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).

10.5 PECAS SANITARIAS
As pecas sanitarias deverdo seguir o padrdo de acabamento conforme especificacdo do

projeto executivo de arquitetura juntamente com as ligacdes dos aparelhos hidraulicos.

10.6 CAIXAS SIFONADAS
As caixas sifonadas dos banheiros serdo em PVC @ 150 mm ou PVC @ 100 mm, com

grelha de PVVC e saida @ 50 mm e @ 75 mm, conforma especifica¢éo no projeto.

10.7 COLUNAS DE VENTILACAO
As colunas de ventilagdo (CV) e os ramais de ventilagcdo serdo em PVC @50mm ou

@75mm, conforme especificado no projeto. Os tubos de ventilagdo serdo embutidos e

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
onsorcio Diamante Engenharia Arquivo: MMD-114348-EXE-HDS-0101-REVO01 13



é Secretaria do Estado da Educagéo - GO

5“‘&?::223: I@}
s PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO

prolongados até 30 cm acima da cobertura. As colunas quando ndo embutidas nos shafts
deverdo ser desviadas da estrutura até chegar no pavimento cobertura.

O sistema de ventilacdo contém ainda a valvula de admissao de ar, com diametro de
@50mm (Ref.: Astra ou equivalente). A mesma devera receber manutengdo conforme manual

do fabricante.

10.8 CAIXAS DE INSPECAO DE ESGOTO

Deverdo ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos e
impermeabilizada internamente. Possui tampa removivel de concreto armado apresentando
vedacdo perfeita e dimensdes conforme detalhamento em projeto. Em caso de utilizagdo de
caixas pré-fabricadas, o projetista devera ser consultado antes da aquisicdo das mesmas, a fim
de averiguar se 0 modelo previsto atende as normas técnicas e critérios de dimensionamento.

(Ref.: Artefacil ou equivalente).
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Detalhe tipico caixa de inspe¢do de esgoto

10.9 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL
A caixa de gordura que foi dimensionada em projeto, devera ser moldada in loco

conforme detalhe, com volume calculado de 420L.
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11 ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MONTAGENS

11.1 METODO DE EXECUCAO DAS INSTALACOES

E vedada a concretagem de tubulag@es dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos
de concreto nos quais fiquem solidarios e sujeitas as deformacbes proprias dessas estruturas.
Somente serd permitido furos em elementos estruturais, caso 0s mesmos tenham sido
considerados no projeto estrutural.

Quando da instalacdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construcdo, os tubos
deverdo ser vedados com bujdes ou tampdes nas extremidades correspondentes aos aparelhos
e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira.

Todas as aberturas no terreno para instalacdo de canalizagdes s6 poderdo ser aterradas
apoOs o proprietario constatar o estado dos tubos, das juntas, das protecdes e caimentos das
tubulacBes, e seu preenchimento devera ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem
apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Vale ressaltar que é necessario especial atencdo por parte da executora da obra durante
a concretagem das estruturas, uma vez que é necessario respeitar as posi¢des/locacdes das
tubulacBes apresentadas no projeto hidrossanitario, sendo dever da executora implantar
previamente a concretagem, todas as esperas necessarias para receber tais tubulacdes. Ainda
conforme as boas préaticas de execu¢do, recomenda-se que, para aquelas tubulacdes que passar
no interior das estruturas, as mesmas sejam inseridas em uma camisa com diametro comercial
imediatamente superior, visando a livre movimentacéo da tubulacdo que passa por seu interior.

A responsavel pela execucdo da obra devera, conforme Item 6.3.3 da NBR 5626,
promover o ensaio para verificacdo da estanqueidade durante o processo de montagem das
tubulacdes de agua.

Os caimentos das canalizac6es deverdo obedecer as indicagdes contidas em plantas para
cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

Deve-se atentar também as praticas:

e Os servigos deverdo ser executados por operarios especializados;

e Deveréo ser empregadas nos servigos somente ferramentas apropriadas a cada tipo de
trabalho;

e Quando conveniente, as tubulacbes embutidas deverdo ser montadas antes do

assentamento de alvenaria;
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o Asinterligagdes entre materiais diferentes deveréo ser feitas usando-se somente pecas
especiais para este fim;

e N&o serdo aceitas curvas forgadas nas tubulac6es sendo que nas mudancas de dire¢des
serdo usadas somente pecas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir angulos
perfeitos;

e Durante a construcdo, as extremidades livres das canalizagdes serdo vedadas evitando-
se futuras obstrucdes;

e Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulacdes, deverdo ser
colocadas, onde necessario, unides ou flanges;

e Nao sera permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessaria uma ajustagem,
a mesma devera ser feita com pecas apropriadas;

e A colocacdo dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o maximo de esmero,
garantindo uma vedacéo perfeita nas ligacdes de agua e nas de esgoto. O acabamento deve ser
de primeira qualidade;

e O espacamento entre suportes, ancoragens ou apoios deve garantir niveis de
deformacéo compativeis com os materiais empregados. Devem ser consultados os documentos
especificos de aplicacdo destes componentes;

e Durante a instalacdo das tubulacdes e componentes do sistema predial de agua fria,
devem ser observados seu alinhamento, prumo e posicionamento em relacdo ao previsto em
projeto;

e Deve ser atendida a legislacao vigente sobre riscos a saude e a seguranca, relacionadas
aos servicgos de execucdo do sistema predial de dgua fria;

e Para cada material e tipo de tubulacdo a ser instalada devem ser observadas as
correspondentes normas de aplicacdo e as recomendagdes do fabricante relativas a sua
instalacéo;

12 OPERACAO, USO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES
HIDRAULICAS PREDIAIS
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12.1 CONSIDERAQ@ES GERAIS

e Os componentes e materiais empregados na execucdo dos SPAFAQ devem ser
verificados e submetidos a inspe¢do visual antes de sua instalacéo;

e As verificagOes dos materiais e componentes devem ser registradas;

e Os componentes devem ser armazenados, transportados e manuseados de forma a ndo
comprometer sua integridade, atendendo as respectivas normas, quando existentes. Na auséncia
destas ou complementarmente a estas, devem ser atendidas as recomendac6es dos respectivos
fabricantes;

e O sistema deve ser submetido a ensaios para verificacdo da sua estanqueidade
conforme metodologia de ensaio prevista em norma. Em caso de nao aprovacao, o ensaio devera
ser novamente realizado depois da adocao de medidas corretivas;

e As tubulacdes devem ser submetidas ao ensaio de suporte conforme a ABNT NBR
15575-6;

e Os servigos de manutencdo devem ser executados por diferentes categorias de
profissionais, conforme ABNT NBR 5674, dependendo da complexidade, do grau de risco
envolvido na atividade em questéo e das solicitacfes impostas aos componentes;

e Os componentes do SPAFAQ devem ser periodicamente verificados com frequéncias
definidas, considerando que a frequéncia de verificacdo sistematica depende do tamanho, tipo
e complexidade da instalacdo e das condicdes de exposicdo. A Tabela a seguir apresenta
periodicidades maximas para diversas atividades. Os valores de periodicidade podem ser
reduzidos depois do inicio da operacdo da edificagdo, em funcdo da complexidade e

caracteristicas do sistema, e conforme as necessidades e condi¢des encontradas em campo;
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Tabela 2 - Periodicidades maximas para atividades de manutencao (continua)

Atividade Componentes Periodicidade | Profissional
Verificagcdo do funcionamento das valvulas semestral ualificado
redutoras de pressao q
Verificacdo do funcionamento das valvulas e
de alivio e valvulas de seguranca a pressao semestral habilitado
Niveis de Verificagcdo do funcionamento dos vasos de semostral ualificado
pressa@o expansao térmica q
Verificagdo do funcionamento de vasos e semestral capacitado
tanques de pressao p
Verificagdo do funcionamento de bombas e S—— ualificado
pressurizadores 9
Limpeza dos reservatérios e do sistema de e s
distribuicao p
Verificagdo do funcionamento de dispositivos ;
de protegédo contra refluxo i qualiicada
Preservacdo | Verificacdo da simultaneidade da operagdo
da qualidade | das valvulas redutoras de pressao montadas semestral capacitado
da agua em estacdes redutoras de pressdo
Verificacdo da capacidade filtrante de semestral ualificado
dispositivos e elementos filtrantes q
Verificagdo da deterioragé@o e oxidacado dos semestral capacitado
componentes i
Verificag@o da estanqueidade de reservatorio semestral capacitado
Verificagdo da estanqueidade do sistema de :
distribuicao semestral capacitado
Estanqueidade : 5 -
do sistema Verificagdo da capacidade de bloqueio semestral capacitado
(estanqueidade) dos registros de fechamento
Verificagdo da estanqueidade das pecas de ;
utilizag8o semestral capacitado
Tabela 2 (concluséo)
Atividade Componentes Periodicidade | Profissional
Verificacdo do funcionamento adequado de semesiral capacitado
pecas de utilizagao p
Manutengao | Verificagdo do estado dos espagos
geral de destinados a tubulagfes ndo embutidas e semestral capacitado
componentes | ndo enterradas
Limpeza de crivos de chuveiros, arejadores e semesiral capacitado
pecas de utilizagao (aspectos ndo estéticos) p
Funcionamento das valvulas termostaticas anual qualificado
Funcionamento das liras e juntas de anual capacitado
expansao p
Niveis de Funcionamento dos dispositivos limitadores anual qualificado
de temperatura
temperatura
Verificagdo da temperatura das fontes de - capacitado
aquecimento p
Verificagdo da integridade do material anual capacitado
isolante dos tubos e componentes do sistema p
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e A potabilidade da agua deve ser monitorada periodicamente. Atencdo especial deve
ser dada aos reservatorios de agua fria;

e Todas as partes acessiveis dos componentes que tém contato com a dgua devem ser
limpas periodicamente;

e Sendo constatada eventual contaminagdo da &gua do sistema, deve-se determinar e
eliminar a sua causa. Neste caso, o sistema predial de agua fria deve ser submetido a um
procedimento que restaure as condicdes de preservacao da potabilidade da agua;

e Os filtros integrantes do sistema predial de agua fria, devem ser periodicamente
verificados e limpos de acordo com as especificacbes do fabricante, sempre que os reservatérios
de a4gua forem submetidos a procedimentos de manutencéo, limpeza ou desinfec¢éo;

e Deve-se fazer uma verificacdo periddica para se assegurar que as tampas dos
reservatorios estdo posicionadas e fixadas nos locais corretos e impedem o ingresso de corpos
estranhos ou agua de outras fontes no reservatorio;

e O sistema predial e agua fria deve ser verificado periodicamente para assegurar a sua
estanqueidade. Vazamentos encontrados devem ser eliminados e os possiveis danos causados
devem ser reparados;

e Deve ser feito um controle sisteméatico do volume de agua consumido por meio de
leituras periodicas do(s) medidor(es) de agua;

e Os reservatorios devem ser verificados periodicamente para assegurar que as
tubulacbes de extravasdo e de aviso de extravasdo estdo desobstruidas e que ndo ha ocorréncia
de vazamentos ou sinais de deterioracéo;

e Reservatorios com vazamento devem ser reparados ou substituidos. Se o vazamento
for reparado com revestimento interno, este deve ser de material que ndo contamine a gua;

e Os registros de fechamento devem ser operados periodicamente para assegurar a sua
capacidade de blogueio e a sua estanqueidade. Em caso de vazamento com valor superior ao
estabelecido na respectiva norma de produto, o registro deve ser reparado ou substituido;

e Acoplamentos com vazamento devem ser corrigidos ou refeitos. Onde necessario, a
tubulacao deve ser substituida de modo a eliminar o vazamento;

e Os procedimentos de manutencdo geral devem observar se o funcionamento do
sistema e todas as suas partes apresentam funcionamento pleno. No caso de perda parcial ou
completa da funcionalidade do sistema ou do componente, deve-se dar inicio a agdes especificas

de manutencéo;
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e Os crivos de chuveiros, arejadores e outros componentes devem ser limpos a intervalos
regulares;

e Os espacos destinados a tubulagfes ndo embutidas e ndo enterradas devem ser
mantidos acessiveis, isentos de materiais estranhos e livres de insetos e outros animais.
VerificagOes regulares devem ser feitas para detectar sinais ou a presenca destes e determinar
possiveis medidas de desinfestacao;

e Caso a verificacdo aponte a possibilidade de existéncia de corrosdo, seja pela
observacao visual de sinais de corrosdo na agua ou pela constatacdo da diminuigédo gradativa
da vazdo, as causas devem ser investigadas e as acOes corretivas necessarias devem ser
implementadas;

e Tubulagbes de materiais plasticos ndo podem suportar solicitagdes mecanicas além
das especificadas pelo fabricante; em locais passiveis de impactos, as tubulacdes devem ser
dotadas de protecdo adequada;

e As tubulagdes devem ser instaladas tendo em vista as particularidades de cada tipo de
material selecionado, observadas as respectivas normas de produto e de aplicacéo;

e Nenhuma tubulacao pode ficar enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade

de atendimento, medidas de protecdo devem ser adotadas para minimizar o risco;

12.2 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO

e Interromper o abastecimento de agua para o reservatorio;

e Bloquear a saida do reservatorio ou barrilete quando for atingido o nivel minimo
operacional, de modo a evitar a descida de sujidades e residuos para a rede de distribuicdo
predial,

e Escoar a 4gua do reservatorio, inclusive a agua da reserva técnica de incéndio, caso
exista, até que o nivel de fundo do reservatério seja atingido;

e Esfregar as paredes do reservatério para remover mecanicamente as sujidades e
eventual biofilme. Néo utilizar sabdo, detergente e produtos quimicos semelhantes;

e Remover a agua da pre-limpeza, retirando todo liquido e sujidades do reservatorio.
Esta &gua ndo pode ser esgotada pelo sistema de distribuicdo predial, para evitar a contaminacéo
deste;

e Manter a saida do reservatorio ou do barrilete blogueada e reabastecer novamente o

reservatorio com agua potavel,
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e Adicionar solugéo de substancia que proporcione uma concentragao de cloro livre de
1,0 mg/L; é necessario que todo e qualquer produto quimico utilizado atenda a legislacéo vigente e a
ABNT NBR 15784;

e Agitar a solugdo para homogeneizar a mistura;

e Umedecer as paredes e teto do reservatorio com a solugdo. Repetir a operacéo trés
vezes, em intervalos de 30 min;

e Esvaziar o reservatorio;

e Abrir o registro de bloqueio da alimentacdo do reservatdrio, permitindo o
abastecimento de agua;

e Escoar o restante da agua do reservatorio;

e Limpar a parte interna da(s) tampa(s) do reservatorio;

e Abrir o registro do sistema de distribuig&o;

e Coletar amostras da agua para constatacdo da sua potabilidade;

e Caso necessario, o procedimento deve ser repetido;

12.3 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PREDIAL

e Escoar a 4gua presente no sistema até que o fluxo da agua efluente através de todas as
pecas de utilizagdo tenha aparéncia cristalina quando observada a olho nu e ndo apresente
residuos solidos de nenhum tipo;

e Com o sistema preenchido com &gua potavel, adicionar uma solucao de cloro livre de
forma a se obter uma concentracdo minima de 1 mg/L no sistema;

e Permitir o escoamento da agua com a concentracdo de cloro livre descrita em cada
trecho da tubulacéo;

e Coletar amostras da agua do reservatorio e do sistema de distribuicdo predial nas pecas
de utilizagdo linearmente mais a jusante da fonte de abastecimento, para a verificagdo da
concentracgéo do cloro livre no sistema;

e Manter o sistema em repouso por no minimo 2 h;

e Escoar toda a agua com a solucédo de cloro do sistema e abastecé-lo novamente com
agua potavel;

e Coletar amostras da agua das pecas de utilizacdo linearmente mais a jusante da fonte

de abastecimento para a constatacdo da potabilidade da agua;
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e Caso necessario, repetir o procedimento;

Belo Horizonte, agosto de 2025.

JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
CREA - 239787 /D

Nt

MARIANE DE PAULA FERNANDES
CREA - 243393/D
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