



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036003623-1/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319 - RODOVIA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
4011520DN-A	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA	27,21	m3	658,570	754,91	497.161,07
5914539DN	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL	27,21	m3km	620,460	3,44	2.134,38
4011536DN	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	m2	3.292,860	2,54	8.363,86
45575A	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE PARA A CURA DO CONCRETO (CURA ÚMIDA) UTILIZAÇÃO 3X	27,21	m2	3.292,860	5,97	19.658,37
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	6.806,570	0,57	3.879,74
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	6,070	3,61	21,91
40617A	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC - USINA - EXCETO FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	m3	263,430	204,23	53.800,30
40617B	FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA BGTC	18,98	Kg	23.181,730	0,76	17.618,11
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	27,21	m3	165,310	211,06	34.890,32
40325	TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA	27,21	m3km	431,670	2,21	953,99
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	432,180	161,93	69.982,90
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	1.136,550	3,47	3.943,82
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	201.553,160	1,50	302.329,74
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	46.237,070	0,91	42.075,73
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	8,850	3.177,25	28.118,66
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	2.183,290	2,40	5.239,89
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.869,900	0,91	1.701,60
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	6,190	1,78	11,01
4011537DN	SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO	27,21	m	2.403,940	25,40	61.060,07
511110DERPR	FORMA METÁLICA PARA PAVIMENTO	27,21	m2	172,320	4,64	799,56
507225DERPR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-25 PARA BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø = 25 MM	27,21	Kg	4.629,460	9,47	43.840,98
507210DERPR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA BARRAS DE LIGAÇÃO	27,21	Kg	424,170	9,05	3.838,73
0407743DN	TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	Kg	2.923,090	14,60	42.677,11
261610OC	PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO ESTRUTURA METÁLICA 1 DEMÃO (PARA BARRAS DE TRANSFERÊNCIA)	27,21	m2	50,930	11,27	573,98
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.337,480	6,90	9.228,61
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	3.065,040	177,80	544.964,11
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	34,000	11,69	397,46
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	1.288,690	3,47	4.471,75
041009OC	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	27,21	m3	196,270	3,01	590,77
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - FORNECIMENTO	18,98	t	337,300	678,18	228.750,11
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO	27,21	m3	140,540	47,85	6.724,83



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : 202600036003623-1/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
 Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319 - RODOVIA
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	27,21	TKM	8.761,680	0,99	8.674,06
-------	-------------------------------	-------	-----	-----------	------	----------

Total do Grupo : 2.048.477,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DRENAGEM					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	272,880	15,92	4.344,24
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	27,21	m3	68,220	87,58	5.974,70
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	18,100	9,46	171,22
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	18,000	1.104,78	19.886,04
41821A	CORPO DE BTTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	15,000	4.162,55	62.438,25
41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	105,000	861,45	90.452,25
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	10,000	1.081,67	10.816,70
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	481,590	60,83	29.295,11
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	1,000	213,00	213,00
2003367DN	TRANSPosição DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	38,000	499,19	18.969,22
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	27,21	m	1.973,200	139,88	276.011,21
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	2,030	1,78	3,61
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.253,310	0,91	2.960,51
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	126,760	2,21	280,13
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	14.646,570	1,50	21.969,85
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	208,020	2,62	545,01
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	918,450	0,96	881,71
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	400,810	1,86	745,50
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	11,100	0,91	10,10
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	0,750	1,78	1,33

Total do Grupo : 545.969,69

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO DE OBRAS					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	43,870	441,45	19.366,41
5213835DN	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	27,21	un.dia	25.010,000	0,68	17.006,80
5213838DN	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	27,21	unxdia	1.710,000	5,91	10.106,10

Total do Grupo : 46.479,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	2.589,000	1,88	4.867,32

Total do Grupo : 4.867,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO					
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INTERVENÇÕES PONTUAIS	27,21	un	1,000	441.995,71	441.995,71
42290A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO F - ADAPTADO	27,21	un	1,000	256.494,40	256.494,40



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036003623-1/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319 - RODOVIA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	80.206,96	80.206,96
-------	---	-------	----	-------	-----------	-----------

Total do Grupo : 778.697,07

Total do Orçamento : 3.424.490,92



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036003623-1/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319 - RODOVIA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
PAVIMENTAÇÃO	59,8184	2.048.477,53	822.681,73
DRENAGEM	15,9431	545.969,69	219.264,93
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1,3573	46.479,31	18.666,38
OBRAS COMPLEMENTARES	0,1421	4.867,32	1.954,74
ADMINISTRAÇÃO / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO	22,7391	778.697,07	312.729,74
Total geral	100,0000	3.424.490,92	1.375.297,52