PLANILHA DE LEVANTAMENTOS
PROJETO: CEPI DOM VELOSO - ETAPA PROVISORIA
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. ALVENARIAS E DIVISORIAS
DRYWALL

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS. AF_07/2023_PS

SINAPI 96359 M2 ALVENARIAS E DIVISORIAS DRYWALL 1,00 326,31 326,31

2. FORROS

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE

210498
GOINFRA 12,5MM

m2 FORROS FORROS 1,00 294,70 294,70

2. REVESTIMENTO DE PISO
RODAPE

SINAPI 98688 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M REVESTIMENTO DE PISO |  REVESTIMENTO EM 1,00 ‘ 227,64 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 227,64

2. ESQUADRIAS METALICAS

JANELAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

SINAPI 94573 M2 ESQUADRIAS METALICAS JANELAS 12,00 1,50 1,00 1,50 18,00

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA
PORTAS
GOINFRA 170103 [PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/IFERRAGENS [ On [ EsQuADRIAS DE MADEIRA PORTAS 6,00 | 6,00

)

. VIDROS
VIDROS
GOINFRA 190102 [VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO [ Tm2 [ VIDROS VIDROS JANELAS IGUAL AO SOMATORIO 18,00

N

. FERRAGENS

FERRAGENS

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
SINAPI 91306 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO UN FERRAGENS FERRAGENS 6,00 6,00
E INSTALACAO. AF_12/2019
GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un FERRAGENS FERRAGENS 18,00 18,00

N

. PINTURA
EMASSAMENTO - TETOS

GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS [ m ] PINTURA | oumsstuieo ] ‘ SOMATORIO | ‘ ‘ ‘ | ‘ | ‘ 204,70 | [ 20470
\ \ \ \ \ \ FORROS \ | 1,00 ] \ \ \ \ \ \ 294,70 | [ 20470

PAREDES

PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS

CISELADOR

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 PINTURA PAREDES EXTERNO 1,00 87,60 87,60

GOINFRA, 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 PINTURA PAREDES INTERNO 1,00 203,80 203,80

TETOS

GOINFRA | 261307 [PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR [ Tm2 [ PINTURA | TETOS | [ TETOS | 1,00 | [ [ | [ | [ 294,70 | [ 294,70

JANELAS

PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ‘

ANTICORROSIVO

PORTAS

GOINFRA | 261560 [PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA [Tm2 [ PINTURA | PORTAS | [ PORTAS | 6,00 [ 0,80 | 2,10 [ | [ | [ 10,08 | [ 30,24

GOINFRA 261550 m2 PINTURA PAREDES EXTERNO/ INTERNO BARRADO 1,00 328,92 328,92

GOINFRA 261602 m2 ‘ PINTURA PORTAS JANELAS 12,00 ‘ 1,50 ‘ 1,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 18,00 ‘ | 36,00

Lucas Bastos Pereira
CREA MG - 240.676/D
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ADMINISTRAGAO DA OBRA
ADMINISTRACAO
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 1.360,00 1.360,00
GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.720,00 2.720,00
GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 2.720,00 2.720,00
DIVERSOS
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA ) Conforme documento: “Diretrizes para elaboragao
GOINFRA 20200 PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 AREAVIRTUAL de orgamentos” 1.354,34 1.354,34
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS ) Conforme documento: "Diretrizes para elaborago
GOINFRA 21602 EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 AREAVIRTUAL de orgamentos” 1.354,34 1.354,34
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 AREA VIRTUAL Conforme documento: "Drretrizes para elaboragao 1.354,34 1.354,34
Conforme diretriz, foi considerado a presenca de
GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE oot ot lonoe i v oo s 5.280,00 5.280,00
Conforme diretriz, foi considerado a presenca de
GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE e unciontiios a0 longo d et g cors 5.280,00 5.280,00
2. SERVICOS PRELIMINARES
FECHAMENTO DE OBRA
SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 97,00 ‘ 2,30 ‘ 223,10 223,10
DEMOLIQGES E REMOC()ES
GOINFRA 20102 \?EDIWR%blsﬁh):EAthAEh‘SUé/LT(:Ra?\IIESETK?é EEL:AC/ELEGRSCIMENTO/FIBRA DE m2 FIBROCIMENTO + CANALETE 2.336,03 116,80 2.336,03
DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM
GOINFRA 20101 TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA m2 coLoNAL 76.16 3,81 76,16
GOINFRA 20103 ?EXA?SI-IL%ARQFI’;AI/AA?EACI;\E/SALF;’BUATEEiggAMADEIRA TELHADO COM m2 FIBROCIMENTO + CANALETE + COLONIAL 2.412,19 120,61 2.412,19
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM )

SINAPI 104790 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 GRANITINA + CONCRETO NIVEL 0 + QUADRA 4.609,90 230,50 230,50
GonFRA 20117 |OEMOLIGAO MANUAL DE REVESTINENTO COM ARGAMASSA CON m wss| 10 1912
GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 3.237,28 3,24 3.237,28

DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM

GOINFRA 20118 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m3 ALVENARIA + COBOGOS 81,68 81,68
SINAPI 97645 25%2/3/32305 JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 SoMATORIO 1631 326,14
" 1,00 1,20 1,00 1,20 0,06 1,20

i 1,00 0,65 0,65 0,42 0,02 0,42

% 51,00 2,45 1,00 124,95 6,25 124,95

i 111,00 2,45 0,60 163,17 8,16 163,17

8 4,00 2,60 0,40 4,16 0,21 4,16

i 2,00 1,00 0,40 0,80 0,04 0,80

210 2,00 1,15 0,80 1,84 0,09 1,84

m 6,00 3,40 0,40 8,16 0,41 8,16

12 4,00 2,40 0,65 6,24 0,31 6,24

3 1,00 1,00 0,50 0,50 0,03 0,50

218 2,00 0,60 1,50 1,80 0,09 1,80

219 4,00 1,50 1,50 9,00 0,45 9,00

20 2,00 1,95 1,00 3,90 0,20 3,90

SINAPI 97644 EEA/(;CQ)/(;Z/SSSDE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 COMATORIO 8.29 165,79
P2 50,00 0,80 2,10 84,00 4,20 84,00

P3 4,00 0,60 2,10 5,04 0,25 5,04

P5 2,00 1,90 2,10 7,98 0,40 7,98

P6 1,00 1,00 2,10 2,10 0,11 2,10

7 1,00 1,70 2,10 3,57 0,18 357

P8 1,00 1,00 2,10 2,10 0,11 2,10
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P9 2,00 1,30 2,00 5,20 0,26 5,20
P11 32,00 0,80 1,80 46,08 2,30 46,08
P12 6,00 0,90 1,80 9,72 0,49 9,72
SINAPI 97663 /TEN(l)(;/%Aogg,DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN BACIAS + CUBAS 38,00 0,57 38,00
GOINFRA 20139 giggkICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E m2 11,00 0,08 11,00
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ESTIMADO 6 LAMPADAS/ITOMADAS POR
SINAPI 97665 AF 09/5023 UN AMBIENTE 216,00 2,16 216,00
REMOGAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS,
SINAPI 104801 ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME M2 191,40 3,83 191,40
GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
BOTA FORA -
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 1,25 606,98 758,73
2. ALVENARIAS E DIVISORIAS
ANDAIME
GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes INTERNO 1,00 4,98 1,25
GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes EXTERNO 1,00 27,00 3,00 20,25
VERGAS E CONTRAVERGAS
_ ESTIMADO CONF. QUANTIDADE DE JANELAS
GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 CONSIDERADD 0,20 O TRANSPASSE | LADG 3,12
2,00 4 4,00 2,40 0,10 0,15 0,29
2,00 J5 4,00 1,15 0,10 0,15 0,14
2,00 36 54,00 2,45 0,10 0,15 3,97
2,00 N 111,00 2,45 0,10 0,15 8,16
2,00 38 4,00 2,60 0,10 0,15 0,31
2,00 39 4,00 1,95 0,10 0,15 0,23
2,00 a 1,00 1,20 0,10 0,15 0,04
2,00 32 11,00 2,50 0,10 0,15 0,83
2,00 33 6,00 3,40 0,10 0,15 0,61
1,00 P2 30,00 0,80 0,10 0,15 0,36
1,00 P3 4,00 0,60 0,10 0,15 0,04
1,00 P4 4,00 0,90 0,10 0,15 0,05
1,00 P6 2,00 1,00 0,10 0,15 0,03
1,00 P8 26,00 0,80 0,10 0,15 0,31
1,00 P1 1,00 1,70 0,10 0,15 0,03
1,00 P5 1,00 1,90 0,10 0,15 0,03
1,00 P7 1,00 1,70 0,10 0,15 0,03
1,00 P9 2,00 2,00 0,10 0,15 0,06
1,00 P10 2,00 1,60 0,10 0,15 0,05
1,00 P11 1,00 1,60 0,10 0,15 0,02
2. COBERTURAS E FORROS
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, PIR 40 MM,
X ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU
COMPOSICAO COMP 1000_SEE SIMILAR, INCLUSO ICAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E M2 7370 7370
INSTALACAO (GOINFRA + SINAP| + COT)
% ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM,
COMPOSICAO COMP 1003_SEE ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + COT) M 2,00 226 226
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM,
COMPOSIGAO COMP 1004_SEE |ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE + M 2,00 2,48 2,48
COoT)
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE
COMPOSIGAO COMP 1005_SEE |OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAGAO - M2XKM/1000 58,37
CONSIDERAR A DISTANCIA EM KM/1000 (COT)
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2. REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO EM CERAMICA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO
COMPOSIGCAO COMP 884_SEE PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + M2 242,04 242,04
ORSE)
31,44 3,00 94,32
31,44 3,00 94,32
17,80 3,00 53,40
2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM GRANITINA
% GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
COMPOSICAO COMP 754_SEE PLASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M2 668,57 668,57
GOINFRA 220101 I(_QASS'I'ER)O DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m2 668,57 668,57
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
SINAPI 97087 OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 668,57 668,57
REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE
GOINFRA 41140 MANUAL DA TERRA ESCAVADA m2 668,57 668,57
GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO m2 668,57 668,57
COMPOSICAO COMP 757_SEE g%[/i»::;E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M 43,42 43,42
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - QUADRA
% ARMAGAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-92, AGO-60, 4,2 mm,
COMPOSICAO COMP 002_SEE MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) M2 1,00 619,38 619,38
GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM m2 1,00 619,38 619,38
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
SINAPI 97087 OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 1,00 619,38 619,38
GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3 1,00 0,03 619,38 18,58
GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO m2 1,00 619,38 619,38
REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE
GOINFRA 41140 MANUAL DA TERRA ESCAVADA m2 1,00 619,38 619,38
2. ESQUADRIAS METALICAS
PORTAS
i A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS m2 Pailneiidoduiisiaaniol 20,93
P2 30,00 0,80 2,10 1,68 50,40
P3 4,00 0,60 2,10 1,26 5,04
P4 4,00 0,90 2,10 1,89 7,56
P6 2,00 1,00 2,10 2,10 4,20
P8 26,00 0,80 1,80 1,44 37,44
PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180308 C/FERRAGENS m2 "REFORMA', FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 517
P1 1,00 170 2,10 3,57 3,57
P 1,00 190 210 3,99 3,99
P7 1,00 170 | 2,10 357 357
P9 2,00 2,00 2,00 4,00 8,00
P10 2,00 1,60 2,10 3,36 6,72
X A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2 sl ool 0,54
P11 1,00 1,60 1,70 2,72 2,72
JANELAS
A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 e A s 64,12
34 4,00 2,40 0,65 1,56 6,24
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5 4,00 1,15 1,50 1,73 6,92
% 54,00 2,45 1,00 2,45 132,30
7 111,00 2,45 0,60 1,47 163,17
8 4,00 2,60 0,40 1,04 4,16
i 4,00 1,95 1,00 1,95 7,80
GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 B ORI oL DDA POR S eraAe 7,92
a1 1,00 1,20 1,00 1,20 1,20
2 11,00 2,50 1,10 2,75 30,25
3 6,00 3,40 0,40 1,36 8,16
2. VIDROS
VIDROS
GOINFRA | 190102 [VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | m2 | 72,04 | 72,04
2. PINTURA
EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS
GOINFRA ‘ 261300 ‘EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS ‘ m2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 264,49 ‘ [ 264,49
PAREDES
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS
GOINFRA 261550 CISELADOR m2 200,60 200,60
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 182,36 182,36
TETOS
GOINFRA | 261307 [PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | | | 327,56 | 327,56
PISO DA QUADRA
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
SINAPI 102504 ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M 84,27 84,27
SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. M2 586,46 586,45
AF 05/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
SINAPI 102494 INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 M2 586,46 586,46
ESQUADRIAS METALICAS
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 261602 ANTICORROSIVO m2 "REFORMA", FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 269'39
P2 30,00 0,80 2,10 3,36 100,80
P3 4,00 0,60 2,10 2,52 10,08
Pa 4,00 0,90 2,10 3,78 15,12
P6 2,00 1,00 2,10 4,20 8,40
P8 26,00 0,80 1,80 2,88 74,88
P1 1,00 1,70 2,10 7,14 7,14
P5 1,00 1,90 2,10 7,98 7,98
P7 1,00 1,70 2,10 7,14 7,14
P9 2,00 2,00 2,00 8,00 16,00
P10 2,00 1,60 2,10 6,72 13,44
P1L 1,00 1,60 1,70 5,44 5,44
2 4,00 2,40 0,65 4,68 18,72
5 4,00 1,15 1,50 5,18 20,70
% 54,00 2,45 1,00 7,35 396,90
7 111,00 2,45 0,60 4,41 489,51
8 4,00 2,60 0,40 3,12 12,48
9 4,00 1,95 1,00 5,85 23,40
i 1,00 1,20 1,00 3,60 3,60
2 11,00 2,50 1,10 8,25 90,75
3 6,00 3,40 0,40 4,08 24,48
ESQUADRIAS METALICAS
A A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO m2 T e 4518
ANTICORROSIVO) DIVIDIDA POR 5 ETAPAS
IR2 9,00 2,50 1,10 5,50 49,50
IR3 2,00 1,20 0,40 0,96 1,92
RS 1,00 4,15 1,20 9,96 9,96
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JR10 4,00 1,15 0,80 1,84 7,36
JRI3 6,00 1,00 0,50 1,00 6,00
JR14 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
JRI5 1,00 2,15 1,00 4,30 4,30
JR16 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
JR17 2,00 1,00 1,00 2,00 4,00
JR18 2,00 0,60 1,50 1,80 3,60
JR21 4,00 0,60 0,60 0,72 2,88
JR22 4,00 2,00 0,60 2,40 9,60
PRI 1,00 1,70 2,10 10,71 10,71
PR 8,00 0,80 2,10 5,04 40,32
PR 1,00 1,20 2,10 7,56 7,56
PRS 1,00 1,00 2,10 6,30 6,30
PR10 1,00 0,90 2,10 5,67 5,67
PR13 1,00 2,00 2,00 12,00 12,00
PR14 1,00 1,30 2,10 8,19 8,19
PR16 2,00 0,90 2,10 5,67 11,34
PR17 1,00 3,00 2,30 20,70 20,70
2. DIVERSOS
LOUCAS
GOINFRA 80502 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) Un 33,00 33,00
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA
GOINFRA 80526 VASO SANITARIO un 33,00 33,00
GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Un 33,00 33,00
GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 33,00 33,00
GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA un 7,00 7,00
GOINFRA 80515 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO Un 20,00 20,00
CROMADO
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO
GOINFRA 80573 TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 6,00 6,00
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -

SINAPI 100860 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 01/2020 UN 7,00 7,00
GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 2,00 2,00
GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AGO 304 Un 3,00 3,00
GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO /1 BATEDOR un 1,00 1,00

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
SINAPI 86911 COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 3,00
GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" Un 38,00 38,00
COMPOSIGAO SDC-ESC-085 Ducha higiénica cromada - BASEADO EM CPOS/CDHU (44.03.360) UN 6,00 6,00
PEITORIL
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
SINAPI 101965 ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 97,15
34 4,00 2,40 9,60
5 4,00 1,15 4,60
J6 54,00 2,45 132,30
a7 111,00 2,45 271,95
8 4,00 2,60 10,40
J9 4,00 1,95 7,80
a1 1,00 1,20 1,20
32 11,00 2,50 27,50
3 6,00 3,40 20,40
Lucas Bastos Pereira
CREA MG - 240.676/D
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2. SERVICOS PRELIMINARES
FECHAMENTO DE OBRA
COMPOSIGAO COMP 931_SEE REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 223,10 223,10
% REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
COMPOSICAO COMP 932_SEE (GOINFRA + SINAPI) M2 223,10 223,10
5 CONFORME PROJETO - QUADRO DE
SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 EXECUCAO DE SERVICOS 141,00 2,20 87,10 87,10
2. ALVENARIAS E DIVISORIAS
ALVENARIAS DE TIJOLO CERAMICO
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
GOINFRA 100160 (LCALHARML 100KG DE CUM3) ‘ m2 ‘ ‘ 28,68 ‘ 3,00 86,04 ‘ 86,04
VERGAS E CONTRAVERGAS
ESTIMADO CONF. QUANTIDADE DE
GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 JANELAS 3,12
CONSIDERADO 0,20 CM TRANSPASSE / LADO
2,00 34 4,00 2,40 0,10 0,15 0,29
2,00 35 4,00 1,15 0,10 0,15 0,14
2,00 36 54,00 2,45 0,10 0,15 3,97
2,00 7 111,00 2,45 0,10 0,15 8,16
2,00 38 4,00 2,60 0,10 0,15 0,31
2,00 39 4,00 1,95 0,10 0,15 0,23
2,00 J1 1,00 1,20 0,10 0,15 0,04
2,00 32 11,00 2,50 0,10 0,15 0,83
2,00 33 6,00 3,40 0,10 0,15 0,61
1,00 P2 30,00 0,80 0,10 0,15 0,36
1,00 P3 4,00 0,60 0,10 0,15 0,04
1,00 P4 4,00 0,90 0,10 0,15 0,05
1,00 P6 2,00 1,00 0,10 0,15 0,03
1,00 P8 26,00 0,80 0,10 0,15 0,31
1,00 P1 1,00 1,70 0,10 0,15 0,03
1,00 P5 1,00 1,90 0,10 0,15 0,03
1,00 P7 1,00 1,70 0,10 0,15 0,03
1,00 P9 2,00 2,00 0,10 0,15 0,06
1,00 P10 2,00 1,60 0,10 0,15 0,05
1,00 P11 1,00 1,60 0,10 0,15 0,02
ENCUNHAMENTO
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA
SINAPI 93200 APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024 M 28,68 28,68
ANDAIME
Seré adotada o comprimento da maior fachada x 1
GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes INTERNO més para a execugo dividido por 4 1,00 5,63 1,41
Seré adotada o comprimento da maior fachada x 3
GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes EXTERNO metros de altura x 1 1,00 25,00 3,00 18,75
més para a execucéo, dividido por 4
2. COBERTURAS E FORROS
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,
X ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU
COMPOSICAO COMP 1000_SEE SIMILAR, INCLUSO ICAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E M2 1.332,75 1.332,75
INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI + COT)
X CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
COMPOSIGAO COMP 1002_SEE SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + COT) M 154,63 154,63
X ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM,
COMPOSIGAO COMP 1003_SEE ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + COT) M 352,21 352,21
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM,
COMPOSIGAO COMP 1004_SEE |ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE + M 86,00 86,00
COoT)
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
COMPOSlCAO COMP 1005_SEE |SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLlCAQAO - IM2XKM/1000 1.210,14
CONSIDERAR A DISTANCIA EM KM/1000 (COT)
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GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE m2 147,81
12,5MM
2. REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO EM CERAMICA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO
COMPOSICAO COMP 884_SEE  |PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + M2 165,19 165,19
ORSE)
2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM GRANITINA
X GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
COMPOSIGAO COMP 754_SEE PLASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M2 668,57 668,57
GOINFRA 220101 I(_BAAS;'ER)O DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m2 668,57 668,57
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
SINAPI 97087 OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 M2 668,57 668,57
REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE
GOINFRA 41140 MANUAL DA TERRA ESCAVADA m2 668,57 668,57
GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO m2 668,57 668,57
COMPOSICAO COMP 757_SEE g%liél;E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M 43.42 4342
2. ESQUADRIAS METALICAS
PORTAS
A A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 20,93
P2 30,00 0,80 2,10 1,68 50,40
P3 4,00 0,60 2,10 1,26 5,04
P4 4,00 0,90 2,10 1,89 7,56
P6 2,00 1,00 2,10 2,10 4,20
P8 26,00 0,80 1,80 1,44 37,44
PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180308 C/IFERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 517
P1 1,00 1,70 2,10 3,57 3,57
P5 1,00 1,90 2,10 3.99 3.99
P7 1,00 1,70 2,10 3,57 3,57
P9 2,00 2,00 2,00 4,00 8,00
P10 2,00 1,60 2,10 3,36 6,72
% A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 0,54
P11 1,00 1,60 1,70 2,72 2,72
JANELAS
A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 64,12
A 4,00 2,40 0,65 1,56 6,24
35 4,00 1,15 1,50 1,73 6,92
6 54,00 2,45 1,00 2,45 132,30
7 111,00 2,45 0,60 1,47 163,17
8 4,00 2,60 0,40 1,04 4,16
39 4,00 1,95 1,00 1,95 7,80
A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 7,92
a1 1,00 1,20 1,00 1,20 1,20
32 11,00 2,50 1,10 2,75 30,25
33 6,00 3,40 0,40 1,36 8,16
2. VIDROS
VIDROS

ETAPA 2 8de22 PRJ-119041-MMC-ORC-0104-REVO1 - ARQUITETURA



PLANILHA DE LEVANTAMENTOS
PROJETO: CEPI DOM VELOSO
LOCAL: ITUMBIARA - GO
[ o - =
8 z2 | g | &2 . y 2
CODIGO DA _ 2 < = =u ! g Bl w 5 g
BANCO COMPOSICAG DESCRIGAO UNID. § E <8(» §E 2 E 3 g & ] 2
2 oo - Quw 5
o (] a =
(m) (m) (m) (m2) (m3)
GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 72,04 72,04
2. PINTURA
EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 ‘ ‘ ‘ ‘ 264,49 264,49
PAREDES
GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR|  m2 200,60 200,60
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 182,36 182,36
TETOS
GOINFRA 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | 327,56 | 327,56
ESQUADRIAS METALICAS
GOINERA 261602 )I::\!‘\ITTIggggg\lSTICgSMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO m2 Aﬁgﬁg;'ﬁﬁ?fngTQEBﬂ%ﬁi@ﬁpZ@RA 269,39
P2 30,00 0,80 2,10 3,36 100,80
P3 4,00 0,60 2,10 2,52 10,08
P4 4,00 0,90 2,10 3,78 15,12
P6 2,00 1,00 2,10 4,20 8,40
P8 26,00 0,80 1,80 2,88 74,88
P1 1,00 1,70 2,10 7,14 7,14
P5 1,00 1,90 2,10 7,98 7,98
p7 1,00 1,70 2,10 7,14 7,14
P9 2,00 2,00 2,00 8,00 16,00
P10 2,00 1,60 2,10 6,72 13,44
PiL 1,00 1,60 1,70 5,44 5,44
I 4,00 2,40 0,65 4,68 18,72
5 4,00 1,15 1,50 5,18 20,70
6 54,00 2,45 1,00 7,35 396,90
7 111,00 2,45 0,60 4,41 489,51
38 4,00 2,60 0,40 3,12 12,48
19 4,00 1,95 1,00 5,85 23,40
1 1,00 1,20 1,00 3,60 3,60
2 11,00 2,50 1,10 8,25 90,75
3 6,00 3,40 0,40 4,08 24,48
ESQUADRIAS METALICAS
A A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 261503 ::\Tl_;rlggggggl,\%rf 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO m2 "RSVITALIZAC/:\OIREAPROVE\TAMENTO", p 4518
DIVIDIDA POR 5 ETAPAS
IR2 9,00 2,50 1,10 5,50 49,50
IR3 2,00 1,20 0,40 0,96 1,92
RS 1,00 4,15 1,20 9,96 9,96
JR10 4,00 1,15 0,80 1,84 7,36
IR13 6,00 1,00 0,50 1,00 6,00
IR14 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
RIS 1,00 2,15 1,00 4,30 4,30
JR16 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
IR17 2,00 1,00 1,00 2,00 4,00
JR18 2,00 0,60 1,50 1,80 3,60
JR21 4,00 0,60 0,60 0,72 2,88
JR22 4,00 2,00 0,60 2,40 9,60
PRL 1,00 1,70 2,10 10,71 10,71
PR2 8,00 0,80 2,10 5,04 40,32
PR4 1,00 1,20 2,10 7,56 7,56
PRS 1,00 1,00 2,10 6,30 6,30
PR10 1,00 0,90 2,10 5,67 5,67
PRI3 1,00 2,00 2,00 12,00 12,00
PR14 1,00 1,30 2,10 8,19 8,19
PR16 2,00 0,90 2,10 5,67 11,34
PR17 1,00 3,00 2,30 20,70 20,70

ETAPA 2 9de22 PRJ-119041-MMC-ORC-0104-REVO1 - ARQUITETURA



PLANILHA DE LEVANTAMENTOS
PROJETO: CEPI DOM VELOSO
LOCAL: ITUMBIARA - GO
0 19 - a
.% = 8 < < < EE w P
= o Q> < = o
CODIGO DA Z < £ = 33 o3 & e ]
~ A %) > T = = Z =
BANCO COMPOSICAO DESCRICAO UNID. 3 & <D( E = E = 5 E < o =
e u o S w < 5o 2 =
@ oo gu o
8 O a =
™) ™) ) ™2 @3)
2. DIVERSOS
BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISORIAS
BANCADAS
GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 27,95
4,00 2,95 0,50 5,92
2,00 5,00 0,50 5,00
1,00 4,00 1,50 6,00
2,00 2,50 0,80 4,00
1,00 8,25 0,50 4,13
1,00 5,80 0,50 2,90
PEITORIL
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
SINAPI 101965 ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 97,15
a4 4,00 2,40 9,60
J5 4,00 115 4,60
6 54,00 2,45 132,30
7 111,00 2,45 271,95
8 4,00 2,60 10,40
J9 4,00 1LES 7,80
a1 1,00 1,20 1,20
J2 11,00 2,50 27,50
13 6,00 3,40 20,40
Lucas Bastos Pereira
CREA MG - 240.676/D
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2. SERVICOS PRELIMINARES
FECHAMENTO DE OBRA
COMPOSICAO COMP 931_SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 310,20 310,20
X REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
COMPOSIGAO COMP 932_SEE |/~ FRA + SINAPI) M2 110,00 110,00
2. ALVENARIAS E DIVISORIAS
ANDAIME
GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes INTERNO 1,00 25,00 6,25
GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes EXTERNO 1,00 25,00 3,00 18,75
VERGAS E CONTRAVERGAS
ESTIMADO CONF. QUANTIDADE DE
GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA m3 JANELAS 3,12
CONSIDERADO 0,20 CM TRANSPASSE / LADO
2,00 A 4,00 2,40 0,10 0,15 0,29
2,00 i3 4,00 1,15 0,10 0,15 0,14
2,00 36 54,00 2,45 0,10 0,15 3,97
2,00 a7 111,00 2,45 0,10 0,15 8,16
2,00 8 4,00 2,60 0,10 0,15 0,31
2,00 39 4,00 1,95 0,10 0,15 0,23
2,00 a1 1,00 1,20 0,10 0,15 0,04
2,00 32 11,00 2,50 0,10 0,15 0,83
2,00 33 6,00 3,40 0,10 0,15 0,61
1,00 P2 30,00 0,80 0,10 0,15 0,36
1,00 P3 4,00 0,60 0,10 0,15 0,04
1,00 P4 4,00 0,90 0,10 0,15 0,05
1,00 P6 2,00 1,00 0,10 0,15 0,03
1,00 P8 26,00 0,80 0,10 0,15 0,31
1,00 P1 1,00 1,70 0,10 0,15 0,03
1,00 P5 1,00 1,90 0,10 0,15 0,03
1,00 B 1,00 1,70 0,10 0,15 0,03
1,00 P9 2,00 2,00 0,10 0,15 0,06
1,00 P10 2,00 1,60 0,10 0,15 0,05
1,00 P11 1,00 1,60 0,10 0,15 0,02
2. COBERTURAS E FORROS
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,
X ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU
COMPOSICAO COMP 1000_SEE SIMILAR, INCLUSO ICAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E M2 50065 50065
INSTALAGCAO (GOINFRA + SINAPI + COT)
X CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
COMPOSICAO COMP 1002_SEE |51l AR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + COT) M 79 795
X ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM,
COMPOSICAO COMP 1003 SEE |\50ESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + COT) M 64.85 4008 4008
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM,
COMPOSIGAO COMP 1004_SEE |ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE + M 117,32 32,40 32,40
Ccom
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
COMPOSICAO COMP 1005_SEE  |SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAGCAO - M2XKM/1000 454,59
CONSIDERAR A DISTANCIA EM KM/1000 (COT)
2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM GRANITINA
X GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
COMPOSIGAO COMP 754_SEE PLASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M2 668,57 668,57
GOINERA 220101 I(_QAS;—ER)O DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m2 668,57 668,57
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CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
SINAPI 97087 OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 M2 668,57 668,57
REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE
GOINFRA 41140 MANUAL DA TERRA ESCAVADA m2 668,57 668,57
COMPOSICAO COMP 757_SEE gﬁl[iéEE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M 43.42 4342
GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO m2 668,57 668,57
2. ESQUADRIAS METALICAS
PORTAS
A A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 20,93
P2 30,00 0,80 2,10 1,68 50,40
P3 4,00 0,60 2,10 1,26 5,04
P4 4,00 0,90 2,10 1,89 7,56
P6 2,00 1,00 2,10 2,10 4,20
P8 26,00 0,80 1,80 1,44 37,44
PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180308 C/IFERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 517
P1 1,00 1,70 2,10 3,57 3,57
P5 1,00 1,90 2,10 3,99 3,99
P7 1,00 1,70 2,10 3,57 3,57
P9 2,00 2,00 2,00 4,00 8,00
P10 2,00 1,60 2,10 3,36 6,72
% A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 0,54
P11 1,00 1,60 1,70 2,72 2,72
JANELAS
A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 64,12
A 4,00 2,40 0,65 1,56 6,24
35 4,00 1,15 1,50 1,73 6,92
6 54,00 2,45 1,00 2,45 132,30
7 111,00 2,45 0,60 1,47 163,17
8 4,00 2,60 0,40 1,04 4,16
39 4,00 1,95 1,00 1,95 7,80
A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 7,92
a1 1,00 1,20 1,00 1,20 1,20
32 11,00 2,50 1,10 2,75 30,25
33 6,00 3,40 0,40 1,36 8,16
2. VIDROS
VIDROS
GOINFRA 190102 ‘VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 72,04 \ 72,04
2. PINTURA
EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 264,49 264,49
PAREDES
GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR m2 200,60 200,60
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 182,36 182,36
TETOS
GOINFRA 261307 ‘PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 327,56 \ 327,56
ESQUADRIAS METALICAS
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS
PROJETO: CEPI DOM VELOSO
LOCAL: ITUMBIARA - GO
i 2qo = 8 < 2
CODIGO DA = < z = 2 o] V)
BANCO COMPOSICAG DESCRIGAO UNID. 8 P < = é 5 § i & o S
= u o = < R4 = =
o Q x W (o]
3 [} & =
(m) (m) (m) (m2) (m3)
GOINERA 261602 Z:\V‘\I_I'—I;ggégg\l;cOESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO m2 Agléég;lhli/‘):]:)’fo“rgm;ﬁ)inS(;[;ESRég:pPA/;RA 269,39
P2 30,00 0,80 2,10 3,36 100,80
P3 4,00 0,60 2,10 2,52 10,08
P4 4,00 0,90 2,10 3,78 15,12
P6 2,00 1,00 2,10 4,20 8,40
P8 26,00 0,80 1,80 2,88 74,88
P1 1,00 1,70 2,10 7,14 7,14
P5 1,00 1,90 2,10 7,98 7,98
P7 1,00 1,70 2,10 7,14 7,14
P9 2,00 2,00 2,00 8,00 16,00
P10 2,00 1,60 2,10 6,72 13,44
P11 1,00 1,60 1,70 544 544
34 4,00 2,40 0,65 4,68 18,72
35 4,00 1,15 1,50 5,18 20,70
¥ 54,00 2,45 1,00 7,35 396,90
a7 111,00 2,45 0,60 4,41 489,51
8 4,00 2,60 0,40 3,12 12,48
) 4,00 1,95 1,00 5,85 23,40
a1 1,00 1,20 1,00 3,60 3,60
2 11,00 2,50 1,10 8,25 90,75
3 6,00 3,40 0,40 4,08 24,48
ESQUADRIAS METALICAS
GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO m2 ’;gy@g;‘?ﬁgﬁ&g&;ggygﬁﬂ*gﬁ;‘;“x 4518
ANTICORROSIVO) DIVIDIDA POR 5 ETAPAS
JR2 9,00 2,50 1,10 5,50 49,50
JR3 2,00 1,20 0,40 0,96 1,92
JRS 1,00 4,15 1,20 9,96 9,96
JR10 4,00 1,15 0,80 1,84 7,36
JR13 6,00 1,00 0,50 1,00 6,00
JR14 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
JR15 1,00 2,15 1,00 4,30 4,30
JR16 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
JR17 2,00 1,00 1,00 2,00 4,00
JR18 2,00 0,60 1,50 1,80 3,60
JR21 4,00 0,60 0,60 0,72 2,88
JR22 4,00 2,00 0,60 2,40 9,60
PR1 1,00 1,70 2,10 10,71 10,71
PR2 8,00 0,80 2,10 5,04 40,32
PR4 1,00 1,20 2,10 7,56 7,56
PR5 1,00 1,00 2,10 6,30 6,30
PR10 1,00 0,90 2,10 5,67 5,67
PR13 1,00 2,00 2,00 12,00 12,00
PR14 1,00 1,30 2,10 8,19 8,19
PR16 2,00 0,90 2,10 5,67 11,34
PR17 1,00 3,00 2,30 20,70 20,70
2. DIVERSOS
PEITORIL
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
SINAPI 101965 ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 97,15
34 4,00 2,40 9,60
5 4,00 1,15 4,60
36 54,00 2,45 132,30
a7 111,00 2,45 271,95
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS
PROJETO: CEPIDOM VELOSO
LOCAL: ITUMBIARA - GO

0 o A
~ < -
> =) < < sz w 2
, 1 ¢ c 28 |35 g7 g 5 G
CODIGO DA . = 7 o
4 o > = O F z (4 |
BANCO S FESEE DESCRIGAO UNID. g z < z2 25 ey = 5 2
= w o Suw S on =
a oo g u o
£ o T 2
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J8 4,00 2,60 10,40
5 2,00 1,95 7,80
1 1,00 1,20 1,20
32 11,00 2,50 27,50
33 6,00 3,40 20,40

Lucas Bastos Pereira
CREA MG - 240.676/D
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS
PROJETO: CEPIDOM VELOSO
LOCAL: ITUMBIARA - GO
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2. SERVICOS PRELIMINARES
FECHAMENTO DE OBRA
COMPOSICAO COMP 931_SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 110,00 110,00
P REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
COMPOSIGAO COMP 932 SEE |/~ FRA + SINAPI) M2 176,00 176,00
2. ALVENARIAS E DIVISORIAS
ANDAIME
GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes INTERNO 1,00 67,00 16,75
GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes EXTERNO 1,00 67,00 3,00 50,25
VERGAS E CONTRAVERGAS
ESTIMADO CONF. QUANTIDADE DE
GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA m3 JANELAS 3,12
CONSIDERADO 0,20 CM TRANSPASSE / LADO
2,00 i 4,00 2,40 0,10 0,15 0,29
2,00 i3 4,00 1,15 0,10 0,15 0,14
2,00 36 54,00 2,45 0,10 0,15 3,97
2,00 a7 111,00 2,45 0,10 0,15 8,16
2,00 38 4,00 2,60 0,10 0,15 0,31
2,00 39 4,00 1,95 0,10 0,15 0,23
2,00 a1 1,00 1,20 0,10 0,15 0,04
2,00 32 11,00 2,50 0,10 0,15 0,83
2,00 33 6,00 3,40 0,10 0,15 0,61
1,00 P2 30,00 0,80 0,10 0,15 0,36
1,00 P3 4,00 0,60 0,10 0,15 0,04
1,00 P4 4,00 0,90 0,10 0,15 0,05
1,00 P6 2,00 1,00 0,10 0,15 0,03
1,00 P8 26,00 0,80 0,10 0,15 0,31
1,00 P1 1,00 1,70 0,10 0,15 0,03
1,00 P5 1,00 1,90 0,10 0,15 0,03
1,00 B 1,00 1,70 0,10 0,15 0,03
1,00 P9 2,00 2,00 0,10 0,15 0,06
1,00 P10 2,00 1,60 0,10 0,15 0,05
1,00 P11 1,00 1,60 0,10 0,15 0,02
2. COBERTURAS E FORROS
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,
X ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU
COMPOSICAO COMP1000_SEE | g )\iLAR, INCLUSO ICAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E M2 669,19 669,19
INSTALAGCAO (GOINFRA + SINAPI + COT)
X CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
COMPOSICAO COMP 1002_SEE | 5)\iL AR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + COT) M "9 795
X ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM,
COMPOSICAO COMP 1003 SEE  |\50ESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + COT) M 6205 8205
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM,
COMPOSIGAO COMP 1004_SEE |ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE + M 24,20 32,40 32,40
Ccomn
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
COMPOSICAO COMP 1005_SEE  |SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAGCAO - M2XKM/1000 625,78
CONSIDERAR A DISTANCIA EM KM/1000 (COT)
2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM LADRILHO
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL)
GOINFRA 221120 INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO m2 82,90 82,90
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU
GOINFRA 221126 DIRECIONAL) SEM LASTRO m2 82,90 82,90
REVESTIMENTO EM GRANITINA
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS
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5 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
COMPOSIGAO COMP754_SEE || ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M2 668,57 668,57
GOINFRA 220101 ?;\Eg;o DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 136 ESP=5CM | 66857 66857
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
SINAPI oros7 OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 668,57 668,57
REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE
GOINFRA 41140 MANUAL DA TERRA ESCAVADA m2 668,57 668,57
GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO m2 668,57 668,57
COMPOSICAD COMP 757_SEE E%iéEE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + Ny 4342 4342
2. ESQUADRIAS METALICAS
PORTAS
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS m2 AR ol Do pom e e & 20,93
P2 30,00 080 210 168 50,40
P3 4,00 060 210 1,26 5,04
Pa 4,00 090 210 1,89 7,56
P6 2,00 1,00 210 2,10 4,20
P8 26,00 080 180 1,44 37,44
PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180308 C/FERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 517
PL 1,00 170 210 357 3,57
Ps 1,00 190 [ 210 3,99 3,99
P7 1,00 170 210 3,57 3,57
P9 2,00 2,00 | 2,00 4,00 8,00
P10 2,00 160 210 3,36 6,72
GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2 AR o Do pom & e A 0,54
PLL 1,00 160] 1,70 272 2,72
JANELAS
GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 " REFORMA. FOI DVIDIOA POR & ETAPAS 64,12
34 4,00 240 | 065 1,56 6,24
3 4,00 115 150 1,73 6.92
% 54,00 245 1,00 2,45 132,30
7 111,00 245| 0,60 147 163,17
3 4,00 260 | 040 1,04 4,16
» 4,00 195 1,00 1,95 7,80
GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 A o DI b D A 7,92
u 1,00 120 1,00 1,20 1,20
2 11,00 250 | 1,10 2,75 30,25
B 6,00 340 040 1,36 8,16
2. VIDROS
VIDROS
GOINFRA 190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 72,04 | 72,04
2. PINTURA
EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS
GOINFRA ‘ 261300 ‘EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS ‘ m2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 264,49 ‘ | 264,49
PAREDES
GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR|  m2 200,60 200,60
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 182,36 182,36
TETOS
GOINFRA | 261307 |[PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | 327,56 | 327,56
ESQUADRIAS METALICAS
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS
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PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 261602 ANTICORROSIVO m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 269,39
P2 30,00 0,80 2,10 3,36 100,80
P3 4,00 0,60 2,10 2,52 10,08
P4 4,00 0,90 2,10 3,78 15,12
P6 2,00 1,00 2,10 4,20 8,40
P8 26,00 0,80 1,80 2,88 74,88
P1 1,00 1,70 2,10 7,14 7,14
P5 1,00 1,90 2,10 7,98 7,98
P7 1,00 1,70 2,10 7,14 7,14
P9 2,00 2,00 2,00 8,00 16,00
P10 2,00 1,60 2,10 6,72 13,44
P11 1,00 1,60 1,70 5,44 5,44
i 4,00 2,40 0,65 4,68 18,72
J5 4,00 1,15 1,50 5,18 20,70
6 54,00 2,45 1,00 7,35 396,90
7 111,00 2,45 0,60 4,41 489,51
8 4,00 2,60 0,40 3,12 12,48
9 4,00 1,95 1,00 5,85 23,40
a 1,00 1,20 1,00 3,60 3,60
32 11,00 2,50 1,10 8,25 90,75
J3 6,00 3,40 0,40 4,08 24,48
ESQUADRIAS METALICAS
I3 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO m2 "REVITALIZAGAOIREAPROVEITAMENTO", FOI 45,18
ANTICORROSIVO) DIVIDIDA POR 5 ETAPAS
JR2 9,00 2,50 1,10 5,50 49,50
JR3 2,00 1,20 0,40 0,96 1,92
JRS 1,00 4,15 1,20 9,96 9,96
JR10 4,00 1,15 0,80 1,84 7,36
JR13 6,00 1,00 0,50 1,00 6,00
JR14 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
JR15 1,00 2,15 1,00 4,30 4,30
JR16 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
JR17 2,00 1,00 1,00 2,00 4,00
JR18 2,00 0,60 1,50 1,80 3,60
JR21 4,00 0,60 0,60 0,72 2,88
JR22 4,00 2,00 0,60 2,40 9,60
PR1 1,00 1,70 2,10 10,71 10,71
PR2 8,00 0,80 2,10 5,04 40,32
PR4 1,00 1,20 2,10 7,56 7,56
PRS5 1,00 1,00 2,10 6,30 6,30
PR10 1,00 0,90 2,10 5,67 5,67
PR13 1,00 2,00 2,00 12,00 12,00
PR14 1,00 1,30 2,10 8,19 8,19
PR16 2,00 0,90 2,10 5,67 11,34
PR17 1,00 3,00 2,30 20,70 20,70
2. DIVERSOS
PEITORIL
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
SINAPI 101965 ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 97,15
" 4,00 2,40 9,60
5 4,00 1,15 4,60
% 54,00 2,45 132,30
7 111,00 2,45 271,95
8 4,00 2,60 10,40
1 4,00 1,95 7,80
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS
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DEMOLICOES E REMOGCOES
GOINFRA 20134 gi’\R"g'A"QAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE CAGAMBAE | SALAS PROVISORIAS 294,70 14,74 294,70
DEMOLIGAO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO COM ,
GOINFRA 20149 REAPROVEITAMENTO m2 SALAS PROVISORIAS 326,31 16,32 326,31
GOINFRA 20106 E/E?;ASI\(A;QSEMQANFLQJQ; DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE m2 SALAS PROVISORIAS 28,08 1,40 28,08
BOTA FORA -
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 SALAS PROVISORIAS 1,25 32,45 40,57
2. SERVICOS PRELIMINARES
FECHAMENTO DE OBRA
COMPOSICAO COMP 931_SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 176,00 176,00
~ REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
COMPOSICAO COMP 932_SEE (GOINFRA + SINAPI) M2 99,00 99,00
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
SINAPI 97637 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 99,00 99,00
2. ALVENARIAS E DIVISORIAS
ALVENARIAS DE TIJOLO CERAMICO
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
COINFRA 100160 (LCALH:4ARML+100KG DE CI/M3) ‘ m2 81,46 | 81,46
ANDAIME
GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes INTERNO 1,00 38,00 9,50
GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes EXTERNO 1,00 38,00 3,00 28,50
VERGAS E CONTRAVERGAS
ESTIMADO CONF. QUANTIDADE DE
GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 JANELAS 3,12
CONSIDERADO 0,20 CM TRANSPASSE / LADO
2,00 34 4,00 2,40 0,10 0,15 0,29
2,00 35 4,00 1,15 0,10 0,15 0,14
2,00 36 54,00 2,45 0,10 0,15 3,97
2,00 7 111,00 2,45 0,10 0,15 8,16
2,00 J8 4,00 2,60 0,10 0,15 0,31
2,00 39 4,00 1,95 0,10 0,15 0,23
2,00 J1 1,00 1,20 0,10 0,15 0,04
2,00 32 11,00 2,50 0,10 0,15 0,83
2,00 33 6,00 3,40 0,10 0,15 0,61
1,00 P2 30,00 0,80 0,10 0,15 0,36
1,00 P3 4,00 0,60 0,10 0,15 0,04
1,00 P4 4,00 0,90 0,10 0,15 0,05
1,00 P6 2,00 1,00 0,10 0,15 0,03
1,00 P8 26,00 0,80 0,10 0,15 0,31
1,00 P1 1,00 1,70 0,10 0,15 0,03
1,00 P5 1,00 1,90 0,10 0,15 0,03
1,00 P7 1,00 1,70 0,10 0,15 0,03
1,00 P9 2,00 2,00 0,10 0,15 0,06
1,00 P10 2,00 1,60 0,10 0,15 0,05
1,00 P11 1,00 1,60 0,10 0,15 0,02
2. COBERTURAS E FORROS
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,
" ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU
COMPOSIGAO COMP 1000_SEE SIMILAR, INCLUSO IGAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E M2 441,04 441,04
INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI + COT)
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% CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
COMPOSIGAO COMP 1002_SEE SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + COT) M 8,50 8,50
% ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM,
COMPOSICAO COMP 1003_SEE ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + COT) M 4485 4485
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM,
COMPOSICAO COMP 1004_SEE |ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE + M 45,80 32,40 32,40
CoTm)
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
COMPOSIGAO COMP 1005_SEE  |SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAGAO - M2XKM/1000 400,46
CONSIDERAR A DISTANCIA EM KM/1000 (COT)
2. REVESTIMENTO DE PISO
REVESTIMENTO EM LADRILHO
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU
GOINFRA 221126 DIRECIONAL) SEM LASTRO ‘ m2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 166,18 ‘ | 166,18
REVESTIMENTO EM GRANITINA
x GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
COMPOSIGAO COMP 754 _SEE PLASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M2 668,57 668,57
GOINERA 220101 I(_QAS;'ER)O DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m2 668,57 668,57
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
SINAPI 97087 OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 668,57 668,57
REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE
GOINFRA 41140 MANUAL DA TERRA ESCAVADA m2 668,57 668,57
GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO m2 668,57 668,57
COMPOSICAO COMP 757_SEE gﬁ&él;E FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + M 43.42 43.42
2. ESQUADRIAS METALICAS
PORTAS
i A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS m2 SEFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 20,93
P2 30,00 0,80 2,10 1,68 50,40
P3 4,00 0,60 2,10 1,26 5,04
P4 4,00 0,90 2,10 1,89 7,56
P6 2,00 1,00 2,10 2,10 4,20
P8 26,00 0,80 1,80 1,44 37,44
PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180308 C/IFERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 5’17
P1 1,00 1,70 2,10 3,57 3,57
P5 1,00 1,90 2,10 3,99 3,99
P7 1,00 1,70 2,10 3,57 3,57
P9 2,00 2,00 2,00 4,00 8,00
P10 2,00 1,60 2,10 3,36 6,72
X A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2 SEFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 0,54
P11 1,00 1,60 1,70 2,72 2,72
JANELAS
A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 64,12
34 4,00 2,40 0,65 1,56 6,24
5 4,00 1,15 1,50 1,73 6,92
36 54,00 2,45 1,00 2,45 132,30
a7 111,00 2,45 0,60 147 163,17
J8 4,00 2,60 0,40 1,04 4,16
J9 4,00 1,95 1,00 1,95 7,80
A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 7,92
a 1,00 1,20 1,00 1,20 1,20
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS
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32 11,00 2,50 1,10 2,75 30,25
33 6,00 3,40 0,40 1,36 8,16
2. VIDROS
VIDROS
GOINFRA 190102 ‘VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 72,04 72,04
2. FERRAGENS
FERRAGENS
X PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
COMPOSICAO ‘ COMP 451_SEE ‘FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) ‘ UND ‘ NOME + BRAILE ‘ ‘ 106,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 106,00
2. PINTURA
EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS
GOINFRA ‘ 261300 ‘EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS ‘ m2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 264,49 ‘ ‘ 264,49
PAREDES
GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR m2 200,60 200,60
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 182,36 182,36
TETOS
GOINFRA 261307 ‘PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR ‘ m2 ‘ 327,56 \ 327,56
ESQUADRIAS METALICAS
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 261602 ANTICORROSIVO m2 REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 269,39
P2 30,00 0,80 2,10 3,36 100,80
P3 4,00 0,60 2,10 2,52 10,08
P4 4,00 0,90 2,10 3,78 15,12
P6 2,00 1,00 2,10 4,20 8,40
P8 26,00 0,80 1,80 2,88 74,88
P1 1,00 1,70 2,10 7,14 7,14
P5 1,00 1,90 2,10 7,98 7,98
P7 1,00 1,70 2,10 7,14 7,14
P9 2,00 2,00 2,00 8,00 16,00
P10 2,00 1,60 2,10 6,72 13,44
P11 1,00 1,60 1,70 5,44 5,44
A 4,00 2,40 0,65 4,68 18,72
35 4,00 1,15 1,50 5,18 20,70
6 54,00 2,45 1,00 7,35 396,90
7 111,00 2,45 0,60 4,41 489,51
8 4,00 2,60 0,40 3,12 12,48
39 4,00 1,95 1,00 5,85 23,40
a 1,00 1,20 1,00 3,60 3,60
32 11,00 2,50 1,10 8,25 90,75
33 6,00 3,40 0,40 4,08 24,48
ESQUADRIAS METALICAS
X A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA
GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO m2 "REVITALIZAGROIREAPROVEITAMENTO". FOI 4518
ANTICORROSIVO) DIVIDIDA POR 5 ETAPAS
JR2 9,00 2,50 1,10 5,50 49,50
JR3 2,00 1,20 0,40 0,96 192
JRS 1,00 4,15 1,20 9,96 9,96
JR10 4,00 1,15 0,80 184 7,36
JR13 6,00 1,00 0,50 1,00 6,00
JR14 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
JR15 1,00 2,15 1,00 4,30 4,30
JR16 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
JR17 2,00 1,00 1,00 2,00 4,00
JR18 2,00 0,60 1,50 1,80 3,60
JR21 4,00 0,60 0,60 0,72 2,88
JR22 4,00 2,00 0,60 2,40 9,60
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS
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PR1 1,00 1,70 2,10 10,71 10,71
PR2 8,00 0,80 2,10 5,04 40,32
PR4 1,00 1,20 2,10 7,56 7,56
PR5 1,00 1,00 2,10 6,30 6,30
PR10 1,00 0,90 2,10 5,67 5,67
PR13 1,00 2,00 2,00 12,00 12,00
PR14 1,00 1,30 2,10 8,19 8,19
PR16 2,00 0,90 2,10 5,67 11,34
PR17 1,00 3,00 2,30 20,70 20,70
2. DIVERSOS
PEITORIL
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
SINAPI 101965 ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 97,15
n 4,00 2,40 9,60
35 4,00 1,15 4,60
36 54,00 2,45 132,30
7 111,00 2,45 271,95
) 4,00 2,60 10,40
39 4,00 1,95 7,80
J1 1,00 1,20 1,20
32 11,00 2,50 27,50
33 6,00 3,40 20,40
PAISAGISMO
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00
SINAPI 98511 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 ‘ UN ‘ ‘ 2,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 2,00
Lucas Bastos Pereira
CREA MG - 240.676/D
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