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2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

DRYWALL

SINAPI 96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 

VÃOS. AF_07/2023_PS

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL 1,00                   326,31                326,31         

2. FORROS

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
m2     FORROS  FORROS 1,00                   294,70                294,70         

2. REVESTIMENTO DE PISO

RODAPÉ

SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00                   227,64     227,64         

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS 12,00                 1,50         1,00               1,50                    18,00          

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS 

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS  6,00                   6,00            

2. VIDROS

VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  JANELAS  IGUAL AO SOMATÓRIO 18,00          

2. FERRAGENS

FERRAGENS

SINAPI 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS  FERRAGENS 6,00                   6,00            

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un     FERRAGENS  FERRAGENS 18,00                 18,00          

2. PINTURA

EMASSAMENTO - TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 SOMATÓRIO 294,70                294,70         

 FORROS 1,00                   294,70                294,70         

PAREDES

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNO/ INTERNO  BARRADO 1,00                   328,92                328,92         

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNO 1,00                   87,60                  87,60          

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNO 1,00                   203,80                203,80         

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS 1,00                   294,70                294,70         

JANELAS

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA  PORTAS  JANELAS 12,00                 1,50         1,00               18,00                  36,00          

PORTAS

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA  PORTAS  PORTAS 6,00                   0,80         2,10               10,08                  30,24          
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(m) (m) (m) (m2) (m3)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     1.360,00            1.360,00            

GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H     2.720,00            2.720,00            

GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H     2.720,00            2.720,00            

DIVERSOS

GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 

PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2     ÁREA VIRTUAL 

 Conforme documento: "Diretrizes para elaboração 

de orçamentos" 
1.354,34            1.354,34            

GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2     ÁREA VIRTUAL 

 Conforme documento: "Diretrizes para elaboração 

de orçamentos" 
1.354,34            1.354,34            

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     ÁREA VIRTUAL 
 Conforme documento: "Diretrizes para elaboração 

de orçamentos" 
1.354,34            1.354,34            

GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE    
 Conforme diretriz, foi considerado a presença de 

15 funcionários ao longo da execução da obra 
5.280,00            5.280,00            

GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE    
 Conforme diretriz, foi considerado a presença de 

15 funcionários ao longo da execução da obra 
5.280,00            5.280,00            

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 97,00       2,30      223,10                223,10               

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
m2     FIBROCIMENTO + CANALETE 2.336,03             116,80       2.336,03            

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     COLONIAL 76,16                  3,81           76,16                 

GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     FIBROCIMENTO + CANALETE + COLONIAL 2.412,19             120,61       2.412,19            

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  GRANITINA + CONCRETO NÍVEL 0 + QUADRA 4.609,90             230,50       230,50               

GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     CERÂMICO + ARGAMASSADO 382,36                19,12         19,12                 

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2    3.237,28             3,24           3.237,28            

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
m3     ALVENARIA + COBOGÓS 81,68         81,68                 

SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2  SOMATÓRIO 16,31         326,14               

J1 1,00                   1,20         1,00      1,20                    0,06           1,20                   

J4 1,00                   0,65         0,65      0,42                    0,02           0,42                   

J6 51,00                 2,45         1,00      124,95                6,25           124,95               

J7 111,00               2,45         0,60      163,17                8,16           163,17               

J8 4,00                   2,60         0,40      4,16                    0,21           4,16                   

J9 2,00                   1,00         0,40      0,80                    0,04           0,80                   

J10 2,00                   1,15         0,80      1,84                    0,09           1,84                   

J11 6,00                   3,40         0,40      8,16                    0,41           8,16                   

J12 4,00                   2,40         0,65      6,24                    0,31           6,24                   

J13 1,00                   1,00         0,50      0,50                    0,03           0,50                   

J18 2,00                   0,60         1,50      1,80                    0,09           1,80                   

J19 4,00                   1,50         1,50      9,00                    0,45           9,00                   

J20 2,00                   1,95         1,00      3,90                    0,20           3,90                   

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2  SOMATÓRIO 8,29           165,79               

P2 50,00                 0,80         2,10      84,00                  4,20           84,00                 

P3 4,00                   0,60         2,10      5,04                    0,25           5,04                   

P5 2,00                   1,90         2,10      7,98                    0,40           7,98                   

P6 1,00                   1,00         2,10      2,10                    0,11           2,10                   

P7 1,00                   1,70         2,10      3,57                    0,18           3,57                   

P8 1,00                   1,00         2,10      2,10                    0,11           2,10                   
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P9 2,00                   1,30         2,00      5,20                    0,26           5,20                   

P11 32,00                 0,80         1,80      46,08                  2,30           46,08                 

P12 6,00                   0,90         1,80      9,72                    0,49           9,72                   

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN  BACIAS + CUBAS 38,00                 0,57           38,00                 

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
m2    11,00                  0,08           11,00                 

SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN

 ESTIMADO 6 LÂMPADAS/TOMADAS POR 

AMBIENTE 
216,00               2,16           216,00               

SINAPI 104801

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 191,40                3,83           191,40               

BOTA FORA                           -   

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    1,25                   606,98       758,73               

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  INTERNO 1,00                   4,98         1,25                   

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  EXTERNO 1,00                   27,00       3,00      20,25                 

VERGAS E CONTRAVERGAS

GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    
 ESTIMADO CONF. QUANTIDADE DE JANELAS

CONSIDERADO 0,20 CM TRANSPASSE / LADO 
3,12                   

2,00                J4 4,00                   2,40         0,10      0,15         0,29                   

2,00                J5 4,00                   1,15         0,10      0,15         0,14                   

2,00                J6 54,00                 2,45         0,10      0,15         3,97                   

2,00                J7 111,00               2,45         0,10      0,15         8,16                   

2,00                J8 4,00                   2,60         0,10      0,15         0,31                   

2,00                J9 4,00                   1,95         0,10      0,15         0,23                   

2,00                J1 1,00                   1,20         0,10      0,15         0,04                   

2,00                J2 11,00                 2,50         0,10      0,15         0,83                   

2,00                J3 6,00                   3,40         0,10      0,15         0,61                   

1,00                P2 30,00                 0,80         0,10      0,15         0,36                   

1,00                P3 4,00                   0,60         0,10      0,15         0,04                   

1,00                P4 4,00                   0,90         0,10      0,15         0,05                   

1,00                P6 2,00                   1,00         0,10      0,15         0,03                   

1,00                P8 26,00                 0,80         0,10      0,15         0,31                   

1,00                P1 1,00                   1,70         0,10      0,15         0,03                   

1,00                P5 1,00                   1,90         0,10      0,15         0,03                   

1,00                P7 1,00                   1,70         0,10      0,15         0,03                   

1,00                P9 2,00                   2,00         0,10      0,15         0,06                   

1,00                P10 2,00                   1,60         0,10      0,15         0,05                   

1,00                P11 1,00                   1,60         0,10      0,15         0,02                   

2. COBERTURAS E FORROS

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 73,70                  73,70                 

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M 2,00                   2,26         2,26                   

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE

ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 

COT)

M 2,00                   2,48         2,48                   

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE 

OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2XKM/1000 58,37                 
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2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 

ORSE)

M2 242,04                242,04               

31,44       3,00      94,32                  

31,44       3,00      94,32                  

17,80       3,00      53,40                  

2. REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2 668,57                668,57               

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2    668,57                668,57               

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 668,57                668,57               

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    668,57                668,57               

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2    668,57                668,57               

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)
M 43,42       43,42                 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - QUADRA

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, 

MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)
M2 1,00                   619,38                619,38               

GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM m2    1,00                   619,38                619,38               

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 1,00                   619,38                619,38               

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3    1,00                   0,03         619,38                18,58                 

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2    1,00                   619,38                619,38               

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    1,00                   619,38                619,38               

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS 

GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

"REFORMA", FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
20,93                 

P2 30,00                 0,80         2,10      1,68                    50,40                 

P3 4,00                   0,60         2,10      1,26                    5,04                   

P4 4,00                   0,90         2,10      1,89                    7,56                   

P6 2,00                   1,00         2,10      2,10                    4,20                   

P8 26,00                 0,80         1,80      1,44                    37,44                 

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 

C/FERRAGENS
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

"REFORMA", FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
5,17                   

P1 1,00                   1,70         2,10      3,57                    3,57                   

P5 1,00                   1,90         2,10      3,99                    3,99                   

P7 1,00                   1,70         2,10      3,57                    3,57                   

P9 2,00                   2,00         2,00      4,00                    8,00                   

P10 2,00                   1,60         2,10      3,36                    6,72                   

GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

"REFORMA", FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
0,54                   

P11 1,00                   1,60         1,70      2,72                    2,72                   

JANELAS

GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

"REFORMA", FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
64,12                 

J4 4,00                   2,40         0,65      1,56                    6,24                   
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J5 4,00                   1,15         1,50      1,73                    6,92                   

J6 54,00                 2,45         1,00      2,45                    132,30               

J7 111,00               2,45         0,60      1,47                    163,17               

J8 4,00                   2,60         0,40      1,04                    4,16                   

J9 4,00                   1,95         1,00      1,95                    7,80                   

GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

"REFORMA", FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
7,92                   

J1 1,00                   1,20         1,00      1,20                    1,20                   

J2 11,00                 2,50         1,10      2,75                    30,25                 

J3 6,00                   3,40         0,40      1,36                    8,16                   

2. VIDROS

VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    72,04                  72,04                 

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    264,49                264,49               

PAREDES

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2    200,60                200,60               

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    182,36                182,36               

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    327,56                327,56               

PISO DA QUADRA

SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 84,27       84,27                 

SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M2 586,46                586,46               

SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 586,46                586,46               

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

"REFORMA", FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
269,39               

P2 30,00                 0,80         2,10      3,36                    100,80               

P3 4,00                   0,60         2,10      2,52                    10,08                 

P4 4,00                   0,90         2,10      3,78                    15,12                 

P6 2,00                   1,00         2,10      4,20                    8,40                   

P8 26,00                 0,80         1,80      2,88                    74,88                 

P1 1,00                   1,70         2,10      7,14                    7,14                   

P5 1,00                   1,90         2,10      7,98                    7,98                   

P7 1,00                   1,70         2,10      7,14                    7,14                   

P9 2,00                   2,00         2,00      8,00                    16,00                 

P10 2,00                   1,60         2,10      6,72                    13,44                 

P11 1,00                   1,60         1,70      5,44                    5,44                   

J4 4,00                   2,40         0,65      4,68                    18,72                 

J5 4,00                   1,15         1,50      5,18                    20,70                 

J6 54,00                 2,45         1,00      7,35                    396,90               

J7 111,00               2,45         0,60      4,41                    489,51               

J8 4,00                   2,60         0,40      3,12                    12,48                 

J9 4,00                   1,95         1,00      5,85                    23,40                 

J1 1,00                   1,20         1,00      3,60                    3,60                   

J2 11,00                 2,50         1,10      8,25                    90,75                 

J3 6,00                   3,40         0,40      4,08                    24,48                 

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO)
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

"REVITALIZAÇÃO/REAPROVEITAMENTO", FOI 

DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 

45,18                 

JR2 9,00                   2,50         1,10      5,50                    49,50                 

JR3 2,00                   1,20         0,40      0,96                    1,92                   

JR5 1,00                   4,15         1,20      9,96                    9,96                   
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JR10 4,00                   1,15         0,80      1,84                    7,36                   

JR13 6,00                   1,00         0,50      1,00                    6,00                   

JR14 1,00                   1,00         1,00      2,00                    2,00                   

JR15 1,00                   2,15         1,00      4,30                    4,30                   

JR16 1,00                   1,00         1,00      2,00                    2,00                   

JR17 2,00                   1,00         1,00      2,00                    4,00                   

JR18 2,00                   0,60         1,50      1,80                    3,60                   

JR21 4,00                   0,60         0,60      0,72                    2,88                   

JR22 4,00                   2,00         0,60      2,40                    9,60                   

PR1 1,00                   1,70         2,10      10,71                  10,71                 

PR2 8,00                   0,80         2,10      5,04                    40,32                 

PR4 1,00                   1,20         2,10      7,56                    7,56                   

PR5 1,00                   1,00         2,10      6,30                    6,30                   

PR10 1,00                   0,90         2,10      5,67                    5,67                   

PR13 1,00                   2,00         2,00      12,00                  12,00                 

PR14 1,00                   1,30         2,10      8,19                    8,19                   

PR16 2,00                   0,90         2,10      5,67                    11,34                 

PR17 1,00                   3,00         2,30      20,70                  20,70                 

2. DIVERSOS

LOUÇAS 

GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) Un    33,00                 33,00                 

GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 

VASO SANITÁRIO
Un    33,00                 33,00                 

GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    33,00                 33,00                 

GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ    33,00                 33,00                 

GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Un    7,00                   7,00                   

GOINFRA 80515
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 

CROMADO 
Un    29,00                 29,00                 

GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
un    6,00                   6,00                   

SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00                   7,00                   

GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un    2,00                   2,00                   

GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 Un    3,00                   3,00                   

GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR Un    1,00                   1,00                   

SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00                   3,00                   

GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un    38,00                 38,00                 

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-085 Ducha higiênica cromada - BASEADO EM CPOS/CDHU (44.03.360) UN 6,00                   6,00                   

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 97,15                 

J4 4,00                   2,40         9,60                   

J5 4,00                   1,15         4,60                   

J6 54,00                 2,45         132,30               

J7 111,00               2,45         271,95               

J8 4,00                   2,60         10,40                 

J9 4,00                   1,95         7,80                   

J1 1,00                   1,20         1,20                   

J2 11,00                 2,50         27,50                 

J3 6,00                   3,40         20,40                 
______________________________________________________

Lucas Bastos Pereira

CREA MG - 240.676/D
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 223,10                 223,10                

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
M2 223,10                 223,10                

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2
 CONFORME PROJETO - QUADRO DE 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
141,00     2,20      87,10                   87,10                  

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    28,68       3,00      86,04                   86,04                  

VERGAS E CONTRAVERGAS

GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    
 ESTIMADO CONF. QUANTIDADE DE 

JANELAS

CONSIDERADO 0,20 CM TRANSPASSE / LADO 
3,12                    

2,00           J4 4,00                    2,40         0,10      0,15         0,29                    

2,00           J5 4,00                    1,15         0,10      0,15         0,14                    

2,00           J6 54,00                  2,45         0,10      0,15         3,97                    

2,00           J7 111,00                2,45         0,10      0,15         8,16                    

2,00           J8 4,00                    2,60         0,10      0,15         0,31                    

2,00           J9 4,00                    1,95         0,10      0,15         0,23                    

2,00           J1 1,00                    1,20         0,10      0,15         0,04                    

2,00           J2 11,00                  2,50         0,10      0,15         0,83                    

2,00           J3 6,00                    3,40         0,10      0,15         0,61                    

1,00           P2 30,00                  0,80         0,10      0,15         0,36                    

1,00           P3 4,00                    0,60         0,10      0,15         0,04                    

1,00           P4 4,00                    0,90         0,10      0,15         0,05                    

1,00           P6 2,00                    1,00         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P8 26,00                  0,80         0,10      0,15         0,31                    

1,00           P1 1,00                    1,70         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P5 1,00                    1,90         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P7 1,00                    1,70         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P9 2,00                    2,00         0,10      0,15         0,06                    

1,00           P10 2,00                    1,60         0,10      0,15         0,05                    

1,00           P11 1,00                    1,60         0,10      0,15         0,02                    

ENCUNHAMENTO 

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 28,68       28,68                  

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  INTERNO 
 Será adotada o comprimento da maior fachada x 1 

mês para a execução,dividido por 4 
1,00                    5,63         1,41                    

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  EXTERNO 

 Será adotada o comprimento da maior fachada x 3 

metros de altura x 1

mês para a execução, dividido por 4 
1,00                    25,00       3,00      18,75                  

2. COBERTURAS E FORROS

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 1.332,75              1.332,75             

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M 154,63     154,63                

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M 352,21     352,21                

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE

ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 

COT)

M 86,00       86,00                  

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2XKM/1000 1.210,14             
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GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
m2    147,81                

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 

ORSE)

M2 165,19                 165,19                

2. REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2 668,57                 668,57                

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2    668,57                 668,57                

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 668,57                 668,57                

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    668,57                 668,57                

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2    668,57                 668,57                

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)
M 43,42       43,42                  

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS 

GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
20,93                  

P2 30,00                  0,80         2,10      1,68                     50,40                  
P3 4,00                    0,60         2,10      1,26                     5,04                    
P4 4,00                    0,90         2,10      1,89                     7,56                    
P6 2,00                    1,00         2,10      2,10                     4,20                    

P8 26,00                  0,80         1,80      1,44                     37,44                  

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 

C/FERRAGENS
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
5,17                    

P1 1,00                    1,70         2,10      3,57                     3,57                    
P5 1,00                    1,90         2,10      3,99                     3,99                    
P7 1,00                    1,70         2,10      3,57                     3,57                    
P9 2,00                    2,00         2,00      4,00                     8,00                    
P10 2,00                    1,60         2,10      3,36                     6,72                    

GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
0,54                    

P11 1,00                    1,60         1,70      2,72                     2,72                    

JANELAS

GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
64,12                  

J4 4,00                    2,40         0,65      1,56                     6,24                    
J5 4,00                    1,15         1,50      1,73                     6,92                    
J6 54,00                  2,45         1,00      2,45                     132,30                

J7 111,00                2,45         0,60      1,47                     163,17                
J8 4,00                    2,60         0,40      1,04                     4,16                    
J9 4,00                    1,95         1,00      1,95                     7,80                    

GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
7,92                    

J1 1,00                    1,20         1,00      1,20                     1,20                    
J2 11,00                  2,50         1,10      2,75                     30,25                  
J3 6,00                    3,40         0,40      1,36                     8,16                    

2. VIDROS

VIDROS
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GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    72,04                   72,04                  

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    264,49                 264,49                

PAREDES

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2    200,60                 200,60                

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    182,36                 182,36                

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    327,56                 327,56                

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
269,39                

P2 30,00                  0,80         2,10      3,36                     100,80                

P3 4,00                    0,60         2,10      2,52                     10,08                  
P4 4,00                    0,90         2,10      3,78                     15,12                  
P6 2,00                    1,00         2,10      4,20                     8,40                    
P8 26,00                  0,80         1,80      2,88                     74,88                  
P1 1,00                    1,70         2,10      7,14                     7,14                    
P5 1,00                    1,90         2,10      7,98                     7,98                    
P7 1,00                    1,70         2,10      7,14                     7,14                    
P9 2,00                    2,00         2,00      8,00                     16,00                  
P10 2,00                    1,60         2,10      6,72                     13,44                  
P11 1,00                    1,60         1,70      5,44                     5,44                    
J4 4,00                    2,40         0,65      4,68                     18,72                  
J5 4,00                    1,15         1,50      5,18                     20,70                  
J6 54,00                  2,45         1,00      7,35                     396,90                
J7 111,00                2,45         0,60      4,41                     489,51                
J8 4,00                    2,60         0,40      3,12                     12,48                  
J9 4,00                    1,95         1,00      5,85                     23,40                  
J1 1,00                    1,20         1,00      3,60                     3,60                    

J2 11,00                  2,50         1,10      8,25                     90,75                  
J3 6,00                    3,40         0,40      4,08                     24,48                  

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO)
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

"REVITALIZAÇÃO/REAPROVEITAMENTO", FOI 

DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
45,18                  

JR2 9,00                    2,50         1,10      5,50                     49,50                  
JR3 2,00                    1,20         0,40      0,96                     1,92                    
JR5 1,00                    4,15         1,20      9,96                     9,96                    

JR10 4,00                    1,15         0,80      1,84                     7,36                    
JR13 6,00                    1,00         0,50      1,00                     6,00                    
JR14 1,00                    1,00         1,00      2,00                     2,00                    
JR15 1,00                    2,15         1,00      4,30                     4,30                    
JR16 1,00                    1,00         1,00      2,00                     2,00                    
JR17 2,00                    1,00         1,00      2,00                     4,00                    
JR18 2,00                    0,60         1,50      1,80                     3,60                    
JR21 4,00                    0,60         0,60      0,72                     2,88                    

JR22 4,00                    2,00         0,60      2,40                     9,60                    
PR1 1,00                    1,70         2,10      10,71                   10,71                  
PR2 8,00                    0,80         2,10      5,04                     40,32                  
PR4 1,00                    1,20         2,10      7,56                     7,56                    
PR5 1,00                    1,00         2,10      6,30                     6,30                    

PR10 1,00                    0,90         2,10      5,67                     5,67                    
PR13 1,00                    2,00         2,00      12,00                   12,00                  
PR14 1,00                    1,30         2,10      8,19                     8,19                    
PR16 2,00                    0,90         2,10      5,67                     11,34                  
PR17 1,00                    3,00         2,30      20,70                   20,70                  

ETAPA 2 9 de 22 PRJ-119041-MMC-ORC-0104-REV01 - ARQUITETURA



PROJETO: CEPI DOM VELOSO

LOCAL: ITUMBIARA - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m3)

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

 BANCO 
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

 Q
U

A
N

T
. 

2. DIVERSOS

BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS

BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2    27,95                  

4,00                    2,95         0,50      5,92                    

2,00                    5,00         0,50      5,00                    

1,00                    4,00         1,50      6,00                    

2,00                    2,50         0,80      4,00                    

1,00                    8,25         0,50      4,13                    

1,00                    5,80         0,50      2,90                    

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 97,15                  

J4 4,00                    2,40         9,60                    
J5 4,00                    1,15         4,60                    
J6 54,00                  2,45         132,30                
J7 111,00                2,45         271,95                
J8 4,00                    2,60         10,40                  
J9 4,00                    1,95         7,80                    
J1 1,00                    1,20         1,20                    
J2 11,00                  2,50         27,50                  
J3 6,00                    3,40         20,40                  

______________________________________________________

Lucas Bastos Pereira

CREA MG - 240.676/D
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 310,20                 310,20                

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
M2 110,00                 110,00                

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  INTERNO 1,00                    25,00       6,25                    

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  EXTERNO 1,00                    25,00       3,00      18,75                  

VERGAS E CONTRAVERGAS

GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    
 ESTIMADO CONF. QUANTIDADE DE 

JANELAS

CONSIDERADO 0,20 CM TRANSPASSE / LADO 
3,12                    

2,00           J4 4,00                    2,40         0,10      0,15         0,29                    

2,00           J5 4,00                    1,15         0,10      0,15         0,14                    

2,00           J6 54,00                  2,45         0,10      0,15         3,97                    

2,00           J7 111,00                2,45         0,10      0,15         8,16                    

2,00           J8 4,00                    2,60         0,10      0,15         0,31                    

2,00           J9 4,00                    1,95         0,10      0,15         0,23                    

2,00           J1 1,00                    1,20         0,10      0,15         0,04                    

2,00           J2 11,00                  2,50         0,10      0,15         0,83                    

2,00           J3 6,00                    3,40         0,10      0,15         0,61                    

1,00           P2 30,00                  0,80         0,10      0,15         0,36                    

1,00           P3 4,00                    0,60         0,10      0,15         0,04                    

1,00           P4 4,00                    0,90         0,10      0,15         0,05                    

1,00           P6 2,00                    1,00         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P8 26,00                  0,80         0,10      0,15         0,31                    

1,00           P1 1,00                    1,70         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P5 1,00                    1,90         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P7 1,00                    1,70         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P9 2,00                    2,00         0,10      0,15         0,06                    

1,00           P10 2,00                    1,60         0,10      0,15         0,05                    

1,00           P11 1,00                    1,60         0,10      0,15         0,02                    

2. COBERTURAS E FORROS

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 500,65                 500,65                

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M 7,95         7,95                    

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M 64,85       40,08                   40,08                  

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE

ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 

COT)

M 117,32     32,40                   32,40                  

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2XKM/1000 454,59                

2. REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2 668,57                 668,57                

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2    668,57                 668,57                
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SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 668,57                 668,57                

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    668,57                 668,57                

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)
M 43,42       43,42                  

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2    668,57                 668,57                

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS 

GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
20,93                  

P2 30,00                  0,80         2,10      1,68                     50,40                  
P3 4,00                    0,60         2,10      1,26                     5,04                    
P4 4,00                    0,90         2,10      1,89                     7,56                    

P6 2,00                    1,00         2,10      2,10                     4,20                    
P8 26,00                  0,80         1,80      1,44                     37,44                  

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 

C/FERRAGENS
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
5,17                    

P1 1,00                    1,70         2,10      3,57                     3,57                    
P5 1,00                    1,90         2,10      3,99                     3,99                    
P7 1,00                    1,70         2,10      3,57                     3,57                    
P9 2,00                    2,00         2,00      4,00                     8,00                    
P10 2,00                    1,60         2,10      3,36                     6,72                    

GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
0,54                    

P11 1,00                    1,60         1,70      2,72                     2,72                    

JANELAS

GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
64,12                  

J4 4,00                    2,40         0,65      1,56                     6,24                    
J5 4,00                    1,15         1,50      1,73                     6,92                    

J6 54,00                  2,45         1,00      2,45                     132,30                
J7 111,00                2,45         0,60      1,47                     163,17                
J8 4,00                    2,60         0,40      1,04                     4,16                    
J9 4,00                    1,95         1,00      1,95                     7,80                    

GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
7,92                    

J1 1,00                    1,20         1,00      1,20                     1,20                    
J2 11,00                  2,50         1,10      2,75                     30,25                  
J3 6,00                    3,40         0,40      1,36                     8,16                    

2. VIDROS

VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    72,04                   72,04                  

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    264,49                 264,49                

PAREDES

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2    200,60                 200,60                

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    182,36                 182,36                

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    327,56                 327,56                

ESQUADRIAS METÁLICAS 

ETAPA 3 12 de 22 PRJ-119041-MMC-ORC-0104-REV01 - ARQUITETURA



PROJETO: CEPI DOM VELOSO

LOCAL: ITUMBIARA - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m3)

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

 BANCO 
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
269,39                

P2 30,00                  0,80         2,10      3,36                     100,80                
P3 4,00                    0,60         2,10      2,52                     10,08                  
P4 4,00                    0,90         2,10      3,78                     15,12                  
P6 2,00                    1,00         2,10      4,20                     8,40                    
P8 26,00                  0,80         1,80      2,88                     74,88                  
P1 1,00                    1,70         2,10      7,14                     7,14                    
P5 1,00                    1,90         2,10      7,98                     7,98                    
P7 1,00                    1,70         2,10      7,14                     7,14                    
P9 2,00                    2,00         2,00      8,00                     16,00                  
P10 2,00                    1,60         2,10      6,72                     13,44                  
P11 1,00                    1,60         1,70      5,44                     5,44                    
J4 4,00                    2,40         0,65      4,68                     18,72                  
J5 4,00                    1,15         1,50      5,18                     20,70                  

J6 54,00                  2,45         1,00      7,35                     396,90                
J7 111,00                2,45         0,60      4,41                     489,51                
J8 4,00                    2,60         0,40      3,12                     12,48                  
J9 4,00                    1,95         1,00      5,85                     23,40                  
J1 1,00                    1,20         1,00      3,60                     3,60                    
J2 11,00                  2,50         1,10      8,25                     90,75                  
J3 6,00                    3,40         0,40      4,08                     24,48                  

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO)
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

"REVITALIZAÇÃO/REAPROVEITAMENTO", FOI 

DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
45,18                  

JR2 9,00                    2,50         1,10      5,50                     49,50                  
JR3 2,00                    1,20         0,40      0,96                     1,92                    
JR5 1,00                    4,15         1,20      9,96                     9,96                    

JR10 4,00                    1,15         0,80      1,84                     7,36                    

JR13 6,00                    1,00         0,50      1,00                     6,00                    
JR14 1,00                    1,00         1,00      2,00                     2,00                    
JR15 1,00                    2,15         1,00      4,30                     4,30                    
JR16 1,00                    1,00         1,00      2,00                     2,00                    
JR17 2,00                    1,00         1,00      2,00                     4,00                    
JR18 2,00                    0,60         1,50      1,80                     3,60                    
JR21 4,00                    0,60         0,60      0,72                     2,88                    
JR22 4,00                    2,00         0,60      2,40                     9,60                    
PR1 1,00                    1,70         2,10      10,71                   10,71                  
PR2 8,00                    0,80         2,10      5,04                     40,32                  
PR4 1,00                    1,20         2,10      7,56                     7,56                    
PR5 1,00                    1,00         2,10      6,30                     6,30                    

PR10 1,00                    0,90         2,10      5,67                     5,67                    
PR13 1,00                    2,00         2,00      12,00                   12,00                  
PR14 1,00                    1,30         2,10      8,19                     8,19                    
PR16 2,00                    0,90         2,10      5,67                     11,34                  
PR17 1,00                    3,00         2,30      20,70                   20,70                  

2. DIVERSOS

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 97,15                  

J4 4,00                    2,40         9,60                    
J5 4,00                    1,15         4,60                    
J6 54,00                  2,45         132,30                
J7 111,00                2,45         271,95                
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J8 4,00                    2,60         10,40                  
J9 4,00                    1,95         7,80                    
J1 1,00                    1,20         1,20                    
J2 11,00                  2,50         27,50                  
J3 6,00                    3,40         20,40                  

______________________________________________________

Lucas Bastos Pereira

CREA MG - 240.676/D
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 110,00                 110,00                

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
M2 176,00                 176,00                

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  INTERNO 1,00                    67,00       16,75                  

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  EXTERNO 1,00                    67,00       3,00      50,25                  

VERGAS E CONTRAVERGAS

GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    
 ESTIMADO CONF. QUANTIDADE DE 

JANELAS

CONSIDERADO 0,20 CM TRANSPASSE / LADO 
3,12                    

2,00           J4 4,00                    2,40         0,10      0,15         0,29                    

2,00           J5 4,00                    1,15         0,10      0,15         0,14                    

2,00           J6 54,00                  2,45         0,10      0,15         3,97                    

2,00           J7 111,00                2,45         0,10      0,15         8,16                    

2,00           J8 4,00                    2,60         0,10      0,15         0,31                    

2,00           J9 4,00                    1,95         0,10      0,15         0,23                    

2,00           J1 1,00                    1,20         0,10      0,15         0,04                    

2,00           J2 11,00                  2,50         0,10      0,15         0,83                    

2,00           J3 6,00                    3,40         0,10      0,15         0,61                    

1,00           P2 30,00                  0,80         0,10      0,15         0,36                    

1,00           P3 4,00                    0,60         0,10      0,15         0,04                    

1,00           P4 4,00                    0,90         0,10      0,15         0,05                    

1,00           P6 2,00                    1,00         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P8 26,00                  0,80         0,10      0,15         0,31                    

1,00           P1 1,00                    1,70         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P5 1,00                    1,90         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P7 1,00                    1,70         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P9 2,00                    2,00         0,10      0,15         0,06                    

1,00           P10 2,00                    1,60         0,10      0,15         0,05                    

1,00           P11 1,00                    1,60         0,10      0,15         0,02                    

2. COBERTURAS E FORROS

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 689,19                 689,19                

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M 7,95         7,95                    

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M 82,05       82,05                  

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE

ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 

COT)

M 24,20       32,40                   32,40                  

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2XKM/1000 625,78                

2. REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO EM LADRILHO

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2    82,90                   82,90                  

GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO
m2    82,90                   82,90                  

REVESTIMENTO EM GRANITINA

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

 BANCO 
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

ETAPA 4 15 de 22 PRJ-119041-MMC-ORC-0104-REV01 - ARQUITETURA



PROJETO: CEPI DOM VELOSO

LOCAL: ITUMBIARA - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m3)

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

 BANCO 
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2 668,57                 668,57                

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2    668,57                 668,57                

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 668,57                 668,57                

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    668,57                 668,57                

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2    668,57                 668,57                

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)
M 43,42       43,42                  

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS 

GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
20,93                  

P2 30,00                  0,80         2,10      1,68                     50,40                  
P3 4,00                    0,60         2,10      1,26                     5,04                    
P4 4,00                    0,90         2,10      1,89                     7,56                    
P6 2,00                    1,00         2,10      2,10                     4,20                    
P8 26,00                  0,80         1,80      1,44                     37,44                  

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 

C/FERRAGENS
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
5,17                    

P1 1,00                    1,70         2,10      3,57                     3,57                    
P5 1,00                    1,90         2,10      3,99                     3,99                    
P7 1,00                    1,70         2,10      3,57                     3,57                    
P9 2,00                    2,00         2,00      4,00                     8,00                    
P10 2,00                    1,60         2,10      3,36                     6,72                    

GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
0,54                    

P11 1,00                    1,60         1,70      2,72                     2,72                    

JANELAS

GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
64,12                  

J4 4,00                    2,40         0,65      1,56                     6,24                    
J5 4,00                    1,15         1,50      1,73                     6,92                    
J6 54,00                  2,45         1,00      2,45                     132,30                
J7 111,00                2,45         0,60      1,47                     163,17                
J8 4,00                    2,60         0,40      1,04                     4,16                    
J9 4,00                    1,95         1,00      1,95                     7,80                    

GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
7,92                    

J1 1,00                    1,20         1,00      1,20                     1,20                    
J2 11,00                  2,50         1,10      2,75                     30,25                  
J3 6,00                    3,40         0,40      1,36                     8,16                    

2. VIDROS

VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    72,04                   72,04                  

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    264,49                 264,49                

PAREDES

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2    200,60                 200,60                

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    182,36                 182,36                

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    327,56                 327,56                

ESQUADRIAS METÁLICAS 
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GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
269,39                

P2 30,00                  0,80         2,10      3,36                     100,80                
P3 4,00                    0,60         2,10      2,52                     10,08                  
P4 4,00                    0,90         2,10      3,78                     15,12                  
P6 2,00                    1,00         2,10      4,20                     8,40                    
P8 26,00                  0,80         1,80      2,88                     74,88                  
P1 1,00                    1,70         2,10      7,14                     7,14                    
P5 1,00                    1,90         2,10      7,98                     7,98                    
P7 1,00                    1,70         2,10      7,14                     7,14                    
P9 2,00                    2,00         2,00      8,00                     16,00                  
P10 2,00                    1,60         2,10      6,72                     13,44                  
P11 1,00                    1,60         1,70      5,44                     5,44                    
J4 4,00                    2,40         0,65      4,68                     18,72                  
J5 4,00                    1,15         1,50      5,18                     20,70                  

J6 54,00                  2,45         1,00      7,35                     396,90                
J7 111,00                2,45         0,60      4,41                     489,51                
J8 4,00                    2,60         0,40      3,12                     12,48                  
J9 4,00                    1,95         1,00      5,85                     23,40                  
J1 1,00                    1,20         1,00      3,60                     3,60                    
J2 11,00                  2,50         1,10      8,25                     90,75                  
J3 6,00                    3,40         0,40      4,08                     24,48                  

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO)
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

"REVITALIZAÇÃO/REAPROVEITAMENTO", FOI 

DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
45,18                  

JR2 9,00                    2,50         1,10      5,50                     49,50                  
JR3 2,00                    1,20         0,40      0,96                     1,92                    
JR5 1,00                    4,15         1,20      9,96                     9,96                    

JR10 4,00                    1,15         0,80      1,84                     7,36                    
JR13 6,00                    1,00         0,50      1,00                     6,00                    
JR14 1,00                    1,00         1,00      2,00                     2,00                    
JR15 1,00                    2,15         1,00      4,30                     4,30                    

JR16 1,00                    1,00         1,00      2,00                     2,00                    
JR17 2,00                    1,00         1,00      2,00                     4,00                    
JR18 2,00                    0,60         1,50      1,80                     3,60                    
JR21 4,00                    0,60         0,60      0,72                     2,88                    
JR22 4,00                    2,00         0,60      2,40                     9,60                    
PR1 1,00                    1,70         2,10      10,71                   10,71                  
PR2 8,00                    0,80         2,10      5,04                     40,32                  
PR4 1,00                    1,20         2,10      7,56                     7,56                    
PR5 1,00                    1,00         2,10      6,30                     6,30                    

PR10 1,00                    0,90         2,10      5,67                     5,67                    
PR13 1,00                    2,00         2,00      12,00                   12,00                  
PR14 1,00                    1,30         2,10      8,19                     8,19                    
PR16 2,00                    0,90         2,10      5,67                     11,34                  
PR17 1,00                    3,00         2,30      20,70                   20,70                  

2. DIVERSOS

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 97,15                  

J4 4,00                    2,40         9,60                    

J5 4,00                    1,15         4,60                    

J6 54,00                  2,45         132,30                

J7 111,00                2,45         271,95                

J8 4,00                    2,60         10,40                  

J9 4,00                    1,95         7,80                    
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J1 1,00                    1,20         1,20                    

J2 11,00                  2,50         27,50                  

J3 6,00                    3,40         20,40                  

______________________________________________________

Lucas Bastos Pereira

CREA MG - 240.676/D
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DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

GOINFRA 20134
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
m2     SALAS PROVISÓRIAS 294,70                 14,74          294,70                

GOINFRA 20149
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO COM 

REAPROVEITAMENTO
m2     SALAS PROVISÓRIAS 326,31                 16,32          326,31                

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
m2     SALAS PROVISÓRIAS 28,08                   1,40            28,08                  

BOTA FORA                           -   

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SALAS PROVISÓRIAS 1,25                    32,45          40,57                  

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 176,00                 176,00                

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
M2 99,00                   99,00                  

SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 99,00                   99,00                  

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    81,46                   81,46                  

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  INTERNO 1,00                    38,00       9,50                    

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  EXTERNO 1,00                    38,00       3,00      28,50                  

VERGAS E CONTRAVERGAS

GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    
 ESTIMADO CONF. QUANTIDADE DE 

JANELAS

CONSIDERADO 0,20 CM TRANSPASSE / LADO 
3,12                    

2,00           J4 4,00                    2,40         0,10      0,15         0,29                    

2,00           J5 4,00                    1,15         0,10      0,15         0,14                    

2,00           J6 54,00                  2,45         0,10      0,15         3,97                    

2,00           J7 111,00                2,45         0,10      0,15         8,16                    

2,00           J8 4,00                    2,60         0,10      0,15         0,31                    

2,00           J9 4,00                    1,95         0,10      0,15         0,23                    

2,00           J1 1,00                    1,20         0,10      0,15         0,04                    

2,00           J2 11,00                  2,50         0,10      0,15         0,83                    

2,00           J3 6,00                    3,40         0,10      0,15         0,61                    

1,00           P2 30,00                  0,80         0,10      0,15         0,36                    

1,00           P3 4,00                    0,60         0,10      0,15         0,04                    

1,00           P4 4,00                    0,90         0,10      0,15         0,05                    

1,00           P6 2,00                    1,00         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P8 26,00                  0,80         0,10      0,15         0,31                    

1,00           P1 1,00                    1,70         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P5 1,00                    1,90         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P7 1,00                    1,70         0,10      0,15         0,03                    

1,00           P9 2,00                    2,00         0,10      0,15         0,06                    

1,00           P10 2,00                    1,60         0,10      0,15         0,05                    

1,00           P11 1,00                    1,60         0,10      0,15         0,02                    

2. COBERTURAS E FORROS

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 441,04                 441,04                
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COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M 8,50         8,50                    

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M 44,55       44,55                  

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE

ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 

COT)

M 45,80       32,40                   32,40                  

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2XKM/1000 400,46                

2. REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO EM LADRILHO

GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO
m2    166,18                 166,18                

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2 668,57                 668,57                

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2    668,57                 668,57                

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 668,57                 668,57                

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    668,57                 668,57                

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2    668,57                 668,57                

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)
M 43,42       43,42                  

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS 

GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
20,93                  

P2 30,00                  0,80         2,10      1,68                     50,40                  
P3 4,00                    0,60         2,10      1,26                     5,04                    
P4 4,00                    0,90         2,10      1,89                     7,56                    
P6 2,00                    1,00         2,10      2,10                     4,20                    
P8 26,00                  0,80         1,80      1,44                     37,44                  

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 

C/FERRAGENS
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
5,17                    

P1 1,00                    1,70         2,10      3,57                     3,57                    
P5 1,00                    1,90         2,10      3,99                     3,99                    
P7 1,00                    1,70         2,10      3,57                     3,57                    
P9 2,00                    2,00         2,00      4,00                     8,00                    
P10 2,00                    1,60         2,10      3,36                     6,72                    

GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
0,54                    

P11 1,00                    1,60         1,70      2,72                     2,72                    

JANELAS

GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
64,12                  

J4 4,00                    2,40         0,65      1,56                     6,24                    
J5 4,00                    1,15         1,50      1,73                     6,92                    
J6 54,00                  2,45         1,00      2,45                     132,30                
J7 111,00                2,45         0,60      1,47                     163,17                
J8 4,00                    2,60         0,40      1,04                     4,16                    
J9 4,00                    1,95         1,00      1,95                     7,80                    

GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2    
 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
7,92                    

J1 1,00                    1,20         1,00      1,20                     1,20                    
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J2 11,00                  2,50         1,10      2,75                     30,25                  
J3 6,00                    3,40         0,40      1,36                     8,16                    

2. VIDROS

VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2    72,04                   72,04                  

2. FERRAGENS

FERRAGENS

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND  NOME + BRAILE 106,00                106,00                

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    264,49                 264,49                

PAREDES

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2    200,60                 200,60                

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    182,36                 182,36                

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2    327,56                 327,56                

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

REFORMA, FOI DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
269,39                

P2 30,00                  0,80         2,10      3,36                     100,80                
P3 4,00                    0,60         2,10      2,52                     10,08                  
P4 4,00                    0,90         2,10      3,78                     15,12                  
P6 2,00                    1,00         2,10      4,20                     8,40                    
P8 26,00                  0,80         1,80      2,88                     74,88                  
P1 1,00                    1,70         2,10      7,14                     7,14                    
P5 1,00                    1,90         2,10      7,98                     7,98                    
P7 1,00                    1,70         2,10      7,14                     7,14                    

P9 2,00                    2,00         2,00      8,00                     16,00                  
P10 2,00                    1,60         2,10      6,72                     13,44                  
P11 1,00                    1,60         1,70      5,44                     5,44                    
J4 4,00                    2,40         0,65      4,68                     18,72                  
J5 4,00                    1,15         1,50      5,18                     20,70                  
J6 54,00                  2,45         1,00      7,35                     396,90                
J7 111,00                2,45         0,60      4,41                     489,51                
J8 4,00                    2,60         0,40      3,12                     12,48                  
J9 4,00                    1,95         1,00      5,85                     23,40                  
J1 1,00                    1,20         1,00      3,60                     3,60                    
J2 11,00                  2,50         1,10      8,25                     90,75                  
J3 6,00                    3,40         0,40      4,08                     24,48                  

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO)
m2    

 A QUANTIDADE TOTAL CONSIDERADA PARA 

"REVITALIZAÇÃO/REAPROVEITAMENTO", FOI 

DIVIDIDA POR 5 ETAPAS 
45,18                  

JR2 9,00                    2,50         1,10      5,50                     49,50                  

JR3 2,00                    1,20         0,40      0,96                     1,92                    
JR5 1,00                    4,15         1,20      9,96                     9,96                    

JR10 4,00                    1,15         0,80      1,84                     7,36                    
JR13 6,00                    1,00         0,50      1,00                     6,00                    
JR14 1,00                    1,00         1,00      2,00                     2,00                    
JR15 1,00                    2,15         1,00      4,30                     4,30                    
JR16 1,00                    1,00         1,00      2,00                     2,00                    
JR17 2,00                    1,00         1,00      2,00                     4,00                    
JR18 2,00                    0,60         1,50      1,80                     3,60                    
JR21 4,00                    0,60         0,60      0,72                     2,88                    
JR22 4,00                    2,00         0,60      2,40                     9,60                    
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PR1 1,00                    1,70         2,10      10,71                   10,71                  
PR2 8,00                    0,80         2,10      5,04                     40,32                  
PR4 1,00                    1,20         2,10      7,56                     7,56                    
PR5 1,00                    1,00         2,10      6,30                     6,30                    

PR10 1,00                    0,90         2,10      5,67                     5,67                    
PR13 1,00                    2,00         2,00      12,00                   12,00                  
PR14 1,00                    1,30         2,10      8,19                     8,19                    
PR16 2,00                    0,90         2,10      5,67                     11,34                  
PR17 1,00                    3,00         2,30      20,70                   20,70                  

2. DIVERSOS

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 97,15                  

J4 4,00                    2,40         9,60                    

J5 4,00                    1,15         4,60                    
J6 54,00                  2,45         132,30                
J7 111,00                2,45         271,95                
J8 4,00                    2,60         10,40                  
J9 4,00                    1,95         7,80                    
J1 1,00                    1,20         1,20                    
J2 11,00                  2,50         27,50                  
J3 6,00                    3,40         20,40                  

PAISAGISMO

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 

M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 2,00                    2,00                    

______________________________________________________

Lucas Bastos Pereira

CREA MG - 240.676/D
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