SECAO 1

Em atengdo as impugnagdes e aos pedidos de esclarecimento apresentados, esta Geréncia informa que serad necessario um prazo
adicional para andlise e resposta.

Diante disso, solicita-se a Geréncia de Licitagdo o adiamento do presente Pregdo Eletrdnico, ficando a nova data a ser definida
oportunamente.



