
QUANTIDADE  CUSTO TOTAL 

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com
diâmetros menores de 15 cm

m² 0,54 900,00  R$                  486,00 

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 11,90 280,80  R$               3.341,52 

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,81 216,00  R$               1.038,96 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo m² 286,00 21,00  R$               6.006,00 

Escritório urbano (cidade) mês 3532,87 0,00  R$                          -   

Alojamento (pessoal operacional) m² 286,00 27,23  R$               7.787,78 

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 286,00 7,26  R$               2.076,36 

Alojamento (engenheiros) mês 3738,67 3,00  R$             11.216,01 

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4388,65 3,00  R$             13.165,95 

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 395,03 3,00  R$               1.185,09 

Almoxarifado m² 200,20 12,00  R$               2.402,40 

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 200,20 40,00  R$               8.008,00 

Oficinas m² 200,20 0,00  R$                          -   

Fiscalização m² 286,00 9,00  R$               2.574,00 

Posto de Combustível e Lubrificação m² 200,20 0,00  R$                          -   

Vestiários m² 286,00 45,00  R$             12.870,00 

Sanitários m² 286,00 13,86  R$               3.963,96 

Banheiros Químicos (com lavatório) un 408,87 0,00  R$                          -   

Refeitório (para os administrativos) m² 286,00 5,00  R$               1.430,00 

Tenda 6x6 m (refeitório) un 305,95 6,00  R$               1.835,70 

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 8,00  R$               1.779,60 

Laboratório (espaço físico) m² 243,10 0,00  R$                          -   

Ambulatório m² 243,10 0,00  R$                          -   

Cercas m 18,16 120,00  R$               2.179,20 

Guaritas m² 286,00 4,00  R$               1.144,00 

Fossa Séptica un 6025,57 0,00  R$                          -   

Sumidouro un 3544,69 0,00  R$                          -   

Poço Artesiano un 15037,60 0,00  R$                          -   

Placa de Obra m² 394,99 7,50  R$               2.962,43 

Obelisco de Inauguração (com placa) un 8689,45 1,00  R$               8.689,45 

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3871,19 1,00  R$               3.871,19 

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 5156,15 1,00  R$               5.156,15 

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 1,04 9168,00  R$               9.534,72 

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,99 6,00  R$                  899,94 

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 54,82 3,00  R$                  164,46 

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 3964,40 0,60  R$               2.378,64 

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 101375,47 0,00  R$                          -   

Instalação de Usina de Solos un 67528,41 0,00  R$                          -   

Paiol de explosivos m² 200,20 0,00  R$                          -   

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 345,33 8,00  R$               2.762,64 

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 345,33 6,00  R$               2.071,98 

Cone de sinalização (desvio) un 83,28 8,00  R$                  666,24 

Tambor de 200L (desvio) un 106,67 10,00  R$               1.066,70 

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 205,16 0,00  R$                          -   

Servente para sinalização (desvio) mês 3964,40 12,00  R$             47.572,80 

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5403,04 1,0000  R$               5.403,04 

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 900,0000  R$                  360,00 

Licença de Usina un 6911,20 0,0000  R$                          -   

Licença de Cascalheira un 16461,31 0,0000  R$                          -   

Licença de Outorga de Uso da Água un 4807,28 1,0000  R$               4.807,28 

241.939,66R$     

CUSTO TOTAL 182.858,19R$  
BDI (32,31%) 59.081,47R$  

CUSTO TOTAL DO CANTEIRO SEM DESONERAÇÃO

PREÇO TOTAL 241.939,66R$  

CANTEIRO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO

FAIXA F (INTERVENÇOES 
PONTUAIS)


