

Trata-se da solicitação do orçamento para contratação de empresas para **execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o Lote 12 do Programa Goiás em Movimento Municípios Estrutura - (GME)**, sendo eles: **Aragarças, Baliza, Bom Jardim de Goiás e Piranhas**, no valor total de R\$ 12.462.859,62 (Doze milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

O orçamento foi elaborado com base exclusiva nas planilhas de quantitativos (SISLOG nº [330504](#)), encaminhadas pela Gerência de Projetos e Controle Tecnológico de Manutenção Viária (MA-GEPROJ) e Gerência de Melhoramentos Rodoviários (MA-GEMRO), vinculadas à Diretoria de Manutenção (DMA) da GOINFRA.

O projeto em questão, bem como os quantitativos indicados para o orçamento, estão vinculados à ART registrada no arquivo SISLOG nº [325947](#).

Nos termos do art. 7º do [Decreto Estadual nº 9.900, de 07 de julho de 2021](#), o orçamento foi realizado com base na TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319, vigente na Agência a partir de 03 de Janeiro de 2026, por se tratar da condição mais vantajosa para o Estado.

Na elaboração do orçamento, foi empregado o valor de Benefícios Diretos e Indiretos (BDI) de 27,21%, conforme [Publicação de Demonstrativo do BDI Estimado nos Orçamentos de Obras Rodoviárias da GOINFRA \(Maio/2025\), com exceção dos serviços que envolvem materiais betuminosos, em que foram empregados o BDI reduzido \(18,98%\)](#).

Isto posto, informa-se que nos arquivos sem desoneração (SISLOG nº [336188](#)) e com desoneração (SISLOG nº [336186](#)) constam os seguintes documentos:

- › Relatório Sintético de Orçamento - SEM DESONERAÇÃO (arquivos PDF e EXCEL editável);
- › Relatório de Composição de Serviços do Orçamento;
- › Relatório de Equipamentos;
- › Relatório de Mão de Obra;
- › Relatório de Material;
- › Relatório de Mobilização e Desmobilização, em ambas as tabelas COM e SEM DESONERAÇÃO (T318 e T319, respectivamente);
- › Relatório de Administração, em ambas as tabelas COM e SEM DESONERAÇÃO (T318 e T319, respectivamente);
- › Relatório de Canteiro, em ambas as tabelas COM e SEM DESONERAÇÃO (T318 e T319, respectivamente)
- › Orçamento elaborado na TABELA TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS – OUT/25 - COM DESONERAÇÃO - T318, apenas para fins de comprovação da vantajosidade.

Por fim, encaminha-se, portanto, o presente processo à Gerência de Melhoramentos Rodoviários (MA-GEMRO) para emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do orçamento e prosseguimento dos trâmites.