



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

**PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE INTERSEÇÃO EM
PERÍMETRO URBANO E DE MELHORIA DE TRAÇADO (VARIANTE)
COM OBRA-DE-ARTE ESPECIAL**

Rodovia : GO-060
Trecho : Entr. GO-060(A) / 070 (Entr. Av Castelo Branco) (Goiânia) – Entr.
GO-469 Início perímetro urbano (Trindade)
Imediações do Posto da Polícia Militar Rodoviária
Extensão : 5,78 km
SREs : 050EGO0010/ 060EGO0010

PROJETO EXECUTIVO

Volume 3A – Notas de Serviço e Volume de Terraplenagem

Fevereiro / 2026



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

**PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE INTERSEÇÃO EM
PERÍMETRO URBANO E DE MELHORIA DE TRAÇADO (VARIANTE)
COM OBRA-DE-ARTE ESPECIAL**

Rodovia : GO-060
Trecho : Entr. GO-060(A) / 070 (Entr. Av Castelo Branco) (Goiânia) – Entr.
GO-469 Início perímetro urbano (Trindade)
Imediações do Posto da Polícia Militar Rodoviária
Extensão : 5,78 km
SREs : 050EGO0010/ 060EGO0010

PROJETO EXECUTIVO

Volume 3A – Notas de Serviço e Volume de Terraplenagem

Elaboração: EGETRA Engenharia Ltda.

Contrato: Nº 097/2023-GOINFRA

Fevereiro / 2026

SUMÁRIO

1.0	APRESENTAÇÃO	3
2.0	MAPA DE SITUAÇÃO	6
3.0	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM	8
4.0	NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	18
5.0	CÁLCULOS DOS VOLUMES	31
6.0	COORDENADAS DOS EIXOS	36
7.0	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	58
8.0	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	62
9.0	TERMO DE ENCERRAMENTO	66



1. APRESENTAÇÃO



1.0 APRESENTAÇÃO

O presente **Volume 3A – Notas de Serviço e Volume de Terraplenagem** foi desenvolvido pela EGETRA Engenharia Ltda. para a GOINFRA Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Governo do Estado de Goiás, e é parte integrante da Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia de Restauração, Melhorias e Manutenção da Rodovia GO-060 no trecho a seguir descrito:

Rodovia : GO-060
Trecho : Entr. GO-060(A) / 070 (Entr. Av Castelo Branco) (Goiânia) – Entr
GO-469 Início perímetro urbano (Trindade)
Imediações do Posto da Polícia Militar Rodoviária
Extensão : 5,78 km
SREs : 050EGO0010/ 060EGO0010
Contrato : Nº 097/2023-GOINFRA

A seguir são apresentados os profissionais responsáveis técnicos pela elaboração do projeto:

- Eng. Civil José Roberto Franco Marques CREA 5060728366/D-SP;
- Eng. Civil Henrique Gaban Ribeiro CREA 19346/D-MS;
- Eng. Ambiental, Civil e Seg. Trabalho Vanderley Mendes CREA 14045/D-MS

No capítulo seguinte apresenta-se o Mapa de Situação do trecho em projeto.


A Extensão do Projeto de 5,78 km refere-se à somatória dos diversos segmentos de pistas considerando a rodovia GO-060, Viaduto, Alças, Acessos, Pista dos Romeiros e Ciclovias, conforme demonstrado no quadro a seguir.

DEMONSTRATIVO DAS EXTENSÕES DE PISTA							
Item	Código	Discriminação	Estaca Inicial	Estaca Final	Estaca Inicial - Eixo 2000	Estaca Final - Eixo 2000	Extensão (km)
		PAVIMENTAÇÃO - VIADUTO					
	1	Pista Crescente - GO-060	1.003 + 1,669	1.009 + 19,518	2.050 + 1,708	2.043 + 4,403	0,14
	2	Pista Crescente - GO-060	1.009 + 19,518	1.010 + 17,149	2.043 + 4,403	2.042 + 6,815	0,02
	3	Pista Crescente - GO-060	1.010 + 17,149	1.017 + 6,524	2.042 + 6,815	2.035 + 16,960	0,13
	4	Pista Crescente - GO-060 - OAE	1.017 + 6,524	1.036 + 17,424	2.035 + 16,960	2.016 + 6,115	0,39
	5	Pista Crescente - GO-060	1.036 + 17,424	1.038 + 14,923	2.016 + 6,115	2.014 + 8,604	0,04
	6	Pista Crescente - GO-060	1.038 + 14,923	1.042 + 15,299	2.014 + 8,604	2.010 + 10,158	0,08
	7	Pista Crescente - GO-060	1.042 + 15,299	1.050 + 18,702	2.010 + 10,158	2.002 + 4,759	0,16
	8	Pista Decrescente - GO-060	2.002 + 2,474	2.010 + 5,037	2.002 + 2,474	2.010 + 5,037	0,16
	9	Pista Decrescente - GO-060	2.010 + 5,037	2.014 + 8,550	2.010 + 5,037	2.014 + 8,550	0,08
	10	Pista Decrescente - GO-060	2.014 + 8,550	2.016 + 6,043	2.014 + 8,550	2.016 + 6,043	0,04
	11	Pista Decrescente - GO-060 - OAE	2.016 + 6,043	2.035 + 16,943	2.016 + 6,043	2.035 + 16,943	0,39
	12	Pista Decrescente - GO-060	2.035 + 16,943	2.043 + 4,343	2.035 + 16,943	2.043 + 4,343	0,15
	13	Rotatória e Marginais (Eixo Marginal Crescente)	26 + 8,013	35 + 11,498	2.031 + 3,946	2.022 + 0,460	0,18
	14	Acesso Bairro Sul (Eixo Marginal Decrescente)	24 + 1,056	26 + 5,273	2.024 + 18,844	2.027 + 3,053	0,04
	15	Acesso Bairro Norte (Eixo Marginal Crescente)	21 + 3,013	40 + 16,564	2.036 + 9,173	2.016 + 15,469	0,39
		PAVIMENTAÇÃO - RETORNO					
	25	Pista Crescente - GO-060	3.000 + 0,000	3.031 + 6,718	1.940 + 14,047	1.909 + 8,715	0,63
	26	Pista Decrescente - GO-060	4.000 + 0,000	4.026 + 18,612	1.911 + 12,076	1.938 + 10,687	0,54
	27	Retorno Crescente - GO-060	3.000 + 0,000	3.031 + 6,718	1.940 + 14,047	1.909 + 8,715	0,63
	28	Retorno Decrescente - GO-060	4.000 + 0,000	4.026 + 18,612	1.911 + 12,076	1.938 + 10,687	0,54
	29	Ciclovía - Pista Crescente - GO-060	3.001 + 10,829	3.030 + 0,202	1.939 + 3,227	1.910 + 15,232	0,57
	30	Via dos Romeiros - Pista Decrescente - GO-060	4.001 + 10,000	4.025 + 8,612	1.913 + 2,076	1.937 + 0,687	0,48
Total Pavimentação (km)							5,78

2. MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA DE SITUAÇÃO



OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA RODOVIA GO-060

RODOVIA: GO-060

TRECHO: Entr. GO-060(A) / 070 (Entr. Av Castelo Branco) (Goiânia) - Entr. GO-469 Início perímetro urbano (Trindade)

Imediações do Posto da Polícia Militar Rodoviária

EXTENSÃO: 5,78 km

LOTE: 4

LEGENDA:

— RODOVIA FEDERAL
— GO-060
— RODOVIA ESTADUAL

— RODOVIA ESTADUAL NÃO PAVIMENTADA
— ESTRADA VICINAL
— VIADUTO GO-060

3. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM



Projeto de Terraplenagem

Com o objetivo de prever os volumes de movimentação de terra para adequação da plataforma da rodovia, com a implantação de acostamentos, foi elaborado o Projeto de Terraplenagem, baseado nos elementos fornecidos pelos Estudos Geotécnicos, além do Projeto Geométrico propriamente dito.

Metodologia

Os elementos obtidos nos estudos e projeto supracitados foram analisados e empregados para gerar os volumes de terraplenagem, ou seja, volumes de corte e aterro a serem movimentados. Com base nos cálculos de volumes, verificou-se a necessidade de empréstimos para suprir a falta de volume dos aterros a serem executados.

As áreas de corte e aterro foram obtidas a partir da remoção da camada vegetal, com espessura de 20 cm. A definição do fator de empolamento para o cálculo dos volumes de material necessários para os aterros deu-se a partir da razão entre a densidade máxima de compactação e a densidade natural de jazida dos solos, conforme exemplificado abaixo:


$$f = \frac{D_{compact}}{D_n}$$

Em função das diferentes energias de compactação, os fatores de empolamento foram determinados individualmente. Para a compactação a 100% do PN, adotou-se um fator de empolamento de 1,25 e, para compactação a 100% do PI, e um fator de empolamento de 1,30 dos volumes geométricos verificados.


Os trechos em aterro, as últimas camadas de terraplenagem, totalizando 60 cm, devem ser compactadas a 100% do proctor intermediário abaixo das faixas de tráfego da rodovia.

Quando a altura for menor que 60 cm, a premissa supracitada tem de ser mantida, sendo compactada a 100% do proctor intermediário os 60 cm referentes às camadas finais de terraplenagem. Para esta operação, o movimento de terra necessário para a execução das camadas com escavação, carga e transporte do material existente é somado à compensação lateral, detalhada na planilha de cálculo de volumes. Abaixo são ilustradas as variações para execução das camadas.


Seções em aterro com $h \geq 0,60$ m




Seções em aterro com $0,40 \text{ m} < h < 0,60$ m



Seções em aterro com $h \leq 0,40$ m



Seções em corte



Desmatamento, destocamento e limpeza

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza se dão pela execução do corte e remoção de toda vegetação existente, independentemente de sua densidade, e posterior limpeza das áreas destinadas a implantação da plataforma a ser construída. Tais operações deverão ser realizadas também nas caixas de empréstimo laterais previstas.

O material resultante dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza deve ser removido para bota-fora, previamente ao início das escavações de terraplenagem ou exploração de fontes de material de construção por meio de operações que permitam a redução de suas dimensões e a sua estocagem, dentro da própria faixa de domínio, para posterior mistura aos solos férteis da camada superficial do terreno.

Para fins de quantificação, foram acrescidos 2,00 m aos limites dos offsets em cada seção transversal. As áreas onde há interceptação com o leito estradal existente foram devidamente descontadas da superfície prevista para desmatamento e limpeza.

Após a exploração das caixas de empréstimo, deve-se depositar os materiais proveniente da limpeza do terreno dentro das caixas, de maneira a mitigar os impactos causados por sua exploração.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza não serão considerados para fins de medição, desde que as distâncias de transporte sejam inferiores a 30 metros.

Por fim, para todas as operações destinadas à execução destes serviços deve-se observar as respectivas condicionantes ambientais, atentando-se as recomendações e exigências os órgãos ambientais vigentes.

Escavação, Carga e Transporte

As operações de escavação, carga e transporte constituem as etapas fundamentais da terraplenagem, responsáveis pela conformação do terreno e equilíbrio volumétrico da plataforma. Devem ser executadas de forma integrada, visando eficiência produtiva e aproveitamento máximo dos materiais escavados, conforme diretrizes das Especificações de Serviços DNIT 106/2009-ES, 107/2009-ES, 108/2009-ES e IP-09/GOINFRA.

De modo geral, essas operações devem ser conduzidas de forma planejada e racional, assegurando a compatibilidade entre volumes, distâncias e condições geotécnicas. A aplicação dos critérios citados contribui para o controle produtivo, redução de custos e obtenção de maior confiabilidade na execução e desempenho da terraplenagem.

A determinação das distâncias médias de transporte (DMTs) foi calculada com base nos centros de gravidade das massas de origem e destino, considerando cortes, aterros, empréstimos e bota-foras.

Caixas de Empréstimo Laterais

No presente projeto não foram previstos empréstimos concentrados, optando-se pela utilização de caixas de empréstimo laterais distribuídas ao longo do trecho. Essa solução visa atender às necessidades de volume de aterro de forma equilibrada, reduzindo deslocamentos de material e assegurando o aproveitamento máximo dos solos disponíveis na própria faixa de domínio.

As caixas de empréstimo foram implantadas conforme a demanda volumétrica local, priorizando-se as regiões com menores distâncias médias de transporte (DMTs) e condições topográficas favoráveis. Essa metodologia contribui para otimizar o processo de movimentação de terras, reduzindo custos

operacionais e o impacto ambiental decorrente da abertura de áreas externas de empréstimo.

Todas as áreas previstas localizam-se dentro da faixa de domínio da rodovia, respeitando os limites do projeto e garantindo a compatibilidade com os demais dispositivos da plataforma. Essa medida também facilita o controle executivo e a posterior recuperação ambiental das superfícies escavadas, sem necessidade de intervenções externas ou processos de licenciamento adicionais.

Durante a execução das caixas, devem ser observadas as profundidades e inclinações dos taludes projetados, assegurando estabilidade e conformidade com os critérios geotécnicos definidos em projeto. O fundo das escavações deve ser regularizado e mantido com declividade compatível à drenagem superficial, evitando acúmulo de água e processos erosivos. Em locais com declividade longitudinal acentuada, as caixas deverão conter dispositivos, tais como terraços, que propiciem a diminuição da velocidade de escoamento pluvial.

Tabela 1 – Relação de Caixas de Empréstimo

Modelo 6.0 - EMPRÉSTIMOS / CAIXA CONCENTRADA								
EMPRÉSTIMOS	ESTACA		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME DISPONÍVEL (m³)	VOLUME UTILIZADO (m³)
	INICIAL	FINAL						
ELD-01	358 + 0,00	364 + 0,00	120,00	15,00	1.800,00	1,50	2.340,00	1.376,76
ELD-02	389 + 0,00	401 + 0,00	240,00	15,00	3.600,00	1,50	4.680,00	5.466,34
TOTAL					5.400,00	0,00	7.020,00	6.843,10

Fonte: EGETRA Engenharia

Critérios para Construção de Aterros

Conforme diretrizes especificadas na norma DNIT 108/2009-ES – Terraplenagem – Aterros – Especificação de Serviço, os materiais utilizados para execução do corpo de aterro e camada final de terraplenagem devem apresentar os seguintes critérios:


1. Para efeito de execução do corpo do aterro, apresentar capacidade de suporte adequada ($ISC \geq 2\%$) e expansão menor ou igual a 4%, quando determinados por intermédio dos seguintes ensaios:
 - a. Ensaio de compactação – Norma DNER-ME 129/94 (Método A);
 - b. Ensaio de Índice Suporte California – ISC – Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio de Compactação (Método A).
2. Para efeito de execução da camada final dos aterros, apresentar dentro das disponibilidades e em consonância com os preceitos de ordem técnico-econômica, a melhor capacidade de suporte e expansão $\leq 2\%$, cabendo a determinação dos valores de CBR e de expansão pertinentes, por intermédio dos seguintes ensaios:
 - a. Ensaio de compactação – Norma DNER-ME 129/94 (Método B);
 - b. Ensaio de Índice Suporte California – ISC – Norma DNER-ME 49/94, com a energia do Ensaio de Compactação (Método B).
3. O atendimento aos mencionados preceitos deve ser efetivado através de análise técnico-econômica, considerando as alternativas de disponibilidade de materiais ocorrentes e incluindo-se, pelo menos, uma alternativa com a utilização de material com $CBR \geq 6\%$.


De acordo com os ensaios dos materiais de subleito encontrados no segmento do projeto, pode-se observar uma expansão máxima de 1,10% e ISC médio de 36,40%. Tais características tornam apto a aplicação de tais materiais tanto para a execução de corpo de aterro quanto camada final de terraplenagem.

Seção Transversal Tipo

As seções típicas de terraplenagem estão apresentadas a seguir.

Figura 1 – Seções Transversais Típicas





Fonte: EGETRA Engenharia

As larguras da plataforma de terraplenagem foram propostas com largura de 1,00 metro (0,5 metros para cada lado), maior que a largura do off set da sub-base. Para os taludes foram adotadas as seguintes inclinações:

- Em corte - 1V:1H
- Em aterro – 2V:3H

Parâmetros de Desempenho para Execução

A seguir são apresentados os limites máximos para as deflexões recuperáveis para cada camada do pavimento dimensionado, incluindo o subleito. Os parâmetros estão detalhados em relatório do Projeto de Pavimentação.

Camada	Espessura (cm)	Material	Módulo Elástico (MPa)	Deflexão Admissível (0,01 mm)
Revestimento	5,0	CBUQp Faixa "C"	3.500,0	28,0
	5,0	CBUQp Faixa "B"	3.500,0	32,5
CART	2,0	Tratamento Superficial Duplo	-	-
Base	18,0	SBMC - ISC > 90% MR > 900 MPa	900,0	40,4
Sub-base	18,0	Solo (cascalho) ISC ≥ 40%	200,0	70,0
Subleito		Subleito ISC ≥ 15,9%	164,4	73,3

Documentação e Quantitativos do Projeto

O Projeto de Terraplenagem contendo seção tipo, planta de localização e quadro resumo para o trecho em questão é ilustrado no **Volume 2 – Projeto de Terraplenagem**.

Os memoriais de cálculo contemplando o quadro resumo da distribuição de materiais, localização das caixas de empréstimo, quadro resumo de quantidades e demais demonstrativos estão disponibilizados em arquivo xls. As notas de serviço e cálculos de volumes de terraplenagem são indicadas em sequência.

4. NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM



MODELO 1.0 - NOTA DE SERVIÇO																							
LADO ESQUERDO										EIXO				LADO DIREITO									
Offset		Berna		Bordo		Incl. (%)		Escala		Coordenadas		Cola Terreno	Cola Projeto	Cola Vermelha	Bordo		Berna		Offset				
afast. (m)	Incl. (%)	afast. (m)	col. terrapi.	afast. (m)	col. terrapi.	Incl. (%)				Norte	Este				afast. (m)	col. terrapi.	Incl. (%)	afast. (m)	col. terrapi.	Incl. (%)			
Nota de Serviço - Eixo: OAE (CR)																							
									1000	+	0,00	8.157.647,05	673.178,73	824.398									
									1001	+	0,00	8.157.651,25	673.159,18	824.629									
-6,12	823.902	-21,0%		-4,20	824.305	-3,0%			1002	+	0,00	8.157.655,46	673.139,63	824.900	824.431	0,47		6,10	824.359	-1,2%			
-6,12	824.103	-23,1%		-4,20	824.547	-3,0%			1003	+	0,00	8.157.659,66	673.120,07	825.199	824.673	0,53		6,10	824.764	1,5%			
-6,16	824.214	-23,8%		-4,20	824.680	-3,0%			1003	+	11,02	8.157.661,98	673.100,30	825.333	824.806	0,53		6,10	824.989	3,0%			
-6,23	824.303	-23,9%		-4,20	824.787	-3,0%			1004	+	0,00	8.157.663,84	673.100,51	825.423	824.913	0,51		6,10	825.096	3,0%			
-6,38	824.503	-23,2%		-4,20	825.009	-3,0%			1005	+	0,00	8.157.667,73	673.080,90	825.647	825.135	0,51		6,10	825.318	3,0%			
-6,39	824.534	-23,2%		-4,20	825.041	-3,0%			1005	+	3,07	8.157.668,30	673.077,88	825.667	825.167	0,50		6,10	825.350	3,0%			
-6,31	824.703	-24,1%		-4,20	825.211	-3,0%			1006	+	0,00	8.157.671,30	673.061,22	825.626	825.337	0,49		6,10	825.520	3,0%			
-6,03	824.854	-27,0%		-4,20	825.349	-3,0%			1006	+	15,12	8.157.673,78	673.046,30	826.039	825.475	0,56		6,10	825.658	3,0%			
-5,91	824.903	-28,5%		-4,20	825.391	-3,0%			1007	+	0,00	8.157.674,55	673.041,48	826.063	825.471	0,55		6,10	825.660	2,3%			
-5,42	825.104	-38,0%		-4,20	825.569	-2,6%			1008	+	0,00	8.157.677,70	673.021,73	826.329	825.679	0,65		6,10	825.656	-0,4%			
-4,94	825.305	-72,4%		-4,20	825.838	0,0%			1009	+	0,00	8.157.680,86	673.001,99	826.659	825.837	0,82		6,10	825.654	-3,0%			
-4,61	825.506	-145,8%		-4,20	826.101	2,5%			1010	+	0,00	8.157.684,01	672.982,24	826.639	825.996	0,84		6,10	825.813	-3,0%			
-4,53	825.729	-168,0%		-4,20	826.280	3,0%			1011	+	0,00	8.157.687,17	672.962,49	826.826	826.154	0,67		6,10	825.971	-3,0%			
-4,55	826.093	-112,3%		-4,20	826.486	3,0%			1012	+	0,00	8.157.690,32	672.942,74	826.924	826.360	0,56		6,10	826.177	-3,0%			
-4,56	826.369	-84,4%		-4,20	826.673	3,0%			1012	+	11,25	8.157.692,10	672.931,62	826.923	826.547	0,38		6,10	826.364	-3,0%			
-4,55	826.619	-66,6%		-4,20	826.854	3,0%			1013	+	0,00	8.157.693,50	672.922,99	826.955	826.728	0,23		6,10	826.545	-3,0%			
-4,54	827.308	-23,1%		-4,20	827.386	3,0%			1014	+	0,00	8.157.696,85	672.903,27	827.019	827.260	-0,24		6,10	827.077	-3,0%			
-4,52	828.160	23,7%		-4,20	828.084	3,0%			1015	+	0,00	8.157.700,40	672.883,59	827.191	827.958	-0,77		6,10	827.775	-3,0%			
-4,52	828.230	27,2%		-4,20	828.143	3,0%			1015	+	1,50	8.157.700,68	672.882,11	827.177	828.017	-0,84		6,10	827.834	-3,0%			
-4,50	829.151	67,3%		-4,20	828.947	3,0%			1016	+	0,00	8.157.704,17	672.863,95	827.284	828.821	-1,54		6,10	828.638	-3,0%			
-4,49	830.162	82,5%		-4,20	829.927	3,0%			1017	+	0,00	8.157.708,14	672.844,35	827.319	829.801	-2,48		6,10	829.618	-3,0%			
									1017	+	11,75	8.157.710,57	672.832,85	827.417									
									1018	+	0,00	8.157.712,30	672.824,78	827.634									
									1019	+	0,00	8.157.716,49	672.805,23	827.988									
									1020	+	0,00	8.157.720,68	672.785,67	828.125									
									1021	+	0,00	8.157.724,88	672.766,12	827.971									
									1022	+	0,00	8.157.729,07	672.746,56	827.939									
									1023	+	0,00	8.157.733,27	672.727,01	828.030									
									1024	+	0,00	8.157.737,46	672.707,45	828.136									
									1025	+	0,00	8.157.741,66	672.687,90	828.180									
									1026	+	0,00	8.157.745,85	672.668,34	828.191									
									1027	+	0,00	8.157.750,05	672.648,79	828.406									
									1028	+	0,00	8.157.754,24	672.629,23	828.303									
									1029	+	0,00	8.157.758,44	672.609,68	828.043									
									1030	+	0,00	8.157.762,63	672.590,12	828.281									
									1031	+	0,00	8.157.766,82	672.570,57	827.752									
									1032	+	0,00	8.157.771,02	672.551,01	827.644									
									1033	+	0,00	8.157.775,21	672.531,46	827.576									
									1034	+	0,00	8.157.779,41	672.511,90	827.586									
									1035	+	0,00	8.157.783,60	672.492,35	827.545									
									1036	+	0,00	8.157.787,80	672.472,79	827.622									
									1036	+	4,39	8.157.788,72	672.468,50	827.661									
-4,56	830.775	89,0%		-4,20	830.451	3,0%			1037	+	0,00	8.157.792,05	672.453,25	827.584	830.325	-2,74		6,10	830.142	-3,0%			
-4,84	829.812	3,3%		-4,20	829.791	3,0%			1038	+	0,00	8.157.796,51	672.433,75	827.593	829.665	-2,07		6,10	829.482	-3,0%			
-5,32	828.915	-34,7%		-4,20	829.302	3,0%			1039	+	0,00	8.157.801,18	672.414,30	827.651	829.176	-1,53		6,10	828.993	-3,0%			
-5,48	828.704	-39,0%		-4,20	829.420	3,0%			1039	+	5,26	8.157.802,44	672.409,20	827.727	829.077	-1,35		6,10	828.894	-3,0%			
-6,01	828.171	-45,1%		-4,20	828.986	3,0%			1040	+	0,00	8.157.806,04	672.394,91	827.706	828.860	-1,15		6,10	828.677	-3,0%			
-6,91	827.881	-46,2%		-4,20	828.836	3,0%			1041	+	0,00	8.157.811,11	672.375,66	828.170	828.710	-0,54		6,10	828.527	-3,0%			
-8,03	827.146	-40,7%		-4,20	828.707	2,3%			1042	+	0,00	8.157.816,39	672.356,27	828.444	828.609	-0,17		6,10	828.466	-2,3%			
-8,42	826.867	-32,2%		-4,20	828.653	1,8%			1042	+	6,14	8.157.818,05	672.350,36	828.528	828.578	-0,05		6,10	828.467	-1,8%			
-9,31	826.867	-38,6%		-4,20	828.533	0,6%			1043	+	0,00	8.157.821,82	672.337,02	828.579	828.507	0,07		6,10	828.469	-0,6%			
-10,59	826.673	-26,4%		-4,20	828.360	-1,1%			1044	+	0,00	8.157.827,26	672.317,77	828.709	828.406	0,30		6,10	828.472	1,1%			
-11,43	826.603	24,5%		-4,20	828.267	1,8%			1044	+	8,22	8.157.829,52	672.309,72	828.730	828.262	0,38		6,10	828.474	1,8%			

MODELO 1.0 - NOTA DE SERVIÇO																			
LADO ESQUERDO										EIXO									
Offset					Berma					Coordenadas					Cota				
afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	Incl. (%)	afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	Incl. (%)	Escala	Norte	Este	Cota Terreno	Cota Projeto	Cota Vermelha	afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)
-11.83	826.481	-22.3%	-4.20		-4.20	828.186	-2.8%	1045	+ 0.00	8.157.832.66	672.298.52	828.726	828.304	0.42	6.10	828.475	2.8%		
-12.88	826.290	-20.6%	-4.20		-4.20	828.076	-3.0%	1046	+ 0.00	8.157.837.88	672.279.21	828.658	828.202	0.46	6.10	828.385	3.0%		
-13.72	826.089	-19.7%	-4.20		-4.20	827.975	-3.0%	1047	+ 0.00	8.157.842.89	672.259.85	828.612	828.101	0.51	6.10	828.284	3.0%		
-14.05	826.006	-19.5%	-4.20		-4.20	827.926	-3.0%	1048	+ 0.00	8.157.845.24	672.250.49	828.596	828.052	0.54	6.10	828.235	3.0%		
-14.35	825.907	-19.4%	-4.20		-4.20	827.873	-3.0%	1049	+ 0.00	8.157.847.70	672.240.43	828.561	827.999	0.56	6.10	828.182	3.0%		
-14.76	825.716	-19.5%	-4.20		-4.20	827.772	-3.0%	1050	+ 0.00	8.157.852.31	672.220.97	828.375	827.898	0.48	6.10	828.081	3.0%		
-14.97	825.525	-19.9%	-4.20		-4.20	827.670	-3.0%	1051	+ 0.00	8.157.856.71	672.201.46	828.276	827.796	0.48	6.10	827.979	3.0%		
-15.00	825.421	-20.3%	-4.20		-4.20	827.615	-3.0%	1052	+ 0.00	8.157.859.03	672.180.74	828.211	827.741	0.47	6.10	827.863	2.0%		
-15.00	825.334	-20.7%	-4.20		-4.20	827.569	-3.0%	1053	+ 0.00	8.157.860.93	672.161.91	828.158	827.695	0.46	6.10	827.738	0.7%		
-14.99	825.141	-21.6%	-4.20		-4.20	827.467	-3.0%	1053	+ 0.00	8.157.865.11	672.142.35	828.064	827.593	0.47	6.10	827.462	-2.1%		
								1053	+ 3.46	8.157.870.02	672.139.41	827.924							

MODELO 1.0 - NOTA DE SERVIÇO																			
LADO ESQUERDO										EIXO				LADO DIREITO					
Offset		Berna		Bordo		Escala		Coordenadas		Cola Terreno	Cola Projeto	Cola Vermelha	Bordo		Berna		Offset		
afast. (m)	Incl. (%)	afast. (m)	Incl. (%)	afast. (m)	cola terrapi.	Incl. (%)		Norte	Este				afast. (m)	cola terrapi.	Incl. (%)	afast. (m)	cola terrapi.	Incl. (%)	
Nota de Serviço - Eixo: OAE (DR)																			
										2000	+	0,00	8.157.840,22	672.133,03	826.878				
										2001	+	0,00	8.157.836,03	672.152,59	826.993				
										2002	+	0,00	8.157.831,84	672.172,15	827.083				
-15,49	825.397	-10,5%		-4,20	826.581	-3,0%				2002	+	10,04	8.157.829,74	672.181,97	827.158	826.707	0,45		
-15,46	825.492	-10,3%		-4,20	826.647	-3,0%				2003	+	0,00	8.157.827,68	672.191,71	827.244	826.773	0,47		
-15,24	825.683	-10,0%		-4,20	826.791	-3,0%				2004	+	0,00	8.157.823,70	672.211,31	827.377	826.917	0,46		
-14,81	825.874	-10,1%		-4,20	826.947	-3,0%				2005	+	0,00	8.157.819,92	672.230,95	827.667	827.073	0,59		
-14,44	825.985	-10,3%		-4,20	827.047	-3,0%				2005	+	12,69	8.157.817,64	672.243,43	827.733	827.173	0,56		
-14,18	826.065	-10,4%		-4,20	827.105	-3,0%				2006	+	0,00	8.157.816,36	672.250,63	827.785	827.231	0,55		
-13,34	826.256	-11,0%		-4,20	827.263	-3,0%				2007	+	0,00	8.157.813,00	672.270,34	827.918	827.389	0,53		
-12,28	826.448	-12,0%		-4,20	827.421	-3,0%				2008	+	0,00	8.157.809,84	672.290,09	828.013	827.547	0,47		
-11,33	826.595	-14,1%		-4,20	827.597	-1,7%				2008	+	15,34	8.157.807,57	672.305,26	828.143	827.668	0,48		
-11,02	826.640	-14,8%		-4,20	827.650	-1,3%				2009	+	0,00	8.157.806,89	672.309,87	828.137	827.705	0,43		
-9,69	826.833	-19,1%		-4,20	827.680	0,4%				2010	+	0,00	8.157.804,00	672.329,67	828.238	827.863	0,38		
-8,70	827.008	-23,2%		-4,20	828.053	1,7%				2010	+	14,97	8.157.801,84	672.344,48	828.135	827.981	0,15		
-8,37	827.086	-24,6%		-4,20	828.110	2,1%				2011	+	0,00	8.157.801,11	672.349,45	828.026	828.021	0,00		
-7,19	827.495	-27,1%		-4,20	828.305	3,0%				2012	+	0,00	8.157.798,06	672.369,22	827.865	828.179	-0,31		
-6,23	828.058	-24,0%		-4,20	828.545	3,0%				2013	+	0,00	8.157.794,81	672.388,95	827.573	828.419	-0,85		
-5,55	828.696	-15,1%		-4,20	828.899	3,0%				2013	+	17,99	8.157.791,71	672.406,67	827.477	828.773	-1,30		
-5,48	828.775	-13,3%		-4,20	828.946	3,0%				2014	+	0,00	8.157.791,35	672.406,65	827.471	828.820	-1,35		
-4,94	829.646	18,5%		-4,20	829.508	3,0%				2015	+	0,00	8.157.787,68	672.428,31	827.367	829.382	-2,01		
-4,62	830.608	91,1%		-4,20	830.229	3,0%				2016	+	0,00	8.157.783,81	672.447,93	827.322	830.103	-2,78		
										2017	+	0,00	8.157.779,72	672.467,51	827.337				
										2017	+	1,01	8.157.779,51	672.468,50	827.341				
										2018	+	0,00	8.157.775,53	672.487,07	827.477				
										2019	+	0,00	8.157.771,34	672.506,62	827.526				
										2020	+	0,00	8.157.767,14	672.526,18	827.518				
										2021	+	0,00	8.157.762,95	672.545,73	827.443				
										2022	+	0,00	8.157.758,75	672.565,29	827.466				
										2023	+	0,00	8.157.754,56	672.584,84	828.032				
										2024	+	0,00	8.157.750,36	672.604,40	827.892				
										2025	+	0,00	8.157.746,17	672.623,96	827.897				
										2026	+	0,00	8.157.741,97	672.643,51	828.104				
										2027	+	0,00	8.157.737,78	672.663,07	828.074				
										2028	+	0,00	8.157.733,58	672.682,62	827.978				
										2029	+	0,00	8.157.729,39	672.702,18	827.986				
										2030	+	0,00	8.157.725,20	672.721,73	827.744				
										2031	+	0,00	8.157.721,00	672.741,29	827.940				
										2032	+	0,00	8.157.716,81	672.760,84	827.878				
										2033	+	0,00	8.157.712,61	672.780,40	827.882				
										2034	+	0,00	8.157.708,42	672.799,95	827.821				
										2035	+	0,00	8.157.704,22	672.819,51	827.673				
										2035	+	13,58	8.157.701,37	672.832,79	827.450				
-4,52	830.339	115,2%		-4,20	829.967	-0,1%				2036	+	0,00	8.157.700,04	672.839,06	827.342	829.973	-2,63		
-4,53	829.333	118,4%		-4,20	828.947	-1,8%				2037	+	0,00	8.157.696,01	672.858,66	827.218	829.024	-1,81		
				-4,20	828.081	-3,0%				2038	+	0,00	8.157.692,19	672.878,29	827.124	828.207	-1,08		
				-4,20	827.902	-3,0%				2038	+	4,90	8.157.691,29	672.883,10	827.091	828.028	-0,94		
				-4,20	827.400	-3,0%				2039	+	0,00	8.157.686,58	672.897,96	826.973	827.526	-0,55		
				-4,20	826.855	-3,0%				2040	+	0,00	8.157.685,18	672.917,67	826.894	826.981	-0,09		
				-4,20	826.548	-2,1%				2040	+	16,22	8.157.682,57	672.933,68	826.908	826.638	0,27		
				-4,20	826.495	-1,8%				2041	+	0,00	8.157.681,98	672.937,41	826.922	826.571	0,35		
				-4,20	826.216	1,2%				2042	+	15,06	8.157.676,84	672.957,16	826.743	826.298	0,45		
				-4,20	826.192	1,6%				2043	+	0,00	8.157.675,70	672.976,91	826.578	826.124	0,45		
				-4,20	826.066	-1,6%				2044	+	0,00	8.157.672,39	672.998,64	826.364	825.956	0,41		
4,36	825.245					2,0%													

MODELO 1.0 - NOTA DE SERVIÇO																			
LADO ESQUERDO										LADO DIREITO									
Offset					Eixo					Bordo					Berma				
afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	Incl. (%)	Estaca	Coordenadas		Cota Terreno	Cota Projeto	Cota Vermelha	afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)
-4,29	825,160		-4,20	825,928	2044 + 18,31	8.157.688,13	673.014,65	826,246	825,802	0,44	7,58	825,575	-3,0%						
-4,29	825,143		-4,20	825,914	2045 + 0,00	8.157.688,82	673.016,32	826,230	825,788	0,44	7,57	825,561	-3,0%						
-4,47	824,941		-4,20	825,745	2046 + 0,00	8.157.685,01	673.035,95	826,068	825,619	0,45	7,45	825,396	-3,0%						
-4,89	824,740		-4,20	825,577	2047 + 0,00	8.157.680,96	673.055,53	825,899	825,451	0,45	7,34	825,231	-3,0%						
					2047 + 1,56	8.157.660,63	673.057,06	825,888											
					2048 + 0,00	8.157.656,77	673.075,09	825,663											
					2049 + 0,00	8.157.652,57	673.094,64	825,480											
					2050 + 0,00	8.157.648,37	673.114,20	825,306											
					2051 + 0,00	8.157.644,18	673.133,75	825,046											
					2052 + 0,00	8.157.639,98	673.153,31	824,796											
					2053 + 0,00	8.157.635,79	673.172,86	824,497											
					2053 + 3,37	8.157.635,08	673.176,16	824,450											

MODELO 1.0 - NOTA DE SERVIÇO																			
LADO ESQUERDO										LADO DIREITO									
Offset					Eixo					Bordo					Berma				
afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	Incl. (%)	Incl. (%)	Escala	Norte	Este	Cota Terreno	Cota Projeto	Cota Vermelha	afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	Incl. (%)	afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	cota terrapl.
Nota de Serviço - Eixo: Taper (DR)																			
					0 + 0.00	8.157.690.57	672.812.81	827.957	827.507	0.45	3.50	827.437	-2.0%					4.01	827.948
					1 + 0.00	8.157.686.43	672.832.37	827.848	827.502	0.35	3.50	827.432	-2.0%					3.87	827.800
					2 + 0.00	8.157.682.26	672.851.94	827.730	827.498	0.23	3.50	827.428	-2.0%					3.76	827.690
					2 + 0.12	8.157.682.26	672.852.05	827.729	827.498	0.23	3.50	827.428	-2.0%					3.76	827.691
					3 + 0.00	8.157.678.70	672.871.61	827.589	827.493	0.10	3.50	827.423	-2.0%					3.75	827.670
					3 + 10.30	8.157.677.30	672.881.81	827.502	827.491	0.01	3.50	827.421	-2.0%					3.62	827.541
					4 + 0.00	8.157.676.25	672.891.46	827.401	827.465	-0.06	3.50	827.395	-2.0%					3.57	827.466
					5 + 0.00	8.157.674.96	672.911.41	827.214	827.246	-0.03	3.50	827.176	-2.0%					3.63	827.091
					5 + 0.48	8.157.674.94	672.911.89	827.211	827.238	-0.03	3.50	827.168	-2.0%					3.67	827.066
					6 + 0.00	8.157.673.88	672.931.38	826.967	826.827	0.14	3.13	826.764	-2.0%					3.18	826.822
					6 + 11.10	8.157.672.94	672.942.44	826.833	826.576	0.26	2.89	826.518	-2.0%					2.99	826.622
					7 + 0.00	8.157.672.01	672.951.29	826.732	826.375	0.36	2.69	826.321	-2.0%					2.74	826.365
					8 + 0.00	8.157.669.34	672.971.11	826.355	826.008	0.35	2.26	825.963	-2.0%					2.38	826.088
					8 + 1.73	8.157.669.07	672.972.82	826.378	825.983	0.40	2.22	825.938	-2.0%					2.36	826.081
					8 + 9.04	8.157.667.93	672.980.04	826.265	825.989	0.38	2.11	825.846	-2.0%					2.35	826.088
					9 + 0.00	8.157.666.17	672.990.86	826.100											
					10 + 0.00	8.157.662.78	673.010.57	826.043											
					10 + 12.53	8.157.660.53	673.022.90	825.999											
					11 + 0.00	8.157.659.14	673.030.24	825.923											
					12 + 0.00	8.157.655.25	673.049.86	825.820											
					12 + 16.03	8.157.651.96	673.065.54	825.520											
					13 + 0.00	8.157.651.13	673.069.43	825.533											
					14 + 0.00	8.157.646.93	673.088.98	825.372											

MODELO 1.0 - NOTA DE SERVIÇO																			
LADO ESQUERDO										LADO DIREITO									
Bermas					EIXO					Bermas					EIXO				
Offset	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	Escala		Coordenadas		Cota Terreno	Cota Projeto	Cota Vermelha	Bordo		Bermas		Offset			
							Norte	Este				afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)		
Nota de Serviço - Eixo: Interseção I-01 - Ramo A																			
					100	+	0,00	8.157.747,50	672.730,55	828.516									
					101	+	0,00	8.157.752,87	672.711,30	828.610	828.159	5,80	-2,0%	828.043	-2,0%	5,80	828.163		
					102	+	14,75	8.157.758,30	672.697,59	828.771	828.212	5,80	-2,0%	828.096	-2,0%	6,15	827.862		
					103	+	0,00	8.157.760,53	672.692,83	828.643	828.221	5,80	-2,0%	828.105	-2,0%	6,20	827.839		
					104	+	0,00	8.157.770,36	672.675,43	828.408	828.201	5,80	-2,0%	828.085	-2,0%	5,95	827.968		
					105	+	9,50	8.157.775,75	672.667,61	828.160	828.169	5,80	-2,0%	828.053	-2,0%	5,94	827.960		
					106	+	0,00	8.157.781,95	672.659,14	828.023	828.132	5,80	-2,0%	828.016	-2,0%	5,83	827.999		
					107	+	0,00	8.157.793,77	672.643,00	828.115	827.930	1,50	-2,0%	827.900	-2,0%	1,65	828.047		
					108	+	18,53	8.157.804,72	672.628,06	828.071	827.621	1,50	-2,0%	827.591	-2,0%	1,98	828.069		
Nota de Serviço - Eixo: Interseção I-01 - Ramo B																			
					200	+	0,00	8.157.761,68	672.636,79	828.647									
					201	+	1,81	8.157.761,19	672.635,05	828.795									
					200	+	3,62	8.157.780,61	672.633,34	828.785									
					201	+	0,00	8.157.776,64	672.617,48	828.902	828.162	0,74							
					201	+	5,50	8.157.776,07	672.612,01	828.862	828.197	0,66							
					202	+	0,00	8.157.776,40	672.597,53	828.760	828.297	0,46							
					202	+	7,38	8.157.777,60	672.590,25	828.763	828.313	0,45							
Nota de Serviço - Eixo: Interseção I-01 - Ramo C																			
					300	+	0,00	8.157.738,87	672.586,33	828.667	828.117	0,45							
					300	+	14,86	8.157.734,23	672.600,42	828.603	828.077	0,53							
					301	+	0,00	8.157.731,95	672.605,02	828.540	828.024	0,52							
					301	+	9,73	8.157.726,72	672.613,21	828.406	827.910	0,50							
					301	+	18,29	8.157.720,74	672.619,30	828.220									
					302	+	0,00	8.157.719,36	672.620,30	828.168									
					302	+	6,86	8.157.713,31	672.623,50	828.125	827.732	0,39							
					303	+	0,00	8.157.700,59	672.626,65	828.187	827.600	0,59							
					303	+	2,11	8.157.698,49	672.626,84	828.178	827.579	0,60							
					303	+	17,36	8.157.683,35	672.625,58	827.978									
Nota de Serviço - Eixo: Interseção I-01 - Ramo D																			
					400	+	0,00	8.157.680,84	672.636,50	828.011	827.561	0,45							
					400	+	17,86	8.157.697,11	672.643,65	828.158	827.721	0,44							
					401	+	0,00	8.157.698,85	672.644,88	828.152	827.740	0,41							
					401	+	15,73	8.157.709,85	672.656,05	828.323	827.879	0,44							
					402	+	0,00	8.157.712,06	672.659,69	828.480									
					402	+	0,83	8.157.712,42	672.660,44	828.500									
					402	+	5,92	8.157.714,16	672.665,22	828.463	827.941	0,52							
					403	+	0,00	8.157.716,37	672.679,10	828.481	828.068	0,41							
					403	+	2,27	8.157.716,46	672.681,37	828.590	828.082	0,51							
					403	+	18,62	8.157.714,96	672.697,61	828.517	828.067	0,45							
Nota de Serviço - Eixo: Interseção I-01 - Ramo E																			
					500	+	0,00	8.157.746,14	672.670,93	828.345	827.869	0,48							
					501	+	0,00	8.157.764,07	672.683,35	828.715	827.952	0,76							
					502	+	0,00	8.157.771,13	672.645,20	828.634	827.964	0,67							
					503	+	0,00	8.157.763,03	672.627,83	828.826	827.893	0,93							
					503	+	18,54	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	18,54	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8.157.746,14	672.620,93	827.985	827.763	0,12							
					503	+	0,00	8											

MODELO 1.0 - NOTA DE SERVIÇO																			
LADO ESQUERDO										EIXO					LADO DIREITO				
Offset		Berna		Bordo		Escala		Coordenadas		Cola Terreno	Cola Projeto	Cola Vermelha	Bordo		Berna		Offset		
afast. (m)	Incl. (%)	afast. (m)	cola terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	cola terrapl.	Incl. (%)	Norte	Este				afast. (m)	cola terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	cola terrapl.	Incl. (%)	
-2.68	827.895	100.0%		-1.5%	-2.50	827.714	-1.5%	504	+	0.00	8.157.744.68	672.620.97	827.944	827.751	0.19	12.00	827.931	1.5%	
-3.47	828.596	100.0%		-1.5%	-2.50	827.623	-1.5%	505	+	0.00	8.157.727.22	672.620.59	828.598	827.661	0.94	12.00	827.841	1.5%	
-3.44	828.600	100.0%		-1.5%	-2.50	827.656	-1.5%	506	+	0.00	8.157.721.23	672.648.12	828.592	827.693	0.90	12.00	827.873	1.5%	
-3.11	828.362	100.0%		-1.5%	-2.50	827.750	-1.5%	507	+	0.00	8.157.730.36	672.665.32	828.309	827.787	0.52	12.00	827.967	1.5%	
								507	+	17.08	8.157.746.14	672.670.93	828.345						

MODELO 1.0 - NOTA DE SERVIÇO																			
LADO ESQUERDO										EIXO					LADO DIREITO				
Bermas			Bordo		Incl. (%)	Escala	Coordenadas		Cota Terreno	Cota Projeto	Cota Vermelha	Bordo		Bermas		Offset			
afast. (m)	Incl. (%)		afast. (m)	cota terrapl.			Norte	Este				afast. (m)	Incl. (%)	afast. (m)	Incl. (%)	afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)
Nota de Serviço - Eixo: Retorno - Ramo A																			
-6.33	828.187	10.6%		828.078	-3.0%	3000 + 0.00	8.158.120.44	670.981.66	828.687	828.237	0.45	7.60	828.009	-3.0%					
-6.33	828.004	-2.8%		828.033	-1.3%	3001 + 0.00	8.158.124.69	670.982.11	828.566	828.101	0.47	7.60	827.873	-3.0%					
-6.33	827.913	-9.5%		828.010	-0.4%	3001 + 10.00	8.158.126.81	670.952.34	828.479	828.033	0.45	7.60	827.805	-3.0%					
-6.38	827.821	-16.3%		827.988	0.4%	3002 + 0.00	8.158.128.98	670.942.58	828.428	827.985	0.46	7.60	827.737	-3.0%					
-6.78	827.637	-30.7%		827.952	2.1%	3003 + 0.00	8.158.133.61	670.923.13	828.268	827.829	0.44	7.60	827.601	-3.0%					
-7.59	827.453	-42.5%		-6.56	827.859	3.0%	8.158.138.64	670.903.77	828.094	827.693	0.40	7.60	827.465	-3.0%					
-8.80	827.269	-46.6%		-7.68	827.788	3.0%	8.158.144.05	670.884.51	827.925	827.557	0.37	7.60	827.329	-3.0%					
-8.86	827.261	-46.2%		-7.73	827.783	3.0%	8.158.144.28	670.883.71	827.918	827.552	0.37	7.60	827.324	-3.0%					
-10.42	827.084	-32.2%		-8.60	827.667	3.0%	8.158.149.84	670.865.37	827.650	827.408	0.24	7.60	827.180	-3.0%					
-12.45	826.794	-21.3%		-9.23	827.479	2.7%	8.158.156.01	670.846.35	827.362	827.229	0.13	7.60	827.022	-2.7%					
-14.01	826.418	-15.6%		-9.55	827.114	1.0%	8.158.162.57	670.827.45	826.838	827.018	-0.18	7.60	826.942	-1.0%					
-14.76	826.198	-13.2%		-9.60	826.881	0.0%	8.158.166.57	670.816.48	826.557	826.881	-0.32	7.60	826.881	0.0%					
-15.29	826.047	-11.6%		-9.60	826.708	-0.7%	8.158.169.43	670.808.67	826.465	826.777	-0.31	7.60	826.831	0.7%					
-16.23	825.682	-8.8%		-9.60	826.271	-2.4%	8.158.176.05	670.789.79	826.111	826.504	-0.39	7.60	826.689	2.4%					
-17.13	825.318	-7.9%		-9.60	825.913	-3.0%	8.158.182.29	670.770.79	826.251	826.201	0.05	7.60	826.429	3.0%					
-18.64	824.950	-6.9%		-9.60	825.578	-3.0%	8.158.188.14	670.751.67	825.900	825.866	0.03	7.60	826.094	3.0%					
-19.76	824.565	-6.4%		-9.60	825.213	-3.0%	8.158.193.62	670.732.43	825.281	825.501	-0.22	7.60	825.729	3.0%					
				-3.30	825.019	-3.0%	8.158.198.71	670.713.09	825.008	825.118	-0.11	7.60	825.346	3.0%					
				-3.30	824.635	-3.0%	8.158.203.41	670.693.65	824.551	824.734	-0.18	7.60	824.962	3.0%					
				-3.30	824.379	-3.0%	8.158.206.33	670.680.62	824.122	824.478	-0.36	7.60	824.706	3.0%					
				-3.30	824.252	-3.0%	8.158.207.72	670.674.12	823.958	824.351	-0.39	7.60	824.579	3.0%					
				-3.30	823.868	-3.0%	8.158.211.63	670.654.51	823.483	823.967	-0.48	7.60	824.195	3.0%					
				-3.30	823.485	-3.0%	8.158.215.16	670.634.82	823.040	823.584	-0.54	7.60	823.812	3.0%					
-18.77	822.261	-7.1%		-9.60	822.913	-3.0%	8.158.218.29	670.615.07	822.838	823.201	-0.36	7.60	823.429	3.0%					
-18.29	821.877	-7.5%		-9.60	822.529	-3.0%	8.158.221.03	670.595.26	822.488	822.817	-0.33	7.60	823.045	3.0%					
-17.41	821.492	-8.4%		-9.60	822.146	-3.0%	8.158.223.37	670.575.40	822.250	822.434	-0.18	7.60	822.662	3.0%					
-16.13	821.182	-11.4%		-9.60	821.927	-1.3%	8.158.225.31	670.555.49	821.919	822.050	-0.13	7.60	822.148	1.3%					
-14.91	821.054	-13.3%		-9.60	821.762	0.0%	8.158.226.51	670.540.50	821.538	821.762	-0.22	7.60	821.762	0.0%					
-14.47	821.010	-14.3%		-9.59	821.708	0.4%	8.158.228.88	670.535.55	821.484	821.667	-0.18	7.60	821.635	-0.4%					
-12.95	820.835	-18.1%		-9.37	821.484	2.1%	8.158.228.62	670.515.63	821.513	821.284	0.23	7.60	821.121	-2.1%					
-11.05	820.659	-22.9%		-8.85	821.165	3.0%	8.158.230.75	670.495.74	821.315	820.900	0.42	7.60	820.672	-3.0%					
-9.29	820.484	-21.5%		-8.02	820.757	3.0%	8.158.233.29	670.475.91	820.970	820.517	0.45	7.60	820.289	-3.0%					
-8.86	820.433	-18.0%		-7.73	820.636	3.0%	8.158.234.11	670.470.09	820.862	820.404	0.46	7.60	820.176	-3.0%					
-7.95	820.310	-3.0%		-6.92	820.341	3.0%	8.158.236.22	670.456.12	820.584	820.133	0.45	7.60	819.905	-3.0%					
-7.00	819.966	3.6%		-5.98	819.929	3.0%	8.158.239.55	670.436.40	820.198	819.750	0.45	7.60	819.522	-3.0%					
-6.47	819.604	12.8%		-5.44	819.473	2.0%	8.158.243.27	670.416.75	819.855	819.366	0.49	7.60	819.138	-3.0%					
-6.33	819.301	22.1%		-5.30	819.074	0.5%	8.158.246.68	670.400.39	819.501	819.046	0.45	7.60	818.818	-3.0%					
-6.33	819.242	24.0%		-5.30	818.996	0.2%	8.158.247.38	670.397.18	819.430	818.983	0.45	7.60	818.755	-3.0%					
-6.33	818.893	35.2%		-5.30	818.522	-1.5%	8.158.251.62	670.377.63	819.065	818.600	0.47	7.60	818.372	-3.0%					
-6.33	818.055	-25.0%		-5.30	818.312	-3.0%	8.158.253.05	670.371.07	818.921	818.471	0.45	7.60	818.243	-3.0%					

MODELO 1.0 - NOTA DE SERVIÇO																			
LADO ESQUERDO										LADO DIREITO									
Bermas					EIXO					Bermas					EIXO				
afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)
Nota de Serviço - Eixo: Retorno - Ramo B																			
Offset	Bordo	Bermas	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)
afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)	incl. (%)	afast. (m)
-6,82	819,541	6,6%			-5,30	819,441	3,0%	4000 + 0,00	8158,231,00	670,410,65	819,732	819,282	0,45	7,60	819,054	-3,0%			
-6,82	819,901	3,8%			-5,30	819,843	3,0%	4001 + 0,00	8158,226,75	670,430,20	820,142	819,684	0,46	7,60	819,456	-3,0%			
-6,82	820,081	2,4%			-5,30	820,044	3,0%	4002 + 0,00	8158,222,63	670,449,73	820,534	820,087	0,45	7,60	819,859	-3,0%			
-6,85	820,261	1,0%			-5,33	820,246	3,0%	4003 + 0,00	8158,218,04	670,469,24	820,932	820,489	0,44	7,60	820,261	-3,0%			
-7,05	820,451	-13,4%			-5,53	820,655	3,0%	4004 + 0,00	8158,213,41	670,488,69	821,333	820,892	0,44	7,60	820,664	-3,0%			
-7,45	820,624	-29,2%			-5,93	821,070	3,0%	4005 + 0,00	8158,208,58	670,508,10	821,674	821,294	0,38	7,60	821,066	-3,0%			
-8,10	820,797	-44,1%			-6,53	821,490	3,0%	4006 + 9,77	8158,206,15	670,517,56	821,858	821,491	0,37	7,60	821,263	-3,0%			
-8,98	820,882	-39,2%			-6,90	821,598	3,0%	4007 + 0,00	8158,203,56	670,527,46	822,048	821,697	0,35	7,60	821,469	-3,0%			
-9,95	820,972	-36,1%			-7,33	821,917	3,0%	4008 + 0,00	8158,198,34	670,546,77	822,417	822,099	0,32	7,60	821,871	-3,0%			
-12,01	821,146	-32,7%			-8,33	822,349	3,0%	4009 + 0,00	8158,192,93	670,566,02	822,728	822,502	0,23	7,60	822,310	-2,5%			
-14,27	821,421	-25,6%			-9,15	822,734	2,5%	4010 + 0,00	8158,187,33	670,585,22	823,025	822,905	0,12	7,60	822,842	-0,8%			
-16,74	821,818	-16,2%			-9,55	823,083	0,8%	4011 + 9,54	8158,184,59	670,594,36	823,278	823,097	0,09	7,60	823,097	0,0%			
-17,99	822,008	-13,0%			-9,60	823,221	-0,9%	4012 + 0,00	8158,181,62	670,604,39	823,401	823,307	0,09	7,60	823,375	0,9%			
-19,29	822,211	-10,4%			-9,60	823,459	-2,8%	4013 + 0,00	8158,176,22	670,623,64	823,661	823,710	-0,05	7,60	823,908	2,8%			
-21,05	822,596	-7,5%			-9,60	824,013	-3,0%	4014 + 0,00	8158,171,21	670,643,01	823,882	824,112	-0,23	7,60	824,340	3,0%			
					-3,30	824,414	-3,0%	4015 + 0,00	8158,166,59	670,662,46	824,230	824,513	-0,28	7,60	824,741	3,0%			
					-3,30	824,593	-3,0%	4016 + 0,00	8158,164,57	670,671,55	824,383	824,692	-0,31	7,60	824,920	3,0%			
					-3,30	824,790	-3,0%	4017 + 0,00	8158,162,36	670,682,01	824,586	824,889	-0,30	7,60	825,117	3,0%			
					-3,30	825,133	-3,0%	4018 + 0,00	8158,158,52	670,701,64	825,023	825,232	-0,21	7,60	825,460	3,0%			
					-3,30	825,461	-2,5%	4019 + 0,00	8158,155,07	670,721,34	825,510	825,543	-0,03	7,60	825,732	2,5%			
-19,01	824,898	-9,0%			-9,60	825,747	-0,8%	4020 + 0,00	8158,152,02	670,741,11	825,939	825,922	0,12	7,60	825,681	0,8%			
-18,26	825,070	-10,0%			-9,60	825,938	0,0%	4021 + 9,07	8158,150,77	670,760,09	826,021	825,938	0,08	7,60	825,938	0,0%			
-17,36	825,275	-11,3%			-9,54	826,158	0,9%	4022 + 0,00	8158,149,28	670,760,92	826,251	826,069	0,18	7,60	826,998	-0,9%			
-14,87	825,651	-15,2%			-9,11	826,525	2,1%	4023 + 0,00	8158,146,40	670,760,71	826,523	826,283	0,24	7,60	826,082	-2,6%			
-12,20	826,026	-17,4%			-8,26	826,713	3,0%	4024 + 0,00	8158,143,32	670,800,47	826,756	826,466	0,29	7,60	826,238	-3,0%			
-9,74	826,401	-17,6%			-7,27	826,836	3,0%	4025 + 0,00	8158,140,04	670,820,20	826,992	826,618	0,37	7,60	826,390	-3,0%			
-8,71	826,566	-17,7%			-6,90	826,888	3,0%	4026 + 8,84	8158,138,53	670,828,91	827,063	826,682	0,38	7,60	826,454	-3,0%			
-8,01	826,774	-12,0%			-6,48	826,957	3,0%	4027 + 0,00	8158,136,57	670,839,90	827,177	826,762	0,42	7,60	826,534	-3,0%			
-7,42	827,072	-0,8%			-5,89	827,084	3,0%	4028 + 0,00	8158,132,90	670,859,96	827,335	826,907	0,43	7,60	826,679	-3,0%			
-7,03	827,255	2,5%			-5,51	827,217	3,0%	4029 + 0,00	8158,129,03	670,879,18	827,493	827,052	0,44	7,60	826,824	-3,0%			
-6,84	827,438	5,3%			-5,32	827,357	3,0%	4030 + 0,00	8158,124,97	670,898,76	827,646	827,197	0,45	7,60	826,969	-3,0%			
-6,82	827,517	6,4%			-5,30	827,419	3,0%	4031 + 8,61	8158,123,16	670,907,18	827,709	827,260	0,45	7,60	827,032	-3,0%			
-6,82	827,621	7,9%			-5,30	827,501	3,0%	4032 + 0,00	8158,120,74	670,918,31	827,803	827,342	0,46	7,60	827,114	-3,0%			
						827,536	3,0%	4033 + 18,61	8158,116,79	670,936,50	827,927	827,477	0,45	7,60	827,249	-3,0%			

MODELO 1.0 - NOTA DE SERVIÇO																			
LADO ESQUERDO										EIXO									
Offset					Bordo					Escala					Coordenadas				
afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	Barma		afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	Barma							Norte	Este	Cota Terreno	Cota Projeto	Cota Vermelha
Nota de Serviço - Eixo: Retorno - Ramo C																			
-5,00	824,250	-25,0%			-2,00	825,000	-3,1%			5000	+ 0,00	8,158,188,27	670,719,68	825,362	825,061	0,30	4,20	825,187	3,0%
-5,00	823,939	-25,0%			-2,00	824,689	-3,5%			5000	+ 10,20	8,158,180,45	670,709,58	825,128	824,759	0,37	5,77	824,962	3,5%
-5,00	823,614	-25,0%			-2,00	824,364	-2,7%			5001	+ 0,00	8,158,188,93	670,699,93	825,342	824,419	0,92	10,80	824,714	2,7%
-5,00	823,606	-25,0%			-2,00	824,356	-2,6%			5001	+ 0,41	8,158,188,81	670,699,54	825,354	824,409	0,95	11,11	824,702	2,6%
-5,00	823,587	-25,0%			-2,00	824,337	-0,9%			5001	+ 11,36	8,158,180,84	670,692,93	825,469	824,354	1,12	17,53	824,502	0,8%
-5,00	823,775	-25,0%			-2,00	824,525	-2,8%			5002	+ 0,00	8,158,172,97	670,695,71	825,504	824,577	0,93	11,72	824,876	2,6%
-5,00	823,828	-25,0%			-2,00	824,578	-3,5%			5002	+ 2,31	8,158,171,56	670,687,54	825,447	824,647	0,80	9,30	824,969	3,5%
-5,00	824,218	-25,0%			-2,00	824,968	-3,5%			5002	+ 15,74	8,158,165,85	670,709,67	825,571	825,037	0,53	5,43	825,223	3,4%
-5,00	824,315	-25,0%			-2,00	825,065	-3,4%			5003	+ 0,00	8,158,164,51	670,713,72	825,634	825,133	0,50	4,77	825,266	3,4%
-5,00	824,520	-25,0%			-2,00	825,270	-3,1%			5003	+ 9,16	8,158,162,46	670,722,64	825,782	825,332	0,45	4,20	825,463	3,1%
Nota de Serviço - Eixo: Retorno - Ramo D																			
-5,00	822,820	-25,0%			-2,00	823,570	-3,0%			6000	+ 0,00	8,158,181,63	670,632,48	824,089	823,630	0,46	4,20	823,756	3,0%
-5,00	823,003	-25,0%			-2,00	823,753	-3,0%			6000	+ 10,20	8,158,180,45	670,642,58	824,318	823,814	0,50	5,77	823,991	3,1%
-5,00	823,090	-25,0%			-2,00	823,840	-3,2%			6001	+ 0,00	8,158,181,97	670,652,23	824,545	823,905	0,64	10,80	824,263	3,2%
-5,00	823,082	-25,0%			-2,00	823,842	-3,3%			6001	+ 0,41	8,158,182,09	670,652,62	824,550	823,907	0,64	11,11	824,265	3,2%
-5,00	823,080	-25,0%			-2,00	823,830	-3,3%			6001	+ 11,36	8,158,190,06	670,659,23	824,785	823,896	0,89	17,53	824,470	3,3%
-5,00	823,009	-25,0%			-2,00	823,759	-2,4%			6002	+ 0,00	8,158,197,93	670,656,45	824,467	823,806	0,66	11,72	824,080	2,3%
-5,00	822,976	-25,0%			-2,00	823,726	-2,2%			6002	+ 2,31	8,158,199,34	670,654,62	824,286	823,770	0,52	9,30	823,976	2,2%
-5,00	822,718	-25,0%			-2,00	823,468	-2,9%			6002	+ 15,74	8,158,205,05	670,642,50	823,598	823,526	0,07	5,43	823,684	2,9%
-5,00	822,637	-25,0%			-2,00	823,387	-3,1%			6003	+ 0,00	8,158,206,39	670,638,45	823,488	823,449	0,04	4,77	823,595	3,1%
-5,00	822,472	-25,0%			-2,00	823,222	-2,9%			6003	+ 9,16	8,158,208,44	670,629,53	823,282	823,281	0,00	4,20	823,407	3,0%

MODELO 1.0 - NOTA DE SERVIÇO																			
LADO ESQUERDO										LADO DIREITO									
Offset					Eixo					Bordo					Barra				
afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	cota terrapl.	afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	cota terrapl.	afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	cota terrapl.	afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	cota terrapl.
Nota de Serviço - Eixo: Retorno - Ciclovia																			
-2,25	827,525	2,0%			7000	+ 0,00	8158,132,95	670,973,31	827,805	827,480	0,32				2,25	827,435	-2,0%	2,55	827,734
-2,25	827,483	2,0%			7001	+ 0,00	8158,137,18	670,983,76	827,688	827,438	0,23				2,25	827,393	-2,0%	2,38	827,524
-2,25	827,441	2,0%			7002	+ 0,00	8158,141,59	670,994,25	827,528	827,396	0,13				2,25	827,351	-2,0%	2,26	827,346
-2,25	827,399	2,0%			7003	+ 0,00	8158,146,41	670,914,84	827,373	827,354	0,02				2,25	827,309	-2,0%	2,57	827,086
-2,25	827,344	2,0%			7004	+ 0,00	8158,151,61	670,895,53	827,166	827,289	-0,13				2,25	827,254	-2,0%	2,99	826,760
-2,25	827,284	2,0%			7004	+ 10,21	8158,154,42	670,885,72	827,115	827,239	-0,12				2,25	827,194	-2,0%	3,03	826,671
-2,25	827,213	2,0%			7005	+ 0,00	8158,157,20	670,876,33	827,074	827,168	-0,09				2,25	827,123	-2,0%	2,77	826,776
-2,25	827,070	2,0%			7006	+ 0,00	8158,163,18	670,867,24	826,602	827,025	-0,42				2,25	826,980	-2,0%	3,12	826,403
-2,25	826,961	2,0%			7007	+ 0,00	8158,169,55	670,838,28	826,627	826,916	-0,29				2,25	826,871	-2,0%	3,25	826,206
-2,25	826,895	2,0%			7008	+ 0,00	8158,176,29	670,819,45	826,379	826,850	-0,47				2,25	826,805	-2,0%	3,31	826,099
-2,25	826,894	2,0%			7008	+ 0,41	8158,176,43	670,819,07	826,368	826,849	-0,48				2,25	826,804	-2,0%	3,30	826,104
-2,25	826,829	2,0%			7009	+ 0,00	8158,183,06	670,800,63	826,094	826,784	-0,69				2,25	826,739	-2,0%	3,68	825,787
-2,25	826,675	2,0%			7010	+ 0,00	8158,189,45	670,781,68	825,685	826,630	-0,95				2,25	826,585	-2,0%	4,41	825,144
-2,25	826,315	2,0%			7011	+ 0,00	8158,195,46	670,762,61	825,219	826,270	-1,05				2,25	826,225	-2,0%	4,58	824,669
-2,25	825,946	2,0%			7012	+ 0,00	8158,201,10	670,743,42	824,743	825,901	-1,16				2,25	825,856	-2,0%	4,35	824,458
-2,25	825,578	2,0%			7013	+ 0,00	8158,206,35	670,724,12	824,464	825,533	-1,07				2,25	825,488	-2,0%	4,06	824,279
-2,25	825,209	2,0%			7014	+ 0,00	8158,211,22	670,704,72	823,965	825,164	-1,20				2,25	825,119	-2,0%	4,06	823,913
-2,25	824,840	2,0%			7015	+ 0,00	8158,215,71	670,685,23	823,811	824,795	-0,98				2,25	824,750	-2,0%	4,14	823,491
-2,25	824,768	2,0%			7015	+ 3,91	8158,216,54	670,681,41	823,695	824,723	-1,03				2,25	824,678	-2,0%	4,31	823,305
-2,25	824,471	2,0%			7016	+ 0,00	8158,219,81	670,665,66	823,314	824,426	-1,11				2,25	824,381	-2,0%	4,24	823,054
-2,25	824,102	2,0%			7017	+ 0,00	8158,223,52	670,646,01	823,077	824,057	-0,98				2,25	824,012	-2,0%	4,25	822,680
-2,25	823,734	2,0%			7018	+ 0,00	8158,226,84	670,626,29	822,394	823,689	-1,29				2,25	823,644	-2,0%	4,53	822,124
-2,25	823,365	2,0%			7019	+ 0,00	8158,229,77	670,606,50	822,099	823,320	-1,22				2,25	823,275	-2,0%	4,46	821,802
-2,25	822,996	2,0%			7020	+ 0,00	8158,232,31	670,586,66	821,784	822,951	-1,17				2,25	822,906	-2,0%	4,31	821,536
-2,25	822,551	2,0%			7021	+ 0,00	8158,234,46	670,566,78	821,574	822,506	-0,93				2,25	822,461	-2,0%	3,89	821,371
-2,25	821,896	2,0%			7022	+ 0,00	8158,236,21	670,546,86	821,238	821,941	-0,70				2,25	821,896	-2,0%	3,63	820,978
-2,25	821,776	2,0%			7022	+ 7,42	8158,236,76	670,539,46	821,205	821,731	-0,53				2,25	821,686	-2,0%	3,44	820,893
-2,25	821,420	2,0%			7023	+ 0,00	8158,237,72	670,526,91	821,109	821,375	-0,27				2,25	821,330	-2,0%	3,11	820,759
-2,25	820,880	2,0%			7024	+ 0,00	8158,239,58	670,507,00	821,008	820,835	0,17				2,25	820,790	-2,0%	2,35	820,725
-2,25	820,467	2,0%			7025	+ 0,00	8158,241,85	670,487,13	820,719	820,422	0,30				2,25	820,377	-2,0%	2,47	820,592
-2,25	820,101	2,0%			7025	+ 18,41	8158,244,28	670,468,88	820,492	820,056	0,44				2,25	820,011	-2,0%	2,26	820,017
-2,25	820,070	2,0%			7026	+ 0,00	8158,244,51	670,467,31	820,427	820,025	0,40				2,25	819,980	-2,0%	2,28	819,961
-2,25	819,673	2,0%			7027	+ 0,00	8158,247,56	670,447,55	819,995	819,628	0,37				2,25	819,583	-2,0%	2,52	819,854
-2,25	819,269	2,0%			7028	+ 0,00	8158,251,04	670,427,85	819,536	819,224	0,31				2,25	819,179	-2,0%	2,34	819,265
-2,25	818,826	2,0%			7029	+ 0,00	8158,254,90	670,408,22	819,064	818,781	0,28				2,25	818,736	-2,0%	2,55	819,033
-2,25	818,615	2,0%			7029	+ 9,40	8158,256,85	670,399,03	818,859	818,570	0,29				2,25	818,525	-2,0%	2,50	818,777
-2,25	818,377	2,0%			7030	+ 0,00	8158,259,10	670,388,67	818,637	818,332	0,30				2,25	818,287	-2,0%	2,49	818,530
-2,25	818,165	2,0%			7030	+ 9,40	8158,261,10	670,379,49	818,445	818,120	0,33				2,25	818,075	-2,0%	2,54	818,360

MODELO 1.0 - NOTA DE SERVIÇO																			
LADO ESQUERDO										LADO DIREITO									
Barra					Eixo					Barra					Bordo				
afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	Incl. (%)	Escala		Coordenadas		Cota Terreno	Cota Projeto	Cota Vermelha	afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	cota terrapl.	Incl. (%)	afast. (m)	cota terrapl.
Nota de Serviço - Eixo: Retorno - Via dos Romeiros																			
-4.24	827.667	100.0%	-3.60	827.026	-2.0%	8000	+ 0.00	8.158.107.68	670.924.28	827.273	827.098	0.18	3.60	827.170	2.0%				
-3.74	827.010	100.0%	-3.60	826.874	-2.0%	8001	+ 0.00	8.158.111.92	670.904.74	827.101	826.946	0.15	3.60	827.018	2.0%				
-4.09	827.215	99.8%	-3.60	826.722	-2.0%	8002	+ 0.00	8.158.116.07	670.885.17	826.957	826.794	0.16	3.60	826.866	2.0%				
-3.65	826.619	100.0%	-3.60	826.569	-2.0%	8003	+ 0.00	8.158.120.02	670.865.57	826.787	826.631	0.15	3.60	826.713	2.0%				
-3.73	826.328	-66.4%	-3.60	826.417	-2.0%	8004	+ 0.00	8.158.123.77	670.845.92	826.631	826.489	0.14	3.60	826.561	2.0%				
-3.61	826.266	-66.7%	-3.60	826.270	-2.0%	8004	+ 19.31	8.158.127.70	670.826.92	826.486	826.342	0.14	3.60	826.414	2.0%				
-3.61	826.258	-77.8%	-3.60	826.265	-2.0%	8005	+ 0.00	8.158.127.32	670.828.24	826.482	826.337	0.14	3.60	826.409	2.0%				
-3.63	826.146	100.0%	-3.60	826.112	-2.0%	8006	+ 0.00	8.158.130.68	670.806.52	826.298	826.184	0.12	3.60	826.256	2.0%				
-3.84	825.816	-66.8%	-3.60	825.977	-2.0%	8007	+ 0.00	8.158.133.84	670.786.78	826.098	826.049	0.05	3.60	826.121	2.0%				
-3.91	825.684	-66.8%	-3.60	825.891	-2.0%	8008	+ 0.00	8.158.136.80	670.767.00	826.085	825.963	0.12	3.60	826.035	2.0%				
-3.99	825.581	-66.8%	-3.60	825.842	-2.0%	8008	+ 18.62	8.158.139.37	670.748.56	825.950	825.914	0.04	3.60	825.986	2.0%				
-3.97	825.594	-66.9%	-3.60	825.839	-2.0%	8009	+ 0.00	8.158.139.56	670.747.19	825.950	825.911	0.04	3.60	825.983	2.0%				
-4.77	825.002	-66.7%	-3.60	825.781	-2.0%	8010	+ 0.00	8.158.142.45	670.727.40	825.394	825.853	-0.46	3.60	825.925	2.0%				
-4.73	824.853	-66.6%	-3.60	825.604	-2.0%	8011	+ 0.00	8.158.145.74	670.707.67	825.033	825.676	-0.64	3.60	825.748	2.0%				
-5.22	824.200	-66.7%	-3.60	825.278	-2.0%	8012	+ 0.00	8.158.149.42	670.688.01	824.510	825.350	-0.84	3.60	825.422	2.0%				
-5.07	823.946	-66.7%	-3.60	824.926	-2.0%	8012	+ 19.31	8.158.153.33	670.669.11	824.172	824.998	-0.83	3.60	825.070	2.0%				
-5.08	823.925	-66.7%	-3.60	824.913	-2.0%	8013	+ 0.00	8.158.153.48	670.668.43	824.141	824.985	-0.84	3.60	825.057	2.0%				
-5.11	823.542	-66.7%	-3.60	824.548	-2.0%	8014	+ 0.00	8.158.157.93	670.648.93	823.621	824.820	-1.00	3.60	824.692	2.0%				
-4.68	823.291	-66.6%	-3.60	824.146	-2.0%	8015	+ 0.00	8.158.162.77	670.629.53	823.353	824.218	-0.87	3.60	824.280	2.0%				
-4.59	822.967	-66.6%	-3.60	823.626	-2.0%	8016	+ 0.00	8.158.167.99	670.610.22	823.016	823.698	-0.68	3.60	823.770	2.0%				
-4.22	822.604	-66.7%	-3.60	823.020	-2.0%	8016	+ 19.99	8.158.173.58	670.591.03	822.667	823.092	-0.42	3.60	823.164	2.0%				
-4.22	822.604	-66.6%	-3.60	823.019	-2.0%	8017	+ 0.00	8.158.173.59	670.591.02	822.666	823.091	-0.42	3.60	823.163	2.0%				
-4.04	822.131	-66.7%	-3.60	822.421	-2.0%	8018	+ 0.00	8.158.179.28	670.571.85	822.360	822.493	-0.13	3.60	822.565	2.0%				
-3.97	821.665	-66.8%	-3.60	821.910	-2.0%	8019	+ 0.00	8.158.184.78	670.552.62	821.986	821.982	0.01	3.60	822.054	2.0%				
-3.74	821.395	-66.4%	-3.60	821.490	-2.0%	8020	+ 0.00	8.158.190.08	670.533.33	821.690	821.562	0.13	3.60	821.634	2.0%				
-3.63	821.124	96.0%	-3.60	821.100	-2.0%	8020	+ 19.30	8.158.195.02	670.514.67	821.322	821.172	0.15	3.60	821.244	2.0%				
-3.63	821.063	-69.7%	-3.60	821.086	-2.0%	8021	+ 0.00	8.158.195.19	670.514.00	821.320	821.158	0.16	3.60	821.230	2.0%				
-3.68	820.764	100.0%	-3.60	820.681	-2.0%	8022	+ 0.00	8.158.200.11	670.494.61	820.945	820.753	0.19	3.60	820.825	2.0%				
-3.64	820.320	100.0%	-3.60	820.276	-2.0%	8023	+ 0.00	8.158.204.83	670.475.18	820.501	820.348	0.15	3.60	820.420	2.0%				
-3.67	819.941	100.0%	-3.60	819.872	-2.0%	8024	+ 0.00	8.158.209.36	670.465.70	820.088	819.944	0.14	3.60	820.016	2.0%				
-3.71	819.602	100.0%	-3.60	819.495	-2.0%	8024	+ 18.61	8.158.213.39	670.437.53	819.765	819.567	0.20	3.60	819.639	2.0%				
-3.70	819.569	100.0%	-3.60	819.467	-2.0%	8025	+ 0.00	8.158.213.69	670.436.17	819.704	819.539	0.16	3.60	819.611	2.0%				
-3.66	819.146	100.0%	-3.60	819.091	-2.0%	8025	+ 18.61	8.158.217.64	670.417.98	819.313	819.163	0.15	3.60	819.235	2.0%				

5. CÁLCULOS DOS VOLUMES



MODELO 2.0 - MAPA DE CUBAÇÃO																							
Estacas	Área (m²)				Volume Geométrico (m³)				Volume Acumulado (m³)				Área				Volume				Volume da Regularização do Subleito (20 cm)		
	Corte		Aterro		Corte		Aterro		Corte		Aterro		95% P.N.		100% P.N.		95% P.N.		100% P.N.		95% P.N.	100% P.N.	
	Cálculo de Volumes de Terraplenagem - Rodovia GO-060																						
246	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
247	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
248	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
249	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
251	+	0,00	10,69	6,18	106,90	61,80	106,90	61,80	106,90	61,80	61,80	61,80	0,00	6,18	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	20,60	0,00		
252	+	0,00	10,46	6,18	211,50	123,60	211,50	123,60	318,40	185,40	185,40	185,40	0,00	6,18	0,00	123,60	0,00	185,40	0,00	41,20	0,00		
253	+	0,00	10,35	6,18	208,10	123,60	208,10	123,60	526,50	309,00	309,00	309,00	0,00	6,18	0,00	123,60	0,00	309,00	0,00	41,20	0,00		
254	+	0,00	10,53	6,18	208,80	123,60	208,80	123,60	735,30	432,60	432,60	432,60	0,00	6,18	0,00	123,60	0,00	432,60	0,00	41,20	0,00		
255	+	0,00	10,11	6,18	206,40	123,60	206,40	123,60	941,70	556,20	556,20	556,20	0,00	6,18	0,00	123,60	0,00	556,20	0,00	41,20	0,00		
256	+	0,00	20,64	13,15	307,50	193,30	307,50	193,30	1.249,20	749,50	749,50	749,50	0,00	13,15	0,00	193,30	0,00	749,50	0,00	64,43	0,00		
257	+	0,00	21,43	13,25	420,70	264,00	420,70	264,00	1.669,90	1.013,50	1.013,50	1.013,50	0,00	13,25	0,00	264,00	0,00	1.013,50	0,00	88,00	0,00		
258	+	0,00	22,24	13,28	436,70	265,30	436,70	265,30	2.106,60	1.278,80	1.278,80	1.278,80	0,00	13,28	0,00	265,30	0,00	1.278,80	0,00	88,43	0,00		
259	+	0,00	22,64	13,51	448,80	267,90	448,80	267,90	2.555,40	1.546,70	1.546,70	1.546,70	0,00	13,51	0,00	267,90	0,00	1.546,70	0,00	89,30	0,00		
260	+	0,00	22,81	14,18	454,50	276,90	454,50	276,90	3.009,90	1.823,60	1.823,60	1.823,60	0,26	13,92	2,60	274,30	2,60	1.821,00	0,00	91,43	0,00		
261	+	0,00	22,73	14,52	455,40	287,00	455,40	287,00	3.465,30	2.110,60	2.110,60	2.110,60	0,16	14,36	4,20	282,80	6,80	2.103,80	0,00	94,27	0,00		
262	+	0,00	17,49	15,92	402,20	304,40	402,20	304,40	3.867,50	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,56	15,36	7,20	297,20	14,00	2.401,00	0,00	99,07	0,00		
263	+	0,00	10,28	17,83	277,70	337,50	277,70	337,50	4.145,20	2.752,50	2.752,50	2.752,50	0,67	17,16	12,30	325,20	26,30	2.726,20	0,00	108,40	0,00		
264	+	0,00	3,18	24,30	134,60	421,30	134,60	421,30	4.279,80	3.173,80	3.173,80	3.173,80	5,97	18,33	66,40	354,90	92,70	3.081,10	0,00	118,30	0,00		
265	+	0,00	3,22	35,45	64,00	597,50	64,00	597,50	4.343,80	3.771,30	3.771,30	3.771,30	17,44	18,01	234,10	363,40	326,80	3.444,50	0,00	121,13	0,00		
266	+	0,00	4,59	51,38	78,10	868,30	78,10	868,30	4.421,90	4.639,60	4.639,60	4.639,60	33,38	18,00	508,20	360,10	835,00	3.804,60	0,00	120,03	0,00		
267	+	0,00	12,96	5,88	175,50	572,60	175,50	572,60	4.597,40	5.212,20	5.212,20	5.212,20	0,26	5,62	336,40	236,20	1.171,40	4.040,80	0,00	78,73	0,00		
268	+	0,00	7,21	0,26	201,70	61,40	201,70	61,40	4.799,10	5.273,60	5.273,60	5.273,60	0,26	0,00	5,20	56,20	1.176,60	4.097,00	0,00	18,73	0,00		
269	+	0,00	7,09	0,10	143,00	3,60	143,00	3,60	4.942,10	5.277,20	5.277,20	5.277,20	0,10	0,00	3,60	0,00	1.180,20	4.097,00	0,00	0,00	0,00		
270	+	0,00	7,15	0,04	142,40	1,40	142,40	1,40	5.084,50	5.278,60	5.278,60	5.278,60	0,04	0,00	1,40	0,00	1.181,60	4.097,00	0,00	0,00	0,00		
271	+	0,00	7,20	0,04	143,50	0,80	143,50	0,80	5.228,00	5.279,40	5.279,40	5.279,40	0,04	0,00	0,80	0,00	1.182,40	4.097,00	0,00	0,00	0,00		
272	+	0,00	7,51	0,05	147,10	0,90	147,10	0,90	5.375,10	5.280,30	5.280,30	5.280,30	0,05	0,00	0,90	0,00	1.183,30	4.097,00	0,00	0,00	0,00		
273	+	0,00	15,44	5,95	229,50	60,00	229,50	60,00	5.604,60	5.340,30	5.340,30	5.340,30	0,05	5,90	1,00	59,00	1.184,30	4.156,00	0,00	19,67	0,00		
274	+	0,00	25,63	15,16	410,70	211,10	410,70	211,10	6.015,30	5.551,40	5.551,40	5.551,40	0,22	14,94	2,70	208,40	1.187,00	4.364,40	0,00	69,47	0,00		
275	+	0,00	49,36	36,21	749,90	513,70	749,90	513,70	6.765,20	6.065,10	6.065,10	6.065,10	0,08	36,13	3,00	510,70	1.190,00	4.875,10	0,00	170,23	0,00		
276	+	0,00	45,90	29,24	952,60	654,50	952,60	654,50	7.717,80	6.719,60	6.719,60	6.719,60	0,00	29,24	0,80	653,70	1.190,80	5.528,80	0,00	217,90	0,00		
277	+	0,00	52,59	31,36	984,90	606,00	984,90	606,00	8.702,70	7.325,60	7.325,60	7.325,60	0,01	31,35	0,10	605,90	1.190,90	6.134,70	0,00	201,97	0,00		
278	+	0,00	51,25	34,53	1.038,40	658,90	1.038,40	658,90	9.741,10	7.984,50	7.984,50	7.984,50	0,00	34,53	0,10	658,80	1.191,00	6.793,50	0,00	219,60	0,00		
279	+	0,00	20,80	10,61	720,50	451,40	720,50	451,40	10.461,60	8.435,90	8.435,90	8.435,90	0,18	10,43	1,80	449,60	1.192,80	7.243,10	0,00	149,87	0,00		
280	+	0,00	7,29	0,05	280,90	106,60	280,90	106,60	10.742,50	8.542,50	8.542,50	8.542,50	0,05	0,00	2,30	104,30	1.195,10	7.347,40	0,00	34,77	0,00		
281	+	0,00	7,28	0,22	145,70	2,70	145,70	2,70	10.888,20	8.545,20	8.545,20	8.545,20	0,22	0,00	2,70	0,00	1.197,80	7.347,40	0,00	0,00	0,00		
282	+	0,00	7,18	0,07	144,60	2,90	144,60	2,90	11.032,80	8.548,10	8.548,10	8.548,10	0,07	0,00	2,90	0,00	1.200,70	7.347,40	0,00	0,00	0,00		
283	+	0,00	6,69	0,07	138,70	1,40	138,70	1,40	11.171,50	8.549,50	8.549,50	8.549,50	0,07	0,00	1,40	0,00	1.202,10	7.347,40	0,00	0,00	0,00		
284	+	0,00	7,26	0,05	139,50	1,20	139,50	1,20	11.311,00	8.550,70	8.550,70	8.550,70	0,05	0,00	1,20	0,00	1.203,30	7.347,40	0,00	0,00	0,00		
285	+	0,00	7,05	0,13	143,10	1,80	143,10	1,80	11.454,10	8.552,50	8.552,50	8.552,50	0,13	0,00	1,80	0,00	1.205,10	7.347,40	0,00	0,00	0,00		

MODELO 2.0 - MAPA DE CUBAÇÃO																						
Estacas	Área (m²)				Volume Geométrico (m³)				Volume Acumulado (m³)				Área			Volume			Volume Acumulado			Volume da Regularização do Subleito (20 cm)
	Corte		Aterro		Corte		Aterro		Corte		Aterro		95% P.N.		100% P.N.		95% P.N.		100% P.N.		100% P.N.	
	Cálculo de Volumes de Terraplenagem - Rodovia GO-060																					
286	+	0,00	6,99	0,24	140,40	3,70	11.594,50	8.556,20	0,24	0,00	3,70	0,00	39,21	12,51	394,50	0,00	1.208,80	7.347,40	0,00	0,00		
287	+	0,00	0,00	51,72	69,90	519,60	11.664,40	9.075,80	0,00	0,00	519,60	11.664,40	9.075,80	25,87	12,64	650,80	125,10	1.603,30	7.472,50	41,70		
288	+	0,00	0,00	38,51	0,00	902,30	11.664,40	9.978,10	0,00	0,00	902,30	11.664,40	9.978,10	16,15	12,37	420,20	251,50	2.254,10	7.724,00	83,83		
289	+	0,00	0,55	28,52	5,50	670,30	11.669,90	10.648,40	0,00	0,00	670,30	11.669,90	10.648,40	9,51	12,37	256,60	250,10	2.674,30	7.974,10	83,37		
290	+	0,00	2,78	21,88	33,30	504,00	11.703,20	11.152,40	0,00	0,00	504,00	11.703,20	11.152,40	2,91	12,38	124,20	247,40	2.930,90	8.221,50	82,47		
291	+	0,00	7,28	15,29	100,60	371,70	11.803,80	11.524,10	0,00	0,00	371,70	11.803,80	11.524,10	1,75	12,39	46,60	247,50	3.055,10	8.469,00	82,50		
292	+	0,00	13,27	14,14	205,50	294,30	12.009,30	11.818,40	0,00	0,00	294,30	12.009,30	11.818,40	0,82	12,39	25,70	247,70	3.101,70	8.716,70	82,57		
293	+	0,00	19,59	13,21	328,60	273,50	12.337,90	12.091,90	0,00	0,00	273,50	12.337,90	12.091,90	0,53	12,38	13,50	247,80	3.127,40	8.964,50	82,60		
294	+	0,00	23,29	12,91	428,80	261,20	12.766,70	12.353,10	0,00	0,00	428,80	12.766,70	12.353,10	0,21	12,36	7,40	247,70	3.140,90	9.212,20	82,57		
295	+	0,00	29,14	12,59	524,30	255,00	13.291,00	12.608,10	0,00	0,00	524,30	13.291,00	12.608,10	0,10	12,37	3,10	247,60	3.148,30	9.459,80	82,53		
296	+	0,00	30,50	12,47	596,40	250,60	13.887,40	12.858,70	0,00	0,00	596,40	13.887,40	12.858,70	0,05	12,37	1,50	247,50	3.151,40	9.707,30	82,50		
297	+	0,00	35,10	12,42	656,00	248,90	14.543,40	13.107,60	0,00	0,00	656,00	14.543,40	13.107,60	0,18	12,36	1,80	247,40	3.152,90	9.954,70	82,47		
298	+	0,00	36,16	12,36	712,60	247,80	15.256,00	13.355,40	0,00	0,00	712,60	15.256,00	13.355,40	0,07	12,36	2,50	247,30	3.153,40	10.202,00	82,43		
299	+	0,00	30,62	12,54	667,80	249,00	15.923,80	13.604,40	0,00	0,00	667,80	15.923,80	13.604,40	0,06	6,18	1,30	247,20	3.155,20	10.449,20	82,40		
300	+	0,00	26,84	12,43	574,60	249,70	16.498,40	13.854,10	0,00	0,00	574,60	16.498,40	13.854,10	0,00	0,00	0,00	247,20	3.157,70	10.696,40	82,40		
301	+	0,00	13,92	6,24	407,60	186,70	16.906,00	14.040,80	0,00	0,00	407,60	16.906,00	14.040,80	0,00	0,00	0,00	185,40	3.159,00	10.881,80	61,80		
302	+	0,00	0,00	0,00	139,20	62,40	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	139,20	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,60	61,80	3.159,60	10.943,60	20,60		
303	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
304	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
305	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
306	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
307	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
308	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
309	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
310	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
311	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
312	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
313	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
314	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
315	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
316	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
317	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
318	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
319	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
320	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
321	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
322	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
323	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
324	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
325	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		

MODELO 2.0 - MAPA DE CUBAÇÃO																						
Estacas	Área (m ²)				Volume Geométrico (m ³)				Volume Acumulado (m ³)				Área				Volume			Volume da Regularização do Subleito (20 cm)		
	Corte		Aterro		Corte		Aterro		Corte		Aterro		95% P.N.		100% P.N.		95% P.N.		100% P.N.			
	Cálculo de Volumes de Terraplenagem - Rodovia GO-060																					
326	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
327	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
328	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
329	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
330	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
331	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
332	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
333	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
334	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
335	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
336	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
337	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
338	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
339	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
340	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
341	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
342	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
343	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
344	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
345	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
346	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
347	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
348	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
349	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
350	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
351	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
352	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
353	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
354	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
355	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
356	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
357	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
358	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
359	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
360	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
361	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,20	14.103,20	14.103,20	14.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,60	10.943,60	0,00		
362	+	0,00	10,98	7,80	109,80	78,00	17,550	14,181	20	17,550	14,181	20	0,06	7,74	0,60	77,40	3,160	20	11,021	0,00	25,80	
363	+	0,00	13,77	10,03	247,50	178,30	17,402	50	359	17,402	50	14,359	50	0,00	10,03	0,60	177,70	3,160	80	11,198	70	59,23
364	+	0,00	24,66	18,51	384,30	285,40	17,786	80	644	17,786	80	14,644	90	0,07	18,44	0,70	284,70	3,161	50	11,483	40	94,90
365	+	0,00	27,72	22,86	523,80	413,70	18,310	60	058	18,310	60	15,058	60	0,06	22,80	1,30	412,40	3,162	80	11,895	80	137,47

MODELO 2.0 - MAPA DE CUBAÇÃO																
Estacas	Área (m²)		Volume Geométrico (m³)		Volume Acumulado (m³)		Área		Volume		Volume Acumulado		Volume da Regularização do Subleito (20 cm)			
	Corte	Aterro	Corte	Aterro	Corte	Aterro	95% P.N.	100% P.N.	95% P.N.	100% P.N.	95% P.N.	100% P.N.	100% P.N.			
	Cálculo de Volumes de Terraplenagem - Rodovia GO-060															
366	+	0,00	26,57	23,90	542,90	467,60	18.853,50	15.526,20	0,20	23,70	2,60	465,00	3.165,40	12.360,80	155,00	
367	+	0,00	25,82	24,77	523,90	486,70	19.377,40	16.012,90	0,26	24,51	4,60	482,10	3.170,00	12.842,90	160,70	
368	+	0,00	20,39	25,62	462,10	503,90	19.839,50	16.516,80	0,35	25,27	6,10	497,80	3.176,10	13.340,70	165,93	
369	+	0,00	19,26	26,45	396,50	520,70	20.236,00	17.037,50	0,42	26,03	7,70	513,00	3.183,80	13.853,70	171,00	
370	+	0,00	24,91	19,83	441,70	462,80	20.677,70	17.500,30	0,59	19,24	10,10	452,70	3.193,90	14.306,40	150,90	
371	+	0,00	26,16	29,37	510,70	492,00	21.188,40	17.992,30	2,20	27,17	27,90	464,10	3.221,80	14.770,50	154,70	
372	+	0,00	27,35	32,35	535,10	617,20	21.723,50	18.609,50	5,33	27,02	75,30	541,90	3.297,10	15.312,40	180,63	
373	+	0,00	30,97	32,30	583,20	646,50	22.306,70	19.256,00	4,29	28,01	96,20	550,30	3.393,30	15.862,70	183,43	
374	+	0,00	32,73	34,02	637,00	663,20	22.943,70	19.919,20	6,00	28,02	102,90	560,30	3.496,20	16.423,00	186,77	
375	+	0,00	34,16	35,46	668,90	694,80	23.612,60	20.614,00	7,72	27,74	137,20	557,60	3.633,40	16.980,60	185,87	
376	+	0,00	43,42	40,44	775,80	759,00	24.388,40	21.373,00	9,46	30,98	171,80	587,20	3.805,20	17.567,80	195,73	
377	+	0,00	37,84	50,89	812,60	913,30	25.201,00	22.286,30	9,07	41,82	185,30	728,00	3.990,50	18.295,80	242,67	
378	+	0,00	34,03	55,14	718,70	1.060,30	25.919,70	23.346,60	13,37	41,77	224,40	835,90	4.214,90	19.131,70	278,63	
379	+	0,00	33,23	42,20	672,60	973,40	26.592,30	24.320,00	12,22	29,98	255,90	717,50	4.470,80	19.849,20	239,17	
380	+	0,00	27,48	28,25	607,10	704,50	27.199,40	25.024,50	11,30	16,95	235,20	469,30	4.706,00	20.318,50	156,43	
381	+	0,00	25,89	38,11	533,70	663,60	27.733,10	25.688,10	10,07	28,04	213,70	449,90	4.919,70	20.768,40	149,97	
382	+	0,00	26,45	35,42	523,40	735,30	28.256,50	26.423,40	7,48	27,94	175,50	559,80	5.095,20	21.328,20	186,60	
383	+	0,00	27,68	32,36	541,30	677,80	28.797,80	27.101,20	4,69	27,67	121,70	556,10	5.216,90	21.884,30	185,37	
384	+	0,00	27,14	29,69	548,20	620,50	29.346,00	27.721,70	2,51	27,18	72,00	548,50	5.288,90	22.432,80	182,83	
385	+	0,00	26,77	26,96	539,10	566,50	29.885,10	28.288,20	1,09	25,87	36,00	530,50	5.324,90	22.963,30	176,83	
386	+	0,00	26,60	25,79	533,70	527,50	30.418,80	28.815,70	0,00	25,79	10,90	516,60	5.335,80	23.479,90	172,20	
387	+	0,00	30,23	25,08	568,30	508,70	30.987,10	29.324,40	0,02	25,06	0,20	508,50	5.336,00	23.988,40	169,50	
388	+	0,00	30,18	23,72	604,10	488,00	31.591,20	29.812,40	0,00	23,72	0,20	487,80	5.336,20	24.476,20	162,60	
389	+	0,00	30,08	22,88	602,60	466,00	32.193,80	30.278,40	0,00	22,88	0,00	466,00	5.336,20	24.942,20	155,33	
390	+	0,00	28,65	22,25	587,30	451,30	32.781,10	30.729,70	0,06	22,19	0,60	450,70	5.336,80	25.392,90	150,23	
391	+	0,00	13,75	9,81	424,00	320,60	33.205,10	31.050,30	0,01	9,80	0,70	319,90	5.337,50	25.712,80	106,63	
392	+	0,00	14,16	9,89	279,10	197,00	33.484,20	31.247,30	0,00	9,89	0,10	196,90	5.337,60	25.909,70	65,63	
393	+	0,00	11,49	7,74	256,50	176,30	33.740,70	31.423,60	0,00	7,74	0,00	176,30	5.337,60	26.086,00	58,77	
TOTAL					33.740,70	31.423,60	-	-	-	-	5.337,60	26.086,00	-	-	8.695,33	

6. COORDENADAS DOS EIXOS



EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: GO-060

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
245 + 0.00	4,900.00	8,157,622.243	673,264.155	N 282° 07' 46"
246 + 0.00	4,920.00	8,157,626.445	673,244.601	N 282° 07' 46"
247 + 0.00	4,940.00	8,157,630.648	673,225.048	N 282° 07' 46"
248 + 0.00	4,960.00	8,157,634.850	673,205.494	N 282° 07' 46"
249 + 0.00	4,980.00	8,157,639.053	673,185.941	N 282° 07' 46"
250 + 0.00	5,000.00	8,157,643.255	673,166.387	N 282° 07' 46"
251 + 0.00	5,020.00	8,157,647.457	673,146.834	N 282° 07' 46"
252 + 0.00	5,040.00	8,157,651.660	673,127.280	N 282° 07' 46"
253 + 0.00	5,060.00	8,157,655.862	673,107.727	N 282° 07' 46"
254 + 0.00	5,080.00	8,157,660.065	673,088.173	N 282° 07' 46"
255 + 0.00	5,100.00	8,157,664.267	673,068.620	N 282° 07' 46"
256 + 0.00	5,120.00	8,157,668.469	673,049.066	N 282° 07' 46"
257 + 0.00	5,140.00	8,157,672.672	673,029.513	N 282° 07' 46"
258 + 0.00	5,160.00	8,157,676.874	673,009.959	N 282° 07' 46"
259 + 0.00	5,180.00	8,157,681.076	672,990.406	N 282° 07' 46"
260 + 0.00	5,200.00	8,157,685.279	672,970.852	N 282° 07' 46"
261 + 0.00	5,220.00	8,157,689.481	672,951.299	N 282° 07' 46"
262 + 0.00	5,240.00	8,157,693.684	672,931.745	N 282° 07' 46"
263 + 0.00	5,260.00	8,157,697.886	672,912.192	N 282° 07' 46"
264 + 0.00	5,280.00	8,157,702.088	672,892.638	N 282° 07' 46"
265 + 0.00	5,300.00	8,157,706.291	672,873.085	N 282° 07' 46"
266 + 0.00	5,320.00	8,157,710.493	672,853.531	N 282° 07' 46"
267 + 0.00	5,340.00	8,157,714.696	672,833.978	N 282° 07' 46"
268 + 0.00	5,360.00	8,157,718.898	672,814.424	N 282° 07' 46"
269 + 0.00	5,380.00	8,157,723.100	672,794.871	N 282° 07' 46"
270 + 0.00	5,400.00	8,157,727.303	672,775.317	N 282° 07' 46"
271 + 0.00	5,420.00	8,157,731.505	672,755.763	N 282° 07' 46"
272 + 0.00	5,440.00	8,157,735.707	672,736.210	N 282° 07' 46"
273 + 0.00	5,460.00	8,157,739.910	672,716.656	N 282° 07' 46"
274 + 0.00	5,480.00	8,157,744.112	672,697.103	N 282° 07' 46"
275 + 0.00	5,500.00	8,157,748.315	672,677.549	N 282° 07' 46"
276 + 0.00	5,520.00	8,157,752.517	672,657.996	N 282° 07' 46"
277 + 0.00	5,540.00	8,157,756.719	672,638.442	N 282° 07' 46"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: GO-060

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
278 + 0.00	5,560.00	8,157,760.922	672,618.889	N 282° 07' 46"
279 + 0.00	5,580.00	8,157,765.124	672,599.335	N 282° 07' 46"
280 + 0.00	5,600.00	8,157,769.327	672,579.782	N 282° 07' 46"
281 + 0.00	5,620.00	8,157,773.529	672,560.228	N 282° 07' 46"
282 + 0.00	5,640.00	8,157,777.731	672,540.675	N 282° 07' 46"
283 + 0.00	5,660.00	8,157,781.934	672,521.121	N 282° 07' 46"
284 + 0.00	5,680.00	8,157,786.136	672,501.568	N 282° 07' 46"
285 + 0.00	5,700.00	8,157,790.339	672,482.014	N 282° 07' 46"
286 + 0.00	5,720.00	8,157,794.541	672,462.461	N 282° 07' 46"
287 + 0.00	5,740.00	8,157,798.743	672,442.907	N 282° 07' 46"
288 + 0.00	5,760.00	8,157,802.946	672,423.354	N 282° 07' 46"
289 + 0.00	5,780.00	8,157,807.148	672,403.800	N 282° 07' 46"
290 + 0.00	5,800.00	8,157,811.350	672,384.247	N 282° 07' 46"
291 + 0.00	5,820.00	8,157,815.553	672,364.693	N 282° 07' 46"
292 + 0.00	5,840.00	8,157,819.755	672,345.140	N 282° 07' 46"
293 + 0.00	5,860.00	8,157,823.958	672,325.586	N 282° 07' 46"
294 + 0.00	5,880.00	8,157,828.160	672,306.033	N 282° 07' 46"
295 + 0.00	5,900.00	8,157,832.362	672,286.479	N 282° 07' 46"
296 + 0.00	5,920.00	8,157,836.565	672,266.926	N 282° 07' 46"
297 + 0.00	5,940.00	8,157,840.767	672,247.372	N 282° 07' 46"
298 + 0.00	5,960.00	8,157,844.970	672,227.819	N 282° 07' 46"
299 + 0.00	5,980.00	8,157,849.172	672,208.265	N 282° 07' 46"
300 + 0.00	6,000.00	8,157,853.374	672,188.712	N 282° 07' 46"
301 + 0.00	6,020.00	8,157,857.577	672,169.158	N 282° 07' 46"
302 + 0.00	6,040.00	8,157,861.779	672,149.605	N 282° 07' 46"
303 + 0.00	6,060.00	8,157,865.981	672,130.051	N 282° 07' 46"
304 + 0.00	6,080.00	8,157,870.184	672,110.497	N 282° 07' 46"
305 + 0.00	6,100.00	8,157,874.386	672,090.944	N 282° 07' 46"
306 + 0.00	6,120.00	8,157,878.589	672,071.390	N 282° 07' 46"
307 + 0.00	6,140.00	8,157,882.791	672,051.837	N 282° 07' 46"
308 + 0.00	6,160.00	8,157,886.993	672,032.283	N 282° 07' 46"
309 + 0.00	6,180.00	8,157,891.196	672,012.730	N 282° 07' 46"
310 + 0.00	6,200.00	8,157,895.398	671,993.176	N 282° 07' 46"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: GO-060

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
311 + 0.00	6,220.00	8,157,899.601	671,973.623	N 282° 07' 46"
312 + 0.00	6,240.00	8,157,903.803	671,954.069	N 282° 07' 46"
313 + 0.00	6,260.00	8,157,908.005	671,934.516	N 282° 07' 46"
314 + 0.00	6,280.00	8,157,912.208	671,914.962	N 282° 07' 46"
315 + 0.00	6,300.00	8,157,916.410	671,895.409	N 282° 07' 46"
316 + 0.00	6,320.00	8,157,920.612	671,875.855	N 282° 07' 46"
317 + 0.00	6,340.00	8,157,924.815	671,856.302	N 282° 07' 46"
318 + 0.00	6,360.00	8,157,929.017	671,836.748	N 282° 07' 46"
319 + 0.00	6,380.00	8,157,933.220	671,817.195	N 282° 07' 46"
320 + 0.00	6,400.00	8,157,937.422	671,797.641	N 282° 07' 46"
321 + 0.00	6,420.00	8,157,941.624	671,778.088	N 282° 07' 46"
322 + 0.00	6,440.00	8,157,945.827	671,758.534	N 282° 07' 46"
323 + 0.00	6,460.00	8,157,950.029	671,738.981	N 282° 07' 46"
324 + 0.00	6,480.00	8,157,954.232	671,719.427	N 282° 07' 46"
325 + 0.00	6,500.00	8,157,958.434	671,699.874	N 282° 07' 46"
326 + 0.00	6,520.00	8,157,962.636	671,680.320	N 282° 07' 46"
327 + 0.00	6,540.00	8,157,966.839	671,660.767	N 282° 07' 46"
328 + 0.00	6,560.00	8,157,971.081	671,641.222	N 282° 15' 55"
329 + 0.00	6,580.00	8,157,975.329	671,621.678	N 282° 15' 55"
330 + 0.00	6,600.00	8,157,979.578	671,602.135	N 282° 15' 55"
331 + 0.00	6,620.00	8,157,983.827	671,582.591	N 282° 15' 55"
332 + 0.00	6,640.00	8,157,988.076	671,563.048	N 282° 15' 55"
333 + 0.00	6,660.00	8,157,992.324	671,543.504	N 282° 15' 55"
334 + 0.00	6,680.00	8,157,996.573	671,523.961	N 282° 15' 55"
335 + 0.00	6,700.00	8,158,000.822	671,504.417	N 282° 15' 55"
336 + 0.00	6,720.00	8,158,005.071	671,484.874	N 282° 15' 55"
337 + 0.00	6,740.00	8,158,009.319	671,465.330	N 282° 15' 55"
338 + 0.00	6,760.00	8,158,013.568	671,445.787	N 282° 15' 55"
339 + 0.00	6,780.00	8,158,017.817	671,426.243	N 282° 15' 55"
340 + 0.00	6,800.00	8,158,022.066	671,406.700	N 282° 15' 55"
341 + 0.00	6,820.00	8,158,026.315	671,387.156	N 282° 15' 55"
342 + 0.00	6,840.00	8,158,030.563	671,367.613	N 282° 15' 55"
343 + 0.00	6,860.00	8,158,034.812	671,348.069	N 282° 15' 55"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: GO-060

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
344 + 0.00	6,880.00	8,158,039.061	671,328.526	N 282° 15' 55"
345 + 0.00	6,900.00	8,158,043.310	671,308.982	N 282° 15' 55"
346 + 0.00	6,920.00	8,158,047.558	671,289.439	N 282° 15' 55"
347 + 0.00	6,940.00	8,158,051.807	671,269.895	N 282° 15' 55"
348 + 0.00	6,960.00	8,158,056.056	671,250.352	N 282° 15' 55"
349 + 0.00	6,980.00	8,158,060.305	671,230.808	N 282° 15' 55"
350 + 0.00	7,000.00	8,158,064.553	671,211.265	N 282° 15' 55"
351 + 0.00	7,020.00	8,158,068.802	671,191.721	N 282° 15' 55"
352 + 0.00	7,040.00	8,158,073.051	671,172.178	N 282° 15' 55"
353 + 0.00	7,060.00	8,158,077.300	671,152.634	N 282° 15' 55"
354 + 0.00	7,080.00	8,158,081.548	671,133.091	N 282° 15' 55"
355 + 0.00	7,100.00	8,158,085.797	671,113.547	N 282° 15' 55"
356 + 0.00	7,120.00	8,158,090.046	671,094.004	N 282° 15' 55"
357 + 0.00	7,140.00	8,158,094.295	671,074.460	N 282° 15' 55"
358 + 0.00	7,160.00	8,158,098.544	671,054.917	N 282° 15' 55"
359 + 0.00	7,180.00	8,158,102.792	671,035.373	N 282° 15' 55"
360 + 0.00	7,200.00	8,158,107.041	671,015.830	N 282° 15' 55"
361 + 0.00	7,220.00	8,158,111.290	670,996.286	N 282° 15' 55"
362 + 0.00	7,240.00	8,158,115.539	670,976.743	N 282° 15' 55"
363 + 0.00	7,260.00	8,158,119.787	670,957.200	N 282° 15' 55"
364 + 0.00	7,280.00	8,158,124.036	670,937.656	N 282° 15' 55"
365 + 0.00	7,300.00	8,158,128.285	670,918.113	N 282° 15' 55"
366 + 0.00	7,320.00	8,158,132.534	670,898.569	N 282° 15' 55"
367 + 0.00	7,340.00	8,158,136.782	670,879.026	N 282° 15' 55"
368 + 0.00	7,360.00	8,158,141.031	670,859.482	N 282° 15' 55"
369 + 0.00	7,380.00	8,158,145.280	670,839.939	N 282° 15' 55"
370 + 0.00	7,400.00	8,158,149.529	670,820.395	N 282° 15' 55"
371 + 0.00	7,420.00	8,158,153.778	670,800.852	N 282° 15' 55"
372 + 0.00	7,440.00	8,158,158.026	670,781.308	N 282° 15' 55"
373 + 0.00	7,460.00	8,158,162.275	670,761.765	N 282° 15' 55"
374 + 0.00	7,480.00	8,158,166.524	670,742.221	N 282° 15' 55"
375 + 0.00	7,500.00	8,158,170.773	670,722.678	N 282° 15' 55"
376 + 0.00	7,520.00	8,158,175.021	670,703.134	N 282° 15' 55"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: GO-060

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
377 + 0.00	7,540.00	8,158,179.270	670,683.591	N 282° 15' 55"
378 + 0.00	7,560.00	8,158,183.519	670,664.047	N 282° 15' 55"
379 + 0.00	7,580.00	8,158,187.768	670,644.504	N 282° 15' 55"
380 + 0.00	7,600.00	8,158,192.016	670,624.960	N 282° 15' 55"
381 + 0.00	7,620.00	8,158,196.265	670,605.417	N 282° 15' 55"
382 + 0.00	7,640.00	8,158,200.514	670,585.873	N 282° 15' 55"
383 + 0.00	7,660.00	8,158,204.763	670,566.330	N 282° 15' 55"
384 + 0.00	7,680.00	8,158,209.011	670,546.786	N 282° 15' 55"
385 + 0.00	7,700.00	8,158,213.260	670,527.243	N 282° 15' 55"
386 + 0.00	7,720.00	8,158,217.509	670,507.699	N 282° 15' 55"
387 + 0.00	7,740.00	8,158,221.758	670,488.156	N 282° 15' 55"
388 + 0.00	7,760.00	8,158,226.007	670,468.612	N 282° 15' 55"
389 + 0.00	7,780.00	8,158,230.255	670,449.069	N 282° 15' 55"
390 + 0.00	7,800.00	8,158,234.504	670,429.525	N 282° 15' 55"
391 + 0.00	7,820.00	8,158,238.753	670,409.982	N 282° 15' 55"
392 + 0.00	7,840.00	8,158,243.002	670,390.438	N 282° 15' 55"
393 + 0.00	7,860.00	8,158,247.250	670,370.895	N 282° 15' 55"
394 + 0.00	7,880.00	8,158,251.499	670,351.351	N 282° 15' 55"
395 + 0.00	7,900.00	8,158,255.748	670,331.808	N 282° 15' 55"
396 + 0.00	7,920.00	8,158,259.997	670,312.264	N 282° 15' 55"
397 + 0.00	7,940.00	8,158,264.245	670,292.721	N 282° 15' 55"
398 + 0.00	7,960.00	8,158,268.494	670,273.177	N 282° 15' 55"
399 + 0.00	7,980.00	8,158,272.743	670,253.634	N 282° 15' 55"
400 + 0.00	8,000.00	8,158,276.992	670,234.090	N 282° 15' 55"
401 + 0.00	8,020.00	8,158,281.241	670,214.547	N 282° 15' 55"
402 + 0.00	8,040.00	8,158,285.489	670,195.003	N 282° 15' 55"
403 + 0.00	8,060.00	8,158,289.738	670,175.460	N 282° 15' 55"
404 + 0.00	8,080.00	8,158,293.987	670,155.916	N 282° 15' 55"
405 + 0.00	8,100.00	8,158,298.236	670,136.373	N 282° 15' 55"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: OAE

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
3000 + 0.00	60,000.00	8,157,705.069	672,837.016	N 282° 06' 23"
3001 + 0.00	60,020.00	8,157,709.263	672,817.461	N 282° 06' 23"
3002 + 0.00	60,040.00	8,157,713.458	672,797.906	N 282° 06' 23"
3003 + 0.00	60,060.00	8,157,717.652	672,778.351	N 282° 06' 23"
3004 + 0.00	60,080.00	8,157,721.847	672,758.796	N 282° 06' 23"
3005 + 0.00	60,100.00	8,157,726.042	672,739.240	N 282° 06' 23"
3006 + 0.00	60,120.00	8,157,730.236	672,719.685	N 282° 06' 23"
3007 + 0.00	60,140.00	8,157,734.431	672,700.130	N 282° 06' 23"
3008 + 0.00	60,160.00	8,157,738.625	672,680.575	N 282° 06' 23"
3009 + 0.00	60,180.00	8,157,742.820	672,661.020	N 282° 06' 23"
3010 + 0.00	60,200.00	8,157,747.014	672,641.465	N 282° 06' 23"
3011 + 0.00	60,220.00	8,157,751.209	672,621.909	N 282° 06' 23"
3012 + 0.00	60,240.00	8,157,755.404	672,602.354	N 282° 06' 23"
3013 + 0.00	60,260.00	8,157,759.598	672,582.799	N 282° 06' 23"
3014 + 0.00	60,280.00	8,157,763.793	672,563.244	N 282° 06' 23"
3015 + 0.00	60,300.00	8,157,767.987	672,543.689	N 282° 06' 23"
3016 + 0.00	60,320.00	8,157,772.182	672,524.133	N 282° 06' 23"
3017 + 0.00	60,340.00	8,157,776.376	672,504.578	N 282° 06' 23"
3018 + 0.00	60,360.00	8,157,780.571	672,485.023	N 282° 06' 23"
3019 + 0.00	60,380.00	8,157,784.765	672,465.468	N 282° 06' 23"
3019 + 10.90	60,390.90	8,157,787.052	672,454.810	N 282° 06' 23"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: OAE (CR)

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
1000 + 0.00	20,000.00	8,157,647.049	673,178.733	N 282° 08' 11"
1001 + 0.00	20,020.00	8,157,651.254	673,159.180	N 282° 08' 11"
1002 + 0.00	20,040.00	8,157,655.458	673,139.627	N 282° 08' 11"
1003 + 0.00	20,060.00	8,157,659.663	673,120.074	N 282° 08' 11"
1004 + 0.00	20,080.00	8,157,663.835	673,100.514	N 281° 42' 28"
1005 + 0.00	20,100.00	8,157,667.730	673,080.897	N 280° 45' 10"
1006 + 0.00	20,120.00	8,157,671.298	673,061.218	N 279° 47' 52"
1007 + 0.00	20,140.00	8,157,674.546	673,041.484	N 279° 04' 33"
1008 + 0.00	20,160.00	8,157,677.701	673,021.735	N 279° 04' 33"
1009 + 0.00	20,180.00	8,157,680.856	673,001.985	N 279° 04' 33"
1010 + 0.00	20,200.00	8,157,684.011	672,982.235	N 279° 04' 33"
1011 + 0.00	20,220.00	8,157,687.166	672,962.486	N 279° 04' 33"
1012 + 0.00	20,240.00	8,157,690.321	672,942.736	N 279° 04' 33"
1013 + 0.00	20,260.00	8,157,693.495	672,922.990	N 279° 20' 22"
1014 + 0.00	20,280.00	8,157,696.845	672,903.272	N 279° 56' 34"
1015 + 0.00	20,300.00	8,157,700.402	672,883.591	N 280° 32' 45"
1016 + 0.00	20,320.00	8,157,704.166	672,863.949	N 281° 08' 56"
1017 + 0.00	20,340.00	8,157,708.136	672,844.347	N 281° 45' 07"
1018 + 0.00	20,360.00	8,157,712.295	672,824.784	N 282° 06' 23"
1019 + 0.00	20,380.00	8,157,716.489	672,805.229	N 282° 06' 23"
1020 + 0.00	20,400.00	8,157,720.684	672,785.674	N 282° 06' 23"
1021 + 0.00	20,420.00	8,157,724.879	672,766.118	N 282° 06' 23"
1022 + 0.00	20,440.00	8,157,729.073	672,746.563	N 282° 06' 23"
1023 + 0.00	20,460.00	8,157,733.268	672,727.008	N 282° 06' 23"
1024 + 0.00	20,480.00	8,157,737.462	672,707.453	N 282° 06' 23"
1025 + 0.00	20,500.00	8,157,741.657	672,687.898	N 282° 06' 23"
1026 + 0.00	20,520.00	8,157,745.851	672,668.342	N 282° 06' 23"
1027 + 0.00	20,540.00	8,157,750.046	672,648.787	N 282° 06' 23"
1028 + 0.00	20,560.00	8,157,754.241	672,629.232	N 282° 06' 23"
1029 + 0.00	20,580.00	8,157,758.435	672,609.677	N 282° 06' 23"
1030 + 0.00	20,600.00	8,157,762.630	672,590.122	N 282° 06' 23"
1031 + 0.00	20,620.00	8,157,766.824	672,570.567	N 282° 06' 23"
1032 + 0.00	20,640.00	8,157,771.019	672,551.011	N 282° 06' 23"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: OAE (CR)

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
1033 + 0.00	20,660.00	8,157,775.213	672,531.456	N 282° 06' 23"
1034 + 0.00	20,680.00	8,157,779.408	672,511.901	N 282° 06' 23"
1035 + 0.00	20,700.00	8,157,783.603	672,492.346	N 282° 06' 23"
1036 + 0.00	20,720.00	8,157,787.797	672,472.791	N 282° 06' 23"
1037 + 0.00	20,740.00	8,157,792.054	672,453.249	N 282° 34' 38"
1038 + 0.00	20,760.00	8,157,796.512	672,433.752	N 283° 10' 49"
1039 + 0.00	20,780.00	8,157,801.175	672,414.303	N 283° 47' 01"
1040 + 0.00	20,800.00	8,157,806.042	672,394.905	N 284° 23' 12"
1041 + 0.00	20,820.00	8,157,811.113	672,375.558	N 284° 59' 23"
1042 + 0.00	20,840.00	8,157,816.388	672,356.267	N 285° 35' 34"
1043 + 0.00	20,860.00	8,157,821.816	672,337.017	N 285° 46' 41"
1044 + 0.00	20,880.00	8,157,827.255	672,317.771	N 285° 46' 41"
1045 + 0.00	20,900.00	8,157,832.658	672,298.515	N 285° 25' 32"
1046 + 0.00	20,920.00	8,157,837.876	672,279.208	N 284° 49' 21"
1047 + 0.00	20,940.00	8,157,842.891	672,259.847	N 284° 13' 10"
1048 + 0.00	20,960.00	8,157,847.702	672,240.434	N 283° 36' 59"
1049 + 0.00	20,980.00	8,157,852.308	672,220.972	N 283° 00' 47"
1050 + 0.00	21,000.00	8,157,856.708	672,201.462	N 282° 24' 36"
1051 + 0.00	21,020.00	8,157,860.925	672,181.911	N 282° 04' 46"
1052 + 0.00	21,040.00	8,157,865.110	672,162.354	N 282° 04' 46"
1053 + 0.00	21,060.00	8,157,869.295	672,142.797	N 282° 04' 46"
1053 + 3.46	21,063.46	8,157,870.019	672,139.414	N 282° 04' 46"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: OAE (DR)

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
2000 + 0.00	40,000.00	8,157,840.215	672,133.033	N 102° 05' 02"
2001 + 0.00	40,020.00	8,157,836.029	672,152.590	N 102° 05' 02"
2002 + 0.00	40,040.00	8,157,831.842	672,172.146	N 102° 05' 02"
2003 + 0.00	40,060.00	8,157,827.680	672,191.709	N 101° 47' 02"
2004 + 0.00	40,080.00	8,157,823.699	672,211.308	N 101° 10' 50"
2005 + 0.00	40,100.00	8,157,819.924	672,230.949	N 100° 34' 39"
2006 + 0.00	40,120.00	8,157,816.356	672,250.628	N 99° 58' 28"
2007 + 0.00	40,140.00	8,157,812.996	672,270.343	N 99° 22' 17"
2008 + 0.00	40,160.00	8,157,809.843	672,290.093	N 98° 46' 06"
2009 + 0.00	40,180.00	8,157,806.893	672,309.874	N 98° 18' 20"
2010 + 0.00	40,200.00	8,157,804.004	672,329.665	N 98° 18' 20"
2011 + 0.00	40,220.00	8,157,801.108	672,349.454	N 98° 27' 26"
2012 + 0.00	40,240.00	8,157,798.063	672,369.221	N 99° 03' 38"
2013 + 0.00	40,260.00	8,157,794.809	672,388.954	N 99° 39' 49"
2014 + 0.00	40,280.00	8,157,791.348	672,408.652	N 100° 16' 00"
2015 + 0.00	40,300.00	8,157,787.680	672,428.313	N 100° 52' 11"
2016 + 0.00	40,320.00	8,157,783.805	672,447.934	N 101° 28' 22"
2017 + 0.00	40,340.00	8,157,779.724	672,467.513	N 102° 04' 34"
2018 + 0.00	40,360.00	8,157,775.530	672,487.068	N 102° 06' 23"
2019 + 0.00	40,380.00	8,157,771.335	672,506.623	N 102° 06' 23"
2020 + 0.00	40,400.00	8,157,767.141	672,526.179	N 102° 06' 23"
2021 + 0.00	40,420.00	8,157,762.946	672,545.734	N 102° 06' 23"
2022 + 0.00	40,440.00	8,157,758.752	672,565.289	N 102° 06' 23"
2023 + 0.00	40,460.00	8,157,754.557	672,584.844	N 102° 06' 23"
2024 + 0.00	40,480.00	8,157,750.362	672,604.399	N 102° 06' 23"
2025 + 0.00	40,500.00	8,157,746.168	672,623.955	N 102° 06' 23"
2026 + 0.00	40,520.00	8,157,741.973	672,643.510	N 102° 06' 23"
2027 + 0.00	40,540.00	8,157,737.779	672,663.065	N 102° 06' 23"
2028 + 0.00	40,560.00	8,157,733.584	672,682.620	N 102° 06' 23"
2029 + 0.00	40,580.00	8,157,729.390	672,702.175	N 102° 06' 23"
2030 + 0.00	40,600.00	8,157,725.195	672,721.731	N 102° 06' 23"
2031 + 0.00	40,620.00	8,157,721.000	672,741.286	N 102° 06' 23"
2032 + 0.00	40,640.00	8,157,716.806	672,760.841	N 102° 06' 23"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: OAE (DR)

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
2033 + 0.00	40,660.00	8,157,712.611	672,780.396	N 102° 06' 23"
2034 + 0.00	40,680.00	8,157,708.417	672,799.951	N 102° 06' 23"
2035 + 0.00	40,700.00	8,157,704.222	672,819.507	N 102° 06' 23"
2036 + 0.00	40,720.00	8,157,700.038	672,839.064	N 101° 54' 47"
2037 + 0.00	40,740.00	8,157,696.013	672,858.655	N 101° 18' 35"
2038 + 0.00	40,760.00	8,157,692.194	672,878.287	N 100° 42' 24"
2039 + 0.00	40,780.00	8,157,688.582	672,897.958	N 100° 06' 13"
2040 + 0.00	40,800.00	8,157,685.177	672,917.665	N 99° 30' 02"
2041 + 0.00	40,820.00	8,157,681.976	672,937.408	N 99° 00' 41"
2042 + 0.00	40,840.00	8,157,678.843	672,957.161	N 99° 00' 41"
2043 + 0.00	40,860.00	8,157,675.703	672,976.913	N 99° 11' 18"
2044 + 0.00	40,880.00	8,157,672.386	672,996.636	N 99° 54' 17"
2045 + 0.00	40,900.00	8,157,668.823	673,016.315	N 100° 37' 15"
2046 + 0.00	40,920.00	8,157,665.014	673,035.949	N 101° 20' 13"
2047 + 0.00	40,940.00	8,157,660.960	673,055.534	N 102° 03' 12"
2048 + 0.00	40,960.00	8,157,656.765	673,075.089	N 102° 06' 33"
2049 + 0.00	40,980.00	8,157,652.570	673,094.644	N 102° 06' 33"
2050 + 0.00	41,000.00	8,157,648.374	673,114.199	N 102° 06' 33"
2051 + 0.00	41,020.00	8,157,644.179	673,133.754	N 102° 06' 33"
2052 + 0.00	41,040.00	8,157,639.983	673,153.309	N 102° 06' 33"
2053 + 0.00	41,060.00	8,157,635.788	673,172.864	N 102° 06' 33"
2053 + 3.37	41,063.37	8,157,635.081	673,176.159	N 102° 06' 33"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: Interseção I-01 - Ramo A

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
100 + 0.00	2,000.00	8,157,747.495	672,730.548	N 282° 08' 11"
101 + 0.00	2,020.00	8,157,752.871	672,711.297	N 289° 03' 57"
102 + 0.00	2,040.00	8,157,760.530	672,692.834	N 295° 59' 43"
103 + 0.00	2,060.00	8,157,770.360	672,675.431	N 302° 55' 29"
104 + 0.00	2,080.00	8,157,781.953	672,659.138	N 306° 12' 55"
105 + 0.00	2,100.00	8,157,793.770	672,643.002	N 306° 12' 55"
105 + 18.53	2,118.53	8,157,804.715	672,628.056	N 306° 12' 55"

EGETRA - Engenharia de Transportes**Revisão: 00****Eixo: Interseção I-01 - Ramo B****COORDENADAS PONTO A PONTO**

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
200 + 0.00	4,000.00	8,157,781.683	672,636.794	N 255° 35' 14"
201 + 0.00	4,020.00	8,157,776.641	672,617.477	N 261° 57' 58"
202 + 0.00	4,040.00	8,157,776.402	672,597.534	N 276° 39' 26"
202 + 7.38	4,047.38	8,157,777.603	672,590.255	N 282° 04' 42"

EGETRA - Engenharia de Transportes**Revisão: 00****Eixo: Interseção I-01 - Ramo C****COORDENADAS PONTO A PONTO**

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
300 + 0.00	6,000.00	8,157,738.871	672,586.325	N 102° 08' 44"
301 + 0.00	6,020.00	8,157,731.946	672,605.016	N 118° 30' 57"
302 + 0.00	6,040.00	8,157,719.358	672,620.303	N 145° 42' 49"
303 + 0.00	6,060.00	8,157,700.588	672,626.654	N 173° 36' 52"
303 + 17.36	6,077.36	8,157,683.348	672,625.581	N 193° 30' 27"

EGETRA - Engenharia de Transportes**Revisão: 00****Eixo: Interseção I-01 - Ramo D****COORDENADAS PONTO A PONTO**

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
400 + 0.00	8,000.00	8,157,680.843	672,636.498	N 13° 30' 31"
401 + 0.00	8,020.00	8,157,698.853	672,644.884	N 36° 25' 37"
402 + 0.00	8,040.00	8,157,712.055	672,659.694	N 63° 08' 22"
403 + 0.00	8,060.00	8,157,716.368	672,679.098	N 86° 42' 48"
403 + 18.62	8,078.62	8,157,714.965	672,697.610	N 101° 57' 14"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: Interseção I-01 - Ramo E

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
500 + 0.00	10,000.00	8,157,746.138	672,670.929	N 0° 00' 00"
501 + 0.00	10,020.00	8,157,764.072	672,663.347	N 314° 09' 48"
502 + 0.00	10,040.00	8,157,771.127	672,645.199	N 268° 19' 36"
503 + 0.00	10,060.00	8,157,763.025	672,627.494	N 222° 29' 24"
504 + 0.00	10,080.00	8,157,744.679	672,620.972	N 176° 39' 13"
505 + 0.00	10,100.00	8,157,727.218	672,629.588	N 130° 49' 01"
506 + 0.00	10,120.00	8,157,721.234	672,648.117	N 84° 58' 49"
507 + 0.00	10,140.00	8,157,730.356	672,665.318	N 39° 08' 37"
507 + 17.08	10,157.08	8,157,746.138	672,670.929	N 0° 00' 00"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: Retorno - Ramo A

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
3000 + 0.00	60,000.00	8,158,120.441	670,981.659	N 282° 15' 12"
3001 + 0.00	60,020.00	8,158,124.685	670,962.114	N 282° 15' 12"
3002 + 0.00	60,040.00	8,158,128.979	670,942.581	N 282° 49' 34"
3003 + 0.00	60,060.00	8,158,133.614	670,923.125	N 283° 58' 20"
3004 + 0.00	60,080.00	8,158,138.636	670,903.767	N 285° 07' 05"
3005 + 0.00	60,100.00	8,158,144.045	670,884.512	N 286° 15' 50"
3006 + 0.00	60,120.00	8,158,149.838	670,865.370	N 287° 24' 35"
3007 + 0.00	60,140.00	8,158,156.013	670,846.347	N 288° 33' 21"
3008 + 0.00	60,160.00	8,158,162.566	670,827.452	N 289° 42' 06"
3009 + 0.00	60,180.00	8,158,169.432	670,808.667	N 289° 53' 39"
3010 + 0.00	60,200.00	8,158,176.049	670,789.794	N 288° 44' 54"
3011 + 0.00	60,220.00	8,158,182.287	670,770.792	N 287° 36' 08"
3012 + 0.00	60,240.00	8,158,188.144	670,751.669	N 286° 27' 23"
3013 + 0.00	60,260.00	8,158,193.618	670,732.433	N 285° 18' 38"
3014 + 0.00	60,280.00	8,158,198.706	670,713.092	N 284° 09' 52"
3015 + 0.00	60,300.00	8,158,203.406	670,693.652	N 283° 01' 07"
3016 + 0.00	60,320.00	8,158,207.716	670,674.122	N 281° 52' 22"
3017 + 0.00	60,340.00	8,158,211.634	670,654.510	N 280° 43' 36"
3018 + 0.00	60,360.00	8,158,215.160	670,634.824	N 279° 34' 51"
3019 + 0.00	60,380.00	8,158,218.292	670,615.071	N 278° 26' 06"
3020 + 0.00	60,400.00	8,158,221.027	670,595.259	N 277° 17' 21"
3021 + 0.00	60,420.00	8,158,223.366	670,575.397	N 276° 08' 35"
3022 + 0.00	60,440.00	8,158,225.308	670,555.492	N 274° 59' 50"
3023 + 0.00	60,460.00	8,158,226.875	670,535.553	N 274° 25' 11"
3024 + 0.00	60,480.00	8,158,228.616	670,515.629	N 275° 33' 57"
3025 + 0.00	60,500.00	8,158,230.754	670,495.744	N 276° 42' 42"
3026 + 0.00	60,520.00	8,158,233.290	670,475.906	N 277° 51' 27"
3027 + 0.00	60,540.00	8,158,236.222	670,456.123	N 279° 00' 13"
3028 + 0.00	60,560.00	8,158,239.550	670,436.402	N 280° 08' 58"
3029 + 0.00	60,580.00	8,158,243.270	670,416.751	N 281° 17' 43"
3030 + 0.00	60,600.00	8,158,247.378	670,397.178	N 282° 15' 12"
3031 + 0.00	60,620.00	8,158,251.623	670,377.634	N 282° 15' 12"
3031 + 6.72	60,626.72	8,158,253.049	670,371.069	N 282° 15' 12"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: Retorno - Ramo B

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
4000 + 0.00	80,000.00	8,158,230.996	670,410.651	N 102° 15' 12"
4001 + 0.00	80,020.00	8,158,226.751	670,430.195	N 102° 15' 12"
4002 + 0.00	80,040.00	8,158,222.482	670,449.734	N 102° 32' 23"
4003 + 0.00	80,060.00	8,158,218.042	670,469.235	N 103° 06' 46"
4004 + 0.00	80,080.00	8,158,213.408	670,488.690	N 103° 41' 08"
4005 + 0.00	80,100.00	8,158,208.579	670,508.099	N 104° 15' 31"
4006 + 0.00	80,120.00	8,158,203.556	670,527.458	N 104° 49' 54"
4007 + 0.00	80,140.00	8,158,198.340	670,546.765	N 105° 24' 16"
4008 + 0.00	80,160.00	8,158,192.931	670,566.020	N 105° 58' 39"
4009 + 0.00	80,180.00	8,158,187.330	670,585.219	N 106° 33' 01"
4010 + 0.00	80,200.00	8,158,181.615	670,604.386	N 106° 13' 27"
4011 + 0.00	80,220.00	8,158,176.220	670,623.644	N 105° 04' 42"
4012 + 0.00	80,240.00	8,158,171.210	670,643.006	N 103° 55' 56"
4013 + 0.00	80,260.00	8,158,166.589	670,662.464	N 102° 47' 11"
4014 + 0.00	80,280.00	8,158,162.358	670,682.011	N 101° 38' 26"
4015 + 0.00	80,300.00	8,158,158.519	670,701.639	N 100° 29' 40"
4016 + 0.00	80,320.00	8,158,155.073	670,721.340	N 99° 20' 55"
4017 + 0.00	80,340.00	8,158,152.022	670,741.105	N 98° 12' 10"
4018 + 0.00	80,360.00	8,158,149.278	670,760.916	N 97° 59' 45"
4019 + 0.00	80,380.00	8,158,146.397	670,780.707	N 98° 34' 08"
4020 + 0.00	80,400.00	8,158,143.318	670,800.469	N 99° 08' 30"
4021 + 0.00	80,420.00	8,158,140.042	670,820.199	N 99° 42' 53"
4022 + 0.00	80,440.00	8,158,136.568	670,839.895	N 100° 17' 16"
4023 + 0.00	80,460.00	8,158,132.898	670,859.555	N 100° 51' 38"
4024 + 0.00	80,480.00	8,158,129.032	670,879.178	N 101° 26' 01"
4025 + 0.00	80,500.00	8,158,124.969	670,898.761	N 102° 00' 24"
4026 + 0.00	80,520.00	8,158,120.743	670,918.309	N 102° 15' 12"
4026 + 18.61	80,538.61	8,158,116.793	670,936.495	N 102° 15' 12"

EGETRA - Engenharia de Transportes**Revisão: 00****Eixo: Retorno - Ramo C****COORDENADAS PONTO A PONTO**

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
5000 + 0.00	100,000.00	8,158,189.268	670,719.683	N 284° 40' 00"
5001 + 0.00	100,020.00	8,158,188.927	670,699.933	N 253° 21' 27"
5002 + 0.00	100,040.00	8,158,172.968	670,695.711	N 134° 29' 19"
5003 + 0.00	100,060.00	8,158,164.513	670,713.715	N 106° 34' 23"
5003 + 9.16	100,069.16	8,158,162.461	670,722.635	N 99° 20' 39"

EGETRA - Engenharia de Transportes**Revisão: 00****Eixo: Retorno - Ramo D****COORDENADAS PONTO A PONTO**

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
6000 + 0.00	120,000.00	8,158,181.632	670,632.482	N 104° 40' 01"
6001 + 0.00	120,020.00	8,158,181.973	670,652.231	N 73° 21' 28"
6002 + 0.00	120,040.00	8,158,197.932	670,656.454	N 314° 29' 18"
6003 + 0.00	120,060.00	8,158,206.387	670,638.450	N 286° 34' 22"
6003 + 9.16	120,069.16	8,158,208.439	670,629.530	N 279° 20' 39"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: Ciclovia

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
7000 + 0.00	140,000.00	8,158,132.954	670,973.306	N 282° 11' 10"
7001 + 0.00	140,020.00	8,158,137.175	670,953.757	N 282° 11' 10"
7002 + 0.00	140,040.00	8,158,141.594	670,934.251	N 283° 20' 38"
7003 + 0.00	140,060.00	8,158,146.406	670,914.839	N 284° 30' 05"
7004 + 0.00	140,080.00	8,158,151.610	670,895.528	N 285° 39' 33"
7005 + 0.00	140,100.00	8,158,157.202	670,876.327	N 286° 49' 00"
7006 + 0.00	140,120.00	8,158,163.182	670,857.242	N 287° 58' 28"
7007 + 0.00	140,140.00	8,158,169.545	670,838.281	N 289° 07' 56"
7008 + 0.00	140,160.00	8,158,176.291	670,819.454	N 290° 17' 23"
7009 + 0.00	140,180.00	8,158,183.055	670,800.633	N 289° 12' 09"
7010 + 0.00	140,200.00	8,158,189.446	670,781.682	N 288° 04' 06"
7011 + 0.00	140,220.00	8,158,195.460	670,762.608	N 286° 56' 02"
7012 + 0.00	140,240.00	8,158,201.096	670,743.418	N 285° 47' 58"
7013 + 0.00	140,260.00	8,158,206.350	670,724.121	N 284° 39' 54"
7014 + 0.00	140,280.00	8,158,211.222	670,704.724	N 283° 31' 50"
7015 + 0.00	140,300.00	8,158,215.708	670,685.234	N 282° 23' 46"
7016 + 0.00	140,320.00	8,158,219.808	670,665.659	N 281° 15' 43"
7017 + 0.00	140,340.00	8,158,223.520	670,646.007	N 280° 07' 39"
7018 + 0.00	140,360.00	8,158,226.841	670,626.285	N 278° 59' 35"
7019 + 0.00	140,380.00	8,158,229.772	670,606.501	N 277° 51' 31"
7020 + 0.00	140,400.00	8,158,232.310	670,586.663	N 276° 43' 27"
7021 + 0.00	140,420.00	8,158,234.455	670,566.779	N 275° 35' 23"
7022 + 0.00	140,440.00	8,158,236.206	670,546.856	N 274° 27' 20"
7023 + 0.00	140,460.00	8,158,237.720	670,526.913	N 274° 45' 47"
7024 + 0.00	140,480.00	8,158,239.582	670,507.001	N 275° 55' 15"
7025 + 0.00	140,500.00	8,158,241.846	670,487.130	N 277° 04' 43"
7026 + 0.00	140,520.00	8,158,244.511	670,467.308	N 278° 14' 10"
7027 + 0.00	140,540.00	8,158,247.576	670,447.545	N 279° 23' 38"
7028 + 0.00	140,560.00	8,158,251.039	670,427.847	N 280° 33' 05"
7029 + 0.00	140,580.00	8,158,254.900	670,408.224	N 281° 42' 33"
7030 + 0.00	140,600.00	8,158,259.101	670,388.670	N 282° 15' 12"
7030 + 9.40	140,609.40	8,158,261.096	670,379.485	N 282° 15' 12"

EGETRA - Engenharia de Transportes

Revisão: 00

Eixo: Via dos Romeiros

COORDENADAS PONTO A PONTO

ESTACA	PROGRESSIVA (m)	NORTE	ESTE	AZIMUTE
8000 + 0.00	160,000.00	8,158,107.677	670,924.283	N 282° 15' 12"
8001 + 0.00	160,020.00	8,158,111.922	670,904.739	N 282° 15' 12"
8002 + 0.00	160,040.00	8,158,116.068	670,885.173	N 281° 40' 37"
8003 + 0.00	160,060.00	8,158,120.017	670,865.567	N 281° 06' 02"
8004 + 0.00	160,080.00	8,158,123.769	670,845.922	N 280° 31' 28"
8005 + 0.00	160,100.00	8,158,127.323	670,826.241	N 279° 56' 53"
8006 + 0.00	160,120.00	8,158,130.679	670,806.524	N 279° 22' 19"
8007 + 0.00	160,140.00	8,158,133.837	670,786.775	N 278° 47' 44"
8008 + 0.00	160,160.00	8,158,136.796	670,766.995	N 278° 13' 10"
8009 + 0.00	160,180.00	8,158,139.557	670,747.187	N 277° 45' 40"
8010 + 0.00	160,200.00	8,158,142.453	670,727.398	N 278° 53' 38"
8011 + 0.00	160,220.00	8,158,145.740	670,707.671	N 280° 01' 36"
8012 + 0.00	160,240.00	8,158,149.417	670,688.012	N 281° 09' 35"
8013 + 0.00	160,260.00	8,158,153.482	670,668.429	N 282° 17' 33"
8014 + 0.00	160,280.00	8,158,157.933	670,648.931	N 283° 25' 32"
8015 + 0.00	160,300.00	8,158,162.768	670,629.525	N 284° 33' 30"
8016 + 0.00	160,320.00	8,158,167.987	670,610.218	N 285° 41' 28"
8017 + 0.00	160,340.00	8,158,173.583	670,591.026	N 286° 49' 25"
8018 + 0.00	160,360.00	8,158,179.278	670,571.845	N 286° 14' 50"
8019 + 0.00	160,380.00	8,158,184.777	670,552.616	N 285° 40' 15"
8020 + 0.00	160,400.00	8,158,190.082	670,533.333	N 285° 05' 40"
8021 + 0.00	160,420.00	8,158,195.193	670,513.997	N 284° 31' 06"
8022 + 0.00	160,440.00	8,158,200.109	670,494.611	N 283° 56' 31"
8023 + 0.00	160,460.00	8,158,204.831	670,475.176	N 283° 21' 57"
8024 + 0.00	160,480.00	8,158,209.356	670,455.695	N 282° 47' 22"
8025 + 0.00	160,500.00	8,158,213.686	670,436.169	N 282° 15' 12"
8025 + 18.61	160,518.61	8,158,217.635	670,417.983	N 282° 15' 12"

7. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ref.: Projeto de interseção em perímetro urbano e de melhoria de traçado com obra-de-arte especial da Rodovia GO-060,
Trecho: Entr. GO-060(A) / 070 (Entr. Av. Castelo Branco) (Goiânia) – Entr. GO-469
Início perímetro urbano (Trindade) Imediações do Posto da Polícia Militar Rodoviária
Extensão: 5,78 km

O Eng. Civil José Roberto Franco Marques, responsável pelo PROJETO DE TERRAPLENAGEM, e a empresa EGETRA Engenharia Ltda., aqui representada pelo seu responsável técnico, Eng. Civil José Roberto Franco Marques, declaram que:

- Acompanharam todos os levantamentos e o desenvolvimento do projeto;
- Essas atividades foram realizadas obedecendo rigorosamente às normas técnicas, Instruções de Projeto da GOINFRA (IP-09) e Instruções de Serviços do DNIT (IS-DNIT) em vigor;
- Assumem total responsabilidade quanto à veracidade dos resultados apresentados.

Goiânia/GO, 19 de fevereiro de 2026.



EGETRA ENGENHARIA LTDA

RT Eng. Civil José Roberto Franco Marques
CPF nº200.478.908-51 / CREA SP5060728366


DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ref.: Projeto de interseção em perímetro urbano e de melhoria de traçado com obra-de-arte especial da Rodovia GO-060,
Trecho: Entr. GO-060(A) / 070 (Entr. Av. Castelo Branco) (Goiânia) – Entr. GO-469 Início perímetro urbano (Trindade) Imediações do Posto da Polícia Militar Rodoviária
Extensão: 5,78 km

O Eng. Civil Henrique Gaban Ribeiro, responsável pelo PROJETO DE TERRAPLENAGEM, e a empresa EGETRA Engenharia Ltda., aqui representada pelo seu responsável técnico, Eng. Civil José Roberto Franco Marques, declaram que:

- Acompanharam todos os levantamentos e o desenvolvimento do projeto;
- Essas atividades foram realizadas obedecendo rigorosamente às normas técnicas, Instruções de Projeto da GOINFRA (IP-09) e Instruções de Serviços do DNIT (IS-DNIT) em vigor;
- Assumem total responsabilidade quanto à veracidade dos resultados apresentados.

Goiânia/GO, 19 de fevereiro de 2026.



EGETRA ENGENHARIA LTDA

RT Eng. Civil Henrique Gaban Ribeiro

CREA MS19346



EGETRA ENGENHARIA LTDA

RT Eng. Civil José Roberto Franco Marques

CPF nº200.478.908-51 / CREA SP5060728366

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ref.: Projeto de interseção em perímetro urbano e de melhoria de traçado com obra-de-arte especial da Rodovia GO-060,
Trecho: Entr. GO-060(A) / 070 (Entr. Av. Castelo Branco) (Goiânia) – Entr. GO-469 Início perímetro urbano (Trindade) Imediações do Posto da Polícia Militar Rodoviária
Extensão: 5,78 km


O Eng. Civil Vanderley Mendes, responsável pelo PROJETO DE TERRAPLENAGEM, e a empresa EGETRA Engenharia Ltda., aqui representada pelo seu responsável técnico, Eng. Civil José Roberto Franco Marques, declaram que:

- Acompanharam todos os levantamentos e o desenvolvimento do projeto;
- Essas atividades foram realizadas obedecendo rigorosamente às normas técnicas, Instruções de Projeto da GOINFRA (IP-09) e Instruções de Serviços do DNIT (IS-DNIT) em vigor;
- Assumem total responsabilidade quanto à veracidade dos resultados apresentados.

Goiânia/GO, 19 de fevereiro de 2026.



EGETRA ENGENHARIA LTDA
RT Eng. Civil Vanderley Mendes
CREA MS14045



EGETRA ENGENHARIA LTDA
RT Eng. Civil José Roberto Franco Marques
CPF nº200.478.908-51 / CREA SP5060728366

8. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



23/04/2024, 15:39

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020240111434

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Substituição à 1020230316251

1. Responsável Técnico(a) JOSE ROBERTO FRANCO MARQUES Título profissional: Engenheiro Civil , Empresa contratada: EGETRA ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 31552		RNP: 2605946800 Registro: 5060728366/D-SP																								
2. Dados do Contrato Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida, Nº 20 Bairro: Conjunto Caicara CEP: 74775-013 Quadra: - Lote: - Complemento: ESQ BR-153 Cidade: Goiânia-GO E-Mail: Fone: (62)32654111 Contrato: 04/2023 Celebrado em: 21/09/2023 Valor Obra/Serviço R\$: 7.495.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável																										
3. Dados da Obra/Serviço Rodovia GO-050/220/060/070/080/108/236/154/330/439/446/469, Nº S/N Bairro: ÁREA RURAL CEP: 74666-066 Quadra: - Lote: - Complemento: Cidade: GOIANIA-GO Data de Inicio: 21/11/2023 Previsão término: 19/11/2025 Coordenadas Geográficas: -14.3445078,-49.5687416 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário(a): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 E-Mail: Fone: (62) 32654 111 Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público																										
4. Atividade Técnica <table border="0"> <tr> <td>ATUACAO</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> </tr> <tr> <td>ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTACAO</td> <td>544,06</td> <td>QUILOMETROS</td> </tr> <tr> <td>PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTACAO</td> <td>544,06</td> <td>QUILOMETROS</td> </tr> <tr> <td>ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTACAO</td> <td>544,06</td> <td>QUILOMETROS</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISAO OU COORDENACAO</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> </tr> <tr> <td>ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTACAO</td> <td>544,06</td> <td>QUILOMETROS</td> </tr> <tr> <td>PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTACAO</td> <td>544,06</td> <td>QUILOMETROS</td> </tr> <tr> <td>ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTACAO</td> <td>544,06</td> <td>QUILOMETROS</td> </tr> </table> O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART			ATUACAO	Quantidade	Unidade	ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTACAO	544,06	QUILOMETROS	PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTACAO	544,06	QUILOMETROS	ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTACAO	544,06	QUILOMETROS	SUPERVISAO OU COORDENACAO	Quantidade	Unidade	ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTACAO	544,06	QUILOMETROS	PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTACAO	544,06	QUILOMETROS	ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTACAO	544,06	QUILOMETROS
ATUACAO	Quantidade	Unidade																								
ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTACAO	544,06	QUILOMETROS																								
PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTACAO	544,06	QUILOMETROS																								
ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTACAO	544,06	QUILOMETROS																								
SUPERVISAO OU COORDENACAO	Quantidade	Unidade																								
ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTACAO	544,06	QUILOMETROS																								
PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTACAO	544,06	QUILOMETROS																								
ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTACAO	544,06	QUILOMETROS																								
5. Observações SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS - LOTE 04 NAS RODOVIAS: GO-050/GO-220/GO-060/GO-070/GO-080/GO-108/GO-236/GO-154/GO-330/GO-439/GO-446/GO-469 EM GOIÁS. CONTEMPLA ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS ESTUDOS: TRÁFEGO, TOPOGRÁFICO, HIDROLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, GEOLÓGICOS ESPECIAIS (RI, DEFLECTOMETRIA, IGG E LVC) E DOS PROJETOS: DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES, RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, COMPONENTE AMBIENTAL E ORÇAMENTO.																										
6. Declarações Acessibilidade: Não. Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.																										
7. Entidade de Classe NENHUMA																										
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local _____ de _____ Data _____ JOSE ROBERTO FRANCO MARQUES:2004789085 Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO FRANCO MARQUES:2004789085 1 Dados: 2024.08.06 16:14:45 -04'00' JOSE ROBERTO FRANCO MARQUES - CPF: 200.478.908-51																										
9. Informações - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.  www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200																										
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA - CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06																										
Valor da ART: 99,64	Registrada em 23/04/2024	Valor Pago R\$ 0,00																								
Nosso Numero	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem																								
		Não Possui CAT/CAO																								

https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020240111434

1/1

12/12/2023, 09:45

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020230317652

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Corresponsável à 1020230316251

1. Responsável Técnico HENRIQUE GABAN RIBEIRO Título profissional: Engenheiro Civil , Empresa contratada: EGETRA ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 31552		RNP: 1314241176 Registro: 19346/D-MS												
2. Dados do Contrato Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida, Nº 20 Bairro: Conjunto Caicara Quadra: - Lote: - Complemento: ESQ BR-153 KM3,5 Cidade: Goiania-GO E-Mail: Fone: (62)32654111 Contrato: 04/2023 Celebrado em: 21/09/2023 Valor Obra/Serviço R\$: 7.495.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável														
3. Dados da Obra/Serviço Rodovia GO-050/220/060/070/080/108/236/154/330/439/446/469, Nº S/N Bairro: ÁREA RURAL CEP: 74666-066 Quadra: - Lote: - Complemento: Cidade: GOIANIA-GO Data de Início: 21/11/2023 Previsão término: 19/11/2025 Coordenadas Geográficas: -14.3445078,-49.5687416 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário(a): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 E-Mail: Fone: (62) 32654111 Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público														
4. Atividade Técnica ATUACAO <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORÇAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO</td> <td>544,06</td> <td>QUILOMETROS</td> </tr> <tr> <td>PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO</td> <td>544,06</td> <td>QUILOMETROS</td> </tr> <tr> <td>ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO</td> <td>544,06</td> <td>QUILOMETROS</td> </tr> </tbody> </table> <i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i> <i>Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART</i>				Quantidade	Unidade	ORÇAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO	544,06	QUILOMETROS	PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO	544,06	QUILOMETROS	ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO	544,06	QUILOMETROS
	Quantidade	Unidade												
ORÇAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO	544,06	QUILOMETROS												
PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO	544,06	QUILOMETROS												
ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO	544,06	QUILOMETROS												
5. Observações SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS - LOTE 04 NAS RODOVIAS: GO-050/GO-220/GO-060/GO-070/GO-080/GO-108/GO-236/GO-154/GO-330/GO-439/GO-446/GO-469 EM GOIÁS. CONTEMPLA ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS ESTUDOS: TRÁFEGO, TOPOGRÁFICO, HIDROLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, ESPECIAIS (IRI, DEFLECTOMETRIA, IGG E LVC) E DOS PROJETOS: DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES, RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, COMPONENTE AMBIENTAL E ORÇAMENTO.														
6. Declarações Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.														
7. Entidade de Classe NENHUMA	9. Informações - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.													
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima GOIÂNIA, 11 de DEZEMBRO de 2023 Local Data Documento assinado digitalmente HENRIQUE GABAN RIBEIRO Data: 12/12/2023 10:50:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br HENRIQUE GABAN RIBEIRO - CPF: 008.552.161-23 CONTRATO 04/2023 AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA - CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06		 www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200 												

Valor da ART: 96,62	Registrada em 11/12/2023	Valor Pago R\$ 96,62	Nosso Numero 28320690123311821	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------

22/12/2025, 11:06

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1.137/2023



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250390397

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Equipe à 1020240111434

1. Responsável Técnico(a)

VANDERLEY MENDES

RNP: **1308054831**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho,** Registro: **14045**

Empresa contratada: **EGETRA ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 31552**

2. Dados do Contrato

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose Ludovico de Almeida, Nº 20

Bairro: Conjunto Caicara

CEP: 74775-013

Quadra: - Lote: -

Complemento: ESQ BR-153

Cidade: Goiânia-GO

E-Mail:

Fone: (62)32654111

Contrato: 04/2023

Celebrado em: 21/09/2023

Valor Obra/Serviço R\$: 7.495.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Rodovia GO-

Bairro: ÁREA RURAL

CEP: 74666-066

050/220/060/070/080/108/236/154/330/439/446/469, Nº S/N

Quadra: - Lote: -

Complemento:

Cidade: GOIANIA-GO

Data de Início: 21/11/2023

Previsão término: 26/12/2025

Coordenadas Geográficas: -14.3445078,-49.5687416

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário(a): **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62) 32654111

Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO

ORÇAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO

PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO

ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO

Quantidade

Unidade

544,06

QUILOMETROS

544,06

QUILOMETROS

544,06

QUILOMETROS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS - LOTE 04 NAS RODOVIAS: GO-050/GO-220/GO-060/GO-070/GO-080/GO-108/GO-236/GO-154/GO-330/GO-439/GO-446/GO-469 EM GOIÁS. CONTEMPLA ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS ESTUDOS: TRÁFEGO, TOPOGRÁFICO, HIDROLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, GEOLÓGICOS ESPECIAIS (IRI, DEFLECTOMETRIA, IGG E LVC) E DOS PROJETOS: DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES, RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, COMPONENTE AMBIENTAL E ORÇAMENTO.

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____

Local

Documento assinado digitalmente



VANDERLEY MENDES

Data: 22/12/2025 12:10:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VANDERLEY MENDES - CPF: 017.265.401-70

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -

GOINFRA - CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a

informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a)

profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo

contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O

CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br

Tel: (62) 3221-6200



Valor da ART: 103,03	Registrada em 22/12/2025	Valor Pago R\$ 103,03	Nosso Numero 28320690125380909	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------

9. TERMO DE ENCERRAMENTO



9.0 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume **Volume 3A – Notas de Serviço e Volume de Terraplenagem** foi desenvolvido pela EGETRA Engenharia Ltda. para a GOINFRA Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Governo do Estado de Goiás, e é parte integrante do Projeto Executivo de Engenharia de Restauração, Melhorias e Manutenção da Rodovia GO-060, no trecho a seguir descrito:

Rodovia : GO-060

Trecho : Entr. GO-060(A) / 070 (Entr. Av Castelo Branco) (Goiânia) – Entr. GO-469 Início perímetro urbano (Trindade) Imediações do Posto da Polícia Militar Rodoviária

Extensão : 5,78 km

SREs : 050EGO0010 / 060EGO0010

Este relatório, preparado por força do **Contrato 097/2023**, é composto de 67 (sessenta e sete) páginas sequencialmente numeradas.