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O ESTADO QUE DA CERTO

COMPARATIVO DE VANTAJOSIDADE

REF: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
(T324/325) - DEZ/2025

OBRA: REFORMA DA PISTA E SINALIZAGAO DO AERODROMO DE NIQUELANDIA

RESUMO GERAL
. BDI (T325/ T324) 27,21% 32,31%
DATA: 14/04/2026 BDI REDUZIDO (T325 / T324) 18,98% 23,76%
Item Descricao Quantidade Unidade | Percentual | SEM DESONERAGAO - T325 COM DESONERAGCAO - T324
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,95 RS 33.033,95 RS 34.060,04
2 ADMINISTRACAO LOCAL 3,48 RS 129.516,27 RS 134.708,73
3 REMOC@ES E PREPARO DA PISTA 1,50 KM 4,63 R$ 172.203,18 RS 177.506,13
4 REVESTIMENTO ASFALTICO NOVO E MATERIAIS BETUMINOSOS 89,15 RS 2.724.475,40 RS 2.826.325,89
5 SINALIZA(;/:\O HORIZONTAL 1,78 RS 66.145,90 RS 68.543,72
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 100,00 R$ 3.125.374,70 RS 3.241.144,51
OBSERVAGAO:

1. O presente or¢amento foi elaborado em conformidade com o Decreto n2 9.900/2021, considerando a revogacdo do art. 72 pelo Decreto n2 10.840/2025, mantendo-se a analise da vantajosidade da
solugdo adotada, de forma a assegurar a economicidade, a eficiéncia e o atendimento ao interesse publico, em observancia aos principios que regem a Administragdao Publica.

2. Informamos que o percentual de administragdo local inserido no custo direto deste orgamento, ndo ultrapassou o valor de 6,99% (médio quartil), recomendado pelo T.C.U. no acérddo 2622/2013.

Administragdo Local
Valor Total da Obra

119199_CALCULO VANTAJOSIDADE

R$ 129.516,27  4,32% Percentual da Administragdo local

RS 2.995.858,43
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

14/04/2026 - 08:23
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 1 119199-2/2026 Data Orcamento : 10/04/2026
Descricao : REFORMA DA PISTA E SINALIZACAO DO AERODROMO DE NIQUELANDIA
Vers&o : VERSAO COM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodovidria
Subtrecho :
Extensao 11,50 Km
Data Base : 01/12/2025
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SERVICOS PRELIMINARES
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 32,31 un 1,000 11.758,54 11.758,54
DEMONSTRATIVO
42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 - ADAPTADO 32,31 un 1,000 22.301,50 22.301,50
Total do Grupo | 34.060,04
Céd. Auxiliar Servigo Bdi|  Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
ADMINISTRAGAO LOCAL
42100 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A1 - ADAPTADO 3231 un 1,500 89.805,82| 134.708,73
Total do Grupo :| 134.708,73
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitério‘ Total
REMOGOES E PREPARO DA PISTA
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 32,31 m3 977,845 166,15 162.468,94
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 32,31 m3 977,845 11,88 11.616,79
TRANSPORTE)
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 1.300,534 2,63 3.420,40
Total do Grupo :| 177.506,13
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitério‘ Total
REVESTIMENTO ASFALTICO NOVO E MATERIAIS BETUMINOSOS
REVESTIMENTO COM CBUQ
40385 PINTURA DE LIGAGAO 32,31 m2 48.892,240 0,47 22.979,35
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 32,31 m3 1.711,228 527,58 902.809,66
AQUISIGAO DE MATERIAL BETUMINOSO
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 23,76 T 24,691 4.063,85 100.340,52
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 23,76 t 246,417 5.563,64 1.370.975,47
TRANSPORTES
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 32,31 TKM 423.015,660 1,00 423.015,66
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 32,31 tkm 2.543,130 2,44 6.205,23
Total do Grupo : 2.826.325,89
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SINALIZAGAO HORIZONTAL
40814 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,4 32,31 m2 2.270,790 28,30 64.263,35
40814 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,4 32,31 m2 151,250 28,30 4.280,37
Total do Grupo :‘ 68.543,72‘
Total do Orgamento :‘ 3.241.144,51 ‘
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 1 119199-2/2026 Data Orcamento : 10/04/2026
Descricao : REFORMA DA PISTA E SINALIZACAO DO AERODROMO DE NIQUELANDIA
Vers&o : VERSAO COM DESONERAGAO



Trecho

Nat. Servigo : Obra Rodovidria
Subtrecho
Extensao 11,50 Km

Data Base : 01/12/2025

Discriminacao Percentual Preco Prego/Km
SERVICOS PRELIMINARES 1,0508 34.060,04 22.706,69
ADMINISTRAGAO LOCAL 4,1562 134.708,73 89.805,82
REMOGOES E PREPARO DA PISTA 5,4767 177.506,13 118.337,42
REVESTIMENTO ASFALTICO NOVO E MATERIAIS BETUMINOSOS 87,2015 2.826.325,89 1.884.217,26
SINALIZAGAO HORIZONTAL 2,1148 68.543,72 45.695,81
Total geral 100,0000 3.241.144,51 2.160.763,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




