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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 110,08 1,0000000 110,08
D.23B
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 242,19 1,0000000 242,19
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,41 1,0000000 34,41
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 264,21 1,0000000 264,21
D.23C
(G)Total:] 650,89
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 650,89
BDI: 45,11% 293,61
Preco unitario total: 944,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

220,000 m

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: 45917 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - ABAIXO DE

5 KM (COM BATIMETRIA)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL <5KM PRODUT Km 428,08 1,0000000 428,08
0 017<5K
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUQAO <5KM |PRODUT Km 344,12 1,0000000 344,12
0 021<5K
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP <5KM |PRODUT Km 1.284,25 1,0000000 1.284,25
0 002<5K
DOCUMENTAC}AO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.819,98 1,0000000 1.819,98
UTILIDADE PUBLICA) <5KM O 009<5K
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA < |PRODUT Km 11.393,99 1,0000000 11.393,99
5KM O 001A<
5K
ESTUDOS DE TRAFEGO <5KM PRODUT Km 3.344,13 1,0000000 3.344,13
0O 006<5K
ESTUDOS GEOLOGICOS <5KM PRODUT Km 1.002,60 1,0800000 1.082,80
0O 004<5K
ESTUDOS GEOTECNICOS <5KM PRODUT Km 7.321,19 1,0800000 7.906,88
O 010<5K
ESTUDOS HIDROLOGICOS <5KM PRODUT Km 1.713,03 1,0000000 1.713,03
O 007<5K
ESTUDOS TOPOGRAFICOS COM BATIMETRIA < |PRODUT Km 8.117,37 1,0800000 8.766,75
5KM O 005-
BAT
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO <5KM |PRODUT Km 942,04 1,0000000 942,04
0O 020<5K
PROJETO AMBIENTAL <5KM PRODUT Km 4.133,19 1,0000000 4.133,19
O 016<5K

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

220,000 m
328 - TABELA DE PROJETOS E

CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

PROJETO DE DESAPROPRIACAO <5KM PRODUT Km 860,31 1,0000000 860,31
O 015<5K

PROJETO DE DRENAGEM <5KM PRODUT Km 1.515,72 1,0000000 1.515,72
0O 013<5K

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAC;AO PRODUT Km 330,26 1,0000000 330,26
E REDE ELETRICA <5KM O 019<5K

PROJETO DE PAISAGISMO <56KM PRODUT Km 448,44 1,0000000 448,44
0O 018<5K

PROJETO DE PAVIMENTA(;AO <5KM PRODUT Km 2.928,25 1,0000000 2.928,25
0O 012<5K

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 1.128,58 1,0000000 1.128,58
COMPLEMENTARES <5KM O 014<5K

PROJETO DE TERRAPLENAGEM <5KM PRODUT Km 2.317,34 1,0800000 2.502,72
0O 011<5K

PROJETO EXECUTIVO <5KM PRODUT Km 880,70 1,0000000 880,70
0O 022<5K

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES < PRODUT Km 2.209,09 1,0000000 2.209,09
5KM 0O 008<5K

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES < |PRODUT Km 774,26 1,0000000 774,26
5KM O 003<5K

(G)Total:] 56.737,57

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56.737,57

BDI: 45,11% 25.594,31

Preco unitério total: 82.331,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 365,36

BDI: 45,11% 164,81

Preco unitario total: 530,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 4 de 139




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/05/2026 - 15:10

Pagina: 5 de 139

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 491,49

BDI: 45,11% 221,71

Preco unitario total: 713,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 607,74

BDI: 45,11% 274,15

Preco unitério total: 881,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 736,86

BDI: 45,11% 332,39

Preco unitério total: 1.069,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,71

BDI: 45,11% 0,32

Preco unitario total: 1,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 8 de 139




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/05/2026 - 15:10

Pagina: 9 de 139

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: 45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.177,46

BDI: 45,11% 982,25

Preco unitario total: 3.159,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: PRODUTO 001A<5K EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA < 5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 752,40 1,0000000 752,40
RODOVIARIO < 5KM D.01A-
B5K
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |[SUBPRO Km 10.641,59 1,0000000 10.641,59
<5KM D.01A-
A5K
(G)Total:] 11.393,99
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.393,99
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 11.393,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: PRODUTO 002<5K DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE  |SUBPRO Km 214,04 1,0000000 214,04
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D<5K
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO
) - QUANDO APLICAVEL < 5KM
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E  |SUBPRO Km 214,04 1,0000000 214,04
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS ( |D.02B<5K
IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...) <5KM
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 214,04 1,0000000 214,04
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS < 5KM D.02A<5K
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO |[SUBPRO Km 428,09 1,0000000 428,09
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( D.02C<5K
QUANDO APLICAVEL) < 5KM
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 214,04 1,0000000 214,04
PREVIO (DAP) < 5KM D.02E<5K
(G)Total:] 1.284,25
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.284,25
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.284,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATA(;AO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: PRODUTO 003<5K RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES < 5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO < 5KM SUBPRO Km 344,12 1,0000000 344,12
D.03A<5K
DEFINI(;AO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 129,04 1,0000000 129,04
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS < 5KM  |D.03C<5K
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM < 5KM |SUBPRO Km 129,04 1,0000000 129,04
D.03B<5K
ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 172,06 1,0000000 172,06
PRELIMINARES <5KM D.03D<5K
(G)Total:] 774,26
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 774,26
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 774,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: PRODUTO 004<5K ESTUDOS GEOLOGICOS <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 306,20 1,0000000 306,20
GEOLOGICOS <5KM D.04B<5K
LEVANTAMENTO EM CAMPO <5KM SUBPRO Km 696,40 1,0000000 696,40
D.04A<5K
(G)Total:] 1.002,60
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.002,60
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.002,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: PRODUTO 005-BAT ESTUDOS TOPOGRAFICOS COM BATIMETRIA <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS < |SUBPRO Km 1.032,38 1,0000000 1.032,38
5KM - COM BATIMETRIA D.05D-
BAT
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 896,88 1,0000000 896,88
TOPOGRAFICOS <5KM D.05E<5K
IMPLANTAC}AO DOS MARCOS <5KM SUBPRO Km 666,34 1,0000000 666,34
D.05A<5K
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO <5KM - SUBPRO Km 5.177,65 1,0000000 5.177,65
COM BATIMETRIA D.05B-
BAT
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS <5KM  |SUBPRO Km 344,12 1,0000000 344,12
D.05C<5K
(G)Total:] 8.117,37
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.117,37
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 8.117,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: PRODUTO 006<5K ESTUDOS DE TRAFEGO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 2.741,92 1,0000000 2.741,92
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B<5K
<5KM
ELABORAQAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 258,09 1,0000000 258,09
TRAFEGO <5KM D.06D<5K
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 86,03 1,0000000 86,03
E FUTURO <6KM D.06A<5K
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |SUBPRO Km 258,09 1,0000000 258,09
ESTUDO <5KM D.06C<5K
(G)Total:] 3.344,13
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.344,13
BDI: % 0,00
Precgo unitério total: 3.344,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: PRODUTO 007-OAE ESTUDOS HIDROLOGICOS - OAE

Observacdes: Unidade para cada encabegamento

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES - OAE SUBPRO un 1.047,28 1,0000000 1.047,28
D.07B-
OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO un 2.094,56 1,0000000 2.094,56
COM CONTRIBUIQAO DE RAMPAS PARA D.07G-
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE - OAE OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO un 2.468,80 1,0000000 2.468,80
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) - OAE D.07F-
OAE
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO un 1.047,28 1,0000000 1.047,28
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO - OAE D.07C-
OAE
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO un 1.047,28 1,0000000 1.047,28
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO - OAE D.07D-
OAE
DELIMITAGAO E CARACTERIZAGCAO DAS SUBPRO un 1.047,28 1,0000000 1.047,28
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A-
PROJETO - OAE OAE
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO un 2.094,56 1,0000000 2.094,56
HIDROLOGICOS - OAE D.07H-
OAE
(G)Total:] 10.847,04
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Versao 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.847,04
BDI: 45,11% 4.893,09
Preco unitério total: 15.740,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 17 de 139




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/05/2026 - 15:10

Pagina: 18 de 139

Setor

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

220,000 m

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: PRODUTO 007<5K ESTUDOS HIDROLOGICOS <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES <5KM SUBPRO Km 209,45 1,0000000 209,45
D.07B<5K
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 209,45 1,0000000 209,45
COM CONTRIBUIQAO DE RAMPAS PARA D.07G<5K
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE <6KM
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO [SUBPRO Km 209,45 1,0000000 209,45
DAS OAC's <6KM D.07E<5K
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO [SUBPRO Km 246,88 1,0000000 246,88
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) <5KM D.07F<5K
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 209,45 1,0000000 209,45
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO <5KM D.07C<5K
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |[SUBPRO Km 209,45 1,0000000 209,45
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO <5KM D.07D<5K
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 209,45 1,0000000 209,45
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A<5K
PROJETO <5KM
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 209,45 1,0000000 209,45
HIDROLOGICOS <5KM D.07H<5K
(G)Total:] 1.713,03
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 1.713,03]

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Versao 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.713,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 19 de 139




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/05/2026 - 15:10

Pagina: 20 de 139

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: PRODUTO 008<5K PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES <5KM Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ELABORAQAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 832,59 1,0000000 832,59
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO <5KM D.08D<5K

NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 344,12 1,0000000 344,12
TRANSVERSAL <5KM D.08C<5K

PROJETO ALTIMETRICO <5KM SUBPRO Km 516,19 1,0000000 516,19
D.08B<5K

PROJETO PLANIMETRICO <5KM SUBPRO Km 516,19 1,0000000 516,19
D.08A<5K

(G)Total:] 2.209,09

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.209,09

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 2.209,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: PRODUTO 009<5K DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE

PUBLICA) <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) <5KM SUBPRO | Km 688,25 1,0000000 688,25
D.09D<5K
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 496,41 1,0000000 496,41
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS <5KM D.09A<5K
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 116,48 1,0000000 116,48
CONFRONTACOES <5KM D.09C<5K
PLANTAS DE DESAPROPRIAGCAO <5KM SUBPRO Km 174,72 1,0000000 174,72
D.09B<5K
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 344,12 1,0000000 344,12
DESAPROPRIAR <5KM D.09E<5K
(G)Total:] 1.819,98
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.819,98
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 1.819,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: PRODUTO 010<5K ESTUDOS GEOTECNICOS <5KM Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ENSAIOS GEOTECNICOS <5KM SUBPRO Km 1.643,77 1,0000000 1.643,77
D.10F<5K

RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS <5KM |[SUBPRO Km 516,19 1,0000000 516,19
D.10G<5K

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 477,03 1,0000000 477,03
PEDREIRA E AREAL <5KM D.10E<5K

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.638,14 1,0000000 1.638,14
EMPRESTIMOS <5KM D.10B<5K

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.638,14 1,0000000 1.638,14
SUBLEITO <5KM D.10A<5K

SONDAGEM ROTATIVA <6KM SUBPRO Km 1.407,92 1,0000000 1.407,92
D.10D<5K

(G)Total:] 7.321,19

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.321,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 7.321,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Versao : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo 1 220,000 m

Tabela de origem : 328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

Servico: PRODUTO 011<5K PROJETO DE TERRAPLENAGEM <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 688,25 1,0000000 688,25
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) <5KM D.11A<5K
ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 832,59 1,0000000 832,59
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B<5K
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS) <5KM
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 796,50 1,0000000 796,50
TERRAPLENAGEM <5KM D.11C<5K
(G)Total:] 2.317,34
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.317,34
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 2.317,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigco: PRODUTO 012<5K PROJETO DE PAVIMENTACAO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO < |SUBPRO Km 597,92 1,0000000 597,92
5KM D.12A<5K
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 298,96 1,0000000 298,96
SUBLEITO <5KM D.12B<5K
ELABORACAO DE DESENHOS <5KM SUBPRO Km 694,14 1,0000000 694,14
D.12E<5K
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 440,35 1,0000000 440,35
PROJETO DE PAVIMENTAQAO <5KM D.12F<5K
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS < SUBPRO Km 298,96 1,0000000 298,96
5KM D.12D<5K
PRE-DIMENSIONAMENTO <5KM SUBPRO Km 597,92 1,0000000 597,92
D.12C<5K
(G)Total:] 2.928,25
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.928,25
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 2.928,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: PRODUTO 013<5K PROJETO DE DRENAGEM <5KM Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUQOES DE DRENAGEM E |SUBPRO Km 172,06 1,0000000 172,06
PRE-DRENAGEM <5KM D.13C<5K
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 172,06 1,0000000 172,06
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) <5KM D.13B<5K
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 440,35 1,0000000 440,35
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL <56KM D.13E<5K
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 344,12 1,0000000 344,12
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICA(;AO DE D.13D<5K
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES <5KM
ELABORAQAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 258,09 1,0000000 258,09
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F<5K
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's <56KM
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 129,04 1,0000000 129,04
PRELIMINARES <5KM D.13A<5K
(G)Total:] 1.515,72
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.515,72
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.515,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Versao : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo 1 220,000 m

Tabela de origem . 328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

Servico: PRODUTO 014<5K PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS

COMPLEMENTARES <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO < |SUBPRO Km 172,06 1,0000000 172,06
5KM D.14A<5K
ELABORAQAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 268,28 1,0000000 268,28
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B<5K
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA <5KM
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 344,12 1,0000000 344,12
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D<5K
COMPLEMENTARES <5KM
PRE-DIMENSIONAMENTO <5KM SUBPRO Km 344,12 1,0000000 344,12
D.14C<5K
(G)Total:] 1.128,58
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.128,58
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.128,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: PRODUTO 015<5K PROJETO DE DESAPROPRIACAO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 516,19 1,0000000 516,19
DESAPROPRIACAO <5KM D.15B<5K
PESQUISA DE MERCADO <5KM SUBPRO Km 344,12 1,0000000 344,12
D.15A<5K
(G)Total:] 860,31
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 860,31
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 860,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

220,000 m

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: PRODUTO 016<5K PROJETO AMBIENTAL <5KM Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SUBPRO | Km 540,43 1,0000000 540,43

SISMICA (QUANDO APLICAVEL) <5KM D.16H<5K

ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA <5KM SUBPRO | Km 540,43 1,0000000 540,43
D.16A<5K

ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA <5KM SUBPRO | Km 540,43 1,0000000 540,43
D.16C<5K

GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) [SUBPRO | Km 321,07 1,0000000 321,07

<5KM D.16G<5K

MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO SUBPRO | Km 321,07 1,0000000 321,07

EMPREENDIMENTO (MCE) <5KM D.16D<5K

OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS < |[SUBPRO | Km 530,10 1,0000000 530,10

5KM D.16F<5K

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO | Km 321,07 1,0000000 321,07

MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B<5K

RELACIONADOS A SUPRESSAO DE

VEGETACAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL) <

5KM

PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (  |[SUBPRO | Km 157,09 1,0000000 157,09

PGRS) <5KM D.16E<5K

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO | Km 321,07 1,0000000 321,07

ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.161<5K

ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

APLICAVEL) <5KM

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Versao 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 540,43 1,0000000 540,43

ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J<5K
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO

APLICAVEL) <5KM

(G)Total:] 4.133,19

(H)ltens de Transporte Caddigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.133,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 4.133,19
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: PRODUTO 017<5K COMPONENTE AMBIENTAL <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 107,02 1,0000000 107,02
ASSOREAMENTO <5KM D.17A<5K
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 107,02 1,0000000 107,02
VIBRAC}@ES <5KM D.17C<5K
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 107,02 1,0000000 107,02
RECURSOS HIDRICOS <5KM D.17B<5K
RELATORIO CONSOLIDADO PBA <5KM SUBPRO Km 107,02 1,0000000 107,02
D.17D<5K
(G)Total:] 428,08
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,08
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 428,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 30 de 139




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/05/2026 - 15:10

Pa

gina: 31 de 139

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: PRODUTO 018<5K PROJETO DE PAISAGISMO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP |SUBPRO Km 448,44 1,0000000 448,44
-18) <5KM D.18A<5K
(G)Total:] 448,44
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 448,44
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 448,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: PRODUTO 019<5K PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E

REDE ELETRICA <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAQAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 330,26 1,0000000 330,26
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A<5K
ELETRICA <5KM
(G)Total:] 330,26
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 330,26
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 330,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: PRODUTO 020<5K ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 942,04 1,0000000 942,04
DE CALCULO <5KM D.20A<5K
(G)Total:] 942,04
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 942,04
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 942,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: PRODUTO 021<5K CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAOQ <5KM Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 344,12 1,0000000 344,12

EXECUCAO <5KM D.21A<5K
(G)Total:] 344,12
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 344,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: PRODUTO 022<5K PROJETO EXECUTIVO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 880,70 1,0000000 880,70
PROJETO EXECUTIVO <5KM D.22A<5K
(G)Total:] 880,70
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 880,70
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 880,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

220,000 m

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: PRODUTO 23C-OAE PLANO DE EXECUGAO - OAE - IGUAL OU SUPERIOR A

160M E INFERIOR A 350M

Unidade: un

Observacées: DIMENSIONAMENTO PARA PROJETOS COM EXTENSAO ABAIXO DE 5 KM E PLANO DE EXECUCAO DE
OAE - PROCESSO SEI N° 202600036000589 - DESPACHO N° 464/2026/GOINFRA/DPJ (SEI n° 86280866)
Fator de Ajuste da Extensdo da Ponte (k6) - Igual ou superior a 160m e inferior a 350m = Valor fixo equivalente a 160 m; aplicavel
ao produto: Plano de Execuc¢é&o de Obra de Arte Especial (OAE)

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE INTEGRAL DOS ESTUDOS E DO SUBPRO m 32,10 160,0000000 5.136,00
PROJETO EXECUTIVO D.23A-
OAE
CONSOLIDACAO DO RELATORIO DO PLANO DE |SUBPRO m 53,51 160,0000000 8.561,60
EXECUCAO D.23F-
OAE
CONTROLE TECNOLOGICO E QUALIDADE SUBPRO m 21,40 160,0000000 3.424,00
D.23E-
OAE
DETALHAMENTO DA EXECUCAO DAS FASES DE |[SUBPRO m 53,51 160,0000000 8.561,60
EXECUCAO DAS PECAS, INSTALACAO DE D.23C-
VIGAS E FUNDACAO OAE
PLANEJAMENTO DA EXECUCAO DAS VIAS DE  |[SUBPRO m 64,21 160,0000000 10.273,60
DESVIOS E ACESSOS NECESSARIOS D.23B-
OAE
PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DAS OBRAS SUBPRO m 21,40 160,0000000 3.424,00
DO CANTEIRO DE OBRAS E DEFINICAO DOS D.23D-
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS OAE
(G)Total:] 39.380,80
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Versao 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39.380,80
BDI: 45,11% 17.764,67
Preco unitério total: 57.145,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 37 de 139
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Versao : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo 1 220,000 m

Tabela de origem : 328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

Servico: SUBPROD.01A-A5K EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 98,35 177,37 80,35/ 120,0000000 21.284,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98/  240,0000000 31.418,40
PLENO
(B)Total:] 52.702,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 52.702,80
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10.540,56
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,5000000 101,03
(F)Total:| 101,03
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.641,59
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 10.641,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.01A-B5K EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO

RODOVIARIO < 5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 15,39 31,35 103,75/ 120,0000000 3.762,00

EXEC.

(B)Total:] 3.762,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.762,00

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 752,40

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 752,40

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 752,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 23/04/2026

Servigo: SUBPROD.02A<5K CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E

SOCIO-ECONOMICOS < 5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 8,0000000 1.070,24

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 1.070,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.070,24

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,04

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,04

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 214,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.02B<5K ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS
DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Unidade: Km

INCRA...) < 5KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 8,0000000 1.070,24
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 1.070,24
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.070,24
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,04
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,04
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 214,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 23/04/2026

Servigo: SUBPROD.02C<5K MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL) < 5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 16,0000000 2.140,48

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.140,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.140,48

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,09

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,09

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 428,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.02D<5K ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO

MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL < 5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 8,0000000 1.070,24

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 1.070,24

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.070,24

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,04

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,04

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 214,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 23/04/2026

Servigo: SUBPROD.02E<5K RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO ( Unidade: Km
DAP) < 5KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 8,0000000 1.070,24
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 1.070,24
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.070,24
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,04
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,04
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 214,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.03A<5K ALTERNATIVAS DE TRACADO < 5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64
JUNIOR
(B)Total:] 1.720,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.720,64
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 344,12

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 344,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.03B<5K DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM < 5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 6,0000000 645,24
JUNIOR
(B)Total:] 645,24
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 645,24
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,04
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 129,04
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 129,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.03C<5K DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA

FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS < 5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 6,0000000 645,24

JUNIOR

(B)Total:] 645,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 645,24

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,04

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 129,04

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 129,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 47 de 139




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/05/2026 - 15:10

Pa

gina: 48 de 139

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.03D<5K ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 8,0000000 860,32

JUNIOR

(B)Total:] 860,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 860,32

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 172,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 172,06

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 172,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigco: SUBPROD.04A<5K LEVANTAMENTO EM CAMPO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 22,42 44,22 97,26 16,0000000 707,52
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64
JUNIOR
(B)Total:] 2.428,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.428,16
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 485,63
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,8000000 161,64
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.378,13 0,0145455 49,13
aliscv
(F)Total:| 210,77
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,40
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 696,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.04B<5K ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

GEOLOGICOS <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,48 30,07 107,72 8,0000000 240,56

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 12,0000000 1.290,48

JUNIOR

(B)Total:] 1.531,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.531,04

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 306,20

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 306,20

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 306,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 23/04/2026

Servico: SUBPROD.05A<5K IMPLANTACAO DOS MARCOS <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,30 24,71 118,70 16,0000000 395,36
SERVENTE 20245 7,38 18,08 145,05 32,0000000 578,56
(B)Total: 973,92
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 973,92
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 194,78
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 1,2000000 242,47
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 299,94 0,6000000 179,96
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.378,13 0,0145455 49,13
aliscv
(F)Total:| 471,56
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 666,34
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 666,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.05B-BAT LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO <5KM - COM Unidade: Km
BATIMETRIA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,30 24,71 118,70] 160,0000000 3.953,60
LABORATORISTA CH. / 20222 22,60 44,41 96,51 80,0000000 3.552,80
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 7,38 18,08 145,05/ 160,0000000 2.892,80
(B)Total:] 10.399,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.399,20
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.079,84

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 8.964,08 0,0727273 651,93

DIARIAS 10251 un 202,06 10,0000000 2.020,60

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 5.847,63 0,0727273 425,28

(F)Total:| 3.097,81

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.177,65

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 5.177,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigco: SUBPROD.05C<5K PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64
JUNIOR
(B)Total:] 1.720,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.720,64
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 344,12

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 344,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: SUBPROD.05D-BAT ELABORAGCAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS <5KM -

COM BATIMETRIA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 48,0000000 5.161,92

JUNIOR

(B)Total:] 5.161,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.161,92

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.032,38

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.032,38

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.032,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.05E<5K ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 24,0000000 2.580,96

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,61 79,31 86,15 24,0000000 1.903,44

(B)Total: 4.484,40

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.484,40

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 896,88

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 896,88

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 896,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.06A<5K ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E

FUTURO <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 4,0000000 430,16

JUNIOR

(B)Total:] 430,16

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 430,16

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 86,03

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 86,03

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 86,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 23/04/2026

Servigo: SUBPROD.06B<5K COLETA DE DADOS EXISTENTES E
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,61 79,31 86,15 32,0000000 2.537,92

FISCAL DE CAMPO 20225 12,15 26,16 115,33  192,0000000 5.022,72

(B)Total:] 7.560,64

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.560,64

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.512,12

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 5,6000000 1.131,53
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.378,13 0,0290909 98,27
alis5cv
(F)Total:| 1.229,80
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.741,92

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 2.741,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.06C<5K TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO

ESTUDO <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 12,0000000 1.290,48

JUNIOR

(B)Total:] 1.290,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.290,48

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 258,09

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 258,09

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 258,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.06D<5K ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE

TRAFEGO <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 12,0000000 1.290,48

JUNIOR

(B)Total:] 1.290,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.290,48

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 258,09

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 258,09

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 258,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.07A-OAE DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO - OAE

Observagdes: Unidade para cada encabegamento

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 8,0000000 1.047,28

PLENO

(B)Total:] 1.047,28

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.047,28

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.047,28

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.047,28

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.047,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: SUBPROD.07A<5K DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 8,0000000 1.047,28

PLENO

(B)Total:] 1.047,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.047,28

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,45

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,45

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 209,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 23/04/2026

Servico: SUBPROD.07B-OAE CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES - OAE

Observacdes: Unidade para cada encabegamento

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 8,0000000 1.047,28

PLENO

(B)Total:] 1.047,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.047,28

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.047,28

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.047,28

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.047,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigco: SUBPROD.07B<5K CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 8,0000000 1.047,28
PLENO
(B)Total:] 1.047,28
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.047,28
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,45
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,45
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 209,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.07C-OAE CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE
PLUVIOMETRIA DA REGIAO - OAE

Observagdes: Unidade para cada encabegamento

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 8,0000000 1.047,28

PLENO

(B)Total:] 1.047,28

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.047,28

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.047,28

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.047,28

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.047,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 23/04/2026

Servigo: SUBPROD.07C<5K CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE
PLUVIOMETRIA DA REGIAO <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 8,0000000 1.047,28

PLENO

(B)Total:] 1.047,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.047,28

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,45

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,45

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 209,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.07D-OAE CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO - OAE

Observagdes: Unidade para cada encabegamento

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 8,0000000 1.047,28

PLENO

(B)Total:] 1.047,28

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.047,28

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.047,28

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.047,28

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.047,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 23/04/2026

Servigo: SUBPROD.07D<5K CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 8,0000000 1.047,28

PLENO

(B)Total:] 1.047,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.047,28

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,45

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,45

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 209,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.07E<5K CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS Unidade: Km
OAC's <6KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 8,0000000 1.047,28
PLENO
(B)Total:] 1.047,28
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.047,28
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,45
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,45
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 209,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.07F-OAE CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS
OAE's (PONTES - METODO DNIT) - OAE

Observagdes: Unidade para cada encabegamento

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 85,23 154,30 81,04 16,0000000 2.468,80

SENIOR

(B)Total:] 2.468,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.468,80

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.468,80

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.468,80

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 2.468,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 23/04/2026

Servigo: SUBPROD.07F<5K CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS
OAE's (PONTES - METODO DNIT) <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 85,23 154,30 81,04 8,0000000 1.234,40

SENIOR

(B)Total:] 1.234,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.234,40

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,88

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 246,88

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 246,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.07G-OAE CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE - OAE

Observagdes: Unidade para cada encabegamento

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 16,0000000 2.094,56

PLENO

(B)Total:] 2.094,56

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.094,56

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.094,56

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.094,56

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 2.094,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 23/04/2026

Servigo: SUBPROD.07G<5K CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 8,0000000 1.047,28

PLENO

(B)Total:] 1.047,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.047,28

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,45

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,45

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 209,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 72 de 139




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/05/2026 - 15:10

Pa

gina: 73 de 139

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.07H-OAE ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS - OAE
Observagdes: Unidade para cada encabegamento

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 16,0000000 2.094,56

PLENO

(B)Total:] 2.094,56

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.094,56

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.094,56

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.094,56

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 2.094,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.07H<5K ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 8,0000000 1.047,28

PLENO

(B)Total:] 1.047,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.047,28

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,45

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,45

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 209,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.08A<5K PROJETO PLANIMETRICO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 24,0000000 2.580,96
JUNIOR
(B)Total:] 2.580,96
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.580,96
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 516,19

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 516,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 516,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.08B<5K PROJETO ALTIMETRICO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 24,0000000 2.580,96
JUNIOR
(B)Total:] 2.580,96
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.580,96
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 516,19

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 516,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 516,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: SUBPROD.08C<5K NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO Unidade: Km
TRANSVERSAL <5KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64
JUNIOR
(B)Total:] 1.720,64
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.720,64
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 344,12
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,12
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 344,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.08D<5K ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME
DE PROJETO GEOMETRICO <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,48 30,07 107,72 24,0000000 721,68

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 32,0000000 3.441,28

JUNIOR

(B)Total:] 4.162,96

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.162,96

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 832,59

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 832,59

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 832,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.09A<5K IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A
SEREM DESAPROPRIADOS <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 16,00 32,72 104,55 56,0000000 1.832,32

(B)Total: 1.832,32

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.832,32

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 366,46

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.378,13 0,0145455 49,13
alis5Ccv
(F)Total:] 129,95
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 496,41

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 496,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026
Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Versao : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 1 220,000 m
Tabela de origem : 328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

Servico: SUBPROD.09B<5K PLANTAS DE DESAPROPRIACAO <5KM Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 18,08 36,40 101,36 24,0000000 873,60

(B)Total: 873,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 873,60

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,72

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,72

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigco: SUBPROD.09C<5K MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E

CONFRONTACOES <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 18,08 36,40 101,36 16,0000000 582,40

(B)Total: 582,40

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 582,40

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 116,48

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 116,48

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 116,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.09D<5K AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 32,0000000 3.441,28
JUNIOR
(B)Total:] 3.441,28
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.441,28
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 688,25

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 688,25

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 688,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.09E<5K QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64
JUNIOR
(B)Total:] 1.720,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.720,64
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 344,12

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 344,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Versao : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo 1 220,000 m

Tabela de origem : 328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

Servigco: SUBPROD.10A<5K SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO < Unidade: Km
5KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,30 17,87 144,87 48,0000000 857,76
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 18,08 36,40 101,36 24,0000000 873,60
SERVENTE 20245 7,38 18,08 145,05 24,0000000 433,92
(B)Total: 2.165,28
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 2.165,28
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 433,05
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.628,94 0,0218182 646,45
DIARIAS 10251 un 202,06 2,4000000 484,94
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.378,13 0,0218182 73,70
alis5cv
(F)Total:]| 1.205,09
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.638,14
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.638,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Versao : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo 1 220,000 m

Tabela de origem : 328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

Servico: SUBPROD.10B<5K SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE

EMPRESTIMOS <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,30 17,87 144,87 48,0000000 857,76

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 18,08 36,40 101,36 24,0000000 873,60

SERVENTE 20245 7,38 18,08 145,05 24,0000000 433,92

(B)Total: 2.165,28

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 2.165,28

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 433,05

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.628,94 0,0218182 646,45

DIARIAS 10251 un 202,06 2,4000000 484,94

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.378,13 0,0218182 73,70

alis5cv
(F)Total:]| 1.205,09
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.638,14

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.638,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.10D<5K SONDAGEM ROTATIVA <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,30 17,87 144,87 16,0000000 285,92
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,30 24,71 118,70 16,0000000 395,36
SERVENTE 20245 7,38 18,08 145,05 16,0000000 289,28
(B)Total: 970,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 970,56
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 194,11
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 328,79 0,4000000 131,51
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.628,94 0,0145455 430,96
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 482,51 0,4000000 193,00
D
DIARIAS 10251 un 202,06 1,2000000 242,47
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.463,88 0,0145455 166,74
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.378,13 0,0145455 49,13
alis5Ccv
(F)Total:] 1.213,81
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.407,92
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.407,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Versao : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo 1 220,000 m

Tabela de origem : 328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

Servico: SUBPROD.10E<5K SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E Unidade: Km
AREAL <5KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,30 17,87 144,87 8,0000000 142,96
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 18,08 36,40 101,36 8,0000000 291,20
SERVENTE 20245 7,38 18,08 145,05 8,0000000 144,64
(B)Total: 578,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 578,80
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 115,76
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.628,94 0,0072727 215,48
DIARIAS 10251 un 202,06 0,6000000 121,23
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.378,13 0,0072727 24,56
alis5cv
(F)Total:]| 361,27
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 477,03
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 477,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: SUBPROD.10F<5K ENSAIOS GEOTECNICOS <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,30 17,87 144,87 160,0000000 2.859,20
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 18,08 36,40 101,36 80,0000000 2.912,00
LABORATORISTA CH. / 20222 22,60 44,41 96,51 40,0000000 1.776,40
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 7.547,60
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 7.547,60
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.509,52
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.691,93 0,0363636 134,25
(F)Total:] 134,25
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.643,77
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.643,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.10G<5K RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 24,0000000 2.580,96
JUNIOR
(B)Total:] 2.580,96
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.580,96
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 516,19

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 516,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 516,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 23/04/2026

Servico: SUBPROD.11A<5K CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 32,0000000 3.441,28

JUNIOR

(B)Total:] 3.441,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.441,28

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 688,25

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 688,25

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 688,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.11B<5K ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Unidade: Km

<5KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,48 30,07 107,72 24,0000000 721,68
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 32,0000000 3.441,28
JUNIOR
(B)Total:] 4.162,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.162,96
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 832,59

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 832,59

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 832,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 91 de 139




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/05/2026 - 15:10

Pa

gina: 92 de 139

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.11C<5K RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE

TERRAPLENAGEM <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,48 30,07 107,72 18,0000000 541,26

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 32,0000000 3.441,28

JUNIOR

(B)Total:] 3.982,54

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.982,54

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 796,50

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 796,50

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 796,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.12A<5K DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,61 79,31 86,15 16,0000000 1.268,96
(B)Total: 2.989,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.989,60
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 597,92
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 597,92
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 597,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: SUBPROD.12B<5K DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO < Unidade: Km
5KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 8,0000000 860,32
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,61 79,31 86,15 8,0000000 634,48
(B)Total: 1.494,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.494,80
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 298,96
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 298,96
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 298,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.12C<5K PRE-DIMENSIONAMENTO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,61 79,31 86,15 16,0000000 1.268,96
(B)Total: 2.989,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.989,60
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 597,92
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 597,92
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 597,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.12D<5K MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 8,0000000 860,32
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,61 79,31 86,15 8,0000000 634,48
(B)Total: 1.494,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.494,80
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 298,96
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 298,96
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 298,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: SUBPROD.12E<5K ELABORAGAO DE DESENHOS <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,48 30,07 107,72 16,0000000 481,12
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,61 79,31 86,15 16,0000000 1.268,96
(B)Total: 3.470,72
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 3.470,72
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 694,14
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 694,14
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 694,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.12F<5K ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE
PROJETO DE PAVIMENTAGAO <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,48 30,07 107,72 16,0000000 481,12

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64

JUNIOR

(B)Total:] 2.201,76

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.201,76

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 440,35

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 440,35

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 440,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servi¢co: SUBPROD.13A<5K LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS

PRELIMINARES <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 6,0000000 645,24

JUNIOR

(B)Total:] 645,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 645,24

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,04

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 129,04

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 129,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.13B<5K DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA
DAS BACIAS DE DRENAGEM) <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 8,0000000 860,32

JUNIOR

(B)Total:] 860,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 860,32

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 172,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 172,06

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 172,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.13C<5K DEFINICAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E PRE-

DRENAGEM <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 8,0000000 860,32

JUNIOR

(B)Total:] 860,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 860,32

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 172,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 172,06

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 172,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: SUBPROD.13D<5K DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGCAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS

OBRAS EXISTENTES <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64

JUNIOR

(B)Total:] 1.720,64

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.720,64

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 344,12

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 344,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.13E<5K DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

EM PLANTA/PERFIL <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,48 30,07 107,72 16,0000000 481,12

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64

JUNIOR

(B)Total:] 2.201,76

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.201,76

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 440,35

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 440,35

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 440,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.13F<5K ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO
DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Unidade: Km

<5KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 12,0000000 1.290,48
JUNIOR
(B)Total:] 1.290,48
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.290,48
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 258,09

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 258,09

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 258,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.14A<5K DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 8,0000000 860,32
JUNIOR
(B)Total:] 860,32
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 860,32
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 172,06

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 172,06

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 172,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Versao : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo 1 220,000 m

Tabela de origem : 328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

Servigo: SUBPROD.14B<5K ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,48 30,07 107,72 16,0000000 481,12

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 8,0000000 860,32

JUNIOR

(B)Total:] 1.341,44

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.341,44

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 268,28

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 268,28

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 268,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.14C<5K PRE-DIMENSIONAMENTO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64
JUNIOR
(B)Total:] 1.720,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.720,64
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 344,12

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 344,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 23/04/2026

Servigo: SUBPROD.14D<5K ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64

JUNIOR

(B)Total:] 1.720,64

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.720,64

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 344,12

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,12

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 344,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.15A<5K PESQUISA DE MERCADO <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64
JUNIOR
(B)Total:] 1.720,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.720,64
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 344,12

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 344,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.15B<5K ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE

DESAPROPRIAGAO <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 24,0000000 2.580,96

JUNIOR

(B)Total:] 2.580,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.580,96

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 516,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 516,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 516,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 110 de 139




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/05/2026 - 15:10

Pagina: 111 de 139

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATA(;AO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.16A<5K ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 18,0000000 2.408,04
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 2.408,04
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.408,04
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 481,60

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.378,13 0,0054545 18,42

all5Ccv

(F)Total:] 58,83

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 540,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 540,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigco: SUBPROD.16B<5K PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E

MINIMIZAGCAO DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE

VEGETAGAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL) <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 12,0000000 1.605,36

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 1.605,36

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.605,36

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 321,07

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 321,07

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 321,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATA(;AO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.16C<5K ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 18,0000000 2.408,04
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 2.408,04
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.408,04
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 481,60

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.378,13 0,0054545 18,42

all5Ccv

(F)Total:] 58,83

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 540,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 540,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 23/04/2026

Servico: SUBPROD.16D<5K MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO

EMPREENDIMENTO (MCE) <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 12,0000000 1.605,36

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 1.605,36

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.605,36

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 321,07

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 321,07

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 321,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: SUBPROD.16E<5K PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) < Unidade: Km
5KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 6,0000000 785,46
PLENO
(B)Total:] 785,46
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 785,46
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 157,09
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 157,09
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 157,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.16F<5K OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,94 130,91 81,98 18,0000000 2.356,38
PLENO
(B)Total:] 2.356,38
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.356,38
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 471,27
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.378,13 0,0054545 18,42
all5Ccv
(F)Total:] 58,83
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 530,10
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 530,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.16G<5K GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 12,0000000 1.605,36
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 1.605,36
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.605,36
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 321,07

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 321,07

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 321,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATA(;AO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.16H<5K ESTUDO DAS VIBRAGCOES E RESPOSTA SISMICA (

QUANDO APLICAVEL) <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 18,0000000 2.408,04
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 2.408,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.408,04
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 481,60
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.378,13 0,0054545 18,42
alis5cv
(F)Total:\ 58,83
(G)Servicos Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 540,43
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 540,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.161<5K RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

APLICAVEL) <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 12,0000000 1.605,36

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 1.605,36

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.605,36

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 321,07

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 321,07

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 321,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATA(;AO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.16J<5K RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E

OBTENGAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL) <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 18,0000000 2.408,04

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.408,04

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.408,04

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 481,60

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.378,13 0,0054545 18,42

alil5Ccv

(F)Total:] 58,83

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 540,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 540,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.17A<5K PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E

ASSOREAMENTO <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 4,0000000 535,12

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 535,12

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 535,12

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,02

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,02

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 107,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.17B<5K PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS

HIDRICOS <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 4,0000000 535,12

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 535,12

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 535,12

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,02

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,02

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 107,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.17C<5K PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRACOES Unidade: Km
<5KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 4,0000000 535,12
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 535,12
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 535,12
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,02
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,02
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 107,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.17D<5K RELATORIO CONSOLIDADO PBA <5KM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 4,0000000 535,12
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 535,12
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 535,12
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,02

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,02

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 107,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: SUBPROD.18A<5K ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) < Unidade: Km
5KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 12,0000000 1.290,48
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,61 79,31 86,15 12,0000000 951,72
(B)Total: 2.242,20
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.242,20
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 448,44
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 448,44
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 448,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 125 de 139




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/05/2026 - 15:10

Pagina: 126 de 139

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.19A<5K ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

<5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,48 30,07 107,72 12,0000000 360,84

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 12,0000000 1.290,48

JUNIOR

(B)Total:] 1.651,32

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.651,32

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 330,26

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 330,26

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 330,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.20A<5K ELABORAGAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE

CALCULO <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 32,0000000 3.441,28

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 42,61 79,31 86,15 16,0000000 1.268,96

(B)Total: 4.710,24

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.710,24

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 942,04

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 942,04

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 942,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: SUBPROD.21A<5K ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUGAO <5KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 16,0000000 1.720,64
JUNIOR
(B)Total:] 1.720,64
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.720,64
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 344,12
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,12
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 344,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 128 de 139




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

04/05/2026 - 15:10

Pagina: 129 de 139

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: SUBPROD.22A<5K ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO EXECUTIVO <5KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,48 30,07 107,72 32,0000000 962,24

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 32,0000000 3.441,28

JUNIOR

(B)Total:] 4.403,52

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.403,52

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 880,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 880,70

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 880,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 32,0000000 3.441,28
JUNIOR
(B)Total:] 3.441,28
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.441,28
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,41
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,41
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 34,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.23A-OAE  ANALISE INTEGRAL DOS ESTUDOS E DO PROJETO

EXECUTIVO

Observagdes: ESTRUTURAL, GEOTECNICO, HIDROLIGCO, FUNDAGOES, DESVIOS. IDENTIFICAGOES DE

Unidade: m

CONDICIONANTES, AMBIENTAIS, LOGISTICOS, DE LICENCIAMENTO E PRAZOS CONTRATUAIS. CONFERENCIA DE
COMPATIBILIDADE ENTRE DISCIPLINAS. OBSERVACAOS DE SOLUCOES EXECUTIVAS VIAVEIS.

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 24,0000000 3.210,72

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 3.210,72

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.210,72

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,10

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,10

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 32,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: SUBPROD.23B  CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,48 30,07 107,72 80,0000000 2.405,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36 80,0000000 8.603,20
JUNIOR
(B)Total:] 11.008,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.008,80
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 110,08
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 110,08
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 110,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.23B-OAE PLANEJAMENTO DA EXECUGAO DAS VIAS DE
DESVIOS E ACESSOS NECESSARIOS
Observagdes: DETALHAMENTO DA FASE DE EXECUGAO DO ENCABECAMENTO. TRATATIVAS COM OS RESPONSAVEIS
PELA ELABORAGAO DOS PROJETOS DE DRENAGEM, SINALIZAGCAO E PAISAGISMO, PARA DETALHAMENTOS DA FASE
DE EXECUCAO DE CADA SERVICO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 48,0000000 6.421,44

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 6.421,44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.421,44

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,21

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,21

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 64,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigco: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,48 30,07 107,72 192,0000000 5.773,44
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36/ 192,0000000 20.647,68
JUNIOR
(B)Total:] 26.421,12
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 26.421,12
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 264,21
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 264,21
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 264,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.23C-OAE DETALHAMENTO DA EXECUCAO DAS FASES DE
EXECUGAO DAS PECAS, INSTALAGAO DE VIGAS E FUNDAGAO
Observacdes: INSTALACAO DE VIGAS (LANCAMENTO COM GUINDASTE ETC.) E DE FUNDACAO, CONSIDERANDO
ANALISE DE SOLO, ACESSIBILIDADE PARA EQUIPAMENTOS PESADOS, E CRONOGRAMA E IMPACTO DE CADA

Unidade: m

METODO.
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 40,0000000 5.351,20
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.351,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.351,20
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,51

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 53,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Versao
T328 - DEZ/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servico: SUBPROD.23D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 14,48 30,07 107,72 176,0000000 5.292,32
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 107,54 83,36/ 176,0000000 18.927,04
JUNIOR
(B)Total:] 24.219,36
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 24.219,36
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 242,19
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 242,19
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 242,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.23D-OAE PLANEJAMENTO DE EXECUGAO DAS OBRAS DO
CANTEIRO DE OBRAS E DEFINICAO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 16,0000000 2.140,48

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.140,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.140,48

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,40

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21,40

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 21,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.23E-OAE  CONTROLE TECNOLOGICO E QUALIDADE
Observagdes: DEFINIR ENSAIOS NECESSARIOS NA FASE DE EXECUGCAO, ELABORANDO PLANO DE EXECUGCAO DOS
ENSAIOS NECESSARIOS PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DE CADA ETAPA DA OBRA (ESPECIFICANDO AS

QUANTIDADES E OS TIPOS DE ENSAIOS). ESTIMAR REAPLICAGCOES DE TESTE EM CASO DE NAO CONFORMIDADE.
PREVISAO DE PLANO DE AGAO EM CASO DE DESLIZAMENTOS, CHEIAS, ACIDENTES.

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 16,0000000 2.140,48

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.140,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.140,48

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,40

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21,40

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 21,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
T328 - DEZ/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.23F-OAE  CONSOLIDAGAO DO RELATORIO DO PLANO DE

EXECUCAO

Unidade: m

Observagbes: CONTEM: PLANEJAMENTO DETALHADO DE CADA ETAPA DA OBRA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
EPA, DIAGRAMAS DE EXECUGCAO, MEDIDAS DE SEGURANGA E CONTROLE DE QUALIDADE.

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 111,49 133,78 20,00 40,0000000 5.351,20

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 5.351,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.351,20

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,51

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,51

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 53,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

Data orcamento: 23/04/2026

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE
CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - CONFECCAO E ASSENTAMENTO
Observagbes: REFERENCIA: TABELA SICRO/DNIT (OUT/25).

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,84 0,75/ 0,6024100 6,53
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78/ 0,6024100 0,85
ROMPEDOR - ELETRICO
SERRA PARA CORTE DE E9591 1,0000 0,0000 23,70 3,20, 0,1204800 2,85
CONCRETO E ASFALTO - 10 KW
(A)Total:] 10,23
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total: 75,01
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 85,24
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,04
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE |M1379 Kg 5,49 2,4000000 13,17
PARA REPAROS ESTRUTURAIS
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA M1385 un 461,64 0,0066700 3,07
CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM
PONTEIRO PARA MARTELETE - D =22 MM E C = |M1391 un 491,57 0,0008000 0,39
1,00 M
(F)Total:] 16,63
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33,67
BDI: 27,21% 9,16
Preco unitario total: 42,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 0307736DN JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40
MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
Observagbes: COMPOSICAO SICRO DNIT GOIAS - OUTUBRO/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total: 52,34
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 52,34
(D) Producéo da Equipe 1,8000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,07
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA M1150 Kg 135,04 1,0920000 147,46
EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU
SIMILAR
JUNTA DE DILATAGCAO EM ELASTOMERO E M1151 m 409,53 1,0000000 409,53
PERFILVV-L=40 MM EH=70 MM
(F)Total:| 556,99
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 586,06
BDI: 27,21% 159,46
Preco unitério total: 745,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO -

CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (OUT/25).

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
GERICA 180 | 30185 0,1700 0,8300 1,59 1,08/ 2,0000000 2,32
MISTURADOR DE ARGAMASSA E9788 1,0000 0,0000 41,52 33,63| 1,0000000 41,52
COM CAPACIDADE DE 0,250 M3 - 3,
70 KW
(A)Total:] 43,84
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total: 75,01
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 118,85
(D) Producéo da Equipe 1,1971
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,28
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA MO0083 Kg 1,77 2.073,7500000 3.670,53
GRAUTEAMENTO
(F)Total:] 3.670,53
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.769,81
BDI: 27,21% 1.025,76
Preco unitério total: 4.795,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Verséo . 2-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 1 220,000 m
Tabela de origem :  325- TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Servigo: 1408173DN CORTE DE PERFIS METALICOS COM MAGARICO

OXIACETILENO

Observagdes: REF: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - OUT/2025

Unidade: cm2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EQUIPAMENTO PARA SOLDA E E9662 1,0000 0,0000 0,81 0,43/ 1,0000000 0,81

CORTE COM OXIACETILENO

(A)Total:]| 0,81

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02

(B)Total: 39,02

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 39,83

(D) Producéo da Equipe 1.535,5000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,02

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

GAS ACETILENO M1796 Kg 104,60 0,0002100 0,02

GAS OXIGENIO M1795 m3 20,70 0,0009600 0,01

(F)Total:| 0,03

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,05

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 0,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 2306180DN ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D =45 CM -

CONFECCAO

Observagbes: COMPOSICAO CONFORME SERVICO 2306180 DA TABELA DNIT-GO (OUT/25)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BOMBA PARA INJECAO DE 30141 1,0000 0,0000 8,08 4,71| 0,1950400 1,57
ARGAMASSA - 50 I/min
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,1000 0,9000 254,93 72,07| 1,0000000 90,35
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,71 0,48 0,7204600 0,51
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18 0,3546000 24,09
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 30143 1,0000 0,0000 35,10 32,61 0,3546000 12,44
200 |
PERFURATRIZ HIDRAULICA 30170 1,0000 0,0000 349,49 197,03| 1,0000000 349,49
SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA
RAIZ
(A)Total:] 478,45
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,7204600 107,01
(B)Total: 107,01
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 585,46
(D) Producéo da Equipe 3,0544
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 191,67
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12581 t 54,45 0,1364600 7,43
AREAL)
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,64 104,9664000 67,17
TUBO DE REVESTIMENTO EM ACO-CARBONO  |M2322 m 3.030,13 0,0010000 3,03
SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA
SCHEDULE 80, D = 406,0 MM, PESO 143 KG/M
(F)Total] 77,63
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,30
BDI: 27,21% 73,27

SCO - Sistema de Custos e Orgcament

0s
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo 2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Preco unitério total: \ 342,57
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

Data orcamento: 23/04/2026

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 2408057DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO

COM ELETRODO E60XX
Observagdes: REF: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - OUT/2025

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 27,96 5,86/ 1,0000000 27,96

MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 30200 1,0000 0,0000 0,18 0,10| 1,0000000 0,18

TRANSFORMADORA 250 A

(A)Total:] 28,14

(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13

SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02

(B)Total: 63,15

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 91,29

(D) Producéo da Equipe 1,3413

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 Kg 31,13 1,0000000 31,13

(F)Total:] 31,13

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 99,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 99,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extenséo
Tabela de origem

220,000 m

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 3806424A LANGCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM
UTILIZACAO DE TRELICA LANCADEIRA E CARRELONE
Observagtes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO DNIT OUTUBRO/2025, CONFORME ADAPTACAO INFORMADA

PELA GERENCIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OR-GEPAE EM ARQUIVO DE ORGAMENTO EDITAVEL (SEI N° 89049251

)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS COM  |[E9511 0,1800 0,8200 531,88 263,97/ 1,0000000 312,18
CAPACIDADE DE 3,40 M3 - 195 KW
CARRELONE COM CAPACIDADE E9080 0,1800 0,8200 187,52 141,74, 2,0000000 299,94
MAXIMADE 70 T
GRUPO GERADOR - 338 KVA E9778 1,0000 0,0000 319,98 22,49/ 1,0000000 319,98
TRELICA LANCADEIRA COM E9078 1,0000 0,0000 362,19 264,27/ 1,0000000 362,19
CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A
120 T E VAO MAXIMO DE 45 M - 110
KW
(A)Total:] 1.294,29
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 6,0000000 144,78
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total: 174,17
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.468,46
(D) Producéo da Equipe 0,1250
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11.747,68
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CABO DE ACO -D = 52,00 MM (2" MO0810 m 505,43 1,4000000 707,60
ESTICADOR EM ACO TIPO OLHAL X OLHAL MO0019 un 135,52 0,4000000 54,20
PARA CABO DE ACO-D =13 MM
GRAMPO PESADO EM ACO-CARBONO PARA M0018 un 20,27 4,8000000 97,29
CABO DE ACO - D = 13 MM (1/2"
(F)Total:] 859,09
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 12.606,77/

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo 2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

BDI: 27,21% 3.430,30

Preco unitéario total: 16.037,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 9 de 80
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 3816194DN FISCHIETTI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAR COM

CAPACIDADE DE 140 T

Observagbes: REFERENCIA: SICRO DNIT OUT/2025 CODIGO: 3816194

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15 0,3333300 105,39

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 1,0000 0,0000 239,56 124,88| 0,0312500 7,48

924 H OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 112,87

(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE ESPECIALIZADO P9802 9,72 28,31 191,30 2,0000000 56,62

MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,0000000 58,90

(B)Total: 115,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 228,39

(D) Producéo da Equipe 0,0208

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10.980,28

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.980,28

BDI: 27,21% 2.987,73

Preco unitério total: 13.968,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 3816195DN FISCHIETTI COM CAPACIDADE DE 140 T POR PAR E VAO
LIVRE DE ATE 45 M - OPERACAO DO PAR
Observagbes: REFERENCIA: SICRO DNIT OUT/2025 CODIGO: 3816195

Unidade: h

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

FISCHIETTI SIMPLES COM E9081 1,0000 0,0000 8,66 6,16/ 2,0000000 17,32

CAPACIDADE DE 70 T
GUINCHO DE ALAVANCA COM E9759 1,0000 0,0000 1,19 0,81/ 4,0000000 4,76
CAPACIDADE DE5,4 T

(A)Total:] 22,08

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 5,0000000 113,35

(B)Total: 113,35

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 135,43

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 135,43

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 135,43

BDI: 27,21% 36,85

Preco unitério total: 172,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

Data orcamento: 23/04/2026

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - {30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15 1,0000000 781,75

CAT D8 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 781,75

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,4000000 11,75

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 57,09

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 838,84

(D) Producéo da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54

BDI: 27,21% 0,14

Preco unitério total: 0,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9900 0,0100 291,10 80,45/ 6,0000000 1.733,88
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69| 1,0000000 301,11
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,3600 0,6400 290,15 130,09| 1,0000000 187,70
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.222,69
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.324,47
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,12
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,12
BDI: 27,21% 3,29
Preco unitario total: 15,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9600 0,0400 291,10 80,45/ 8,0000000 2.261,28
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69| 1,0000000 301,11
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,5200 0,4800 290,15 130,09| 1,0000000 213,31
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.775,70
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.877,48
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,00
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,00
BDI: 27,21% 4,08
Preco unitério total: 19,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATA(;AO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 328,74 81,76/ 1,0000000 326,26
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,43] 1,0000000 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,2900 0,7100 290,15 130,09| 1,0000000 176,50
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78/ 1,0000000 234,86
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5200 0,4800 158,75 60,25/ 1,0000000 111,47
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 853,29
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total: 52,06
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 905,35
(D) Producéo da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,38
BDI: 27,21% 1,46
Preco unitario total: 6,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 40102 COMPACTAGCAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

COMPACTADOR MANUAL COM 30048 1,0000 0,0000 9,30 1,06/ 1,0000000 9,30

SOQUETE VIBRATORIO

(A)Total:] 9,30

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 25,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 34,90

(D) Producéo da Equipe 4,6688

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,47

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,47

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 7,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA

Unidade: h

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 407,50 1,0000000 407,50

(F)Total:] 407,50

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 407,50

BDI: 27,21% 110,88

Preco unitério total: 518,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM Unidade: m3
INDENIZACAO
(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 30011 1,0000 0,0000 288,60 138,75/ 1,0000000 288,60
320DL OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 288,60
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total: 37,36
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 325,96
(D) Producéo da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,27
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3 1,0000000 0,00
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,27
BDI: 27,21% 1,16
Preco unitario total: 5,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10 (30036 1,0000 0,0000 183,85 70,46/ 1,0000000 183,85

5T

(A)Total:] 183,85

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 183,85

(D) Producéo da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,04

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,04

BDI: 27,21% 0,55

Preco unitéario total: 2,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47) 1,0000000 268,16

MADEIRA-15T

(A)Total:] 268,16

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 268,16

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitéario total: 0,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 354,46 151,40 1,0000000 354,46

HIDRAULICO PARA DEFENSA

(A)Total:] 354,46

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45

(B)Total: 131,23

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 485,69

(D) Producéo da Equipe 66,4000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,31

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES |10014 m 325,93 1,0000000 325,93

(F)Total:] 325,93

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 333,24

BDI: 27,21% 90,67

Preco unitério total: 423,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 268,16 77,47) 1,0000000 172,81
MADEIRA-15T
(A)Total:] 172,81
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,9000000 26,60
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,3000000 8,81
(B)Total: 59,54
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 232,35
(D) Producéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,08
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO llI 10137 m2 232,52 0,3700000 86,03
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 10039 m2 109,79 1,0000000 109,79
PINTURA ELETROSTATICA
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO |10042 m 31,36 3,0000000 94,08
(F)Total:| 289,90
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 347,98
BDI: 27,21% 94,68
Preco unitario total: 442 66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 41204 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR

Unidade: m

736)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,0294000 531
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 440,74 0,0763000 33,62
CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 3,07 0,5147000 1,58
ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 20,28 0,1364000 2,76
DRENAGEM
(G)Total:] 43,27
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,27
BDI: 27,21% 11,77
Preco unitério total: 55,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 10,0000000 226,70

(B)Total: 229,63

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 229,63

(D) Producéo da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,59

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ADUBO NPK 10000 Kg 3,27 0,0600000 0,19

ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,44 0,2000000 0,08

ENXOFRE 10401 Kg 6,41 0,0030000 0,01

PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,1750000 0,02

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,19 0,6000000 191

(F)Total:| 2,21

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 3,06 1,0000000 3,06

(G)Total:] 3,06

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,86

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 9,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Verséo . 2-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 1 220,000 m
Tabela de origem :  325- TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Servigo: 41292 OBTENGCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2000 0,8000 158,75 60,25/ 1,0000000 79,95

MF 4292 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 79,95

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0100000 0,29

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 10,0000000 226,70

(B)Total: 226,99

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 306,94

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,06

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 3,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0100000 0,29

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 22,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22,96

(D) Producéo da Equipe 4,4444

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,16

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 5,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 41341 VALETA DE PROTEGCAO DE ATERRO - VPAC 120-30
Observagdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIGAO (IPR-

Unidade: m

736)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,7411000 8,98
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,3976000 2,97
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 440,74 0,1276000 56,23
CONFECGCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 3,07 0,8760000 2,68
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,86 1,7411000 17,16
ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 20,28 0,3976000 8,06
DRENAGEM
(G)Total:] 96,08
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,08
BDI: 27,21% 26,14
Preco unitario total: 122,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 41370 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 270,99 0,8400000 227,63

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,5700000 39,26

(G)Total:] 266,89

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 266,89

BDI: 27,21% 72,62

Preco unitério total: 339,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 41422 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Unidade: m

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,84 4,3200000 55,46
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,0300000 0,22

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 417,49 0,2600000 108,54

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,0900000 6,20

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,1620000 10,16

(G)Total:] 180,58

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 180,58

BDI: 27,21% 49,13

Preco unitério total: 229,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,1000 0,0000 457,79 226,15 1,0000000 45,77
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 45,77
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,5000000 84,45
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
(B)Total: 143,51
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 189,28
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,28
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20 M - PA1 |10065 m 693,10 1,0000000 693,10
(F)Total:] 693,10
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 383,86 0,0120000 4,60
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 321,91 0,6390000 205,70
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,2400000 15,06
(G)Total:] 225,36
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.107,74
BDI: 27,21% 301,41
Preco unitério total: 1.409,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAGAO)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,1000 0,0000 457,79 226,15 1,0000000 45,77
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 45,77
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 4,0000000 96,52
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
(B)Total: 155,58
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 201,35
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,35
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,50 M - PA1 |10066 m 1.261,68 1,0000000 1.261,68
(F)Total:] 1.261,68
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 383,86 0,0150000 5,75
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 321,91 0,9470000 304,84
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,2800000 17,57
(G)Total:] 328,16
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.791,19
BDI: 27,21% 487,38
Preco unitério total: 2.278,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 383,86 0,1000000 38,38
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 321,91 3,0760000 990,19
DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 5,8200000 365,20

(G)Total:] 1.393,77

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.393,77

BDI: 27,21% 379,24

Preco unitario total: 1.773,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 383,86 0,1200000 46,06
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 321,91 6,1760000 1.988,11
DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 9,3000000 583,57

(G)Total:] 2.617,74

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.617,74

BDI: 27,21% 712,28

Preco unitério total: 3.330,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42190 ADMINISTRAGAO LOCAL - INTERVENGCAO PONTUAL
Observagdes: CONFORME MANUAL DE CUSTO PARA INTERVENGOES PONTUAIS

Unidade: un

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 1.102.683,34\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 235.463,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 196.246,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho
Versao

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
220,000 m
325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Data orcamento: 23/04/2026

Servigo: 42440 LIMPEZA DE PONTE

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,3000 0,7000 268,16 77,47) 1,0000000 134,66

MADEIRA-15T

(A)Total:] 134,66

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 93,61

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 228,27

(D) Producéo da Equipe 30,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,60

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,60

BDI: 27,21% 2,06

Preco unitario total: 9,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73| 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,71 0,48 4,0000000 2,68
GERICA 1801 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08 3,0000000 3,84
(A)Total: 30,60
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
LEVE
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 322,81
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,16
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12581 t 54,45 0,8992200 48,96
AREAL)
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12582 t 54,00 1,1026200 59,54
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 280,5341800 179,54
(F)Total:] 288,04
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 370,20
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 370,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42836  CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73] 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,71 0,48/ 4,0000000 2,72
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08| 3,0000000 3,84
(A)Total: 31,71
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
LEVE
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 323,92
(D) Producéo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,79
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,2000000 27,72
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12581 t 54,45 0,9045000 49,25
AREAL)
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12582 t 54,00 0,8565000 46,25
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,64 332,0000000 212,48
(F)Total:| 335,70
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 417,49
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 417,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73] 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,71 0,48/ 4,0000000 2,68
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08| 3,0000000 3,84
(A)Total: 31,67
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
LEVE
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 323,88
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,43
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,6000000 30,36
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12581 t 54,45 0,8850000 48,18
AREAL)
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12582 t 54,00 0,8670000 46,81
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,64 364,0000000 232,96
(F)Total:| 358,31
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 440,74
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 440,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2500000 7,34

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34

(B)Total: 52,68

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 52,68

(D) Producéo da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,40

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 93,87 0,5260000 49,37
PEDREIRA)
(F)Total:] 49,37
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 370,20 0,7000000 259,14

(G)Total:] 259,14

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 321,91

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 321,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 23/04/2026

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 202600036006533

Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Versao 2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325

Nat. servico Obra Rodoviéria

Extenséo 220,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,4000000 11,86

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 105,47

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 105,47

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,47

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 93,87 1,1500000 107,95
PEDREIRA)
(F)Total:| 107,95
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 383,86 0,1500000 57,57

(G)Total:] 57,57

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 270,99

BDI: 27,21% 73,73

Preco unitario total: 344,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT.

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68

(B)Total: 93,61

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 93,61

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,61

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,61

BDI: 27,21% 25,47

Preco unitério total: 119,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO
1X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32 0,1004000 4,35

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 30,27 29,91| 0,1004000 3,03

BANCADA

(A)Total:]| 7,38

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,6000000 14,47

CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,6000000 17,73

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0600000 1,76

(B)Total: 33,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 41,34

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,34

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAIBROSDE 75CM X 7,5 CM 11008 m 12,83 1,2222100 15,68

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 56,36 1,1000000 61,99

DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 11,18 0,0100000 0,11

PREGO 10044 Kg 15,63 0,2039600 3,18

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,19 0,5416400 1,72

SARRAFO 10048 m 6,36 5,6864500 36,16

TABUA DE 30 11030 m 12,93 0,9777900 12,64

(F)Total:| 131,48

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 172,82

BDI: 27,21% 47,02

Preco unitério total: 219,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026
Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Versao . 2-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 1 220,000 m
Tabela de origem :  325- TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Servigo: 45050 CONCRETO FCK=15 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73] 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,71 0,48/ 4,0000000 2,72
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08| 3,0000000 3,84
(A)Total: 31,71
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
LEVE
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 323,92
(D) Producéo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,79
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,2000000 27,72
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12581 t 54,45 0,9045000 49,25
AREAL)
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12582 t 54,00 0,8565000 46,25
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,64 332,0000000 212,48
(F)Total:| 335,70
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,0000000 6,74
(G)Total:] 6,74
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 424,23
BDI: 27,21% 115,43
Preco unitério total: 539,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m
Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 4507783DN ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA

ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observagdes: REF: COMPOSICAO SICRO DNIT/GO - OUT/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CONJUNTO BOMBA E MACACO E9720 1,0000 0,0000 50,49 49,77, 1,0000000 50,49
HIDRAULICO PARA PROTENSAO
COM CAPACIDADE DE 250 KN - 3,
70 KW
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,84 0,75/ 1,0000000 10,84
(A)Total: 61,33
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 1,0000000 29,66
(B)Total: 53,79
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 115,12
(D) Producéo da Equipe 12,4500
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,24
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA M2431 un 69,55 1,0000000 69,55
ENGRAXADA - D =12,7 MM
FORMA PLASTICA PARA NICHO DE PROTENSAO |M2424 un 1,07 1,0000000 1,07
DE CORDOALHA - D =12,7 MM
PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO M0945 CJ 0,68 2,0000000 1,36
GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAO - D = 6,35 MM (1/4")
(F)Total:]| 71,98
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,22
BDI: 27,21% 22,09
Preco unitario total: 103,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 4507866DN ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES PARA CORDOALHAS

ENGRAXADAS D=12,7MM - FORNECIMENTO

E INSTALACAO

Observagdes: REF: COMPOSICAO SICRO DNIT/GO - OUT/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 1,0000000 29,66
(B)Total: 53,79
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 53,79
(D) Producéo da Equipe 15,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,58
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA M2431 un 69,55 1,0000000 69,55
ENGRAXADA - D = 12,7 MM
FORMA PLASTICA PARA NICHO DE PROTENSAO |M2424 un 1,07 1,0000000 1,07
DE CORDOALHA - D = 12,7 MM
PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO  |M0945 cJ 0,68 2,0000000 1,36
GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAO - D = 6,35 MM (1/4")
(F)Total:] 71,98
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 75,56
BDI: 27,21% 20,55
Preco unitario total: 96,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo 2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 4507958DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observagdes: REF: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - OUT/2025

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 0,2500 0,7500 10,84 0,75/ 1,0000000 3,27
MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW E9717 0,2500 0,7500 2,45 0,12] 1,0000000 0,70
(A)Total: 3,97
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 6,0000000 144,78
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 6,0000000 177,96
(B)Total: 322,74
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 326,71
(D) Producéo da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,63
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CORDOALHA CP-190 RB 10102 Kg 12,75 1,0500000 13,38
DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE |M0076 un 22,09 0,0006300 0,01
- D =300 MM
(F)Total:| 13,39
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA 4516138D | Kg 10,32 0,0008800 0,00
ARMAZENAMENTO E MANIPULACAO DE N
CORDOALHA - CONFECCAO
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,02
BDI: 27,21% 4,08
Preco unitério total: 19,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSAO -D =35 |30034 1,0000 0,0000 8,61 0,80, 1,0000000 8,61

mm

(A)Total:] 8,61

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67

(B)Total: 52,06

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 60,67

(D) Producéo da Equipe 9,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,74

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,74

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 6,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 49 de 80




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

05/05/2026 - 08:41

Pagina: 50 de 80

Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

MOTOSSERRA 31015 0,2000 0,8000 36,81 31,00/ 1,0000000 32,16

(A)Total: 32,16

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13

CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 1,0000000 29,56

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

(B)Total: 56,62

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 88,78

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 88,78

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
MADEIRA ROLICA10A 12 CM 11020 m 11,06 0,4000000 4,42
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ 11021 m 25,00 0,2500000 6,25
ESCORAMENTO)

PREGO 10044 Kg 15,63 0,2000000 3,12

SARRAFO 10048 m 6,36 1,0000000 6,36

(F)Total:| 20,15

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,93

BDI: 27,21% 29,63

Preco unitério total: 138,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 45151 TRANSLADO, LANGCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 316,19 120,15| 64,0000000 20.236,16

(A)Total: 20.236,16

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 64,0000000 1.450,88

(B)Total: 1.453,81

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 21.689,97

(D) Producéo da Equipe 200,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,44

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,44

BDI: 27,21% 29,50

Preco unitério total: 137,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho
Versao

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
220,000 m
325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO Unidade: Kg
PERDAS)
(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,0900000 2,17
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,0900000 2,66
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0225000 0,66
(B)Total: 5,49
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,49
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,49
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 6,50 1,1000000 7,15
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 13,41 0,0150000 0,20
(F)Total:] 7,35
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,84
BDI: 27,21% 3,49
Preco unitério total: 16,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 4516138DN  GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO
E MANIPULAGAO DE CORDOALHA - CONFECGAO
Observagdes: REF: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - OUTUBRO/2025

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS - L = |M0365 Kg 10,15 1,0000000 10,15
254 MM E E = 4,76 MM
(F)Total:] 10,15
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CORTE DE PERFIS METALICOS COM MACARICO (1408173D | cm2 0,05 1,2142900 0,06
OXIACETILENO N
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E 2408057D | Kg 99,19 0,0011300 0,11
CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E60XX N
(G)Total:\ 0,17
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,32
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 10,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026
Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Versao . 2-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 1 220,000 m
Tabela de origem :  325- TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Servigo: 45166 CONCRETO FCK=30 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73] 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8600 0,1400 0,71 0,48/ 4,0000000 2,68
GERICA 180 | 30185 0,4000 0,6000 1,59 1,08| 3,0000000 3,81
(A)Total: 31,64
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
LEVE
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 323,85
(D) Producéo da Equipe 3,8530
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,05
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 5,3000000 34,98
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12581 t 54,45 0,8550000 46,55
AREAL)
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12582 t 54,00 0,8865000 47,87
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,64 422,0000000 270,08
(F)Total:| 399,48
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,0000000 6,74
(G)Total:] 6,74
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 490,27
BDI: 27,21% 133,40
Preco unitario total: 623,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026
Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Versao . 2-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGAO - T325

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 1 220,000 m
Tabela de origem :  325- TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Servigo: 45168 CONCRETO FCK=40 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73] 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8100 0,1900 0,71 0,48/ 4,0000000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,3900 0,6100 1,59 1,08| 3,0000000 3,81
(A)Total: 31,60
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
LEVE
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 323,81
(D) Producéo da Equipe 3,7656
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,99
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 6,5000000 42,90
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12581 t 54,45 0,7725000 42,06
AREAL)
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12582 t 54,00 0,8985000 48,51
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,64 516,0000000 330,24
(F)Total:| 463,71
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,0000000 6,74
(G)Total:] 6,74
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 556,44
BDI: 27,21% 151,40
Preco unitario total: 707,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45/ 1,0000000 291,10

15T

(A)Total:] 291,10

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 291,10

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,77

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,77

BDI: 27,21% 0,20

Preco unitéario total: 0,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3

EIXOS-CAP. 30T

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO PRANCHA 30105 1,0000 0,0000 370,26 99,06/ 1,0000000 370,26

(A)Total: 370,26

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 370,26

(D) Producéo da Equipe 520,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 0,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45230 DRENOS 100 MM

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0070000 0,20

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,0700000 2,07

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,0700000 1,58

(B)Total: 3,85

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 3,85

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,85

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

TUBO PVC 100 MM 11033 m 15,54 0,3000000 4,66

(F)Total:] 4,66

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,51

BDI: 27,21% 2,31

Preco unitério total: 10,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45235 NEOPRENE

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0210000 0,61

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,2100000 6,23

(B)Total: 6,84

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6,84

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,84

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 120,60 0,3900000 47,03

ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 20,53 0,1500000 3,07

(F)Total:] 50,10

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,94

BDI: 27,21% 15,49

Preco unitério total: 72,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45276 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA -D =40cm

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BOMBA PARA INJECAO DE 30141 1,0000 0,0000 8,08 4,71| 0,0252000 0,20
ARGAMASSA - 50 I/min
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0100 0,9900 254,93 72,07| 1,0000000 73,88
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,71 0,48 0,0928100 0,06
COMPRESSOR DE AR 1.146PCM 30165 1,0000 0,0000 445,22 74,12| 1,0000000 445,22
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18/ 0,0407900 2,77
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 30143 1,0000 0,0000 35,10 32,61 0,0407900 1,43
200
PERFURATRIZ HIDRAULICA 30170 1,0000 0,0000 349,49 197,03| 1,0000000 349,49
SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA
RAIZ
(A)Total:] 873,05
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 4,0928100 120,28
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0928100 92,78
(B)Total: 213,06
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.086,11
(D) Producéo da Equipe 0,4900
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.216,55
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12581 t 54,45 0,1617300 8,80
AREAL)
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,64 82,9356000 53,07
COROA DE BOTOES ESFERICOS - D = 305 mm ( |11061 un 14.535,95 0,0025000 36,33
12"
MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8") 11055 un 30.441,80 0,0002000 6,08
(F)Total] 104,28
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.320,83
BDI: 27,21% 631,49

SCO - Sistema de Custos e Orgcament

0s
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo 2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Preco unitério total: \ 2.952,32
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Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

Data orcamento: 23/04/2026

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 45286A TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA)

- D =406,0 mm

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO 45286 DA TABELA GOINFRA (DEZ/25), ADAPTADA CONFORME
ESPECIFICAGOES DE PROJETO.

Unidade: m

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
TUBO DE REVESTIMENTO EM ACO-CARBONO  |M2322 m 3.030,13 1,0000000 3.030,13
SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA
SCHEDULE 80, D = 406,0 MM, PESO 143 KG/M
(F)Total:] 3.030,13
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.030,13
BDI: 27,21% 824,49
Preco unitario total: 3.854,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho
Versao

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONER
Obra Rodo
220,000 m

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

ACAO - T325
viaria

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533
ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Data orcamento: 23/04/2026

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,71 0,48/ 0,1366500 0,09
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 44,90 10,84/ 1,0000000 44,90
MARTELETE PERFURADOR / 30028 1,0000 0,0000 32,96 31,23| 1,0000000 32,96
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kg)
(A)Total:] 77,95
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2315000 6,80
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,2315000 5,24
(B)Total: 12,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 89,99
(D) Producéo da Equipe 0,1545
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 582,45
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 582,45
BDI: 27,21% 158,48
Preco unitério total: 740,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2700000 7,93

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,2000000 5,93

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,5000000 56,67

(B)Total: 70,53

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 70,53

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,53

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70,53

BDI: 27,21% 19,19

Preco unitério total: 89,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026

Descri¢éo : ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goias

Verséo . 2-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERAGAO - T325

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 1 220,000 m
Tabela de origem :  325- TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Servigo: 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2000000 5,87

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 6,0000000 136,02

(B)Total: 141,89

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 141,89

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 141,89

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 93,87 1,0000000 93,87
PEDREIRA)
(F)Total:] 93,87
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 235,76

BDI: 27,21% 64,15

Preco unitério total: 299,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,51 0,70, 1,0000000 6,51

CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,71 0,48/ 4,0000000 2,60

GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,59 1,08/ 3,0000000 3,78

(A)Total: 12,89

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39

PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03

(B)Total: 263,09

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 275,98

(D) Producéo da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,94

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 12581 t 54,45 1,7250000 93,92
AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 350,0000000 224,00

(F)Total:| 317,92

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 383,86

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 383,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32] 0,0401600 1,74

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 30,27 29,91/ 0,0401600 1,21

BANCADA

(A)Total:] 2,95

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,7000000 16,89

CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,7000000 20,69

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0700000 2,05

(B)Total: 39,63

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 42,58

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,58

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,92 0,4043000 12,09

PREGO 10044 Kg 15,63 0,0236500 0,36

SARRAFO 10048 m 6,36 1,2148900 7,72

(F)Total:| 20,17

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,75

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 62,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 47021 CONFECGAO E INSTALACAO DE GUIAS

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13

CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 1,0000000 29,56

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93

(B)Total: 56,62

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 56,62

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,92 0,0840000 2,51

(F)Total:] 2,51

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,07

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 3,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: 47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - |30008 1,0000 0,0000 160,65 85,57| 1,0000000 160,65
CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE
(A)Total:] 160,65
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total: 25,60
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 186,25
(D) Producéo da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,28
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,28
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 20,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202600036006533

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Obra Rodoviéria

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Servigo: 47027 ESCAVAGCAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0300000 0,88

SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,0000000 68,01

(B)Total: 68,89

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 68,89

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,89

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,89

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 68,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extenséo
Tabela de origem

220,000 m

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 23/04/2026

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: COMP. 01  APOIO NAUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL -

INFRAESTRUTURA

Unidade: MES

Observagdes: COMPOSICAO FORNECIDA PELA GERENCIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OR-GEPAE EM ARQUIVO DE
ORCAMENTO EDITAVEL (SEI N° 89049251), CONFORME CONSTA ENTREGA E ACEITACAO DESCRITAS NO RELATORIO
N° 5/2026 GOINFRA/OR-GEPAE-20201 (SEI N° 89058293) E TERMO DE ACEITACAO DE ANTEPROJETO (SEI N° 89058393)
PRODUCAO DE EQUIPE: 1,000 (més) /220 (horas) = 0,0045 (TRUNCADO NA QUARTA CASA)

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
EMBARCAGCAO DE TRANSPORTE  |[E9601 0,5000 0,5000 317,91 43,30, 1,0000000 180,60
DE PESSOAL E APOIO LOGISTICO -
130 KW
EMBARCACAO REBOCADORA E9603 0,5000 0,5000 386,07 153,14/ 1,0000000 269,60
MULTIPROPOSITO COM
GUINDASTE HIDRAULICO DE 74 KN
.M - 165 KW
GUINCHO PNEUMATICO COM E9055 1,0000 0,0000 85,48 58,17| 4,0000000 341,92
CAPACIDADEDE 25T
GUINDASTE MOVEL SOBRE E9660 0,5000 0,5000 505,61 251,42) 1,0000000 378,51
ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE
40T - 186 KW
PLATAFORMA FLUTUANTE DE 12 X |E9058 1,0000 0,0000 50,21 36,85/ 2,0000000 100,42
24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE
150 T
(A)Total:] 1.271,05
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
BOMBEIRO HIDRAULICO P9807 12,41 33,89 173,15 1,0000000 33,89
(B)Total: 33,89
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.304,94
(D) Producéo da Equipe 0,0045
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 289.986,66
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo 2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 289.986,66
BDI: 27,21% 78.905,37
Preco unitério total: 368.892,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 72 de 80
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Setor

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extenséo
Tabela de origem

220,000 m

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 23/04/2026

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: COMP. 02 APOIO NAUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL -

MESOESTRUTURA

Unidade: MES

Observagdes: COMPOSICAO FORNECIDA PELA GERENCIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OR-GEPAE EM ARQUIVO DE
ORCAMENTO EDITAVEL (SEI N° 89049251), CONFORME CONSTA ENTREGA E ACEITACAO DESCRITAS NO RELATORIO
N° 5/2026 GOINFRA/OR-GEPAE-20201 (SEI N° 89058293) E TERMO DE ACEITACAO DE ANTEPROJETO (SEI N° 89058393)
PRODUCAO DE EQUIPE: 1,000 (més) /220 (horas) = 0,0045 (TRUNCADO NA QUARTA CASA)

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
EMBARCAGCAO DE TRANSPORTE  |[E9601 0,5000 0,5000 317,91 43,30, 1,0000000 180,60
DE PESSOAL E APOIO LOGISTICO -
130 KW
EMBARCACAO REBOCADORA E9603 0,5000 0,5000 386,07 153,14/ 1,0000000 269,60
MULTIPROPOSITO COM
GUINDASTE HIDRAULICO DE 74 KN
.M - 165 KW
GUINCHO PNEUMATICO COM E9055 1,0000 0,0000 85,48 58,17| 4,0000000 341,92
CAPACIDADEDE 25T
GUINDASTE MOVEL SOBRE E9660 0,5000 0,5000 505,61 251,42) 1,0000000 378,51
ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE
40T - 186 KW
PLATAFORMA FLUTUANTE DE 12 X |E9058 1,0000 0,0000 50,21 36,85/ 2,0000000 100,42
24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE
150 T
(A)Total:] 1.271,05
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
BOMBEIRO HIDRAULICO P9807 12,41 33,89 173,15 1,0000000 33,89
(B)Total: 33,89
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.304,94
(D) Producéo da Equipe 0,0045
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 289.986,66
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo 2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 289.986,66
BDI: 27,21% 78.905,37
Preco unitério total: 368.892,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 74 de 80
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Setor

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extenséo
Tabela de origem

220,000 m

DESONERACAO - T325

Data orcamento: 23/04/2026

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

Servigo: COMP. 03 APOIO NAUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL -

SUPERESTRUTURA

Unidade: MES

Observagdes: COMPOSICAO FORNECIDA PELA GERENCIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OR-GEPAE EM ARQUIVO DE
ORCAMENTO EDITAVEL (SEI N° 89049251), CONFORME CONSTA ENTREGA E ACEITACAO DESCRITAS NO RELATORIO
N° 5/2026 GOINFRA/OR-GEPAE-20201 (SEI N° 89058293) E TERMO DE ACEITACAO DE ANTEPROJETO (SEI N° 89058393)
PRODUCAO DE EQUIPE: 1,000 (més) /220 (horas) = 0,0045 (TRUNCADO NA QUARTA CASA)

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
EMBARCAGCAO DE TRANSPORTE  |[E9601 0,5000 0,5000 317,91 43,30, 1,0000000 180,60
DE PESSOAL E APOIO LOGISTICO -
130 KW
EMBARCACAO REBOCADORA E9603 0,5000 0,5000 386,07 153,14/ 1,0000000 269,60
MULTIPROPOSITO COM
GUINDASTE HIDRAULICO DE 74 KN
.M - 165 KW
GUINCHO PNEUMATICO COM E9055 1,0000 0,0000 85,48 58,17| 4,0000000 341,92
CAPACIDADEDE 25T
GUINDASTE MOVEL SOBRE E9660 0,5000 0,5000 505,61 251,42) 1,0000000 378,51
ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE
40T - 186 KW
PLATAFORMA FLUTUANTE DE 12 X |E9058 1,0000 0,0000 50,21 36,85/ 2,0000000 100,42
24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE
150 T
(A)Total:] 1.271,05
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
BOMBEIRO HIDRAULICO P9807 12,41 33,89 173,15 1,0000000 33,89
(B)Total: 33,89
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.304,94
(D) Producéo da Equipe 0,0045
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 289.986,66
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 202600036006533 Data orgamento: 23/04/2026
Descri¢éo ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo 2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 289.986,66
BDI: 27,21% 78.905,37
Preco unitério total: 368.892,03
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo
GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho Nova Roma / Monte Alegre de Goias
Verséo
DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servico: COMP. 05 TRANSPORTE DE CARGA SECA - VALOR POR CARRETA DE
EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - TRELICA LANCADEIRA

Observagtes: COMPOSICAO FORNECIDA PELA GERENCIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OR-GEPAE EM ARQUIVO DE
ORGCAMENTO EDITAVEL (SEI N° 89049251), CONFORME CONSTA ENTREGA E ACEITAGAO DESCRITAS NO RELATORIO
N° 5/2026 GOINFRA/OR-GEPAE-20201 (SEI N° 89058293) E TERMO DE ACEITACAO DE ANTEPROJETO (SEI N° 89058393)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM  |COMP. tkm 0,71 29.942,0000000 21.258,82
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T-  |05AUX
RODOVIA PAVIMENTADA
(G)Total:] 21.258,82
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21.258,82
BDI: 27,21% 5.784,52
Preco unitério total: 27.043,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: COMP. 05AUX TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Observagbes: REFERENCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 -
SEM DESONERAGAO - T325 CODIGO: 45451

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 40451 tkm 0,71 1,0000000 0,71
BASICO
(G)Total:] 0,71
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 0,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202600036006533

DESONERACAO - T325
Obra Rodoviaria
220,000 m

Data orcamento: 23/04/2026
ELABORAQAO DO ORCAMENTO PARA CONTRATACAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA
GO-112 (BALSA VIVIANE)

Nova Roma / Monte Alegre de Goias
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

DESONERACAO - T325

Servico: COMP. 06 TRANSPORTE CARRETA PRANCHA 3 EIXOS - VALOR POR
CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - APOIO NAUTICO (

PLATAFORMAS)

Unidade: un

Observagbes: COMPOSICAO FORNECIDA PELA GERENCIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OR-GEPAE EM ARQUIVO DE
ORCAMENTO EDITAVEL (SEI N° 89049251), CONFORME CONSTA ENTREGA E ACEITACAO DESCRITAS NO RELATORIO
N° 5/2026 GOINFRA/OR-GEPAE-20201 (SEI N° 89058293) E TERMO DE ACEITACAO DE ANTEPROJETO (SEI N° 89058393).

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
TRANSPORTE CARRETA PRANCHA - VALOR COMP. tkm 0,71 27.500,0000000 19.525,00
POR CARRETA DE EQUIPAMENTO 06AUX
TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - APOIO
NAUTICO
(G)Total:] 19.525,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19.525,00
BDI: 27,21% 5.312,75
Preco unitério total: 24.837,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nova Roma / Monte Alegre de Goias

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Setor
Orgamento 202600036006533
Descri¢éo

GO-112 (BALSA VIVIANE)
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - 7325
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 220,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T325

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/04/2026

ELABORAGCAO DO ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANA NA

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Servigo: COMP. 06AUX TRANSPORTE CARRETA PRANCHA - VALOR POR CARRETA
DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - APOIO NAUTICO

Observagdes: REFERENCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 -
SEM DESONERACAO - T325 CODIGO: 45206

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM 45206 tkm 0,71 1,0000000 0,71
CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP.30 T
(G)Total:] 0,71
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 0,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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