
CÓDIGO INEP
52021041

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 27/11/2025 ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 150 dias.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL
PROFESSOR SALVADOR SANTOS, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 29.716,50                        35.695,46                        3,33                                 

2. 34.256,43                        41.148,82                        3,84                                 

3. 15.698,87                        18.857,48                        1,76                                 

4. 3.181,35                          3.821,44                          0,36                                 

5. 18.507,27                        22.230,93                        2,07                                 

6. 19.241,95                        23.113,43                        2,16                                 

7. 9.470,08                          11.375,46                        1,06                                 

8. 28.271,67                        33.959,93                        3,17                                 

9. 13.452,08                        16.158,64                        1,51                                 

10. 37.555,41                        45.111,56                        4,21                                 

11. 9.516,57                          11.431,30                        1,07                                 

12. 17.524,93                        21.050,95                        1,96                                 

13. 53.263,89                        63.980,58                        5,97                                 

14. 36.532,29                        43.882,59                        4,09                                 

15. 61.346,70                        73.689,66                        6,87                                 

16. 20.321,18                        24.409,80                        2,28                                 

17. 16.863,75                        20.256,74                        1,89                                 

18. 47.849,62                        57.476,96                        5,36                                 

19. 39.012,79                        46.862,16                        4,37                                 

20. 19.730,26                        23.699,99                        2,21                                 

21. 21.640,30                        25.994,33                        2,43                                 

22. 74.699,67                        89.729,24                        8,37                                 

23. 99.669,22                        119.722,67                     11,17                               

24. 21.516,09                        25.845,13                        2,41                                 

25. 34.189,19                        41.068,06                        3,83                                 

26. 33.915,50                        40.739,30                        3,80                                 

27. 75.408,11                        90.580,22                        8,45                                 

892.351,67 1.071.892,83 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CANTEIRO DE OBRA

ETAPA 01 - SANITÁRIOS/ RECREIO - FEMININO

ETAPA 01 - SANITARIO PNE FEMININO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

DATA

27/11/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1838,16

ETAPA 01 - PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO SANITÁRIOS

ETAPA 01 - SAÍDA ALUNOS

ETAPA 01 - SALAS ADMINISTRATIVAS

ETAPA 02 - PASSARELA PARA P BLOCO B

CÓDIGO INEP

52021041

CIDADE

ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

ETAPA 01 - ESCADA

ETAPA 01 - ESTACIONAMENTO

ETAPA 01 - PASSARELA PARA BLOCO D

ETAPA 02 - SANITÁRIOS MASCULINO/ RECREIO 

ETAPA 02 - SANITÁRIOS PNE MASCULINO/ RECREIO 

ETAPA A DEFINIR - BLOCO  C

ETAPA A DEFINIR  - BLOCO D

ETAPA A DEFINIR - BLOCO E

ETAPA A DEFINIR - PASSARELA PARA A QUADRA

ETAPA 02 - EXECUTAR RECREIO

ETAPA 02 - ENTRADA

ETAPA 02 - BLOCO 

ETAPA 02 - PASSARELA ENTRE NÍVEIS

ETAPA A DEFINIR - EXTERNO

ETAPA A DEFINIR - QUADRA DE ESPORTES

ETAPA A DEFINIR - CALÇADA / MURO

PROJETO ELÉTRICO - ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO DE PREVENÇÃO  E COMBATE A INCÊNDIO

ADMINISTRATIVO
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ENDEREÇO

 Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450  JUN/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

170,68

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. CANTEIRO DE OBRA 1,00 29.716,50
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 27.110,96
1.1.0.0.1. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 79,34 66,92 26,57 93,49 7.417,49
1.1.0.0.2. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 4,02 4,02 204,29

1.1.0.0.3. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 235,35 90,15 325,50 16.541,91

1.1.0.0.4. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 388,56 4,41 392,97 2.947,27

1.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 423,06
1.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,62 41,04 14,48 55,52 423,06
1.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 377,07

1.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 50,82 0,00 3,79 3,79 192,60

1.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 50,82 1,20 2,43 3,63 184,47

1.4. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 81,09
1.4.1. GOINFRA ADAPTAÇÃO DO SANITÁRIO - 0,00 0,00 81,09

1.4.1.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,00 0,00 57,58 57,58 57,58

1.4.1.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 9,20 9,20 15,45

1.4.1.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,14 0,00 57,58 57,58 8,06

1.5. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 77,17
1.5.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,39 41,04 14,48 55,52 77,17
1.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 171,97

1.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 2,59 27,62 38,78 66,40 171,97

1.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 153,94
1.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 5,18 4,43 1,61 6,04 31,28
1.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 5,18 2,86 20,82 23,68 122,66
1.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.321,24
1.8.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 636,08 62,99 699,07 1.321,24
2. GOINFRA ETAPA 01 - SANITÁRIOS/ RECREIO - FEMININO 1,00 0,00 0,00 34.256,43
2.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.252,27

2.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,22 0,00 57,58 57,58 127,82

2.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,34 62,86 44,97 107,83 252,32

2.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 7,44 0,00 9,20 9,20 68,44

2.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 5,00 0,00 5,77 5,77 28,85

2.1.0.0.5. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5,00 4,03 9,69 13,72 68,60

2.1.0.0.6. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,11 0,00 5,75 5,75 12,13

2.1.0.0.7. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,19 62,86 44,97 107,83 20,48

2.1.0.0.8. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 93,56 2,25 4,95 7,20 673,63

2.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.205,33
2.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,71 41,04 14,48 55,52 1.205,33
2.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 465,46

2.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 7,01 27,62 38,78 66,40 465,46

2.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.322,47
2.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 14,02 4,43 1,61 6,04 84,68
2.4.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 7,01 2,86 20,82 23,68 165,99
2.4.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 72,39 9,30 19,32 28,62 2.071,80
2.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.222,58
2.5.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 29,13 24,12 17,85 41,97 1.222,58
2.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 16.457,86

2.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 976_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
120X120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + EMOP)

M2 72,39 186,62 40,73 227,35 16.457,86

2.7. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 116,41
2.7.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,90 13,82 0,00 13,82 12,43
2.7.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 11,25 2,74 0,00 2,74 30,82
2.7.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,90 5,46 0,00 5,46 4,91

2.7.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 18,01 0,00 3,79 3,79 68,25

2.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 755,87
2.8.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 18,01 24,12 17,85 41,97 755,87
2.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.085,14

2.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 18,01 26,87 15,76 42,63 767,76

2.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 18,01 97,13 30,55 127,68 2.299,51

2.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 0,14 97,13 30,55 127,68 17,87

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

DATA

27/11/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52021041

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1667,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1838,16

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

 Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450  JUN/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

170,68

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

DATA

27/11/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52021041

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1667,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1838,16

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

2.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.893,77
2.10.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 636,08 62,99 699,07 1.321,24

2.10.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 5,76 383,63 62,99 446,62 2.572,53

2.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 116,87
2.11.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,04 1.889,98 1.031,89 2.921,87 116,87
2.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 726,13

2.12.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 22,95 11,61 20,03 31,64 726,13

2.13. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 225,14
2.13.0.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 6,40 1,79 10,06 11,85 75,84
2.13.0.0.2. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 18,57 0,00 8,04 8,04 149,30
2.14. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 626,73
2.14.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 18,57 6,80 15,66 22,46 417,08
2.14.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 18,57 3,67 7,62 11,29 209,65
2.15. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.784,40
2.15.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,18 482,28 70,60 552,88 652,39
2.15.0.0.2. GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM UN 2,00 4,91 8,20 13,11 26,22

2.15.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 1,72 394,18 65,28 459,46 790,27

2.15.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 109,03 12,79 121,82 121,82

2.15.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 41,35 9,35 50,70 50,70

2.15.0.0.6. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 26,50 9,25 35,75 143,00

3. GOINFRA ETAPA 01 - SANITARIO PNE FEMININO 1,00 0,00 0,00 15.698,87
3.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 411,01

3.1.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 6,19 27,62 38,78 66,40 411,01

3.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 759,74
3.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 12,39 4,43 1,61 6,04 74,83
3.2.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 6,19 2,86 20,82 23,68 146,57
3.2.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 18,81 9,30 19,32 28,62 538,34
3.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 264,41
3.3.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 6,30 24,12 17,85 41,97 264,41
3.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.276,45

3.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 976_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
120X120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + EMOP)

M2 18,81 186,62 40,73 227,35 4.276,45

3.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 19,94
3.5.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,15 13,82 0,00 13,82 2,07
3.5.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1,88 2,74 0,00 2,74 5,13
3.5.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,15 5,46 0,00 5,46 0,81

3.5.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 3,15 0,00 3,79 3,79 11,93

3.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 132,20
3.6.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 3,15 24,12 17,85 41,97 132,20
3.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 554,34

3.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 3,15 26,87 15,76 42,63 134,28

3.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 3,15 97,13 30,55 127,68 402,19

3.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 0,14 97,13 30,55 127,68 17,87

3.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.461,11
3.8.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 636,08 62,99 699,07 1.321,24
3.8.0.0.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 0,54 191,63 67,39 259,02 139,87
3.9. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 141,80

3.9.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 0,54 206,03 56,57 262,60 141,80

3.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 233,74
3.10.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,08 1.889,98 1.031,89 2.921,87 233,74
3.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 230,64

3.11.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,67 11,61 20,03 31,64 179,39

3.11.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 1,62 11,61 20,03 31,64 51,25

3.12. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 57,88
3.12.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 7,20 0,00 8,04 8,04 57,88
3.13. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 11,65
3.13.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,21 41,04 14,48 55,52 11,65
3.14. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 242,99
3.14.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 7,20 6,80 15,66 22,46 161,71
3.14.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 7,20 3,67 7,62 11,29 81,28
3.15. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.108,59

3.15.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 0,32 394,18 65,28 459,46 147,02

3.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 109,03 12,79 121,82 121,82

3.15.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 41,35 9,35 50,70 50,70

3.15.0.0.4. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 26,50 9,25 35,75 35,75
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3.15.0.0.5. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 3,00 146,01 18,07 164,08 492,24
3.15.0.0.6. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 68,95 18,07 87,02 261,06
3.16. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 164,79
3.16.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,27 13,82 0,00 13,82 17,55
3.16.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 15,87 2,74 0,00 2,74 43,48
3.16.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1,27 5,46 0,00 5,46 6,93

3.16.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 25,55 0,00 3,79 3,79 96,83

3.17. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.003,85

3.17.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 25,55 26,87 15,76 42,63 1.089,19

3.17.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 25,55 97,13 30,55 127,68 3.262,22

3.17.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 5,11 97,13 30,55 127,68 652,44

3.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 623,74
3.18.1. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 623,74

3.18.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 102,51 0,00 102,51 205,02

3.18.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 45,79 16,46 62,25 124,50

3.18.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 268,46 25,76 294,22 294,22

4. GOINFRA ETAPA 01 - PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO SANITÁRIOS 1,00 0,00 0,00 3.181,35
4.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.181,35
4.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.791,67
4.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 32,33 55,09 87,42 1.049,04
4.1.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 17,60 8,13 4,07 12,20 214,72
4.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 44,40 7,82 4,07 11,89 527,91
4.1.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.389,68
4.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,93 0,00 51,62 51,62 48,00
4.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,67 0,00 8,04 8,04 21,46
4.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 202,45 40,24 242,69 31,54
4.1.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8,02 24,08 15,54 39,62 317,75
4.1.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,48 584,79 0,00 584,79 280,69

4.1.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,48 0,11 57,69 57,80 27,74

4.1.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,32 0,00 34,20 34,20 10,94
4.1.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 18,00 7,94 4,07 12,01 216,18
4.1.2.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 7,40 9,05 3,57 12,62 93,38
4.1.2.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 8,00 12,89 29,86 42,75 342,00
5. GOINFRA ETAPA 01 - SAÍDA ALUNOS 1,00 0,00 0,00 18.507,27
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 197,61

5.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,08 0,00 9,20 9,20 28,33

5.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,07 62,86 44,97 107,83 115,37

5.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,50 62,86 44,97 107,83 53,91

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 112,70
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,03 41,04 14,48 55,52 112,70
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 369,43
5.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,59 13,82 0,00 13,82 77,25
5.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 69,87 2,74 0,00 2,74 191,44
5.3.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,59 5,46 0,00 5,46 30,52

5.3.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 18,53 0,00 3,79 3,79 70,22

5.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.052,59

5.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 9,40 255,32 161,70 417,02 3.919,98

5.4.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,22 52,51 56,19 108,70 132,61
5.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 315,62
5.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,62 4,43 1,61 6,04 64,14
5.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 10,62 2,86 20,82 23,68 251,48
5.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 159,83
5.6.0.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 10,62 4,51 10,54 15,05 159,83
5.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.047,26
5.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,55 202,45 38,02 240,47 132,25
5.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 19,75 32,51 13,82 46,33 915,01
5.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 313,63
5.8.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 19,75 3,99 11,89 15,88 313,63
5.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.068,91

5.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 16,13 319,95 56,30 376,25 6.068,91

5.10. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 976,26

5.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 6,39 85,98 66,80 152,78 976,26

5.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 379,82
5.11.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 12,78 4,43 1,61 6,04 77,19
5.11.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 12,78 2,86 20,82 23,68 302,63
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5.12. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.335,23
5.12.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 2,70 433,84 60,69 494,53 1.335,23
5.13. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 256,28

5.13.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,10 11,61 20,03 31,64 256,28

5.14. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 222,74
5.14.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,72 13,82 0,00 13,82 23,77
5.14.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 21,50 2,74 0,00 2,74 58,91
5.14.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1,72 5,46 0,00 5,46 9,39

5.14.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 34,48 0,00 3,79 3,79 130,67

5.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.845,13
5.15.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,03 202,45 38,02 240,47 247,68
5.15.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 34,48 32,51 13,82 46,33 1.597,45
5.16. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 547,54
5.16.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 34,48 3,99 11,89 15,88 547,54
5.17. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 306,69
5.17.1. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 306,69

5.17.1.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 0,72 137,82 34,90 172,72 124,35

5.17.1.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 0,96 137,82 34,90 172,72 165,81

5.17.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 3,18 2,33 5,51 16,53

6. GOINFRA ETAPA 01 - SALAS ADMINISTRATIVAS 1,00 0,00 0,00 19.241,95
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 306,00

6.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,32 0,00 57,58 57,58 18,42

6.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,76 0,00 9,20 9,20 16,19

6.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,82 62,86 44,97 107,83 196,25

6.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,70 0,00 9,20 9,20 15,64

6.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 6,44 0,00 9,24 9,24 59,50

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 750,63
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,52 41,04 14,48 55,52 750,63
6.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 143,42

6.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 2,16 27,62 38,78 66,40 143,42

6.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 128,38
6.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,32 4,43 1,61 6,04 26,09
6.4.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,32 2,86 20,82 23,68 102,29
6.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.302,68

6.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 445_SEE ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 cm X 30 cm (GOINFRA + COT) M2 4,00 251,77 73,90 325,67 1.302,68

6.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 388,36
6.6.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,66 13,82 0,00 13,82 22,94
6.6.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 20,75 2,74 0,00 2,74 56,85
6.6.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 33,36 5,46 0,00 5,46 182,14

6.6.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 33,36 0,00 3,79 3,79 126,43

6.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.786,03
6.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,00 202,45 38,02 240,47 240,47
6.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 33,36 32,51 13,82 46,33 1.545,56
6.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 529,75
6.8.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 33,36 3,99 11,89 15,88 529,75
6.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.060,12
6.9.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 636,08 62,99 699,07 1.321,24
6.9.0.0.2. GOINFRA 180281 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS M2 1,80 349,80 60,69 410,49 738,88
6.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 116,87
6.10.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,04 1.889,98 1.031,89 2.921,87 116,87
6.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 446,19
6.11.0.0.1. GOINFRA 180312 GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 M2 1,89 196,95 39,13 236,08 446,19
6.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 354,35
6.12.1. GOINFRA PINTURA  ESQUADRIAS - 0,00 0,00 354,35

6.12.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,67 11,61 20,03 31,64 179,39

6.12.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,53 11,61 20,03 31,64 174,96

6.13. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.819,04

6.13.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 8,04 12,61 14,59 27,20 218,68

6.13.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 5,04 12,61 14,59 27,20 137,08

6.13.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 182,00 0,00 8,04 8,04 1.463,28
6.14. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 202,09
6.14.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,64 41,04 14,48 55,52 202,09
6.15. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 7.646,00
6.15.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 182,00 6,80 15,66 22,46 4.087,72
6.15.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 91,00 7,26 11,89 19,15 1.742,65

6 de 35 ART Nº1020250358724 



ENDEREÇO

 Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450  JUN/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

170,68

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

DATA

27/11/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52021041

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1667,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1838,16

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

6.15.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 91,00 5,64 10,60 16,24 1.477,84
6.15.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 20,80 5,64 10,60 16,24 337,79
6.16. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.262,04
6.16.1. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 1.262,04

6.16.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 102,51 0,00 102,51 205,02

6.16.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 45,79 16,46 62,25 124,50

6.16.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 3,60 195,81 8,69 204,50 736,20

6.16.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 0,96 195,81 8,69 204,50 196,32

7. GOINFRA ETAPA 01 - ESCADA 1,00 0,00 0,00 9.470,08
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 591,53

7.1.0.0.1. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,54 60,69 128,51 189,20 480,56

7.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 12,01 0,00 9,24 9,24 110,97

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 240,95
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,34 41,04 14,48 55,52 240,95
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 167,14
7.3.0.0.1. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 18,07 5,46 0,00 5,46 98,66

7.3.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 18,07 0,00 3,79 3,79 68,48

7.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.069,60
7.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 9,84 52,51 56,19 108,70 1.069,60
7.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 351,87
7.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19,68 4,43 1,61 6,04 118,86
7.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 9,84 2,86 20,82 23,68 233,01
7.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.421,53
7.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,54 202,45 38,02 240,47 129,85
7.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 27,88 32,51 13,82 46,33 1.291,68
7.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 551,21
7.7.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 27,88 3,99 11,89 15,88 442,73
7.7.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,68 5,64 10,60 16,24 108,48
7.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.076,25

7.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 12,39 319,95 56,30 376,25 4.661,73

7.8.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 2,40 137,82 34,90 172,72 414,52

8. GOINFRA ETAPA 01 - ESTACIONAMENTO 1,00 0,00 0,00 28.271,67
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 611,38

8.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,97 62,86 44,97 107,83 212,42

8.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 40,95 0,00 9,24 9,24 378,37

8.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 483_SEE REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 1,44 4,50 9,80 14,30 20,59
8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 461,92
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,32 41,04 14,48 55,52 461,92
8.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 287,33
8.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,22 13,82 0,00 13,82 30,68
8.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 27,75 2,74 0,00 2,74 76,03
8.3.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,22 5,46 0,00 5,46 12,12

8.3.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 44,46 0,00 3,79 3,79 168,50

8.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.379,65
8.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,33 202,45 38,02 240,47 319,82
8.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 44,46 32,51 13,82 46,33 2.059,83
8.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 706,02
8.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 44,46 3,99 11,89 15,88 706,02
8.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 18.925,37

8.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 50,30 319,95 56,30 376,25 18.925,37

8.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 4.900,00
8.7.0.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 19,68 4,51 10,54 15,05 296,18

8.7.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 0,30 137,82 34,90 172,72 51,81

8.7.0.0.3. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 230,65 3,99 11,89 15,88 3.662,72
8.7.0.0.4. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 61,12 0,71 13,84 14,55 889,29
9. GOINFRA ETAPA 01 - PASSARELA PARA BLOCO D 1,00 0,00 0,00 13.452,08
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 49,59

9.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,32 62,86 44,97 107,83 34,50

9.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,14 62,86 44,97 107,83 15,09

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 25,53
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,46 41,04 14,48 55,52 25,53
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 272,10
9.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,16 13,82 0,00 13,82 16,03
9.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 14,50 2,74 0,00 2,74 39,73
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9.3.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 23,39 5,46 0,00 5,46 127,70

9.3.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 23,39 0,00 3,79 3,79 88,64

9.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.251,97
9.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 202,45 38,02 240,47 168,32
9.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 23,39 32,51 13,82 46,33 1.083,65
9.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 371,43
9.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 23,39 3,99 11,89 15,88 371,43
9.6. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.454,79
9.6.1. GOINFRA BLOCOS DE COROAMENTO - PASSARELA 05 - 0,00 0,00 1.454,79
9.6.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,55 0,00 65,37 65,37 101,32
9.6.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,16 0,00 8,04 8,04 17,36
9.6.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 202,45 40,24 242,69 26,69
9.6.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,44 584,79 0,00 584,79 842,09

9.6.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,44 0,11 57,69 57,80 83,23

9.6.1.0.6. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,20 7,82 4,07 11,89 156,94
9.6.1.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,00 9,05 3,57 12,62 227,16
9.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.178,90

9.7.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 302,86 17,10 0,00 17,10 5.178,90

9.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.173,03

9.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO 
IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
COT)

M2 18,84 165,40 3,02 168,42 3.173,03

9.9. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 111,83

9.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 17,42 6,42 0,00 6,42 111,83

9.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 446,56
9.10.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 6,07 27,71 45,86 73,57 446,56
9.11. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 496,58

9.11.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 6,20 21,49 6,13 27,62 171,24

9.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 9,04 29,86 6,13 35,99 325,34

9.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 263,94
9.12.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 18,84 8,69 5,32 14,01 263,94
9.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 355,83

9.13.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 1,74 195,81 8,69 204,50 355,83

10. GOINFRA ETAPA 02 - SANITÁRIOS MASCULINO/ RECREIO 1,00 0,00 0,00 37.555,41
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 39,26
10.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS - 0,00 0,00 39,26

10.1.1.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,38 0,00 57,58 57,58 21,88

10.1.1.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,89 0,00 9,20 9,20 17,38

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 36,64
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,66 41,04 14,48 55,52 36,64
10.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.136,17
10.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 79,34 0,00 15,35 15,35 1.217,86

10.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 79,34 7,89 32,27 40,16 3.186,29

10.3.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 7,83 66,92 26,57 93,49 732,02
10.4. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.268,00

10.4.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,22 0,00 57,58 57,58 127,82

10.4.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,34 62,86 44,97 107,83 252,32

10.4.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 7,44 0,00 9,20 9,20 68,44

10.4.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 5,00 0,00 5,77 5,77 28,85

10.4.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,58 0,00 5,75 5,75 9,08

10.4.0.0.6. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5,00 4,03 9,69 13,72 68,60

10.4.0.0.7. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,10 62,86 44,97 107,83 10,78

10.4.0.0.8. GOINFRA 20151
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 0,28 0,00 11,51 11,51 3,22

10.4.0.0.9. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 93,56 0,00 7,47 7,47 698,89

10.5. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.198,12
10.5.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,58 41,04 14,48 55,52 1.198,12
10.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 761,98
10.6.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 7,01 52,51 56,19 108,70 761,98
10.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.322,47
10.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 14,02 4,43 1,61 6,04 84,68
10.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 7,01 2,86 20,82 23,68 165,99
10.7.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 72,39 9,30 19,32 28,62 2.071,80
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ENDEREÇO

 Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450  JUN/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

170,68

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

DATA

27/11/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52021041

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1667,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1838,16

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

10.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.222,58
10.8.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 29,13 24,12 17,85 41,97 1.222,58
10.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 13.857,61

10.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 608_SEE PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO 90X90 -  BRERA CIMENTO (SINAPI + COT) M2 72,39 162,52 28,91 191,43 13.857,61

10.10. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 116,41
10.10.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,90 13,82 0,00 13,82 12,43
10.10.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 11,25 2,74 0,00 2,74 30,82
10.10.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,90 5,46 0,00 5,46 4,91

10.10.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 18,01 0,00 3,79 3,79 68,25

10.11. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 755,87
10.11.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 18,01 24,12 17,85 41,97 755,87
10.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.085,14

10.12.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 18,01 26,87 15,76 42,63 767,76

10.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 18,01 97,13 30,55 127,68 2.299,51

10.12.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 0,14 97,13 30,55 127,68 17,87

10.13. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.893,77
10.13.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 636,08 62,99 699,07 1.321,24

10.13.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 5,76 383,63 62,99 446,62 2.572,53

10.14. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 116,87
10.14.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,04 1.889,98 1.031,89 2.921,87 116,87
10.15. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 726,13

10.15.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 22,95 11,61 20,03 31,64 726,13

10.16. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 453,01

10.16.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 6,40 0,00 9,20 9,20 58,88

10.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 6,40 12,61 14,59 27,20 174,08

10.16.0.0.3. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 18,57 1,79 10,06 11,85 220,05
10.17. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 17,21
10.17.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,31 41,04 14,48 55,52 17,21
10.18. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 626,73
10.18.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 18,57 6,80 15,66 22,46 417,08
10.18.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 18,57 3,67 7,62 11,29 209,65
10.19. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.921,44
10.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,18 482,28 70,60 552,88 652,39
10.19.0.0.2. GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM UN 2,00 4,91 8,20 13,11 26,22

10.19.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 1,72 394,18 65,28 459,46 790,27

10.19.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 109,03 12,79 121,82 121,82

10.19.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 41,35 9,35 50,70 50,70

10.19.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 4,00 60,75 9,26 70,01 280,04

11. GOINFRA ETAPA 02 - SANITÁRIOS PNE MASCULINO/ RECREIO 1,00 0,00 0,00 9.516,57
11.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 672,85
11.1.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 6,19 52,51 56,19 108,70 672,85
11.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 759,74
11.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 12,39 4,43 1,61 6,04 74,83
11.2.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 6,19 2,86 20,82 23,68 146,57
11.2.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 18,81 9,30 19,32 28,62 538,34
11.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 264,41
11.3.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 6,30 24,12 17,85 41,97 264,41
11.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.600,79

11.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 608_SEE PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO 90X90 -  BRERA CIMENTO (SINAPI + COT) M2 18,81 162,52 28,91 191,43 3.600,79

11.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 19,93
11.5.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,15 13,82 0,00 13,82 2,07
11.5.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1,87 2,74 0,00 2,74 5,12
11.5.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,15 5,46 0,00 5,46 0,81

11.5.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 3,15 0,00 3,79 3,79 11,93

11.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 132,20
11.6.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 3,15 24,12 17,85 41,97 132,20
11.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 554,34

11.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 3,15 26,87 15,76 42,63 134,28

11.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 3,15 97,13 30,55 127,68 402,19

11.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 0,14 97,13 30,55 127,68 17,87

11.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.572,87
11.8.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 636,08 62,99 699,07 1.321,24
11.8.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 0,54 398,60 67,39 465,99 251,63
11.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 233,74
11.9.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,08 1.889,98 1.031,89 2.921,87 233,74
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ENDEREÇO

 Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450  JUN/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

170,68

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

DATA

27/11/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52021041

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1667,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1838,16

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

11.10. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 141,80

11.10.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 0,54 206,03 56,57 262,60 141,80

11.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 230,64

11.11.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,67 11,61 20,03 31,64 179,39

11.11.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 1,62 11,61 20,03 31,64 51,25

11.12. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 57,88
11.12.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 7,20 0,00 8,04 8,04 57,88
11.13. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3,88
11.13.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,07 41,04 14,48 55,52 3,88
11.14. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 196,84
11.14.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 7,20 2,93 13,12 16,05 115,56
11.14.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 7,20 3,67 7,62 11,29 81,28
11.15. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.074,66

11.15.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 0,32 394,18 65,28 459,46 147,02

11.15.0.0.2. GOINFRA 80734 DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA UN 1,00 46,70 11,58 58,28 58,28
11.15.0.0.3. GOINFRA 80533 DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M UN 1,00 48,77 14,94 63,71 63,71
11.15.0.0.4. GOINFRA 80742 DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL UN 1,00 40,77 11,58 52,35 52,35
11.15.0.0.5. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 3,00 146,01 18,07 164,08 492,24
11.15.0.0.6. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 68,95 18,07 87,02 261,06
12. GOINFRA ETAPA 02 - EXECUTAR RECREIO 1,00 0,00 0,00 17.524,93
12.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 133,54
12.1.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,27 13,82 0,00 13,82 17,55

12.1.0.0.2. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 25,55 0,25 0,50 0,75 19,16

12.1.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 25,55 0,00 3,79 3,79 96,83

12.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.302,35

12.2.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 25,55 19,63 14,56 34,19 873,55

12.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 25,55 97,13 30,55 127,68 3.262,22

12.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 5,11 32,11 0,49 32,60 166,58
12.3. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 4.722,59

12.3.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 51,10 60,92 17,89 78,81 4.027,19

12.3.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 36,60 19,00 0,00 19,00 695,40
12.4. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 482,23
12.4.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 59,98 0,00 8,04 8,04 482,23
12.5. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 32,75
12.5.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,59 41,04 14,48 55,52 32,75
12.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.571,54
12.6.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 59,98 6,80 15,66 22,46 1.347,15
12.6.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 30,60 7,26 11,89 19,15 585,99
12.6.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 29,38 5,64 10,60 16,24 477,13
12.6.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 81,46 5,64 10,60 16,24 1.322,91
12.6.0.0.5. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 51,10 2,93 13,12 16,05 820,15
12.6.0.0.6. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 51,10 3,67 7,62 11,29 576,91
12.6.0.0.7. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 27,79 3,99 11,89 15,88 441,30
12.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.361,97

12.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 4,02 195,81 8,69 204,50 822,09

12.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 2,64 195,81 8,69 204,50 539,88

12.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 917,96

12.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 102,51 0,00 102,51 205,02

12.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 45,79 16,46 62,25 124,50

12.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 268,46 25,76 294,22 588,44

13. GOINFRA ETAPA 02 - ENTRADA 1,00 0,00 0,00 53.263,89
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 975,69

13.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,26 0,00 57,58 57,58 14,97

13.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,15 0,00 9,20 9,20 28,98

13.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,49 62,86 44,97 107,83 376,32

13.1.0.0.4. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,32 62,86 44,97 107,83 34,50

13.1.0.0.5. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 7,53 2,47 0,00 2,47 18,59

13.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 30,38 0,00 9,24 9,24 280,71

13.1.0.0.7. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,72 62,86 44,97 107,83 77,63

13.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 483_SEE REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 2,72 4,50 9,80 14,30 38,89

13.1.0.0.9. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,40 0,00 9,20 9,20 22,08
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13.1.0.0.10. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,15 62,86 44,97 107,83 16,17

13.1.0.0.11. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,62 62,86 44,97 107,83 66,85

13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 790,60
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,24 41,04 14,48 55,52 790,60
13.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 552,29
13.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 12,62 13,82 0,00 13,82 174,40
13.3.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 104,01 2,37 0,00 2,37 246,50

13.3.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 34,67 0,00 3,79 3,79 131,39

13.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 12.489,74

13.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 29,95 255,32 161,70 417,02 12.489,74

13.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.425,56
13.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 58,90 4,43 1,61 6,04 355,75
13.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 29,95 9,11 26,61 35,72 1.069,81
13.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 486,38
13.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 29,95 5,64 10,60 16,24 486,38
13.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.856,34
13.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,04 202,45 38,02 240,47 250,08
13.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 34,67 32,51 13,82 46,33 1.606,26
13.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 550,55
13.8.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 34,67 3,99 11,89 15,88 550,55
13.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 16.607,67

13.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 44,14 319,95 56,30 376,25 16.607,67

13.10. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 32,08

13.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 0,21 85,98 66,80 152,78 32,08

13.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 17,53
13.11.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,42 4,43 1,61 6,04 2,53
13.11.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,42 9,11 26,61 35,72 15,00
13.12. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.424,80
13.12.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 2,70 320,56 64,33 384,89 1.039,20
13.12.0.0.2. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 3,60 320,56 64,33 384,89 1.385,60
13.13. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 597,99

13.13.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 18,90 11,61 20,03 31,64 597,99

13.14. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 65,96
13.14.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,72 13,82 0,00 13,82 9,95
13.14.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 0,72 2,37 0,00 2,37 1,70

13.14.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 14,33 0,00 3,79 3,79 54,31

13.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 745,69
13.15.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,42 202,45 38,02 240,47 100,99
13.15.0.0.2. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 14,33 25,84 19,15 44,99 644,70
13.16. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 227,56
13.16.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 14,33 3,99 11,89 15,88 227,56
13.17. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 968,82
13.17.1. GOINFRA BLOCOS COROAMENTO - PASSARELA 01 - 0,00 0,00 968,82
13.17.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,03 0,00 65,37 65,37 67,33
13.17.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 8,04 8,04 11,57
13.17.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 40,24 242,69 16,98
13.17.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,96 584,79 0,00 584,79 561,39

13.17.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,96 0,11 57,69 57,80 55,48

13.17.1.0.6. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,80 7,82 4,07 11,89 104,63
13.17.1.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,00 9,05 3,57 12,62 151,44
13.18. ESTRUTURAS METÁLICAS - 196,90 0,00 0,00 3.366,99

13.18.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 196,90 17,10 0,00 17,10 3.366,99

13.19. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.808,02

13.19.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E 
EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 13,78 201,11 3,02 204,13 2.812,91

13.19.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 7,06 21,49 6,13 27,62 194,99

13.19.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 7,80 29,86 6,13 35,99 280,72

13.19.0.0.4. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7,06 27,71 45,86 73,57 519,40
13.20. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 81,79

13.20.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 12,74 6,42 0,00 6,42 81,79

13.21. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 193,05
13.21.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 13,78 8,69 5,32 14,01 193,05
13.22. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 245,40

13.22.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 1,20 195,81 8,69 204,50 245,40
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13.23. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 79,01
13.23.1. GOINFRA GUICHÊ - 0,00 0,00 79,01

13.23.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 1,19 27,62 38,78 66,40 79,01

13.24. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 70,72
13.24.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,38 4,43 1,61 6,04 14,37
13.24.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 2,38 2,86 20,82 23,68 56,35
13.25. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.256,14

13.25.0.0.1. GOINFRA 180120
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

M2 2,16 519,73 61,82 581,55 1.256,14

13.26. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 646,86
13.26.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 482,28 70,60 552,88 646,86
13.27. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 57,16
13.27.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,62 13,82 0,00 13,82 8,56
13.27.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 0,62 2,37 0,00 2,37 1,46

13.27.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 12,44 0,00 3,79 3,79 47,14

13.28. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.643,50

13.28.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 12,44 26,87 15,76 42,63 530,31

13.28.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 12,44 97,13 30,55 127,68 1.588,33

13.28.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 0,95 32,11 0,49 32,60 30,97

13.28.0.0.4. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 1,20 137,82 34,90 172,72 207,26

13.28.0.0.5. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 1,50 137,82 34,90 172,72 259,08

13.28.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 3,18 2,33 5,51 27,55

14. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 1,00 0,00 0,00 36.532,29
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 14,34

14.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,03 0,00 57,58 57,58 1,72

14.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,26 0,00 9,20 9,20 11,59

14.1.0.0.3. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 0,18 0,00 5,75 5,75 1,03

14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2,77
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,05 41,04 14,48 55,52 2,77
14.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 42,49

14.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 0,64 27,62 38,78 66,40 42,49

14.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 38,04
14.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,28 4,43 1,61 6,04 7,73
14.4.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,28 2,86 20,82 23,68 30,31
14.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 367,77
14.5.0.0.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 1,00 286,98 80,79 367,77 367,77
14.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 63,28

14.6.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 2,00 11,61 20,03 31,64 63,28

14.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 138,22
14.7.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 0,25 482,28 70,60 552,88 138,22
14.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 10,11
14.8.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,11 13,82 0,00 13,82 1,52
14.8.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 0,11 2,37 0,00 2,37 0,26

14.8.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 2,20 0,00 3,79 3,79 8,33

14.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 113,39
14.9.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,06 202,45 38,02 240,47 14,42
14.9.0.0.2. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 2,20 25,84 19,15 44,99 98,97
14.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 34,93
14.10.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 2,20 3,99 11,89 15,88 34,93
14.11. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.989,22
14.11.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 620,55 0,00 8,04 8,04 4.989,22
14.12. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 689,00
14.12.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 12,41 41,04 14,48 55,52 689,00
14.13. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 21.865,54
14.13.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 513,40 6,80 15,66 22,46 11.530,96
14.13.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 202,16 7,26 11,89 19,15 3.871,36
14.13.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 211,61 5,64 10,60 16,24 3.436,54
14.13.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 117,11 5,64 10,60 16,24 1.901,86
14.13.0.0.5. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 99,63 3,67 7,62 11,29 1.124,82
14.14. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.030,62

14.14.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 64,62 12,61 14,59 27,20 1.757,66

14.14.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 46,80 12,61 14,59 27,20 1.272,96

14.15. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 123,25
14.15.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,22 41,04 14,48 55,52 123,25
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14.16. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.049,09

14.16.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 5,46 195,81 8,69 204,50 1.116,57

14.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 4,56 195,81 8,69 204,50 932,52

14.17. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.960,23

14.17.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 102,51 0,00 102,51 615,06

14.17.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 9,00 45,79 16,46 62,25 560,25

14.17.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.746,54 38,38 1.784,92 1.784,92

15. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA ENTRE NÍVEIS 1,00 0,00 0,00 61.346,70
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 992,67

15.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,57 62,86 44,97 107,83 277,12

15.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 74,47 0,00 9,24 9,24 688,10

15.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 483_SEE REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 1,92 4,50 9,80 14,30 27,45
15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 227,07
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,09 41,04 14,48 55,52 227,07
15.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 237,62
15.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,58 13,82 0,00 13,82 35,65
15.3.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 2,58 2,37 0,00 2,37 6,11

15.3.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 51,68 0,00 3,79 3,79 195,86

15.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.697,80
15.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,55 202,45 38,02 240,47 372,72
15.4.0.0.2. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 51,68 25,84 19,15 44,99 2.325,08
15.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 820,67
15.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 51,68 3,99 11,89 15,88 820,67
15.6. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 7.491,49
15.6.1. GOINFRA ESTACA - PASSARELA 03 - 0,00 0,00 4.238,76
15.6.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 28,00 32,33 55,09 87,42 2.447,76
15.6.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 35,70 8,13 4,07 12,20 435,54
15.6.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 114,00 7,82 4,07 11,89 1.355,46
15.6.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 3.252,73
15.6.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,46 0,00 65,37 65,37 226,18
15.6.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,32 0,00 8,04 8,04 34,73
15.6.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 202,45 40,24 242,69 53,39
15.6.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,24 584,79 0,00 584,79 1.894,71

15.6.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,24 0,11 57,69 57,80 187,27

15.6.2.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 30,00 7,82 4,07 11,89 356,70
15.6.2.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 39,60 9,05 3,57 12,62 499,75
15.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 26.531,84

15.7.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 1.551,57 17,10 0,00 17,10 26.531,84

15.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 20.190,45

15.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E 
EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 85,29 201,11 3,02 204,13 17.410,24

15.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 16,20 27,71 45,86 73,57 1.191,83

15.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 9,70 21,49 6,13 27,62 267,91

15.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 36,69 29,86 6,13 35,99 1.320,47

15.9. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 506,47

15.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 78,89 6,42 0,00 6,42 506,47

15.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.527,92
15.10.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 85,29 8,69 5,32 14,01 1.194,91
15.10.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 23,77 8,69 5,32 14,01 333,01
15.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 122,70

15.11.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 0,60 195,81 8,69 204,50 122,70

16. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA PARA P BLOCO B 1,00 0,00 0,00 20.321,18
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 180,06

16.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,24 62,86 44,97 107,83 25,87

16.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,43 62,86 44,97 107,83 154,19

16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 92,71
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,67 41,04 14,48 55,52 92,71
16.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 142,25
16.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,54 13,82 0,00 13,82 21,28
16.3.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 1,54 2,37 0,00 2,37 3,64

16.3.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 30,96 0,00 3,79 3,79 117,33
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ENDEREÇO

 Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450  JUN/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

170,68

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

DATA

27/11/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52021041

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1667,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1838,16

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

16.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.614,12
16.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,92 202,45 38,02 240,47 221,23
16.4.0.0.2. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 30,96 25,84 19,15 44,99 1.392,89
16.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 491,64
16.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 30,96 3,99 11,89 15,88 491,64
16.6. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.428,34
16.6.1. GOINFRA ESTACA - PASSARELA  04 - 0,00 0,00 2.428,34
16.6.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 16,00 32,33 55,09 87,42 1.398,72
16.6.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 26,70 8,13 4,07 12,20 325,74
16.6.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 59,20 7,82 4,07 11,89 703,88
16.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.164,72

16.7.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 418,99 17,10 0,00 17,10 7.164,72

16.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 7.206,72

16.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E 
EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 28,02 201,11 3,02 204,13 5.719,72

16.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 9,04 27,71 45,86 73,57 665,07

16.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 6,20 21,49 6,13 27,62 171,24

16.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 18,08 29,86 6,13 35,99 650,69

16.9. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 166,34

16.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 25,91 6,42 0,00 6,42 166,34

16.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 392,56
16.10.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 28,02 8,69 5,32 14,01 392,56
16.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 441,72

16.11.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 1,86 195,81 8,69 204,50 380,37

16.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 0,30 195,81 8,69 204,50 61,35

17. GOINFRA ETAPA A DEFINIR - BLOCO  C 1,00 0,00 0,00 16.863,75
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.597,08
17.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 323,02 0,00 8,04 8,04 2.597,08
17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 358,65
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,46 41,04 14,48 55,52 358,65
17.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 10.529,62
17.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 239,98 6,80 15,66 22,46 5.389,95
17.3.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 72,97 7,26 11,89 19,15 1.397,37
17.3.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 69,99 5,64 10,60 16,24 1.136,63
17.3.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 93,00 5,64 10,60 16,24 1.510,32
17.3.0.0.5. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 97,02 3,67 7,62 11,29 1.095,35
17.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 212,79
17.4.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 13,40 3,99 11,89 15,88 212,79
17.5. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.840,89

17.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 10,08 12,61 14,59 27,20 274,17

17.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 57,60 12,61 14,59 27,20 1.566,72

17.6. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 74,95
17.6.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,35 41,04 14,48 55,52 74,95
17.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.249,77

17.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 3,54 195,81 8,69 204,50 723,93

17.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 0,96 195,81 8,69 204,50 196,32

17.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 102,51 0,00 102,51 205,02

17.7.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 45,79 16,46 62,25 124,50

18. GOINFRA ETAPA A DEFINIR  - BLOCO D 1,00 0,00 0,00 47.849,62
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 24,26
18.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 873_SEE REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M 1,00 0,00 6,32 6,32 6,32

18.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,95 0,00 9,20 9,20 17,94

18.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2,22
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,04 41,04 14,48 55,52 2,22
18.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 19,15

18.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 0,15 97,13 30,55 127,68 19,15

18.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 17,99
18.4.1. GOINFRA REQUADRO - 0,00 0,00 17,99
18.4.1.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 0,76 2,86 20,82 23,68 17,99
18.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.321,24
18.5.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 636,08 62,99 699,07 1.321,24
18.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 179,39

18.6.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,67 11,61 20,03 31,64 179,39
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 Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450  JUN/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

170,68

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

DATA

27/11/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52021041

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1667,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1838,16

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

18.7. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 7.047,62
18.7.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 876,57 0,00 8,04 8,04 7.047,62
18.8. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 973,34
18.8.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,53 41,04 14,48 55,52 973,34
18.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 30.659,78
18.9.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 703,94 6,80 15,66 22,46 15.810,49
18.9.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 260,53 7,26 11,89 19,15 4.989,14
18.9.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 249,37 5,64 10,60 16,24 4.049,76
18.9.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 172,04 5,64 10,60 16,24 2.793,92
18.9.0.0.5. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 194,04 3,67 7,62 11,29 2.190,71
18.9.0.0.6. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 52,00 3,99 11,89 15,88 825,76
18.10. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.966,57

18.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 25,83 12,61 14,59 27,20 702,57

18.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 120,00 12,61 14,59 27,20 3.264,00

18.11. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 161,56
18.11.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,91 41,04 14,48 55,52 161,56
18.12. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 19,28
18.12.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,15 13,82 0,00 13,82 2,07
18.12.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 0,15 2,37 0,00 2,37 0,35

18.12.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 4,45 0,00 3,79 3,79 16,86

18.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 231,46
18.13.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 202,45 38,02 240,47 31,26
18.13.0.0.2. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 4,45 25,84 19,15 44,99 200,20
18.14. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 70,66
18.14.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 4,45 3,99 11,89 15,88 70,66
18.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.331,30

18.15.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 7,98 195,81 8,69 204,50 1.631,91

18.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 3,42 195,81 8,69 204,50 699,39

18.16. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 823,80

18.16.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 102,51 0,00 102,51 512,55

18.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 45,79 16,46 62,25 311,25

19. GOINFRA ETAPA A DEFINIR - BLOCO E 1,00 0,00 0,00 39.012,79
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 6.118,35
19.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 760,99 0,00 8,04 8,04 6.118,35
19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 844,45
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,21 41,04 14,48 55,52 844,45
19.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 26.236,76
19.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 620,20 6,80 15,66 22,46 13.929,69

19.3.0.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 216,22 4,47 17,13 21,60 4.670,35

19.3.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 209,94 4,51 10,54 15,05 3.159,59
19.3.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 140,79 5,64 10,60 16,24 2.286,42
19.3.0.0.5. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 194,04 3,67 7,62 11,29 2.190,71
19.4. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.681,79

19.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 20,16 12,61 14,59 27,20 548,35

19.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR 
PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 115,20 12,61 14,59 27,20 3.133,44

19.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.472,40

19.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 4,92 195,81 8,69 204,50 1.006,14

19.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 2,28 195,81 8,69 204,50 466,26

19.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 659,04

19.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 102,51 0,00 102,51 410,04

19.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 45,79 16,46 62,25 249,00

20. GOINFRA ETAPA A DEFINIR - PASSARELA PARA A QUADRA 1,00 0,00 0,00 19.730,26
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 183,31

20.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,70 62,86 44,97 107,83 183,31

20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 94,38
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,70 41,04 14,48 55,52 94,38
20.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 160,52
20.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,74 13,82 0,00 13,82 24,04
20.3.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 1,73 2,37 0,00 2,37 4,10

20.3.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 34,93 0,00 3,79 3,79 132,38

20.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.821,58
20.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,04 202,45 38,02 240,47 250,08
20.4.0.0.2. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 34,93 25,84 19,15 44,99 1.571,50
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20.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 554,68
20.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 34,93 3,99 11,89 15,88 554,68
20.6. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.937,68
20.6.1. GOINFRA BLOCOS DE COROAMENTO - PASSARELA 02 - 0,00 0,00 1.937,68
20.6.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,06 0,00 65,37 65,37 134,66
20.6.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,88 0,00 8,04 8,04 23,15
20.6.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,14 202,45 40,24 242,69 33,97
20.6.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,92 584,79 0,00 584,79 1.122,79

20.6.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,92 0,11 57,69 57,80 110,97

20.6.1.0.6. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 17,60 7,82 4,07 11,89 209,26
20.6.1.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 9,05 3,57 12,62 302,88
20.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.842,90

20.7.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 400,17 17,10 0,00 17,10 6.842,90

20.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 6.745,81

20.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E 
EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 24,75 201,11 3,02 204,13 5.052,21

20.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 12,15 27,71 45,86 73,57 893,87

20.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 5,50 21,49 6,13 27,62 151,91

20.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 18,00 29,86 6,13 35,99 647,82

20.9. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 146,95

20.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 22,89 6,42 0,00 6,42 146,95

20.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 346,74
20.10.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 24,75 8,69 5,32 14,01 346,74
20.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 895,71

20.11.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 3,48 195,81 8,69 204,50 711,66

20.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 0,90 195,81 8,69 204,50 184,05

21. GOINFRA ETAPA A DEFINIR - EXTERNO 1,00 0,00 0,00 21.640,30
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.197,29

21.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,20 62,86 44,97 107,83 668,54

21.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 55,74 0,00 9,24 9,24 515,03

21.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 483_SEE REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 0,96 4,50 9,80 14,30 13,72
21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 406,96
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,33 41,04 14,48 55,52 406,96
21.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 648,01
21.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 7,04 13,82 0,00 13,82 97,29
21.3.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 7,04 2,37 0,00 2,37 16,68

21.3.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 140,91 0,00 3,79 3,79 534,04

21.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.354,32
21.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,22 202,45 38,02 240,47 1.014,78
21.4.0.0.2. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 140,91 25,84 19,15 44,99 6.339,54
21.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 10.732,81
21.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 140,91 3,99 11,89 15,88 2.237,65
21.5.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 534,96 3,99 11,89 15,88 8.495,16
21.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 290,79

21.6.0.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 0,54 445,58 92,92 538,50 290,79

21.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 25,62

21.7.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 0,81 11,61 20,03 31,64 25,62

21.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 984,50

21.8.0.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 4,32 137,82 34,90 172,72 746,15

21.8.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 1,38 137,82 34,90 172,72 238,35

22. GOINFRA ETAPA A DEFINIR - QUADRA DE ESPORTES 1,00 0,00 0,00 74.699,67
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 317,60

22.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,07 62,86 44,97 107,83 115,37

22.1.0.0.2. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,16 0,00 65,37 65,37 75,82

22.1.0.0.3. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,20 60,69 128,51 189,20 37,84

22.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 483_SEE REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 2,64 4,50 9,80 14,30 37,75

22.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 1,65 0,00 9,24 9,24 15,24

22.1.0.0.6. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,33 62,86 44,97 107,83 35,58

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 159,89
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,88 41,04 14,48 55,52 159,89
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22.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 135,93
22.3.1. GOINFRA CONCRETO PARA REFAZER PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 135,93
22.3.1.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 3,33 22,43 18,39 40,82 135,93
22.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 35,98
22.4.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,65 13,82 0,00 13,82 8,98
22.4.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 0,65 2,37 0,00 2,37 1,54

22.4.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 6,72 0,00 3,79 3,79 25,46

22.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 350,42
22.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,20 202,45 38,02 240,47 48,09
22.5.0.0.2. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 6,72 25,84 19,15 44,99 302,33
22.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 106,71
22.6.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 6,72 3,99 11,89 15,88 106,71
22.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.027,36
22.7.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 3,60 18,60 51,38 69,98 251,92

22.7.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 1,44 445,58 92,92 538,50 775,44

22.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 68,34

22.8.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 2,16 11,61 20,03 31,64 68,34

22.9. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.031,89
22.9.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 501,48 0,00 8,04 8,04 4.031,89
22.10. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 278,42
22.10.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,01 41,04 14,48 55,52 278,42
22.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 65.194,69

22.11.0.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 107,94 58,04 8,45 66,49 7.176,93

22.11.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 393,54 5,64 10,60 16,24 6.391,08
22.11.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 687,44 8,69 5,32 14,01 9.631,03

22.11.0.0.4. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 565,13 58,04 8,45 66,49 37.575,49

22.11.0.0.5. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 360,83 4,90 7,35 12,25 4.420,16

22.12. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.300,07
22.12.1. GOINFRA RASPAGEM PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 2.300,07

22.12.1.0.1. SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 565,13 1,11 2,96 4,07 2.300,07

22.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 527,61
22.13.1. GOINFRA ACESSIBILIADE - 0,00 0,00 527,61

22.13.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 1,98 195,81 8,69 204,50 404,91

22.13.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 0,60 195,81 8,69 204,50 122,70

22.14. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 164,76

22.14.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 102,51 0,00 102,51 102,51

22.14.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 45,79 16,46 62,25 62,25

23. GOINFRA ETAPA A DEFINIR - CALÇADA / MURO 1,00 0,00 0,00 99.669,22
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.758,78

23.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 19,24 62,86 44,97 107,83 2.074,64

23.1.0.0.2. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 10,20 0,00 9,20 9,20 93,84

23.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 483_SEE REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 41,28 4,50 9,80 14,30 590,30
23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.691,13
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 30,46 41,04 14,48 55,52 1.691,13
23.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.171,24
23.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 40,14 13,82 0,00 13,82 554,73
23.3.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 40,14 2,37 0,00 2,37 95,13

23.3.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 401,42 0,00 3,79 3,79 1.521,38

23.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 27.210,66
23.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 12,04 202,45 38,02 240,47 2.895,25
23.4.0.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 401,42 44,24 16,12 60,36 24.229,71

23.4.0.0.3. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 1,88 20,68 24,91 45,59 85,70

23.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.094,22

23.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 401,12 11,16 1,54 12,70 5.094,22

23.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.487,43
23.6.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 401,42 3,99 11,89 15,88 6.374,54
23.6.0.0.2. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 22,90 0,64 4,29 4,93 112,89
23.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.420,05
23.7.1. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 7.420,05

23.7.1.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 40,32 137,82 34,90 172,72 6.964,07

23.7.1.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 2,64 137,82 34,90 172,72 455,98
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23.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.396,55

23.8.0.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 87,09 20,40 64,53 84,93 7.396,55

23.9. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 11.670,86
23.9.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 1.451,60 0,00 8,04 8,04 11.670,86
23.10. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.611,74
23.10.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 29,03 41,04 14,48 55,52 1.611,74
23.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 26.156,56
23.11.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.451,60 5,64 10,60 16,24 23.573,98
23.11.0.0.2. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,45 174,20 176,65 1.271,88
23.11.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 87,09 4,51 10,54 15,05 1.310,70
24. GOINFRA PROJETO ELÉTRICO - ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 21.516,09
24.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 21.516,09

24.1.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 600,00 3,41 1,17 4,58 2.748,00

24.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 980_SEE
CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM2, 450/750V, CORDOPLAST OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M 5,00 3,67 2,83 6,50 32,50

24.1.0.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 35,00 3,83 3,07 6,90 241,50
24.1.0.0.4. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 4,00 1,23 4,09 5,32 21,28
24.1.0.0.5. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 7,74 17,44 25,18 50,36
24.1.0.0.6. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 6,00 0,50 1,53 2,03 12,18
24.1.0.0.7. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 2,00 5,76 1,53 7,29 14,58
24.1.0.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 54,00 2,46 4,09 6,55 353,70
24.1.0.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 28,00 9,50 17,44 26,94 754,32
24.1.0.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 86,00 0,25 1,53 1,78 153,08
24.1.0.0.11. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 28,00 4,28 1,53 5,81 162,68
24.1.0.0.12. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 4,00 6,88 7,69 14,57 58,28

24.1.0.0.13. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 10,27 22,44 32,71 32,71

24.1.0.0.14. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 6,36 11,92 18,28 127,96

24.1.0.0.15. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 27,00 3,26 5,12 8,38 226,26

24.1.0.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 386,92 51,54 438,46 438,46

24.1.0.0.17. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 72,00 7,97 15,39 23,36 1.681,92
24.1.0.0.18. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 22,00 2,07 8,71 10,78 237,16

24.1.0.0.19. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 7,00 2,70 10,26 12,96 90,72

24.1.0.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 88,00 5,80 8,71 14,51 1.276,88
24.1.0.0.21. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 8,56 10,77 19,33 154,64
24.1.0.0.22. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 12,91 14,87 27,78 27,78
24.1.0.0.23. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,48 18,98 33,46 33,46
24.1.0.0.24. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 54,00 1,84 1,53 3,37 181,98

24.1.0.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 14,00 211,54 19,92 231,46 3.240,44

24.1.0.0.26. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 4,00 31,50 16,55 48,05 192,20

24.1.0.0.27. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 456,57 69,39 525,96 525,96

24.1.0.0.28. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 66,06 7,79 73,85 147,70

24.1.0.0.29. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 10,02 1,43 11,45 57,25

24.1.0.0.30. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 101,92 30,79 132,71 265,42
24.1.0.0.31. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 59,82 51,33 111,15 333,45
24.1.0.0.32. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 106,67 1,08 0,50 1,58 168,53
24.1.0.0.33. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 28,00 0,23 0,51 0,74 20,72
24.1.0.0.34. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 28,00 0,16 0,81 0,97 27,16
24.1.0.0.35. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 10,74 6,97 17,71 531,30

24.1.0.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 1093_SEE
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO PARA 2 BOMBAS (1 BOMBA PRINCIPAL 
DE 7,5 CV + BOMBA A COMBUSTÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN 1,00 6.687,41 206,16 6.893,57 6.893,57

25. GOINFRA PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 0,00 0,00 34.189,19
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 471,85

25.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,97 0,00 239,52 239,52 471,85

25.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 109,37
25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,97 41,04 14,48 55,52 109,37
25.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.016,96
25.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,85 0,00 51,62 51,62 611,69
25.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 11,85 0,00 34,20 34,20 405,27
25.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 30.978,62
25.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 17.865,54
25.4.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.303,80

25.4.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 775,79 36,68 812,47 1.624,94

25.4.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 291,41 17,44 308,85 2.470,80
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25.4.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 8,00 322,83 84,06 406,89 3.255,12

25.4.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 494,86 84,06 578,92 1.157,84

25.4.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10,00 13,73 10,32 24,05 240,50
25.4.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 10,00 11,32 16,51 27,83 278,30
25.4.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 10,00 38,39 7,22 45,61 456,10
25.4.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 10,00 10,81 7,73 18,54 185,40
25.4.1.1.9. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 10,00 37,92 18,07 55,99 559,90

25.4.1.1.10. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 10,00 185,46 7,73 193,19 1.931,90

25.4.1.1.11. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 26,50 9,25 35,75 143,00

25.4.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.360,40

25.4.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 2,00 101,64 84,68 186,32 372,64

25.4.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 12,77 7,73 20,50 41,00
25.4.1.2.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 8,00 3,59 12,90 16,49 131,92

25.4.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 8,88 2,46 11,34 90,72

25.4.1.2.5. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 6,00 165,27 10,32 175,59 1.053,54

25.4.1.2.6. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,78 10,32 590,10 1.180,20

25.4.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 8,00 67,98 7,73 75,71 605,68
25.4.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM) UN 6,00 85,33 20,13 105,46 632,76

25.4.1.2.9. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 115,61 10,36 125,97 251,94

25.4.1.3. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 1.201,34
25.4.1.3.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 2,00 99,63 31,49 131,12 262,24
25.4.1.3.2. GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 2,00 174,07 43,89 217,96 435,92
25.4.1.3.3. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 202,54 49,05 251,59 503,18
25.4.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 3.456,48
25.4.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.180,90
25.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 15,34 3,76 6,19 9,95 152,63

25.4.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,08 19,24 1,35 20,59 248,72

25.4.2.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 23,63 31,40 1,59 32,99 779,55

25.4.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 274,96
25.4.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 4,00 1,04 4,64 5,68 22,72

25.4.2.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 14,00 4,98 7,22 12,20 170,80

25.4.2.2.3. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 4,00 13,14 7,22 20,36 81,44
25.4.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 91,60
25.4.2.3.1. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 15,68 7,22 22,90 91,60
25.4.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 64,02
25.4.2.4.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,79 9,29 16,08 32,16
25.4.2.4.2. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 8,71 7,22 15,93 31,86
25.4.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 546,42

25.4.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 2,83 2,81 5,64 56,40

25.4.2.5.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 10,16 5,06 15,22 91,32

25.4.2.5.3. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 6,00 25,66 14,45 40,11 240,66
25.4.2.5.4. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 6,00 14,99 11,35 26,34 158,04
25.4.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 878,18

25.4.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 4,22 3,74 7,96 15,92

25.4.2.6.2. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 34,90 15,48 50,38 100,76
25.4.2.6.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 2,00 9,97 15,48 25,45 50,90
25.4.2.6.4. COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 8,00 61,98 18,13 80,11 640,88

25.4.2.6.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 7,63 9,80 17,43 69,72

25.4.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 420,40
25.4.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 61,59 0,00 61,59 246,36
25.4.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 43,51 0,00 43,51 174,04
25.4.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 6.608,97
25.4.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 279,48
25.4.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 35,23 11,35 46,58 279,48
25.4.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 835,81
25.4.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 5,10 14,45 19,55 156,40
25.4.3.2.2. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 12,95 14,45 27,40 54,80
25.4.3.2.3. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 5,09 12,90 17,99 143,92

25.4.3.2.4. SINAPI 104065
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 3,00 155,72 4,51 160,23 480,69

25.4.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.152,75
25.4.3.3.1. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 7,57 23,23 30,80 308,00
25.4.3.3.2. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 8,01 23,23 31,24 312,40

25.4.3.3.3. SINAPI 104168
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3,00 117,58 10,35 127,93 383,79

25.4.3.3.4. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 8,00 4,12 14,45 18,57 148,56
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
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ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA
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OBRA

52021041

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS
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1838,16

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

25.4.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 541,18
25.4.3.4.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 3,73 14,96 18,69 37,38
25.4.3.4.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 26,64 23,74 50,38 503,80
25.4.3.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 113,60
25.4.3.5.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 7,75 20,65 28,40 113,60
25.4.3.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 55,41

25.4.3.6.1. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 16,66 1,81 18,47 55,41

25.4.3.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 3.630,74
25.4.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 11,21 6,80 12,38 19,18 215,00

25.4.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 9,36 13,16 1,64 14,80 138,52

25.4.3.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 32,36 21,03 10,48 31,51 1.019,66

25.4.3.7.4. SINAPI 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 27,69 71,44 10,09 81,53 2.257,56

25.4.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 3.047,63

25.4.4.0.1. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 168,31 344,24 512,55 1.537,65

25.4.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 2,00 174,37 378,27 552,64 1.105,28

25.4.4.0.3. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 55,17 21,18 76,35 152,70

25.4.4.0.4. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 3,00 60,70 23,30 84,00 252,00
25.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.612,39
25.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 39,50 22,43 18,39 40,82 1.612,39
26. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO  E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 33.915,50
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 239,52

26.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,00 0,00 239,52 239,52 239,52

26.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 55,52
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,00 41,04 14,48 55,52 55,52
26.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 308,95
26.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,60 0,00 51,62 51,62 185,83
26.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,60 0,00 34,20 34,20 123,12
26.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 33.017,61
26.4.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 33.017,61

26.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 414,72 4.207,38 4.207,38

26.4.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1106_SEE
BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 M3/H E HMAN= 50 M.C.A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 6.434,08 199,40 6.633,48 6.633,48

26.4.1.0.3. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 220,10 27,88 247,98 247,98
26.4.1.0.4. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 6,00 8,69 5,32 14,01 84,06
26.4.1.0.5. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 264,39 59,37 323,76 971,28
26.4.1.0.6. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 24,00 103,70 42,85 146,55 3.517,20
26.4.1.0.7. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 200,88 22,15 223,03 223,03
26.4.1.0.8. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 204,64 22,15 226,79 1.360,74

26.4.1.0.9. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 2,00 465,27 255,47 720,74 1.441,48

26.4.1.0.10. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 8,00 380,00 10,32 390,32 3.122,56
26.4.1.0.11. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 4,00 143,20 4,30 147,50 590,00
26.4.1.0.12. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 4,00 210,65 25,82 236,47 945,88
26.4.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 128,85 8,34 137,19 548,76
26.4.1.0.14. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 223,56 33,55 257,11 257,11
26.4.1.0.15. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 97,31 33,55 130,86 130,86
26.4.1.0.16. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 153,46 33,55 187,01 187,01
26.4.1.0.17. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 493,33 59,37 552,70 1.105,40

26.4.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 235,71 8,28 243,99 975,96

26.4.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 31,42 4,46 35,88 143,52

26.4.1.0.20. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 3,00 107,44 48,01 155,45 466,35
26.4.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 95,35 47,68 143,03 858,18
26.4.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 270,80 20,73 291,53 1.166,12
26.4.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 43,46 3,62 47,08 47,08

26.4.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 135,11 51,54 186,65 373,30

26.4.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 57,29 41,23 98,52 197,04

26.4.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 629,45 412,32 1.041,77 1.041,77

26.4.1.0.27. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 15,00 13,05 5,26 18,31 274,65

26.4.1.0.28. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 30,79 1.220,79 1.220,79
26.4.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 18,15 1,81 19,96 139,72
26.4.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 25,00 18,15 1,81 19,96 499,00

26.4.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,15 1,81 19,96 19,96

26.4.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,15 1,81 19,96 19,96
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26.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 293,90
26.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,20 22,43 18,39 40,82 293,90
27. GOINFRA ADMINISTRATIVO 1,00 0,00 0,00 75.408,11
27.1. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 965,18

27.1.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 235,46 247,13 482,59 482,59

27.1.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 235,46 247,13 482,59 482,59

27.2. GOINFRA ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 68.745,60
27.2.0.0.1. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 2,29 124,24 126,53 27.836,60
27.2.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.100,00 2,87 34,32 37,19 40.909,00
27.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.697,33
27.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 410,30 1,92 3,01 4,93 2.022,77
27.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.960,44 7,28 1.967,72 1.967,72
27.3.0.0.3. GOINFRA 21603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 410,30 4,16 0,00 4,16 1.706,84

892.351,67

179.541,16

1.071.892,83

583,13

58,88% 525.493,98R$                        

41,12% 366.857,69R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,12%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

27/11/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 98.369,37                    118.161,29                    11,02                     

b. TRANSPORTES 15.526,17                    18.650,04                      1,74                       

c. SERVIÇO EM TERRA 7.939,27                      9.536,65                        0,89                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 17.462,47                    20.975,92                      1,96                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.516,09                    25.845,13                      2,41                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 30.978,62                    37.211,52                      3,47                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 33.017,61                    39.660,75                      3,70                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 21.368,46                    25.667,79                      2,39                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 4.750,12                      5.705,84                        0,53                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 49.085,35                    58.961,32                      5,50                       

o. COBERTURAS 41.620,61                    49.994,68                      4,66                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 21.354,25                    25.650,73                      2,39                       

r. VIDROS 283,60                         340,66                           0,03                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 22.921,50                    27.533,31                      2,57                       

t. FORROS 4.722,59                      5.672,78                        0,53                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 118.474,25                  142.311,27                    13,28                     

x. ADMINISTRAÇÃO 68.745,60                    82.577,21                      7,70                       

y. PINTURA 230.593,00                  276.988,31                    25,84                     

z. DIVERSOS 83.622,74                    100.447,63                    9,39                       

892.351,67                  1.071.892,83                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 1838,16

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO ANÁPOLIS

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 5

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 150 dias corridos

LOCAL DATA

ANÁPOLIS 27/11/2025

Etapas: ETPAPA 03

Parcelas: 1 2 3 4 5

1.071.892,83R$                      Dias: 30 60 90 120 150

SERVIÇOS PRELIMINARES 118.161,29R$                         % Período 36,01% 17,03% 46,96%

$ 42.549,88R$                    -R$                          20.122,87R$                -R$                            55.488,54R$                    

TRANSPORTES 18.650,04R$                           % Período 11,76% 13,52% 15,67% 14,64% 44,41%

$ 2.193,24R$                      2.521,49R$                 2.922,46R$                  2.730,37R$                   8.282,48R$                      

SERVIÇO EM TERRA 9.536,65R$                             % Período 38,94% 24,07% 36,99%

$ 3.713,57R$                      -R$                          2.295,47R$                  -R$                            3.527,61R$                      

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 20.975,92R$                           % Período 26,18% 59,29% 14,53%

$ 5.491,50R$                      -R$                          12.436,62R$                -R$                            3.047,80R$                      

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 25.845,13R$                           % Período 41,87% 58,13%

$ -R$                               10.821,36R$               15.023,77R$                -R$                            -R$                               

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 37.211,52R$                           % Período 41,87% 58,13%

$ -R$                               15.580,46R$               21.631,06R$                -R$                            -R$                               

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 39.660,75R$                           % Período 65,63% 34,37%

$ -R$                               -R$                          26.029,35R$                13.631,40R$                 -R$                               

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 25.667,79R$                           % Período 32,34% 67,66%

$ 8.300,96R$                      -R$                          17.366,83R$                -R$                            -R$                               

IMPERMEABILIZAÇÃO 5.705,84R$                             % Período 45,53% 54,47%

$ 2.597,87R$                      -R$                          3.107,97R$                  -R$                            -R$                               

ESTRUTURA METÁLICA 58.961,32R$                           % Período 5,36% 6,25% 28,23% 46,67% 13,49%

$ 3.160,33R$                      3.685,08R$                 16.644,78R$                27.517,25R$                 7.953,88R$                      

COBERTURAS 49.994,68R$                           % Período 9,03% 75,29% 15,68%

$ -R$                               4.514,52R$                 -R$                           37.640,99R$                 7.839,17R$                      

ESQUADRIAS METÁLICAS 25.650,73R$                           % Período 19,22% 26,00% 25,76% 23,03% 5,99%

$ 4.930,07R$                      6.669,19R$                 6.607,63R$                  5.907,36R$                   1.536,48R$                      

VIDROS 340,66R$                                % Período 48,54% 51,46%

$ -R$                               165,36R$                    -R$                           175,30R$                      -R$                               

REVESTIMENTO DE PAREDE 27.533,31R$                           % Período 5,41% 11,50% 30,85% 52,16% 0,08%

$ 1.489,55R$                      3.166,33R$                 8.494,03R$                  14.361,37R$                 22,03R$                           

FORROS 5.672,78R$                             % Período 24,82% 75,18%

$ -R$                               -R$                          1.407,98R$                  4.264,80R$                   -R$                               

REVESTIMENTO DE PISO 142.311,27R$                         % Período 24,82% 75,18%

$ -R$                               -R$                          35.321,66R$                106.989,61R$               -R$                               

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 82.577,21R$                           % Período 19,98% 19,98% 19,98% 19,98% 20,08%

$ 16.498,93R$                    16.498,93R$               16.498,93R$                16.498,93R$                 16.581,50R$                    

PINTURA 276.988,31R$                         % Período 7,28% 14,27% 78,45%

$ -R$                               20.164,75R$               -R$                           39.526,23R$                 217.297,33R$                  

DIVERSOS 100.447,63R$                         % Período 21,50% 24,79% 15,54% 17,79% 20,38%

$ 21.596,24R$                    24.900,97R$               15.609,56R$                17.869,63R$                 20.471,23R$                    

1.071.892,83R$                      % PERÍODO 10,50% 10,14% 20,67% 26,79% 31,90%

VALOR PERÍODO 112.522,14R$                  108.688,43R$             221.520,97R$              287.113,25R$               342.048,04R$                  

% ACUMULADO 10,50% 20,64% 41,31% 68,10% 100,00%

VALOR ACUMULADO 112.522,14R$                  221.210,57R$             442.731,54R$              729.844,79R$               1.071.892,83R$               

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 01 ETAPA 02

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 41,12% 3,00% 1,23%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%

20,12%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 
271ª reunião do COPOM nos dias 17 e 18/06/2025 e ata de publicação em 24/06/2025)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. O desconto aplicado sobre a alíquota corresponde ao percentual de mão de obra 
previsto no orçamento ou ao limite máximo permitido pelo Código Tributário do município.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

 Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

OBRA

ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

Fonte: dados extraídos da publicação do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 118.161,29                     11,02

b. TRANSPORTES 18.650,04                       1,74

c. SERVIÇO EM TERRA 9.536,65                         0,89

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 20.975,92                       1,96

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25.845,13                       2,41

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 37.211,52                       3,47

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 39.660,75                       3,70

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 25.667,79                       2,39

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 5.705,84                         0,53

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 58.961,32                       5,50

o. COBERTURAS 49.994,68                       4,66

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 25.650,73                       2,39

r. VIDROS 340,66                            0,03

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 27.533,31                       2,57

t. FORROS 5.672,78                         0,53

u. REVESTIMENTO DE PISO 142.311,27                     13,28

x. ADMINISTRAÇÃO 82.577,21                       7,70

y. PINTURA 276.988,31                     25,84

z. DIVERSOS 100.447,63                     9,39

1.071.892,83                  100,00                            

 Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ANÁPOLIS

27/11/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS ANÁPOLIS

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 401,42 200,71

y. PINTURA PINTURA M2 3158,32 1.579,16

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041

OBRA CIDADE

CRE-ANÁPOLIS 1838,16

REFORMA E AMPLIAÇÃO ANÁPOLIS

27 de 35 ART Nº1020250358724 



 JUN/2025

SET/2025

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,58 12,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,72 20,21 0,76 0,82

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,79 29,19 0,66 0,72

1,42 1,54

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM

M2 1,0300 10,65 10,65 10,96 10,96

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 13,86 13,86 0,20 0,20

11,16 11,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 8,54 9,24

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 8,54 9,24 8,54 9,24

8,54 9,24

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 243,33 243,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,37 22,05 3,25 3,52

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,35 29,79 4,37 4,76

7,62 8,28

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN 1,0000 235,71 235,71 235,71 235,71

235,71 235,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 35,52 35,88

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 27,35 29,79 4,10 4,46

4,10 4,46

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000 31,42 31,42 31,42 31,42

31,42 31,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,83 19,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,83 19,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 139,25 143,03

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 20,37 22,05 18,74 20,28

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 27,35 29,79 25,16 27,40

43,90 47,68

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,0000 94,65 94,65 94,65 94,65

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,35 0,35 0,70 0,70

95,35 95,35

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

27/11/2025 1838,16

CÓDIGO INEP

52021041

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

28 de 35 ART Nº1020250358724 



 JUN/2025

SET/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

27/11/2025 1838,16

CÓDIGO INEP

52021041

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.174,42 4.207,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 20,37 22,05 162,96 176,40

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 27,35 29,79 218,80 238,32

381,76 414,72

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 289,88 291,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 27,35 29,79 10,94 11,91

19,08 20,73

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,35 0,35 0,84 0,84

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" UN 1,0000 269,96 269,96 269,96 269,96

270,80 270,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 136,50 137,19

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2800 27,35 29,79 7,65 8,34

7,65 8,34

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000 128,85 128,85 128,85 128,85

128,85 128,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 370,45 376,25

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,70 29,14 29,37 32,05

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,37 22,05 22,40 24,25

51,77 56,30

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,02 10,02 77,93 77,93

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,38 8,38 38,81 38,81

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,90 9,90 62,78 62,78

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,77 9,77 14,52 14,52

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,78 35,78 7,30 7,30

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 3,31 3,31

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,87 3,87 0,98 0,98

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 13,60 13,60 0,69 0,69

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,98 68,98 68,98 68,98

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,67 8,67 3,30 3,30

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 30,00 31,64 23,40 24,67

318,68 319,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 78,67 80,11

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 20,37 22,05 7,12 7,71

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,3500 27,35 29,79 9,57 10,42

16,69 18,13

COTAÇÃO COT 018_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM UN 1,0000 61,98 61,98 61,98 61,98

61,98 61,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (GOINFRA+SINAPI)

M2 454,62 459,46

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 18,72 20,21 7,48 8,08

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,48 28,60 52,96 57,20

60,44 65,28

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000 365,50 365,50 365,50 365,50

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

394,18 394,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 182,52 186,65

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,37 22,05 20,37 22,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 27,04 29,49 27,04 29,49

47,41 51,54

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 135,11 135,11 135,11 135,11

135,11 135,11

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

089 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

078 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 95,21 98,52

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,37 22,05 16,29 17,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,04 29,49 21,63 23,59

37,92 41,23

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 57,29 57,29 57,29 57,29

57,29 57,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.008,73 1.041,77

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 20,37 22,05 162,96 176,40

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 27,04 29,49 216,32 235,92

379,28 412,32

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 462,41 462,41 462,41 462,41

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

629,45 629,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 120,79 121,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 26,70 29,14 6,67 7,28

11,76 12,79

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 105,67 105,67 105,67 105,67

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,84 0,84 3,36 3,36

109,03 109,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,83 19,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,83 19,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 147,54 152,78

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 18,72 20,21 22,91 24,73

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 21,34 23,13 1,83 1,99

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 26,70 29,14 15,45 16,86

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 26,79 29,19 7,49 8,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 20,37 22,05 9,32 10,09

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 26,73 29,16 4,56 4,97

61,56 66,80

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 13,59 13,59 7,89 7,89

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,88 0,88 19,63 19,63

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 9,91 9,91 2,27 2,27

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 18,85 18,85 0,69 0,69

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,63 0,63 10,07 10,07

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,84 0,84 1,51 1,51

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 7,35 7,35 2,69 2,69

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,95 6,95 2,03 2,03

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,83 6,83 19,05 19,05

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,04 8,04 3,63 3,63

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 15,38 15,38 0,15 0,15

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,86 13,86 0,98 0,98

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 160,61 160,61 3,14 3,14

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 154,61 154,61 3,03 3,03

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 169,62 169,62 9,22 9,22

85,98 85,98

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 125,15 125,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 27,35 29,79 5,47 5,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,37 22,05 4,07 4,41

9,54 10,36

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 115,61 115,61 115,61 115,61

115,61 115,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 445_SEE
ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 cm X 30 cm 
(GOINFRA + COT)

M2 319,76 325,67

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3500 18,72 20,21 25,27 27,28

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,6000 26,70 29,14 42,72 46,62

67,99 73,90

COTAÇÃO COT 371_SEE COBOGÓ TRIANGULAR DUPLA FACE 30X30 UN 12,0000 20,80 20,80 249,60 249,60

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,1300 0,63 0,63 1,34 1,34

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0049 169,62 169,62 0,83 0,83

251,77 251,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 102,51 102,51

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 102,51 102,51 102,51 102,51

102,51 102,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.781,83 1.784,92

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 20,37 22,05 15,27 16,53

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 26,70 29,14 20,02 21,85

35,29 38,38

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.742,10 1.742,10 1.742,10 1.742,10

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,48 0,48 1,92 1,92

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,63 0,63 2,52 2,52

1.746,54 1.746,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 434,33 438,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 1,25 1,0000 27,04 29,49 27,04 29,49

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 1,25 1,0000 20,37 22,05 20,37 22,05

47,41 51,54

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 2,0000 118,46 118,46 236,92 236,92

386,92 386,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 483_SEE REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 13,54 14,30

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 30,14 32,67 9,04 9,80

9,04 9,80

SINAPI_I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,2000 22,52 22,52 4,50 4,50

4,50 4,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 60,92 62,25

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 20,37 22,05 5,95 6,44

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 27,04 29,49 3,69 4,03

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 26,74 29,18 3,09 3,37

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,73 29,17 2,40 2,62

15,13 16,46

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 16,15 16,15 27,00 27,00

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 155,51 155,51 12,44 12,44

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,28 0,28 1,12 1,12

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 46,53 46,53 1,43 1,43

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 33,73 33,73 0,88 0,88

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 16,66 16,66 0,28 0,28

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,87 3,87 0,16 0,16

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,79 45,79

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

483 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

477 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

445 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 46,79 47,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 20,37 22,05 1,42 1,54

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 27,35 29,79 1,91 2,08

3,33 3,62

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1,0000 43,46 43,46 43,46 43,46

43,46 43,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 49,98 50,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 18,72 20,21 5,91 6,39

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 27,35 29,79 2,72 2,96

8,63 9,35

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,10 40,10 40,10 40,10

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,35 41,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 69,30 70,01

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 18,72 20,21 5,91 6,39

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 27,35 29,79 2,64 2,87

8,55 9,26

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 48,70 48,70 48,70 48,70

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 12,05 12,05 12,05 12,05

60,75 60,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 608_SEE
PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO 90X90 -  BRERA CIMENTO (SINAPI + 
COT)

M2 - - - 189,25 191,43

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 30,14 32,67 21,09 22,86

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2700 20,92 22,42 5,64 6,05

26,73 28,91

COTAÇÃO COT 417_SEE PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO 90X90 -  BRERA CIMENTO M2 1,0800 130,25 130,25 140,67 140,67

SINAPI_I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200 2,46 2,46 21,20 21,20

SINAPI_I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400 4,69 4,69 0,65 0,65

162,52 162,52

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 292,16 294,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,04 29,49 13,52 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,37 22,05 10,18 11,02

23,70 25,76

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 118,46 118,46 118,46 118,46

268,46 268,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 5,31 5,51

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 26,74 29,18 2,13 2,33

2,13 2,33

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,81 44,81 3,18 3,18

3,18 3,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 125,26 127,68

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 26,70 29,14 14,86 16,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 18,72 20,21 13,27 14,33

28,13 30,55

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,63 0,63 11,16 11,16

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 169,62 169,62 4,12 4,12

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 46,41 46,41 1,85 1,85

97,13 97,13

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

608 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 32,55 32,60

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 26,70 29,14 0,26 0,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 18,72 20,21 0,18 0,20

0,44 0,49

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 31,93 31,93 31,93 31,93

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0040 46,41 46,41 0,18 0,18

32,11 32,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 820_SEE
REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 
REMOVEDOR PASTOSO (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 - - - 26,19 27,20

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 31,35 33,80 7,83 8,45

SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 23,03 24,57 5,75 6,14

13,58 14,59

COTAÇÃO COT 587_SEE (04905/ORSE) REMOVEDOR DE PINTURA PASTOSO (CORAL OU SIMILAR) L 0,4600 14,24 14,24 6,55 6,55

SINAPI_I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 1,0000 0,88 0,88 0,88 0,88

COTAÇÃO COT 588_SEE (03157/ORSE) REDUTOR QUÍMICO TIPO 2002 ACABAMENTO (THINNER) L 0,1200 43,21 43,21 5,18 5,18

12,61 12,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 404,50 417,02

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 18,72 20,21 77,85 84,05

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 26,70 29,14 24,07 26,27

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 26,79 29,19 15,99 17,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 20,37 22,05 14,26 15,43

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 26,73 29,16 10,75 11,73

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 21,34 23,13 4,27 4,63

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 26,70 29,14 1,99 2,17

149,18 161,70

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 6,54 6,54 69,58 69,58

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,63 0,63 37,57 37,57

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,83 6,83 27,64 27,64

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 160,61 160,61 27,02 27,02

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,72 158,72 19,74 19,74

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,04 8,04 13,88 13,88

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 7,35 7,35 16,08 16,08

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 176,82 176,82 11,67 11,67

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 13,59 13,59 6,95 6,95

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 60,63 60,63 4,46 4,46

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 154,61 154,61 4,80 4,80

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 9,91 9,91 4,61 4,61

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,95 6,95 3,21 3,21

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 13,86 13,86 2,12 2,12

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 18,85 18,85 2,01 2,01

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 5,95 5,95 1,36 1,36

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,90 3,90 1,43 1,43

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 169,62 169,62 1,19 1,19

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,42 2,42 0,00 0,00

255,32 255,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 873_SEE REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M - - - 5,85 6,32

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0300 26,70 29,14 0,80 0,87

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2700 18,72 20,21 5,05 5,45

5,85 6,32

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 203,80 204,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 20,37 22,05 3,46 3,74

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 26,70 29,14 4,53 4,95

7,99 8,69

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 181,07 181,07 190,12 190,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 40,67 40,67 5,69 5,69

195,81 195,81

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

873 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

820 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 14,12 15,35

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 26,73 29,16 8,01 8,74

14,12 15,35

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 37,46 40,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 20,37 22,05 10,02 10,84

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 26,73 29,16 19,64 21,43

29,66 32,27

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 563,71 572,55 3,43 3,49

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 53,53 57,99 0,32 0,35

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 19,79 19,79 1,34 1,34

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,80 7,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 976_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 120X120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
EMOP)

M2 - - - 223,95 227,35

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2610 20,37 22,05 5,31 5,75

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 1,2005 26,68 29,14 32,02 34,98

37,33 40,73

COTAÇÃO COT 689_SEE
(40001/EMOP) PISO EM PORCELANATO, ACABAMENTO BORDA RETIFICADO, P/USO EM 
AREAS COMERCIAIS TRAFEGO INTENSO, (120X120)CM, ABNT NBR ISO 13006

M2 1,1544 141,79 141,79 163,68 163,68

SINAPI_I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300 2,46 2,46 22,45 22,45

SINAPI_I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1060 4,69 4,69 0,49 0,49

186,62 186,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 980_SEE
CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM2, 450/750V, CORDOPLAST OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M - - - 6,27 6,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0550 20,37 22,05 1,12 1,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0550 27,04 29,49 1,48 1,62

2,60 2,83

COTAÇÃO COT 692_SEE (3803/ORSE) CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V M 1,0200 3,60 3,60 3,67 3,67

3,67 3,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, 
INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 - - - 203,89 204,13

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0620 20,37 22,05 1,26 1,36

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0560 26,70 29,14 1,49 1,63

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009 19,57 20,89 0,01 0,01

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012 18,49 19,81 0,02 0,02

2,78 3,02

COTAÇÃO COT 709_SEE
ISOTELHA COLONIAL 0,43 MM, PIR 40 MM, NA COR TERRACOTA, COM ACABAMENTO 
EM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR

M2 1,1460 170,64 170,64 195,55 195,55

SINAPI_I 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM 
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500 1,34 1,34 5,56 5,56

201,11 201,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE 
OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 - - - 168,18 168,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0620 20,37 22,05 1,26 1,36

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0560 26,70 29,14 1,49 1,63

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009 19,57 20,89 0,01 0,01

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012 18,49 19,81 0,02 0,02

2,78 3,02

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 070555 (10/2024)

1000 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 94216 (08/2024)

1001 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 104596 (12/2024)

980 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

976 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

34 de 35 ART Nº1020250358724 



 JUN/2025

SET/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

27/11/2025 1838,16

CÓDIGO INEP

52021041

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  Rua Ribeirão Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

COTAÇÃO COT 710_SEE
ISOTELHA COLONIAL 0,43 MM, PIR 40 MM, NA COR TERRACOTA, COM ACABAMENTO 
EM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR

M2 1,1460 139,48 139,48 159,84 159,84

SINAPI_I 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM 
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500 1,34 1,34 5,56 5,56

165,40 165,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M - - - 27,13 27,62

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 20,37 22,05 2,44 2,64

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1200 26,70 29,14 3,20 3,49

5,64 6,13

COTAÇÃO COT 712_SEE ACABAMENTO FRONTAL PARA ISOTELHA COLONIAL 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0500 20,08 20,08 21,08 21,08

SINAPI_I 5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO 
(1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0059 70,37 70,37 0,41 0,41

21,49 21,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M - - - 35,50 35,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 20,37 22,05 2,44 2,64

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1200 26,70 29,14 3,20 3,49

5,64 6,13

COTAÇÃO COT 713_SEE ACABAMENTO LATERAL PARA ISOTELHA COLONIAL 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0500 25,49 25,49 26,76 26,76

COTAÇÃO COT 628_SEE
(10380/ORSE) FIXAÇÃO E COSTURA (PARAFUSO E CONJUNTO VEDAÇÃO) PARA TELHAS 
DE AÇO

UN 2,5000 1,24 1,24 3,10 3,10

29,86 29,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 
(COT)

M2.KM/100
0

- - - 6,42 6,42

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 714_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR 
DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTANCIA 
EM KM/1000

M2.KM/1000 1,0000 6,42 6,42 6,42 6,42

6,42 6,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED 
DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 229,86 231,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 20,37 22,05 7,87 8,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 27,04 29,49 10,45 11,40

18,32 19,92

COTAÇÃO COT 739_SEE

(14105/ORSE) LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADOCOM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 
20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁT. COR 
BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 211,54 211,54 211,54 211,54

211,54 211,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1093_SEE
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO PARA 2 BOMBAS (1 BOMBA 
PRINCIPAL DE 7,5 CV + BOMBA A COMBUSTÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

UN - - - 6.877,05 6.893,57

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 4,0000 20,37 22,05 81,48 88,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 4,0000 27,04 29,49 108,16 117,96

189,64 206,16

COTAÇÃO COT 784_SEE
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO PARA 2 BOMBAS (1 BOMBA 
PRINCIPAL DE 7,5 CV + BOMBA A COMBUSTÃO)

UN 1,0000 6.687,41 6.687,41 6.687,41 6.687,41

6.687,41 6.687,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1106_SEE
BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 M3/H E HMAN= 50 M.C.A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 6.617,74 6.633,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 27,04 29,49 54,08 58,98

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 2,0000 27,35 29,79 54,70 59,58

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,0000 18,72 20,21 74,88 80,84

183,66 199,40

COTAÇÃO COT 794_SEE
(12015/ORSE) BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 M³/H E HMAN= 
50 M.C.A

UN 1,0000 6.434,08 6.434,08 6.434,08 6.434,08

6.434,08 6.434,08MATERIAL (C) - TOTAL

1106 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 071692 (08/2025)

1093 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

1005 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 94216 (08/2024)

1003 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

1035

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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