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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
ENDERECO CRE

Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

CRE-ANAPOLIS

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL
PROFESSOR SALVADOR SANTOS, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as

tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 150 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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Secretaria de Estado
da Educacéo

G OV ERNO

SEDUC

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

CRE-ANAPOLIS

REFERENCIA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DATA
27/11/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1838,16

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ANAPOLIS

ENDERECO CRE |

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. CANTEIRO DE OBRA 29.716,50 35.695,46 333
2. ETAPA 01 - SANITARIOS/ RECREIO - FEMININO 3425643 41.148,82 3,84
3. ETAPA 01 - SANITARIO PNE FEMININO 15.698,87 18.857.48 1,76
4. ETAPA 01 - PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO SANITARIOS 318135 382144 0,36
5. ETAPA 01 - SAIDA ALUNOS 18.507,27 22.230,93 2,07
6. ETAPA 01 - SALAS ADMINISTRATIVAS 1924195 2311343 2,16
7. ETAPA 01 - ESCADA 9.470,08 1137546 1,06
8. ETAPA 01 - ESTACIONAMENTO 28.271,67 33.959,93 3,17
9. ETAPA 01 - PASSARELA PARA BLOCO D 13.452,08 16.158,64 1,51
10. ETAPA 02 - SANITARIOS MASCULINO/ RECREIO 37.55541 45.111,56 421
1. ETAPA 02 - SANITARIOS PNE MASCULINO/ RECREIO 9.516,57 11.431,30 1,07
12. ETAPA 02 - EXECUTAR RECREIO 17.524,93 21.050,95 1,96
13. ETAPA 02 - ENTRADA 53.263,89 63.980,58 597
14, ETAPA 02 - BLOCO 36.532,29 43.882,59 4,09
15. ETAPA 02 - PASSARELA ENTRE NIVEIS 61.346,70 73.689,66 6,87
16. ETAPA 02 - PASSARELA PARA P BLOCO B 20.321,18 24.409,80 228
17. ETAPA A DEFINIR - BLOCO C 16.863,75 20.256,74 1,89
18. ETAPA A DEFINIR - BLOCO D 47.849.62 57.476,96 536
19. ETAPA A DEFINIR - BLOCO E 39.012,79 46.862,16 437
20. ETAPA A DEFINIR - PASSARELA PARA A QUADRA 19.730,26 23.699,99 221
21. ETAPA A DEFINIR - EXTERNO 21.640,30 25.994,33 243
2. ETAPA A DEFINIR - QUADRA DE ESPORTES 74.699.67 89.729.24 837
23. ETAPA A DEFINIR - CALCADA / MURO 99.669,22 119.722,67 11,17
24, PROJETO ELETRICO - ADEQUACOES DE ACESSIBILIDADE 21.516,09 25.845,13 241
25. PROJETO HIDROSSANITARIO 34.189,19 41.068,06 3,83
26. PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 33.915,50 40.739,30 3,80
27. ADMINISTRATIVO 75.408,11 90.580,22 8,45
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 892.351,67 1.071.892,83 100,00
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AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1838,16

AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?)

170,68

AREA EXISTENTE (M?)
1667.48

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041

OBRA DATA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI

CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM TABELA CODIGO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 27.110,96
1.1.0.0.1. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 79.34 66,92 26,57 9349 7.417,49
1.1.0.0.2. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 4,02 4,02 204,29
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS),
11003, TN ST SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM M2 5082 23535 90,15 325,50 16.541.91
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM ’
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
..... < v i . X 92, .
1.1.0.04 GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA M2 7.50 388,56 441 392,97 2.947,27
12, TRANSPORTES 423,06
12.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,62 41,04 1448 55,52 423,06
13. SERVICO EM TERRA 377,07
13001 A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 5082 0,00 379 379 192.60
ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
..... o 3 3
13002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 5082 120 24 36 184,47
14. SERVICOS PRELIMINARES 81,09
14.1. ADAPTACAO DO SANITARIO 81,09
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
1.4.1.0.1. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 1,00 0,00 57.58 57.58 57,58
141.02. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 168 0,00 9,20 9,20 15,45
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
1.4.1.03. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 0,14 0,00 57.58 57.58 8,06
15. TRANSPORTES 77,17
1.5.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 139 41,04 1448 55,52 77,17
1.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 171,97
L6001 A . ély_x[l;)NARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 259 .6 3878 66,40 171,97
17. REVESTIMENTO DE PAREDE 153,94
17.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 5,18 443 161 6,04 31,28
1.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 5,18 2,86 20,82 23,68 122,66
18. ESQUADRIAS METALICAS 1.321,24
1.8.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 636,08 62,99 699,07 1.321,24
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.252,27
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
2.1.0.0.1. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 2,22 0,00 57.58 57.58 127,82
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... : : X X X 83
2.1.0.0.2 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 234 62,86 4497 107.8 252,32
21.0.03. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 744 0,00 9,20 9,20 68,44
2.1.0.04. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 500 0.00 577 577 28,85
2.1.0.05. SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5,00 4,03 9,69 13,72 68,60
2.1.0.06. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 2,11 0.00 5,75 5,75 12,13
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... § y 3 X X 83
2.1.0.0.7 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 0,19 62,86 44,97 107,8 20,48
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
2.1.0.0.8. SINAPI 97634 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 93,56 2,25 495 7.20 673,63
2.2 TRANSPORTES 1.205,33
22.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,71 41,04 1448 55,52 1.205,33
2.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 465,46
23.00.1. A . ély_x[l;)NARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 701 7.6 1878 66,40 465.46
24. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.322,47
24.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 14,02 443 161 6,04 84,68
2.4.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 7,01 2,86 2082 23,68 165,99
24.0.03. GOINFRA 200201 EMBOGO (1CI:4 ARML) M2 72,39 9,30 19,32 28,62 2.071,80
2.5 IMPERMEABILIZACAO 1.222,58
25.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 29,13 24,12 17,85 41,97 1.222,58
2.6. REVESTIMENTO DE PISO 16.457,86
. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
2.6.0.0.1. M2 72,39 186,62 40,73 227,35
g COMPOSICAD COMP 976 SEE 1 130X120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + SINAPI + EMOP) ” © : ; 16.457,86
2.7. SERVICO EM TERRA 116,41
2.7.00.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,90 13,82 0,00 13,82 12,43
2.7.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 11,25 274 0,00 2,74 30,82
2.7.0.03. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,90 5,46 0,00 5,46 491
27004, p— - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1801 0,00 379 379 68.25
ESCAVADA >
2.8. IMPERMEABILIZACAO 755,87
2.8.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 18,01 24,12 17.85 41,97 755,87
2.9. REVESTIMENTO DE PISO 3.085,14
29.00.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 18,01 26,87 15,76 42,63 767,76
] GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . X 13 . £ .
29.0.02 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o\ n ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M2 18,01 97.1 30,55 127,68 2.299,51
) GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . . 13 . £
29.0.03 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o\ n ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M2 0,14 97,1 30,55 127,68 17,87
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 /N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170,68 1838.16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
2.10. ESQUADRIAS METALICAS 3.893,77
2.10.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 636,08 62,99 699,07 1.321,24
2.10.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 5,76 383,63 62,99 446,62 2.572,53
211 DIVERSOS 116,87
211.00.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,04 1.889,98 1.031,89 292187 116,87
2.12. PINTURA 726,13
212.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 295 11,61 20,03 31,64 726,13
SERVICOS PRELIMINARES 225,14
GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 6,40 1.79 10,06 11,85 75,84
GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 18,57 0,00 8,04 8,04 149,30
PINTURA 626,73
GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 18,57 6,80 15,66 22,46 417,08
GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 18,57 3,67 7,62 11,29 209,65
2.15. DIVERSOS 1.784,40
2.15.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,18 482,28 70,60 552.88 652,39
2.15.0.0.2. GOINFRA 71764 MAO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM UN 2,00 491 8,20 13,11 26,22
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
115.0.03. y . : . M2 1,72 394,18 65.28 459,46
2.15.0.0.3. COMPOSICAO COMP 128 SEE (GOINFRA-SINAPI) 790,27
A +
215004, COMPOSICAO COMP 209_SEE 'é'](])\&l;l]l)EIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA N 100 109.03 1279 18 121,82
2.15.0.0.5. COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 41,35 935 50,70 50,70
2.15.0.0.6. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 26,50 9.25 3575 143,00
3.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 411,01
3 100.1. — — ébm?m{m DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 619 7.6 1878 66,40 411,01
3.2. REVESTIMENTO DE PAREDE 759,74
32.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 12,39 443 161 6,04 74,83
32002 GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 6,19 2,86 20,82 23,68 146,57
32.0.03. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 18,81 9,30 19,32 28,62 538,34
3.3. IMPERMEABILIZACAO 264,41
33.00.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 630 24,12 17.85 41,97 264,41
34. REVESTIMENTO DE PISO 4.276,45
< REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
..... M2 18,81 186,62 40,73 227,35 §
34001 COMPOSICAD COMP 976 SEE 1 130X120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINERA + SINAPI + EMOP) o 4.276,45
3.5, SERVICO EM TERRA 19,94
3.5.00.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,15 13,82 0,00 13,82 2,07
35.002. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 188 274 0,00 2,74 5,13
3.5.0.0.3. GOINFRA 008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,15 546 0,00 546 0,81
35,004, p— 0 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 315 0,00 379 379 11.93
ESCAVADA
3.6. IMPERMEABILIZACAO 132,20
3.6.00.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 3,15 24,12 17.85 41,97 132,20
3.7 REVESTIMENTO DE PISO 554,34
3.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 315 26,87 15,76 42,63 134,28
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... y j . M2 3,15 97,13 30,55 127,68
3.7.00.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE |2 b\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 402,19
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... y j . M2 0,14 97,13 30,55 127,68
3.7.003 COMPOSICAO COMP 754 SEE |2 61N A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 17,87
38. ESQUADRIAS METALICAS 1.461,11
38.00.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 636,08 62,99 699,07 1.321,24
3.8.0.0.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/12/7/J15 C/FERRAGENS M2 0,54 191,63 67,39 259,02 139,87
3.9. VIDROS 141,80
3.9.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 0,54 206,03 56,57 262,60 141,80
DIVERSOS 233,74
GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,08 1.889,98 1.031,89 292187 233,74
PINTURA 230,64
3.11.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 5.67 11,61 20,03 31,64 179,39
311002, GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 162 11,61 20,03 31,64 51,25
3.12. SERVICOS PRELIMINARES 57,88
3.12.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 7.20 0,00 8,04 8,04 57,88
3.13. TRANSPORTES 11,65
3.13.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 021 41,04 14,48 55,52 11,65
3.14. PINTURA 242,99
3.14.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 7.20 6,80 15,66 22,46 161,71
3.14.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 7,20 3,67 7.62 11,29 81,28
3.15. DIVERSOS 1.108,59
N ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
g g M2 032 394,18 65.28 459,46
COMPOSICAO COMP 128_SEE (GOINFRAFSINAPT) 6. 6 147,02
COMPOSIGAD COMP 209,_SEE ;&AAI;)I?)!:IRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 100 109,03 1279 12182 121.82
3.15.0.0.3. COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 41,35 935 50,70 50,70
3.15.0.04. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 UN 1,00 26,50 9,25 3575 35,75
= %
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170.68 1838,16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3.15.00.5. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 3,00 146,01 8,07 164,08 492,24
3.15.0.0.6. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 68,95 18,07 87,02 261,06
3.16. SERVICO EM TERRA 164,79
3.16.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 127 13,82 0,00 13,82 17,55
3.16.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 15,87 2,74 0,00 2,74 43,48
3.16.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 127 5,46 0,00 546 6,93
316004, e - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 25,55 000 2379 2379 96,83
ESCAVADA
3.17. REVESTIMENTO DE PISO 5.003,85
3.17.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 25,55 26,87 15,76 42,63 1.089,19
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
17.0.0.2. : M2 25,55 97,13 30,55 127,68 B
317002 COMPOSICAO COMP 754 SEE | g ESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) i 3.262,22
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
17.0.0.3. : M2 5,11 97,13 30,55 127,68
317003 COMPOSICAO COMP 754 SEE | g5 INA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) i 652,44
3.18. DIVERSOS 623,74
3.18.1. ACESSIBILIDADE 623,74
R PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
L18.1.0.1. i UN 2,00 102,51 0,00 102,51
3.18.1.0.1 COMPOSICAO COMP4SISEE | 'b (e CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 205,02
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
3.18.1.02. COMPOSICAO COMP 498 SEE 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 2,00 45,79 6,46 62,25 124,50
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
.18.1.0.3. ) A UN 1,00 26846 25,76 20422
3.18.1.0.3. COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) 294,22
4.1. FUNDACOES E SONDAGENS 3.181,35
411 ESTACAS 1.791,67
4.1.10.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 3233 55,00 8742 1.049,04
4.1.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 17,60 8,13 4,07 12,20 214,72
4.1.103. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 44,40 7.82 4,07 11,89 527,91
4.1.2. VIGAS BALDRAMES 1.389,68
4.12.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 093 0,00 51,62 51,62 48,00
4.1202. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,67 0,00 8,04 8,04 21,46
4.12.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 202,45 4024 242,69 31,54
4.12.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 8,02 24,08 15,54 39,62 317,75
4.12.05. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 048 584,79 0,00 584,79 280,69
412,06, e — LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 048 o1 57,69 57,80 27,74
FUNDAGAO
4.12.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 032 0,00 34,20 3420 10,94
4.12.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 18,00 7.94 4,07 12,01 216,18
4.12.09. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 7,40 9,05 3,57 12,62 93,38
4.12.0.10. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 8,00 12,89 20,86 42,75 342,00
5.1. SERVICOS PRELIMINARES 197,61
5.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 3.08 0.00 9.20 9.20 28,33
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... g M3 1,07 62,86 44,97 107.83
31002 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 11537
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... g M3 0,50 62,86 44,97 107,83
51003 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 5391
5.2. TRANSPORTES 112,70
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,03 41,04 1448 55,52 112,70
5.3. SERVICO EM TERRA 369,43
5.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 559 13,82 0,00 13,82 77,25
53.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 69.87 2,74 0,00 2,74 191,44
53.003. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,59 5,46 0,00 546 30,52
53004, e - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1853 000 2379 2379 70,22
ESCAVADA
5.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.052,59
R PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
..... p M2 9.40 25532 161,70 417,02 K
s4001 COMPOSICAD COMP 872 SEE | \1AXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 3.919,98
5.4.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI: 2CH : SARML) M2 122 52,51 56,19 108,70 132,61
5.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 315,62
5.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 10,62 443 161 6,04 64,14
5.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 10,62 2,86 20,82 23,68 251,48
5.6. PINTURA 159,83
5.6.0.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 10,62 4,51 10,54 15,05 159,83
5.7. REVESTIMENTO DE PISO 1.047,26
5.7.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,55 202,45 38,02 24047 132,25
5.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 19,75 32,51 13,82 46,33 915,01
5.8. PINTURA 313,63
5.8.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 19,75 3,99 11,89 15,88 313,63
5.9. DIVERSOS 6.068,91
5.9.0.0.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 16,13 319,95 56,30 37625 6.068,91
5.10. ALVENARIAS E DIVISORIAS 976,26
MURO DE ALVENARIA TIOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
) . M2 6,39 85,98 66,80 152,78
COTISEL® COMP273 SEE | REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 976,26
511 REVESTIMENTO DE PAREDE 379,82
5.11.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 12,78 443 161 6,04 77,19
5.11.0.02. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 12,78 2,86 20,82 23,68 302,63
o
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REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 /N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170,68 1838.16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
5.12. ESQUADRIAS METALICAS 1.335,23
5.12.00.1. GOINFRA 180304 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS M2 2,70 433,84 60,69 494,53 1.335,23
5.13. PINTURA 256,28
5.13.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,10 11,61 20,03 31,64 256,28
5.14. SERVICO EM TERRA 222,74
5.14.00.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,72 13.82 0,00 13,82 23,77
5.14.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 21,50 274 0,00 2,74 58,91
5.14.0.0.3. GOINFRA 008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1,72 546 0,00 546 9,39
14004, p— 0 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 3448 0,00 379 379 130,67
ESCAVADA
REVESTIMENTO DE PISO 1.845,13
GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,03 202,45 38,02 24047 247,68
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 34,48 32,51 13,82 46,33 1.597,45
5.16. PINTURA 547,54
5.16.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 34,48 3,99 11,89 15,88 547,54
5.17. DIVERSOS 306,69
5171 ACESSIBILIDADE 306,69
17101 e — — il:grig LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 072 137,62 3490 - 124,35
S17102. e — il:grig LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 096 137,82 3490 - 165,81
S17103. CEEET® CoMP 641 sgg | STVALIZAGAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 3,00 318 .~ ss1 16.53
- (GOINFRA + ORSE)
6.1 SERVICOS PRELIMINARES 306,00
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 032 0,00 57,58 57,58
6.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 18,42
6.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 176 0,00 9,20 9,20 16,19
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... : M3 182 62,86 4497 107,83
61003 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 196.25
6.1.0.04. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 1,70 0,00 9,20 9,20 15,64
6.1.0.05. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 6,44 0,00 9,24 9,24 59,50
6.2. TRANSPORTES 750,63
62.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,52 41,04 14,48 55,52 750,63
6.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 143,42
63.00.1. — — éb;/g?m{m DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 216 7.6 3878 66,40 143,42
6.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 128,38
6.4.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 432 443 161 6,04 26,09
6.4.00.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 432 2,86 20,82 23,68 102,29
6.5. DIVERSOS 1.302,68
65.00.1. COMPOSICAO COMP 445 SEE | ELEMENTO VAZADO (COBOGO) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 cm X 30 cm (GOINFRA + COT) M2 4,00 251,77 73,90 325,67 1.302,68
6.6. SERVICO EM TERRA 388,36
6.6.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,66 13,82 0,00 13,82 22,94
6.6.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 20,75 274 0,00 2,74 56,85
6.6.0.0.3. GOINFRA 008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 33,36 546 0,00 546 182,14
66,004, p— 0 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 33.36 0,00 379 379 126.43
ESCAVADA
6.7. REVESTIMENTO DE PISO 1.786,03
6.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,00 202,45 38,02 24047 240,47
6.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 33,36 32,51 13,82 46,33 1.545,56
6.8. PINTURA 529,75
6.8.00.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 33,36 3,99 11,89 15,88 529,75
6.9. ESQUADRIAS METALICAS 2.060,12
69.00.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 636,08 62,99 699,07 1.321,24
6.9.0.0.2. GOINFRA 180281 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS M2 1,80 349,80 60,69 410,49 738,88
6.10. DIVERSOS 116,87
6.10.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,04 1.889,98 1.031,89 2.921.87 116,87
6.11. ESQUADRIAS METALICAS 446,19
6.11.0.0.1. GOINFRA 180312 GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 M2 1,89 196,95 39,13 236,08 446,19
6.12. PINTURA 354,35
6.12.1. PINTURA ESQUADRIAS 354,35
6.12.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 5.67 11,61 20,03 31,64 179,39
6.12.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 5.53 11,61 20,03 31,64 174,96
6.13. SERVICOS PRELIMINARES 1.819,04
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
.13.00.1. y M2 8,04 12,61 14,59 27,20
613001 COTISEL® COMP 820 SEE |, \§T0S0 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 218,68
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
113.00.2. y M2 5,04 12,61 14,59 27,20
6:13.0.02 COTISEL® COMP 820 SEE |, \§T0S0 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 137,08
6.13.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 182,00 0,00 8,04 8,04 1.463,28
6.14. TRANSPORTES 202,09
6.14.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,64 41,04 14,48 55,52 202,09
6.15. PINTURA 7.646,00
6.15.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 182,00 6,80 15,66 22,46 4.087,72
6.15.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 91,00 7,26 11,89 19,15 1.742,65
T
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AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1667.48 170.68 1838,16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

6.15.0.03. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 91,00 5,64 10,60 16,24 1.477,84

6.15.0.0.4. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 20,80 5,64 10,60 16,24 337’79

6.16. DIVERSOS 1.262,04

6.16.1. ACESSIBILIDADE 1.262,04
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

.16.1.0.1. ) UN 2,00 102,51 0,00 102,51

slelol COTISEL® COMP 451 SEE | :RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 205,02
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO

6.16.1.0.2. COMPOSICAO COMP 498 SEE 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 2,00 45,79 16,46 62,25 124’50
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

6.16.1.0.3. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 3,60 195,81 8,69 204,50 736’20

6.16.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 0,96 195,81 8,69 204,50 196’32

S’

7.1. SERVICOS PRELIMINARES 591,53
7.1.0.0.1. SINAPI 97627 ]\Dﬂih;_?éiiég ziﬁlkﬁﬁg\ggﬁiﬁchcy)i?g;;go[z\skMADo DE FORMA MECANIZADA COM M3 2,54 60,69 128,51 189,20 480’56
7.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 12,01 0,00 9.24 9.24 110,97
7.2. TRANSPORTES 240,95
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,34 41,04 14,48 55,52 240,95
7.3. SERVICO EM TERRA 167,14
7.3.0.0.1. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 18,07 5,46 0,00 5,46 98,66
73,002, p— - Eggg\%gi\moio DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1807 0,00 379 379 68.48
74. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.069,60
7.4.00.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : 8ARML) M2 9,84 52,51 56,19 108,70 1.069,60
75. REVESTIMENTO DE PAREDE 351,87
7.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19.68 443 161 6,04 118,86
7.5.0.0.2. ‘GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 9,84 2,86 20,82 23.68 233’01
7.6. REVESTIMENTO DE PISO 1.421,53
7.6.0.0.1. ‘GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,54 202,45 38,02 240,47 129’85
7.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 27,88 32,51 13,82 46,33 1.291,68
Tk PINTURA 551,21
7.7.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 27.88 3,99 11,89 15,88 442,73
7.7.0.0.2. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,68 5,64 10,60 16,24 108’48
7.8. DIVERSOS 5.076,25
7.8.0.0.1. COMPOSICAO COMP 084_SEE |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 12,39 319,95 56,30 376,25 4661’73
158002, p— — PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 240 137,82 31490 .7 414.52

8.1. SERVICOS PRELIMINARES 611,38
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 197 62,86 44,97 107.83
81001 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 i 21242
8.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 4095 0,00 9.24 9.24 378,37
8.1.0.0.3. COMPOSICAO COMP 483 SEE |REMOGAO DE PISO TATIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 144 4,50 9,80 14,30 20,59
8.2. TRANSPORTES 461,92
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 832 41,04 1448 55,52 461,92
8.3. SERVICO EM TERRA 287,33
8.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 222 13,82 0,00 13,82 30,68
83.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 21,75 2,74 0,00 2,74 76,03
83.003. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 222 5,46 0,00 546 12,12
£3.0.04. e - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 44,46 000 2379 2379 168,50
ESCAVADA
8.4. REVESTIMENTO DE PISO 2.379,65
8.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 133 202,45 38,02 24047 319,82
8.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 44,46 32,51 13,82 46,33 2.059,83
8.5. PINTURA 706,02
8.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 44,46 3,99 11,89 15,88 706,02
8.6. DIVERSOS 18.925,37
8.6.0.0.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 50,30 319,95 5630 376,25 18.925,37
8.7. PINTURA 4.900,00
8.7.0.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 19,68 451 10,54 15,05 296,18
e — EI:STIES LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 030 137,82 3490 - 5181
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 230,65 3,99 11,89 15,88 3.662,72
GOINFRA 261700 DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 61,12 0,71 13,84 14,55 889,29
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 49,59
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... g M3 032 62,86 44,97 107,83
o100 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 34.50
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... g M3 0,14 62,86 44,97 107,83
01002 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 15,09
9.2, TRANSPORTES 25,53
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,46 41,04 1448 55,52 25,53
9.3. SERVICO EM TERRA 272,10
9.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 116 13,82 0,00 13,82 16,03
9.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 14,50 2,74 0,00 2,74 39,73
P -
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 /N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170,68 1838.16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
9.3.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 23,39 546 0,00 546 127,70
93,004, j— 0 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 23,39 0,00 379 379 88,64
ESCAVADA
9.4. REVESTIMENTO DE PISO 1.251,97
9.4.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 202,45 38,02 24047 168,32
9.4.00.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 23,39 32,51 13,82 46,33 1.083,65
9.5. PINTURA 371,43
9.5.00.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 23,39 3,99 11,89 15,88 371,43
9.6. FUNDACOES E SONDAGENS 1.454,79
9.6.1. 'BLOCOS DE COROAMENTO - PASSARELA 05 1.454,79
9.6.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1.55 0,00 6537 65,37 101,32
9.6.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,16 0,00 8,04 8,04 17,36
9.6.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 202,45 40,24 242,69 26,69
9.6.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 144 584,79 0,00 584,79 842,09
06.1.05. p— J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 144 o1 57,69 57,80 8323
FUNDACAO
9.6.1.0.6. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,20 7.82 4,07 11.89 156,94
9.6.1.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,00 9,05 3,57 12,62 227,16
9.7. ESTRUTURAS METALICAS 5.178,90
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 302,86 17,10 0,00 17,10 .
9.7.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 6 5.178,90
9.8. COBERTURAS 3.173,03
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM, ACABAMENTO
N COM FILME DE ALUMINIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO
..... by M2 18,84 165,40 3,02 168,42 .
98001 COMPOSICAC | COMP 1001_SEE ;-\ \1:NTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI + ’ 3.173,03
coT)
9.9, TRANSPORTES 111,83
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE
9.9.0.0.1. COMPOSICAO COMP 1005_SEE | VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICACAO - CONSIDERAR A DISTANCIA EM M2.KM/1000 17,42 6,42 0,00 6,42 111,83
KM/1000 (COT)
9.10. DIVERSOS 446,56
9.10.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 6,07 27,71 45,86 73,57 446,56
9.11. COBERTURAS 496,58
N ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
L11.0.0.1. N . M 620 2149 6,13 27,62
11001 COMPOSICAC | COMP 1003 SEE |¢/\ 1 AR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + COT) ) " 171,24
N ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0.43MM, ISOESTE OU
.11.0.0.2. N . M 9,04 29.86 6,13 35,99
o COMPOSICAO | COMP 1004 SEE |\ 1 AR  FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE + COT) ° " 325,34
9.12. PINTURA 263,94
9.12.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 18,84 8,69 532 14,01 263,94
9.13. DIVERSOS 355,83
9.13.0.0.1. COMPOSICAO COMP 912_SEE |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 1,74 195.81 8,69 204,50 355,83
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 39,26
10.1.1. CANTEIRO DE OBRAS 39,26
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
M3 038 0,00 57,58 57,58
GOINFRA 2018 ATE CACAMBA E CARGA 21,88
10.1.1.0.2. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 1,89 0,00 9,20 9,20 17,38
10.2. TRANSPORTES 36,64
10.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,66 41,04 14,48 55,52 36,64
10.3. SERVICOS PRELIMINARES 5.136,17
10.3.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931_SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 79,34 0,00 15,35 15,35 1.217,86
10.3.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE |REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 79,34 7,89 3227 40,16 3.186,29
10.3.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 7,83 66,92 26,57 93,49 732,02
10.4. SERVICOS PRELIMINARES 1.268,00
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
10.4.0.0.1. M3 222 0,00 57,58 57,58
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 127,82
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 234 62,86 4497 107,83
104002 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 § 252,32
10.4.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 7,44 0,00 9,20 9,20 68,44
10.4.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOGCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 5,00 0,00 577 577 28,85
10.4.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 158 0,00 5,75 5,75 9,08
10.4.0.0.6. SINAPI 97663 REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5,00 4,03 9,69 13,72 68,60
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 0,10 62,86 4497 107,83
104007 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 i 10,78
DEMOLIGAO MANUAL DE DIVISORIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATE
10.4.0.0.8. M2 028 0,00 1151 1151
GOINFRA 20151 CACAMBA E CARGA 3,22
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE
10.4.0.0.9. M2 93,56 0,00 747 747
GOINFRA 20117 CACAMBA E CARGA 698,89
10.5. TRANSPORTES 1.198,12
10.5.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,58 41,04 14,48 55,52 1.198,12
10.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 761,98
10.6.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1C1: 2CH : SARML) M2 7,01 52,51 56,19 108,70 761,98
10.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.322,47
10.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 14,02 443 161 6,04 84,68
10.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 7,01 2,86 20,82 23,68 165,99
10.7.0.03. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 72,39 930 19,32 28,62 2.071,80
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COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 /N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170,68 1838.16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
10.8. IMPERMEABILIZACAO 1.222,58
10.8.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 29,13 24,12 17.85 4197 1.222,58
10.9. REVESTIMENTO DE PAREDE 13.857,61
10.9.0.0.1. COMPOSICAO COMP 608_SEE |PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO 90X90 - BRERA CIMENTO (SINAPI + COT) M2 72,39 162,52 2891 191,43 13.857,61
10.10. SERVICO EM TERRA 116,41
10.10.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,90 13,82 0,00 13,82 12,43
10.10.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 11,25 274 0,00 2,74 30,82
10.10.0.0.3. GOINFRA 008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,90 546 0,00 546 491
10.10.0.04. p— 0 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1801 0,00 379 379 68,25
ESCAVADA
10.11. IMPERMEABILIZACAO 755,87
10.11.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 18,01 24,12 17.85 41,97 755,87
10.12. REVESTIMENTO DE PISO 3.085,14
10.12.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 18,01 26,87 15,76 42,63 767,76
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
.12.00.2. y j . M2 18,01 97,13 30,55 127,68 .
10.12.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | g o\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 2.299,51
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
112,003 y j . M2 0,14 97,13 30,55 127,68
10.12.0.0.3. COMPOSICAO COMP 754 SEE |2 61N A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 17,87
10.13. ESQUADRIAS METALICAS 3.893,77
10.13.00.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 189 636,08 62,99 699,07 1.321,24
10.13.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 5,76 383,63 62,99 446,62 2.572,53
10.14. DIVERSOS 116,87
10.14.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,04 1.889,98 1.031,89 292187 116,87
10.15. PINTURA 726,13
10.15.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 295 11,61 20,03 31,64 726,13
10.16. SERVICOS PRELIMINARES 453,01
10.16.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 6,40 0,00 9,20 9,20 58,88
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
.16.0.0.2. y M2 6,40 12,61 14,59 27,20
1016002 COTISEL® COMP 820 SEE |, \§70S0 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 174,08
10.16.0.0.3. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 18,57 1,79 10,06 11,85 220,05
10.17. TRANSPORTES 17,21
10.17.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 031 41,04 14,48 55,52 17,21
10.18. PINTURA 626,73
10.18.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 18,57 6,80 15,66 22,46 417,08
10.18.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 18,57 3,67 7.62 11,29 209,65
10.19. DIVERSOS 1.921,44
10.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 L8 482,28 70,60 552,88 652,39
10.19.0.0.2. GOINFRA 71764 MAO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM UN 2,00 491 8,20 13,11 26,22
N ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM MOLDURA
.19.0.03. . . M2 1,72 394,18 65.28 459,46
10.19.0.0.3. COMPOSICAO COMP 128_SEE (GOINFRASINAPI) 6. 6 790,27
10.19.0.04. COMPOSIGAD COMP 209,_SEE ;&AAI;)I?)!:IKO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 100 109,03 1279 12182 121.82
10.19.0.0.5. COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 4135 935 50,70 50,70
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIENICO
.19.0.0.6. y UN 4,00 60,75 9.26 70,01
10.19.0.0.6 COMPOSICAO COMP 586 SEE ||\ /6 TRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) 280,04
111, ALVENARIAS E DIVISORIAS 672,85
11.1.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1C1 : 2CH : SARML) M2 6,19 52,51 56,19 108,70 672,85
11.2. REVESTIMENTO DE PAREDE 759,74
11.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 12,39 443 161 6,04 74,83
11.2.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 6,19 2,86 20,82 23,68 146,57
112.003. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 18,81 9,30 19,32 28,62 538,34
113, IMPERMEABILIZACAO 264,41
113.00.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 630 24,12 17.85 41,97 264,41
114, REVESTIMENTO DE PISO 3.600,79
114, COMPOSICAO COMP 608 SEE | PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO 90X90 - BRERA CIMENTO (SINAPI + COT) M2 18,81 162,52 2891 191,43 3.600,79
115. SERVICO EM TERRA 19,93
11.5.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0.15 13,82 0,00 13,82 2,07
115002 GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 187 2,74 0,00 2,74 5,12
11.5.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,15 5,46 0,00 5,46 0,81
115004, p— v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 25 000 2379 2379 11,93
ESCAVADA
11.6. IMPERMEABILIZACAO 132,20
11.6.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 3,15 24,12 17.85 4197 132,20
11.7. REVESTIMENTO DE PISO 554,34
11.7.00.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 3,15 26,87 15,76 42,63 134,28
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 3,15 97,13 30,55 127,68
11.7.0.02 COMPOSICAO COMP 754 SEE | oo s ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6! 402,19
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 0,14 97,13 30,55 127,68
11.7.0.03. COMPOSICAO COMP 754 SEE | o b o\ s ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 6 17,87
11.8. ESQUADRIAS METALICAS 1.572,87
11.800.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1.89 636,08 62,99 699,07 1.321,24
11.8.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 0,54 398,60 67,39 465,99 251,63
11.9. DIVERSOS 233,74
11.9.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,08 1.889,98 1.031,89 292187 233,74
=
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170.68 1838,16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
11.10. VIDROS 141,80
11.10.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 0,54 206,03 56,57 262,60 141’80
1111, PINTURA 230,64
11.11.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,67 11,61 20,03 3164 179,39
11.11.0.02. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 162 11,61 20,03 3164 51,25
1112, SERVICOS PRELIMINARES 57,88
11.12.0.0.1. ‘GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 7,20 0,00 8,04 8,04 57,88
11.13. TRANSPORTES 3,88
11.13.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,07 41,04 14,48 55,52 3’88
11.14. PINTURA 196,84
11.14.0.0.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 7,20 293 13,12 16,05 1 15’56
11.14.0.02. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 7,20 3,67 7,62 11,29 81,28
1115, DIVERSOS 1.074,66
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
L15.0.0.1. ) . g : M2 032 394,18 65,28 459,46
11.15.0.0.1 COMPOSICAO COMP 128_SEE (GOINFRA-SINAPI) 147,02
11.15.0.02. GOINFRA 80734 DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA UN 1,00 46,70 11,58 58,28 58,28
11.15.0.0.3. ‘GOINFRA 80533 DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M UN 1,00 48,77 14,94 63,71 63’71
11.15.0.04. GOINFRA 80742 DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL UN 1,00 40,77 11,58 5235 52,35
11.15.0.0.5. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 3,00 146,01 18,07 164,08 492,24
11.15.0.06. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 68,95 18,07 87,02 261,06
12.1. SERVICO EM TERRA 133,54
12.1.0.0.1. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 127 13.82 0,00 13.82 17’55
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
0.02. M2 25,55 025 0,50 0.75
121002 SINAPL 97084 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 19,16
p— - REGULARIZAGCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 25,55 0,00 379 379 96.83
ESCAVADA
12.2. REVESTIMENTO DE PISO 4.302,35
12200.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= SCM (BASE) M2 25,55 19,63 14,56 34,19 873,55
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ) ; M2 25,55 97,13 30,55 127,68 .
12.2.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 3.262,22
122.003. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 5,11 32,11 0,49 32,60 166,58
123 FORROS 4.722,59
123.00.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 51,10 60,92 17.89 78,81 4.027,19
12.3.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 36,60 19,00 0,00 19,00 695,40
124. SERVICOS PRELIMINARES 482,23
12.4.00.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 59,98 0,00 8,04 8,04 482,23
125, TRANSPORTES 32,75
125.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,59 41,04 14,48 55,52 32,75
12.6. PINTURA 5.571,54
12.6.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 59,98 6,80 15,66 22,46 1.347,15
12.6.0.0.2. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 30,60 7,26 11,89 19.15 585’99
12.60.03. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2938 5,64 10,60 16,24 477,13
12.6.0. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 81,46 5,64 10,60 16,24 1 322’91
12.6.0.0.5. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 51,10 293 13,12 16,05 820,15
12.6.0.0.6. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 51,10 3,67 7,62 11,29 576’91
12.60.0.7. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 27,79 3,99 11,89 15,88 441,30
12.7. REVESTIMENTO DE PISO 1.361,97
12.7.0.0.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 402 195,81 8,69 204,50 822,09
127.002. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 2,64 195,81 8,69 204,50 539,88
12.8. DIVERSOS 917,96
R PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
..... - UN 2,00 102,51 0,00 102,51
12.8.0.0.1 COMPOSICAO COMP4SI_SEE | ‘b (e CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 205,02
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
128002, COMPOSICAO COMP 498 SEE 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 2,00 45,79 6,46 62,25 124,50
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
..... ) A UN 2,00 26846 25,76 20422
12.8.0.0.3 COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) 588,44
13.1. SERVICOS PRELIMINARES 975,69
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 026 0,00 57,58 57,58
13.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 14,97
13.1.002. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 3,15 0.00 9.20 9.20 28,98
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... g M3 349 62,86 44,97 107,83
13.1.003 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 376,32
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... g M3 032 62,86 44,97 107,83
13.1.004 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 34.50
13.1.0.0.5. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 7,53 247 0,00 247 18,59
13.1.0.0.6. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 30,38 0,00 9.24 9.24 280,71
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 0.72 62.86 4497 107.83
131007 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 0 77’63
13.1.0.0.8. COMPOSICAO COMP 483_SEE |REMOCAO DE PISO TATIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 2,72 4,50 9,80 1430 38’89
13.1.0.09. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 2,40 0.00 9.20 9.20 22,08
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 /N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUNA2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170,68 1838.16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
.1.0.0.10. : M3 0,15 62,86 4497 107,83
1310010 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 16,17
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
L1.0.0.11. § M3 0,62 62,86 4497 107,83
1310011 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 66,85
13.2. TRANSPORTES 790,60
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,24 41,04 14,48 55,52 790,60
13.3. SERVICO EM TERRA 552,29
13.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 12,62 13,82 0,00 13,82 174,40
13.3.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 104,01 237 0,00 237 246,50
133,003, p— 0 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 3467 0,00 379 379 131,39
ESCAVADA
134. ALVENARIAS E DIVISORIAS 12.489,74
PAREDE DE CONTENGAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
..... y p g . M2 29.95 255,32 161,70 417,02 .
134001 COTISEL® COMP 872 SEE || AXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 12.489,74
13.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.425,56
13.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 58,90 443 161 6,04 355,75
13.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 29,95 9,11 26,61 35,72 1.069,81
13.6. PINTURA 486,38
13.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 29,95 5,64 10,60 16,24 486,38
13.7. REVESTIMENTO DE PISO 1.856,34
13.7.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,04 202,45 38,02 24047 250,08
13.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 34,67 32,51 13,82 46,33 1.606,26
13.8. PINTURA 550,55
13.8.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 34,67 3,99 11,89 15,88 550,55
13.9. DIVERSOS 16.607,67
13.9.0.0.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 44,14 319,95 56,30 376,25 16.607,67
13.10. ALVENARIAS E DIVISORIAS 32,08
MURO DE ALVENARIA TJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
.10.0.0.1. y : M2 021 85,98 66,80 152,78
13.10.0.0.1 COMPOSICAO COMP 273 SEE | b o TIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 32,08
1311 REVESTIMENTO DE PAREDE 17,53
13.11.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 042 443 161 6,04 2,53
13.11.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 042 9,11 26,61 35,72 15,00
13.12. ESQUADRIAS METALICAS 2.424,80
13.12.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 2,70 320,56 64,33 384,89 1.039,20
13.12.00.2. GOINFRA 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PTI/PT2 C/FERRAGENS M2 3.60 320,56 64,33 384,80 1.385,60
13.13. PINTURA 597,99
13.13.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 18,90 11,61 20,03 31,64 597,99
13.14. SERVICO EM TERRA 65,96
13.14.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,72 13.82 0,00 13,82 9,95
13.14.0.02. GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 0,72 237 0,00 237 1,70
1314003, e v REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1433 0.00 2379 2379 5431
ESCAVADA
13.15. REVESTIMENTO DE PISO 745,69
13.15.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 042 38,02 24047 100,99
13.15.0.0.2. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 14,33 25,84 19,15 44,99 644,70
13.16. PINTURA 227,56
13.16.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 14,33 3,99 11,89 15,88 227,56
13.17. FUNDACOES E SONDAGENS 968,82
13.17.1. BLOCOS COROAMENTO - PASSARELA 01 968,82
13.17.10.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,03 0,00 6537 6537 67,33
13.17.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 8,04 8,04 11,57
13.17.1.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 4024 242,69 16,98
13.17.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,96 584,79 0,00 584,79 561,39
1307105, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 096 ol 5769 5780 55.48
FUNDACAO
13.17.1.0.6. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,80 7.82 4,07 11,89 104,63
13.17.1.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,00 9,05 3,57 12,62 151,44
13.18. ESTRUTURAS METALICAS 3.366,99
1318001, e — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO G 196,90 1710 000 1710 3.366,99
ANTICORROSIVO
13.19. COBERTURAS 3.808,02
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM, ACABAMENTO
13.19.0.0.1. COMPOSICAO COMP 1000_SEE |COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO ICAMENTO E M2 13,78 201,11 3,02 204,13 2.812,91
EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + SINAPI + COT)
N ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
.19.00.2. N ’ M 7,06 2149 6,13 27,62
131900 COMPOSICAC | COMP 1003 SEE |¢\ 1 AR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + COT) i ) " 194,99
N ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0.43MM, ISOESTE OU
.19.003. N . M 7,80 29.86 6,13 35,99
1319003 COMPOSICAC | COMP 1004 SEE |1\ AR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE + COT) i ) 280,72
13.19.0.0.4. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7,06 27,71 45,86 73,57 519,40
13.20. TRANSPORTES 81,79
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE
13.20.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 1005_SEE |VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAGAO - CONSIDERAR A DISTANCIA EM M2.KM/1000 12,74 642 0,00 642 81,79
KM/1000 (COT)
1321 PINTURA 193,05
13.21.00.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 13,78 8,69 532 14,01 193,05
13.22. REVESTIMENTO DE PISO 245,40
13.22.00.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 120 195,81 8,69 204,50 245,40
- %
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 /N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170,68 1838.16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13.23. ALVENARIAS E DIVISORIAS 79,01
13.23.1. GUICHE 79,01
323101, e — — éb;//l;:)NARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 119 2762 1878 66,40 79,01
13.24. REVESTIMENTO DE PAREDE 70,72
13.24.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 238 443 161 6,04 14,37
13.24.00.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 238 2,86 20,82 23,68 56,35
13.25. ESQUADRIAS METALICAS 1.256,14
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
25.00.1. . y ' M2 2,16 519,73 61,82 581,55 §
1323001 GOINFRA 180120 ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) 0 ’ 1.256,14
13.26. DIVERSOS 646,86
13.26.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 482,28 70,60 552,88 646,36
1327. SERVICO EM TERRA 57,16
13.27.00.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,62 13,82 0,00 13,82 8,56
13.27.00.2. GOINFRA 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 0,62 237 0,00 237 1,46
1327003, e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1244 000 2379 2379 47,14
ESCAVADA
13.28. REVESTIMENTO DE PISO 2.643,50
13.28.00.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 12,44 26,87 15,76 42,63 530,31
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
28.0.0.2. . M2 12,44 97,13 30,55 127,68 .
13.28.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | o o ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6! 1.588,33
13.28.0.03. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 0,95 32,11 049 32,60 30,97
1328.0.04. e — ifgrig LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 120 137,82 34,90 - 207,26
1328005, e — ifgrig LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 150 137,82 3490 - 259,08
1328.0.0.6. CTEET® CoMP 641 sgg | STVALIZAGAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 5,00 318 .~ ss1 27,55
- (GOINFRA + ORSE)
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 14,34
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
4.1.0.0.1. M3 0,03 0,00 57,58 57,58
14.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 1,72
14.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 126 0,00 9,20 9,20 11,59
14.1.0.0.3. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 0,18 0,00 5,75 5,75 1,03
142 TRANSPORTES 2,77
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,05 41,04 14,48 55,52 2,77
14.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 42,49
143.00.1, — — ébm?m{m DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 0,64 7.6 3878 66,40 42,49
144, REVESTIMENTO DE PAREDE 38,04
14.4.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 1,28 443 161 6,04 7,73
14.4.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 128 2,86 20,82 23,68 30,31
14.5. ESQUADRIAS METALICAS 367,77
14.5.0.0.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 1,00 286,98 80,79 367,77 367,77
14.6. PINTURA 63,28
14.6.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 2,00 11,61 20,03 31,64 63,28
14.7. DIVERSOS 138,22
14.7.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 0,25 482,28 70,60 552,88 138,22
14.8. SERVICO EM TERRA 10,11
14.800.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,11 13,82 0,00 13,82 1,52
14.8.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 0,11 237 0,00 237 0,26
148,003, e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 220 000 2379 2379 8,33
ESCAVADA
REVESTIMENTO DE PISO 113,39
GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,06 38,02 24047 14,42
GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 2,20 19,15 44,99 98,97
14.10. PINTURA 34,93
14.10.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 2,20 3,99 11,89 15,88 34,93
14.11. SERVICOS PRELIMINARES 4.989,22
14.11.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 620,55 0,00 8,04 8,04 4.989,22
14.12. TRANSPORTES 689,00
14.12.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 12,41 41,04 14,48 55,52 689,00
14.13. PINTURA 21.865,54
14.13.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 513,40 6,80 15,66 22,46 11.530,96
14.13.00.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 202,16 7,26 11,89 19,15 3.871,36
14.13.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 211,61 5,64 10,60 16,24 3.436,54
14.13.0.04. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 117,11 5,64 10,60 16,24 1.901,86
14.13.0.0.5. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 99,63 3,67 7.62 11,29 1.124,82
14.14. SERVICOS PRELIMINARES 3.030,62
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
4.14.00.1. ¥ M2 64,62 12,61 14,59 27,20 .
1414001 COTISEL® COMP 820 SEE |, \§T0S0 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 175766
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
4.14.0.0.2. y M2 46.80 12,61 14,59 27,20 .
1414002 COTISEL® COMP 820 SEE |, \ 7050 (STRIPITIZ OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 1.272,96
14.15. TRANSPORTES 123,25
14.15.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 222 41,04 14,48 55,52 123,25
= %
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©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170.68 1838,16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14.16. REVESTIMENTO DE PISO 2.049,09
14.16.0.0.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 5,46 195,81 8,69 204,50 1.116,57
14.16.0.02. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 4,56 195,81 8,69 204,50 932,52
14.17. DIVERSOS 2.960,23
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
L17.0.0.1. ) UN 6,00 102,51 0,00 102,51
14.17.0.0.1 COMPOSICAO COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 615,06
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
14.17.0.02. COMPOSICAO COMP 498 SEE 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 9,00 45,79 16,46 62,25 560,25
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
14.17.003. COMPOSIGAD COMPATEISEE TS;? E‘l;ATlL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA N 100 174654 3838 178492 1.784.92
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 992,67
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 2,57 62,86 44,97 107.83
151001 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 § 217,12
15.1.00.2. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 7447 0,00 9.24 9.24 688,10
15.1.0.03. COMPOSICAO COMP 483 SEE | REMOGAO DE PISO TATIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 1,92 4,50 9,80 14,30 27,45
15.2. TRANSPORTES 227,07
152.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,09 41,04 1448 55,52 227,07
15.3. SERVICO EM TERRA 237,62
153.00.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 258 13,82 0,00 13,82 35,65
153002, GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 2,58 237 0,00 237 6,11
153,003, p— - REGULARIZAGCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 168 0,00 379 379 195.86
ESCAVADA
REVESTIMENTO DE PISO 2.697,80
GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 155 202,45 38,02 240,47 372,72
GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 51,68 25,84 19,15 44,99 2.325,08
15.5. PINTURA 820,67
155.00.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 51,68 3,99 11,89 15,88 820,67
15.6. FUNDACOES E SONDAGENS 7.491,49
15.6.1. ESTACA - PASSARELA 03 4.238,76
15.6.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 28,00 32,33 55,09 8742 2.447,76
15.6.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 35,70 8,13 4,07 1220 435,54
15.6.1.03. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 114,00 7.82 4,07 11.89 1.355,46
15.6.2. BLOCOS 3.252,73
15.6.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,46 0,00 6537 65,37 226,18
15.62.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 432 0,00 8,04 8,04 34,73
15.6.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 022 20245 4024 242,69 53,39
15.62.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 324 584,79 0,00 584,79 1.894,71
15.62.05. e — LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 224 o1 57,69 57,80 187,27
FUNDACAO
15.62.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 30,00 7.82 4,07 11.89 356,70
15.62.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 39,60 9,05 3,57 12,62 499,75
15.7. ESTRUTURAS METALICAS 26.531,84
15.7.00.1, A ) ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO G 151,57 1710 000 17,10 26.531,84
ANTICORROSIVO
15.8. COBERTURAS 20.190,45
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0.43MM , PIR 40 MM, ACABAMENTO
15.8.00.1. COMPOSICAO | COMP 1000_SEE |COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO ICAMENTO E M2 85,29 201,11 3,02 204,13 17.410,24
EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + SINAPI + COT)
15.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 16,20 27,71 45,86 73,57 1.191,83
R ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
..... " g . M 9,70 21,49 6,13 27,62
138003 COMPOSICAC | COMP 1003 SEE |¢\ 1 AR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + COT) " 267,91
R ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
..... . . M 36,69 29,86 6,13 35,99 .
138004 COMPOSICAO | COMP 1004 SEE |\ 1y AR  FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE + COT) i 1.320,47
15.9. TRANSPORTES 506,47
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE
15.9.00.1. COMPOSICAO | COMP 1005 SEE |VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAGAO - CONSIDERAR A DISTANCIA EM M2.KM/1000 78,89 642 0,00 642 506,47
KM/1000 (COT)
15.10. PINTURA 1.527,92
15.10.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 85,29 8,69 5.32 14,01 1.194,91
15.10.0.02. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 23,77 8,69 532 14,01 333,01
1511 DIVERSOS 122,70
15.11.0.0.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 0,60 195,81 8,69 204,50 122,70
16.1. SERVICOS PRELIMINARES 180,06
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 024 62,86 44,97 107.83
te-1001 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 § 25,87
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 143 62,86 44,97 107.83
161002 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 i 154,19
TRANSPORTES 92,71
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,67 41,04 1448 55,52 92,71
16.3. REVESTIMENTO DE PISO 142,25
163.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,54 13.82 0,00 13,82 21,28
163.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 1,54 237 0,00 237 3,64
163,005, e - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 3096 000 2379 2379 117,33
ESCAVADA
BT
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 /N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170,68 1838.16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
16.4. REVESTIMENTO DE PISO 1.614,12
16.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 092 202,45 38,02 24047 221,23
16.4.0.0.2. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 30,96 25,84 19,15 44,99 1.392,89
16.5. PINTURA 491,64
16.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 30,96 3,99 11,89 15,88 491,64
16.6. FUNDAGOES E SONDAGENS 2.428,34
16.6.1. [ESTACA - PASSARELA 04 2.428,34
16.6.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 16,00 32,33 55,09 87,42 1.398,72
16.6.1.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 26,70 8,13 4,07 12,20 325,74
16.6.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 59,20 7.82 4,07 11,89 703,88
16.7. ESTRUTURAS METALICAS 7.164,72
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 418,99 17,10 0,00 17,10 .
16.7.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 7.164,72
16.8. COBERTURAS 7.206,72
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM, ACABAMENTO
16.8.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 1000 SEE |COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO ICAMENTO E M2 28,02 201,11 3,02 204,13 5.719,72
EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + SINAPI + COT)
16.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 9,04 27,71 45,86 73,57 665,07
N ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
..... N . M 620 2149 6,13 27,62
168003 COMPOSICAC | COMP 1003 SEE |¢\ 1 AR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + COT) ) " 171,24
N ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0.43MM, ISOESTE OU
..... N . M 18,08 29.86 6,13 35,99
168004 COMPOSICAO | COMP 1004 SEE |\ 1y AR  FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE + COT) i ’ 650,69
16.9. TRANSPORTES 166,34
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE
16.9.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 1005 SEE |VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAGAO - CONSIDERAR A DISTANCIA EM M2.KM/1000 2591 642 0,00 642 166,34
KM/1000 (COT)
16.10. PINTURA 392,56
16.10.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 28,02 8,69 532 14,01 392,56
16.11. REVESTIMENTO DE PISO 441,72
16.11.0.0.1. COMPOSICAO COMP 912_SEE  |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 1,86 195.81 8,69 204,50 380,37
16.11.0.0.2. COMPOSICAO COMP 912_SEE  |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 0,30 195.81 8,69 204,50 61,35
17.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.597,08
17.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 323,02 0,00 8,04 8,04 2.597,08
17.2. TRANSPORTES 358,65
17.200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,46 41,04 14,48 55,52 358,65
17.3. PINTURA 10.529,62
17.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 239,98 6,80 15,66 22,46 5.389,95
17.3.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 72,97 7,26 11,89 19,15 1.397,37
17.3.0.03. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 69,99 5,64 10,60 16,24 1.136,63
17.3.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 93,00 5,64 10,60 16,24 1.510,32
17.3.0.0.5. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 97,02 3,67 7.62 11,29 1.095,35
17.4. PINTURA 212,79
17.4.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 13,40 3,99 11,89 15,88 212,79
175. SERVICOS PRELIMINARES 1.840,89
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... ¥ M2 10,08 12,61 14,59 27,20
173001 COTISEL® COMP 820 SEE |\ 1050 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 274,17
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... y M2 57,60 12,61 14,59 27,20 .
173002 COTISEL® COMP 820 SEE |, \§7050 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 1.566,72
17.6. TRANSPORTES 74,95
17.6.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 135 41,04 14,48 55,52 74,95
17.7. REVESTIMENTO DE PISO 1.249,77
17.7.0.0.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE  |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 3,54 195,81 8,69 204,50 723,93
17.7.0.0.2. COMPOSICAO COMP 912 SEE  |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 096 195,81 8,69 204,50 196,32
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
..... - UN 2,00 102,51 0,00 102,51
177003 COMPOSICAD COMP45LSEE | 5)RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 205,02
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
17.7.0.0.4. COMPOSICAO COMP 498 SEE 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 2,00 45,79 6,46 62,25 124,50

INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

18.1. SERVICOS PRELIMINARES 24,26
18.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 873 SEE |REMOGAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M 1,00 0,00 6,32 6,32 6,32
18.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 195 0,00 9,20 9,20 17,94
18.2. TRANSPORTES 2,22
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,04 41,04 14,48 55,52 2,22
18.3. REVESTIMENTO DE PISO 19,15
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... y j . M2 0,15 97,13 30,55 127,68
183.0.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE |2 61N A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 19,15
18.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 17,99
18. REQUADRO 17,99
18.4. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 0,76 2,86 20,82 23,68 17,99
18.5. ESQUADRIAS METALICAS 1.321,24
18.5.00.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 636,08 62,99 699,07 1.321,24
18.6. PINTURA 179,39
18.6.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,67 11,61 20,03 31,64 179,39
=
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ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 /N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170,68 1838.16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
18.7. SERVICOS PRELIMINARES 7.047,62
18.7.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 876,57 0,00 8,04 8,04 7.047,62
18.8. TRANSPORTES 973,34
18.8.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,53 41,04 14,48 55,52 973,34
18.9. PINTURA 30.659,78
18.9.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 703,94 6,80 15,66 22,46 15.810,49
18.9.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 260,53 7.26 11,89 19,15 4.989,14
18.9.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 24937 5,64 10,60 16,24 4.049,76
18.9.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 172,04 5,64 10,60 16,24 2.793,92
18.9.0.0.5. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 194,04 3,67 7.62 11,29 2.190,71
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 52,00 3,99 11,89 15,88 825,76
SERVICOS PRELIMINARES 3.966,57
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
110.0.0.1. y M2 25,83 12,61 14,59 27,20
1810001 COTISEL® COMP 820 SEE |, \§T0S0 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 702,57
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
110.0.0.2. y M2 120,00 12,61 14,59 27,20 .
1810002 COTISEL® COMP 820 SEE |, \§7050 (STRIPITIZ OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 3.264,00
18.11. TRANSPORTES 161,56
18.11.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 291 41,04 14,48 55,52 161,56
18.12. SERVICO EM TERRA 19,28
18.12.00.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,15 13,82 0,00 13,82 2,07
18.12.0.0.2. GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 0,15 2,37 0,00 237 0,35
18.12.003. p— 0 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 445 0,00 379 379 16.86
ESCAVADA
18.13. REVESTIMENTO DE PISO 231,46
18.13.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 202,45 38,02 24047 31,26
18.13.00.2. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 445 25,84 19,15 44,99 200,20
18.14. PINTURA 70,66
18.14.00.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 445 3,99 11,89 15,88 70,66
18.15. REVESTIMENTO DE PISO 2.331,30
18.15.0.0.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE  |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 7.98 195,81 8,69 204,50 1.631,91
18.15.00.2. COMPOSICAO COMP 912 SEE  |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 342 195,81 8,69 204,50 699,39
18.16. DIVERSOS 823,80
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAGAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
116.0.0.1. y UN 5,00 102,51 0,00 102,51
18.16.0.0.1 COMPOSICAO COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 512,55
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
18.16.0.0.2. COMPOSICAO COMP 498 SEE [0.21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 5,00 45,79 16,46 6225 311,25

INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

19.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.118,35
19.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 760,99 0,00 8,04 8,04 6.118,35
19.2. TRANSPORTES 844,45
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1521 41,04 14,48 55,52 844,45
19.3. PINTURA 26.236,76
19.3.0.0.1. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 620,20 6,80 15,66 22,46 13.929,69
19.3.0.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 216,22 447 17,13 21,60 4.670,35
19.3.0.03. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 209,94 451 10,54 15,05 3.159,59
19.3.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 140,79 5,64 10,60 16,24 2.286,42
19.3.0.0.5. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 194,04 3,67 7.62 11,29 2.190,71
19.4. SERVICOS PRELIMINARES 3.681,79
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... y M2 20,16 12,61 14,59 27,20
194001 COTISEL® COMP 820 SEE |, \§T050 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 348,35
REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE REMOVEDOR
..... y M2 115,20 12,61 14,59 27,20 .
194002 COTISEL® COMP 820 SEE |, \ 7050 (STRIPITIZI OU SIMILAR) - (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 3.133.44
19.5. REVESTIMENTO DE PISO 1.472,40
19.5.0.0.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE  |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 4,92 195,81 8,69 204,50 1.006,14
19.5.0.0.2. COMPOSICAO COMP 912 SEE  |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 228 195,81 8,69 204,50 466,26
19.6. DIVERSOS 659,04
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
..... y UN 4,00 102,51 0,00 102,51
19.6.0.0.1 COMPOSICAO COMP4SI_SEE |0 (e CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 410,04
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
19.6.0.0.2. COMPOSICAO COMP 498 SEE [0.21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 4,00 45,79 16,46 6225 249,00

20.1. SERVICOS PRELIMINARES 183,31
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 1,70 62,86 44,97 107.83
201001 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 i 183,31
20.2. TRANSPORTES 94,38
202.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,70 41,04 14,48 55,52 94,38
SERVICO EM TERRA 160,52
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,74 13,82 0,00 13,82 24,04
GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 173 237 0,00 237 4,10
203003, e - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 3493 000 2379 2379 132,38
ESCAVADA
20.4. REVESTIMENTO DE PISO 1.821,58
20.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,04 202,45 38,02 24047 250,08
20.4.0.0.2. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 34,93 25,84 19,15 4499 1.571,50
DB
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170.68 1838,16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
20.5. PINTURA 554,68
20.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 34,93 3,99 11,89 15,88 554,68
20.6. FUNDACOES E SONDAGENS 1.937,68
20.6.1. 'BLOCOS DE COROAMENTO - PASSARELA 02 1.937,68
20.6.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,06 0,00 6537 65,37 134,66
20.6.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2.8 0,00 8,04 8,04 23,15
20.6.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,14 20245 4024 242,69 33,97
20.6.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,92 584,79 0,00 584,79 1.122,79
206,105, e — LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 192 o1 57,69 57,80 110,07
FUNDACAO
20.6.1.0.6. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 17,60 7.82 4,07 11.89 209,26
20.6.1.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 9,05 3,57 12,62 302,88
20.7. ESTRUTURAS METALICAS 6.842,90
207.00.1. A ) ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO G 400,17 1710 000 17,10 6.842.90
ANTICORROSIVO
20.8. COBERTURAS 6.745,81
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0.43MM , PIR 40 MM, ACABAMENTO
20.8.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 1000 SEE |COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO ICAMENTO E M2 24,75 201,11 3,02 204,13 5.052,21
EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + SINAPI + COT)
208.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 12,15 27,71 45,86 73,57 893,87
R ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
..... " g . M 5,50 21,49 6,13 27,62
208003 COMPOSICAC | COMP 1003 SEE |¢/\ 1 AR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + COT) " 151,91
R ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU
8.0.0.4. . . M 18,00 29,86 6,13 35,99
208004 COMPOSICAO | COMP 1004 SEE |\ 1y AR  FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE + COT) i 647,82
20.9. TRANSPORTES 146,95
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE
20.9.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 1005 SEE |VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAGAO - CONSIDERAR A DISTANCIA EM M2.KM/1000 22,89 642 0,00 642 146,95
KM/1000 (COT)
20.10. PINTURA 346,74
20.10.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2475 8,69 532 14,01 346,74
20.11. REVESTIMENTO DE PISO 895,71
20.1100.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 348 195,81 8,69 204,50 711,66
2011002 COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 0,90 195,81 8,69 204,50 184,05
211 SERVICOS PRELIMINARES 1.197,29
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... g M3 6,20 62,86 44,97 107,83
211001 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 668,54
211002, COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 55,74 0,00 9,24 9,24 515,03
21.1.0.03. COMPOSICAO COMP 483 SEE | REMOGAO DE PISO TATIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 0,96 4,50 9,80 14,30 13,72
21.2. TRANSPORTES 406,96
212.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7.33 41,04 14,48 55,52 406,96
21.3. SERVICO EM TERRA 648,01
213.00.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 7.04 13,82 0,00 13,82 97,29
21.3.0.02. GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 7,04 237 0,00 237 16,68
213003, e - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 14091 000 2379 2379 534,04
ESCAVADA
REVESTIMENTO DE PISO 7.354,32
GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 422 202,45 38,02 24047 1.014,78
GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 140,91 25,84 19,15 44,99 6.339,54
215, PINTURA 10.732,81
21.5.00.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 140,91 3,99 11,89 15,88 2.237,65
21.5.0.02. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 534,96 3,99 11,89 15,88 8.495,16
21.6. DIVERSOS 290,79
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
..... M2 0,54 445,58 92,92 538,50
216001 GOINFRA 180323 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 290,79
21.7. PINTURA 25,62
21.7.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 0.81 11,61 20,03 31,64 25,62
21.8. REVESTIMENTO DE PISO 984,50
18,001 A — il:;)Tig LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 43 137,82 3490 .7 746,15
218002, p— — PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 138 137,82 31490 .7 23835

LASTRO

22.1. SERVICOS PRELIMINARES 317,60
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 1,07 62,86 4497 107,83
221001 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 i 115,37
22.1.0.0.2. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 116 0,00 6537 6537 75,82
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
.0.3. " M3 020 60,69 128,51 189,20
221003 SINAPI 97621 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 37,84
22.1.0.04. COMPOSICAO COMP 483 SEE |REMOGAO DE PISO TATIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 2,64 4,50 9,80 14,30 37,75
22.1.0.05. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 1,65 0,00 9.24 9.24 15,24
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 033 62,86 4497 107,83
221006 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 i 35,58
22.2. TRANSPORTES 159,89
22200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,88 41,04 14,48 55,52 159,89
P T
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 /N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170,68 1838.16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
223. REVESTIMENTO DE PISO 135,93
223.1. CONCRETO PARA REFAZER PISO DA QUADRA 135,93
223.1.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 333 22,43 18,39 40,82 135,93
224. SERVICO EM TERRA 35,98
224.00.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,65 13,82 0,00 13,82 8,98
224002, GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 0,65 237 0,00 237 1,54
224003, e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 672 000 2379 2379 2546
ESCAVADA
22.5. REVESTIMENTO DE PISO 350,42
22.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 020 202,45 38,02 24047 48,09
GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 6,72 25,84 19,15 44,99 302,33
PINTURA 106,71
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 6,72 3,99 11,89 15,88 106,71
227. DIVERSOS 1.027,36
22.7.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 3,60 18,60 5138 69,98 251,92
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
17.0.0.2. M2 144 445,58 92,92 538,50
27 GOINFRA 180323 1.5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 77544
22.8. PINTURA 68,34
228.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 2,16 11,61 20,03 31,64 68,34
22.9. SERVICOS PRELIMINARES 4.031,89
229.00.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 501,48 0,00 8,04 8,04 4.031,89
22.10. TRANSPORTES 278,42
22.10.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 501 41,04 14,48 55,52 278,42
22.11. PINTURA 65.194,69
2 1100.1. — — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 107,94 s8.04 845 66,49 7.176.93
EPOXL AF 05/2021
2211002 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 393,54 5,64 10,60 16,24 6.391,08
22.11.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 687,44 8,69 532 14,01 9.631,03
211004, —— — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 565,13 S804 845 66,49 37.575.49
EPOXL AF 05/2021
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI E = 5 CM,
22.11.0.0.5. s M 360,83 4,90 735 12,25 :
SINAPL 102506 APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 4.420,16
22.12. SERVICOS PRELIMINARES 2.300,07
22.12.1. RASPAGEM PISO DA QUADRA 2.300,07
2212.10.1. SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 565,13 L 2,96 4,07 2.300,07
22.13. REVESTIMENTO DE PISO 527,61
22.13.1. ACESSIBILIADE 527,61
22.13.1.0.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 198 195,81 8,69 204,50 404,91
22.13.1.0.2. COMPOSICAO COMP 912 SEE |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 0,60 195,81 8,69 204,50 122,70
22.14. DIVERSOS 164,76
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
114.0.0.1. y UN 1,00 102,51 0,00 102,51
22.14.0.0.1 COMPOSICAO COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 102,51
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
22.14.0.0.2. COMPOSICAO COMP 498 SEE 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 1,00 45,79 16,46 6225 62,25

INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

23.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.758,78
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 19,24 62,86 4497 107,83 X
#1001 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 e 2.074,64
DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
23.1.0.0.2. M 10,20 0,00 9,20 9,20
GOINFRA 20143 CACAMBA E CARGA 93,84
23.1.0.0.3. COMPOSICAO COMP 483 SEE |REMOGAO DE PISO TATIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 41,28 4,50 9,80 14,30 590,30
23.2. TRANSPORTES 1.691,13
232.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 30,46 41,04 14,48 55,52 1.691,13
SERVICO EM TERRA 2.171,24
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 40,14 13,82 0,00 13,82 554,73
GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 40,14 237 0,00 237 95,13
233,005, p— 0 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 40142 0,00 379 379 1.521.38
ESCAVADA
23.4. REVESTIMENTO DE PISO 27.210,66
23.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 12,04 202,45 38,02 24047 2.895,25
23.4.0.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 401,42 4424 16,12 60,36 24.229,71
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA
23.4.0.0.3. GOINFRA 271715 COM ARGAM.(ICI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO M 1.88 20,68 2491 45,59 85,70
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
23.5. DIVERSOS 5.094,22
N ARMAGCAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM
23.5.0.0.1. M2 401,12 11,16 154 12,70 X
COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAPI) 6 5.094,22
23.6. PINTURA 6.487,43
23.6.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 401,42 3,99 11,89 15,88 6.374,54
23.6.0.0.2. GOINFRA 260204 CAIAGCAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 22,90 0,64 429 4,93 112,89
23.7. REVESTIMENTO DE PISO 7.420,05
23.7.1. ACESSIBILIDADE 7.420,05
7101, p— — ifgrig LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 032 137,62 3490 m 6.964,07
27102, p— — ifgrig LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 2,64 137,82 3490 m 455,08
BT
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170,68 1838.16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
23.8. DIVERSOS 7.396,55
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
..... M2 87,09 20.40 64,53 84,93 .
238.00.1 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 7 396’55
SERVICOS PRELIMINARES 11.670,86
GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 1.451,60 0,00 8,04 8,04 11.670,86
23.10. TRANSPORTES 1.611,74
23.10.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 29,03 41,04 14,48 55,52 1.611,74
23.11. PINTURA 26.156,56
23.11.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.451,60 5,64 10,60 16,24 23.573,98
23.11.0.0.2. ‘GOINFRA 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 245 174,20 176,65 1.27 1’88
23.11.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 87,09 4,51 10,54 15,05 1.310,70
24.1. INSTALACOES ELETRICAS 21.516,09
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... N ’ M 600,00 341 117 458 .
241001 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 2 748’00
N CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM2, 450/750V, CORDOPLAST OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
..... - - g . M 5,00 3.67 2,83 6,50
24.1.0.0.2 COMPOSICAO COMP 980 SEE | e | ACAO (GOINFRA + ORSE) 32,50
24.1.0.03. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 35,00 3.83 3,07 6,90 241,50
241.0.04. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 4,00 23 4,09 532 21,28
24.1.0.0.5. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 7,74 17.44 25,18 50’36
24.1.0.0.6. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" UN 6,00 0,50 53 2,03 12,18
24.1.0.0.7. ‘GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 2,00 5,76 1,53 729 ]4’58
24.1.0.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 54,00 2,46 4,09 6.55 353,70
24.1.0.0.9. ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 28,00 9,50 17.44 26,94 754’32
24.1.0.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 86,00 025 53 178 153,08
24.1.0.0.11. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 28,00 428 1,53 581 162,68
241.0.0.12. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 4,00 6,38 7,69 14,57 58,28
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
.1.0.0.13. < UN 1,00 10,27 22,44 32,71
2410013 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 32’71
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
.1.0.0.14. v UN 7,00 6,36 11,92 18,28
24.1.00.14 SINAPL 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 127’96
24.1.0.0.15. ‘GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 27,00 3,26 5,12 8,38 226’26
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E
.1.0.0.16. n UN 1,00 386,92 51,54 438,46
24.1.0.0.16. COMPOSICAO COMP477_SEE | |\ 'ACAO (GOINFRA + CPOS) 438,46
24.1.0.0.17. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 72,00 797 1539 23,36 1.681,92
24.1.0.0.18. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 22,00 2,07 8,71 10,78 237’ 16
241.0.0.19. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 7.00 2,70 10.26 12,96 90,72
24.1.0.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 88,00 5,80 871 14,51 1.276,88
24.1.0.0.21. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 8,56 10,77 19.33 154’64
241.0.0.22. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 291 14,87 27,78 27,78
‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,48 18,98 33.46 33’46
GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 54,00 1.84 153 337 181,98
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
. ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
N UN 14,00 211,54 19,92 231,46 .
24.10.0.25. COMPOSICAC | COMP 1035 SEE |1 {1545, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO : ; 3.240,44
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
11.0.0.26. UN 4,00 31,50 16,55 48,05
24.1.0.0.26, GOINFRA 71646 APROXIMADAS) 192,20
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
24.1.0.0.27. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 456,57 69.39 525,96 525’96
INSTALAGAO. AF_07/2025
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
.1.0.0.28. < UN 2,00 66,06 7,79 73.85
24.1.0.0.28 SINAPI 93670 INSTALACAO, AF 0772025 147,70
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
.1.0.0.29. N g UN 5,00 10,02 143 1145
24.1.0.0.29. SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 07/2025 57,25
24.1.0.0.30. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 101,92 30,79 132,71 265’42
24.1.0.031. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3.00 59,82 5133 111,15 333,45
24.1.0.0.32. ‘GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 106,67 1,08 0,50 1,58 168’53
24.1.0.0.33. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 28,00 023 0,51 074 20,72
24.1.0.0.34. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 28,00 0,16 0.81 0,97 27’ 16
24.1.0.0.35. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 10,74 6,97 17.71 531,30
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE INCENDIO PARA 2 BOMBAS (1 BOMBA PRINCIPAL
2 - 687,41 206,16 6.893,57 .
241.0036. COMPOSICAO COMP 1093_SEE DE 7.5 CV + BOMBA A COMBUSTAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + COT) N LeC 6.687:4 6 893’57
25.1. SERVICOS PRELIMINARES 471,85
25.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 1,97 0,00 239,52 239,52 471,85
25.2. TRANSPORTES 109,37
25.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,97 41,04 14.48 55,52 109’37
253. SERVICO EM TERRA 1.016,96
25.3.0.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,85 0,00 51,62 51,62 61 1’69
253.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 11,85 0,00 3420 3420 405,27
25.4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 30.978,62
25.4.1. PECAS E ACESSORIOS 17.865,54
25.4.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 12.303,80
'VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
o UN 2,00 775,79 36,68 812,47 K
SINAPL 93471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1.624,94
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
..... = UN 8,00 291,41 17.44 308,85 .
254.1.12 SINAPI 95469 INSTALACAO, AF 01/2020 2.470,80
I aina Nunes de Souza
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 /N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1667.48 170,68 1838.16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
..... UN 8,00 322,83 84,06 406,89 .
254.1.13. GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO 3.255,12
GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 494,86 84,06 578,92 1.157,84
GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 10,00 13,73 10,32 24,05 240,50
GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 10,00 11,32 16,51 27,83 278,30
GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 10,00 38,39 722 45,61 456,10
GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 10,00 10.81 7,73 18,54 185,40
GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 10,00 37,92 18,07 55,99 559,90
2541110 p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 1000 185,46 273 193,19 1.931.90
SANITARIO
254.1111. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 26,50 9,25 35,75 143,00
25.4.1.2, LAVATORIO E ACESSORIOS 4.360,40
254121, GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 2,00 101,64 84,68 86,32 372,64
GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 12,77 773 20,50 41,00
GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 8,00 3,59 12,90 16,49 131,92
254124, SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 8,00 8.88 246 1134 90,72
54125, e . TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 600 165.27 1032 17550 1.053,54
DIAMETRO DE 1/2"
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
..... . e UN 2,00 579,78 10,32 590,10 .
254.1.26 GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" 1.180.20
254127, GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 8,00 67,98 773 75,71 605,68
254.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA (D =36 CM) UN 6,00 8533 20,13 105,46 632,76
25.4.1.209. COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 115,61 1036 125,97 251,94
25.4.13. REGISTROS 1.201,34
25.4.13.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 2,00 99,63 31,49 131,12 262,24
25.4.132. GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 2,00 174,07 43,89 217,96 435,92
GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" 2,00 202,54 49,05 251,59 503,18
AGUA FRIA 3.456,48
TUBOS DE PVC SOLDAVEL 1.180,90
254.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 15,34 3,76 6,19 9,95 152,63
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... U " M 12,08 19.24 135 20,59
254212 SINAPI 89449 INSTALACAO, AF 06/2032 248,72
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
42,13 P " M 23,63 3140 1,59 32,99
25.4.2.13. SINAPL 89450 INSTALACAO, AF 06/2072 779,55
25.4.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 274,96
25.4.22.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 4,00 1,04 4,64 5,68 22,72
254.22.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO S0MMX1.1/2" UN 14,00 4,98 7,22 1220 170,80
254.2.23. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 4,00 13,14 722 2036 81,44
25.4.2.3. LUVAS DE PVC 91,60
GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 15,68 7,22 22,90 91,60
25.4.24. BUCHAS 64,02
254.24.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 679 9,29 16,08 32,16
254242, GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm 2,00 8,71 722 15,93 31,86
25.4.2.5. JOELHO 546,42
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
425.1. SO N : UN 10,00 283 2381 5,64
242 SINAPI 89481 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 56,40
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... SO N : UN 6,00 10,16 5,06 15,22
24252 SINAPI 89301 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 91,32
254253, GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 6,00 25,66 14,45 40,11 240,66
254.2.54. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.112" UN 6,00 14,99 11,35 2634 158,04
25.4.2.6. TE 878,18
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... 2 . UN 2,00 422 3,74 7,96
25.4.2.6.1 SINAPI 89617 INSTALACAO, AF 06/2022 6 15,92
254.2.6.2. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 34,90 15,48 50,38 100,76
254263, GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 2,00 9,97 548 2545 50,90
254.2.64. COMPOSICAO COMP 089_SEE | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 8,00 61,98 18,13 80,11 640,88
254265, GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 7,63 9.80 1743 69,72
25.4.27. ADESIVOS 420,40
254.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 61,59 0,00 61,59 246,36
254272, GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 43,51 0,00 43,51 174,04
25.4.3. ESGOTO SANITARIO 6.608,97
25.4.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 279,48
254.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 3523 1135 46,58 279,48
25.4.3.2. CURVAS 835,81
254.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 8.00 5,10 14,45 19,55 156,40
254322, GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 12,95 1445 27,40 54,80
254.3.23. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 5,09 12,90 17,99 143,92
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR
..... y N . . . UN 3,00 155,72 451 160,23
254324 SINAPT 104065 PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 480,69
25.4.3.3. JOELHOS 1.152,75
254.33.1. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 7,57 2323 30,80 308,00
254332, GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 8,01 2323 3124 312,40
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
..... RO y . . . UN 3,00 117,58 10,35 127,93
254333 SINAPL 104168 E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 383,79
254.334. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 8.00 4,12 14,45 18,57 148,56
T ana Nunes de Souza
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 /N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1667.48 170,68 1838.16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
25.4.3.4. JUNCOES 541,18
254.34.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 3,73 14,96 18,69 37,38
254342, GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 26,64 23,74 50,38 503,80
25.4.3 REDUCOES 113,60
25435.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 7,75 20,65 28,40 113,60
25.4.3.6. TE 55,41
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
..... o . - y ° g UN 3,00 16,66 181 1847
254361 SINAPL 89825 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 ’ 5541
TUBOS 3.630,74
GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 1121 6,80 12,38 19,18 215,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
254372 SINSEL I PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 9,36 13.16 o4 1480 138,52
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

..... . o gy " M 3236 21,03 10,48 3151 K

254373 SINAPL 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 ” 1.019,66
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

43.74. . g . M 27,69 7144 10,09 81,53 §
254374 SINAPL 104166 ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 2.257,56
25.44. EXTRAS 3.047,63
25.44.0.1. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 168,31 34424 512,55 1.537,65
25.44.02. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 2,00 17437 37827 552,64 1.105,28
254.4.03. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 55,17 21,18 76,35 152,70
254.4.04. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 3,00 60,70 23,30 84,00 252,00
25.5. REVESTIMENTO DE PISO 1.612,39
25.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 122, M2 39,50 2243 18,39 40,82 1.612,39
26.1. SERVICOS PRELIMINARES 239,52

GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 1,00 0,00 239,52 239,52 239,52
26.2. TRANSPORTES 55,52
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,00 41,04 1448 55,52 55,52
26.3. SERVICO EM TERRA 308,95
26.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,60 0,00 51,62 51,62 185,83
26.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,60 0,00 3420 3420 123,12
26.4. INSTALACOES ESPECIAIS 33.017,61
26.4.1. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 33.017,61

N CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M/H, HM= 46,24

..... . : . . UN 1,00 3.792,66 41472 420738 §

26.4.1.0.1 COMPOSICAO COMP 040 SEE | /b e NC1A= 7.5 CY (GOINFRA + COT) 4.207,38
N BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL 10 CV, VAZAO DE 38,00 M3/H E HMAN= 50 M.C.A -

..... - : : UN 1,00 6.434,08 199,40 6.633,48 X
264.1.0.2 COMPOSICAC | COMP 1106 SEE | ) p NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) § 6.633,48
26.4.1.0.3. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 220,10 27,88 247,98 247,98
264.1.04. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 6.00 8,69 532 14,01 84,06
26.4.1.0.5. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 264,39 59,37 323,76 971,28
26.4.1.0.6. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 24,00 103,70 4285 146,55 3.517,20
26.4.1.0.7. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 200,88 22,15 223,03 223,03
264.1.08. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 204,64 22,15 226,79 1.360,74

CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA

..... ’ UN 2,00 465,27 25547 720,74 E
26.4.1.0.9. GOINFRA 85011 17X60X90 CM C/PINTURA 1.441,48
26.4.1.0.10. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M a 8,00 380,00 10,32 39032 3.122,56
264.1.0.11. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" UN 4,00 143,20 430 147,50 590,00
26.4.1.0.12. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 4,00 210,65 2582 236,47 945,88
26.4.1.0.13. COMPOSICAO COMP 078_SEE | TAMPAO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 128,85 8,34 137,19 548,76
26.4.1.0.14. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSAO DE 10 L UN 1,00 223,56 33,55 257,11 257,11
264.1.0.15. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 9731 33,55 130.86 130,86
26.4.1.0.16. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 153,46 33,55 187,01 187,01
26.4.1.0.17. GOINFRA 85077 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 49333 59,37 552,70 1.105,40

N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE

4.1.0.18. UN 4,00 235,71 8,28 243,99

26.4.1.0.18 COMPOSICAO COMPOL7SEE | b iy 1o 1.1/2" (GOINERA + SINAPY) 975,96
N CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 112"

4.1.0.19. UN 4,00 3142 446 35,88
26.4.1.0.19. COMPOSICAO COMPOI8 SEE | 20X rma + SINAPD) 143,52
26.4.1.0.20. GOINFRA 85056 TE DE FERRO GALVANIZADO 90°X 2 1/2" UN 3,00 107,44 48,01 155,45 466,35
26.4.1.0.21. COMPOSICAO COMP 030_SEE  |COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 9535 47,68 143,03 858,18
26.4.1.0.22. COMPOSICAO COMP 077 SEE |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 270,80 20,73 291,53 1.166,12
26.4.1.0.23. COMPOSICAO COMP 546 SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 43,46 3,62 47,08 47,08

N BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -

4.1.0.24. N UN 2,00 135,11 51,54 186,65

2641024 COMPOSICAD COMP 186 SEE | £)RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) § 373,30
N ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO

4.1.0.25. N UN 2,00 57,29 41,23 98,52

26.4.1.0.25. COMPOSICAO COMP 188 SEE | /o a1 ACAO (GOINFRA + ORSE) 197,04
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2

26.4.1.0.26. COMPOSICAO COMP 190_SEE | BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 629.45 232 1.041,77 1.041,77
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

4.1.0.27. N : UN 15,00 13,05 526 18.31
2641027 SINAPI 97599 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 274,65
26.4.1.0.28. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 30,79 1220,79 1.220,79
26.4.1.0.29. COMPOSICAO COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 18,15 181 19,96 139,72
26.4.1.0.30. COMPOSICAO COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 25,00 18,15 81 19,96 499,00
26.4.1.031. COMPOSICAO COMP 235 SEE |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,15 181 19,96 19,96
2641032, COMPOSIGAD COMP 2361SEE }S’lﬁ\zl\A(i)/?]DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N A 1815 181 1996 19.96

P T
I asna Nunes de Souza
Engenheira Cival
20 de 35 CREA n” 1017432538 ARTNIO025035724



GOVERNOSDE

SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IAs
da Educacio /:

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 27/11/2025 ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPT
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 /N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1667.48 170.68 1838.16
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
26.5. REVESTIMENTO DE PISO 293,90
GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,53,5 M2 7,20 2243 18,39 40,82 293,90
27.1. TRANSPORTES 965,18
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
27.1.00.1. UN 1,00 235,46 247,13 482,59
GOINFRA S0t IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 482,59
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
27.1.00.2. UN 1,00 235,46 247,13 482,59
GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 482,59
272 ADMINISTRACAO 68.745,60
27.2.0.0.1. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 229 12424 126,53 27.836,60
27.2.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.100,00 2,87 34,32 37,19 40.909,00
27.3. DIVERSOS 5.697,33
27.3.00.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 410,30 1,92 3,01 493 2.022,77
27.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.960,44 728 1.967,72 1.967,72
27.3.003. GOINFRA 21603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 410,30 4,16 0,00 4,16 1.706,84
VALOR TOTAL 892.351,67
VALOR BDI (20,12%) 179.541,16
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 1.071.892,83
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2° 583,13
MATERIAL S/ BDI 58,88% RS 525.493,98
MAO DE OBRA S/ BDI 41,12% RS 366.857,69
(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n°9.900, de 7 de julho de 2021, os pregos dos sdo aqueles dos s de referéncia indicados. Justifica-se o uso
dos pregos destas composic¢oes de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspond. na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;
(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgdo.
P
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ANAPOLIS
ENDERECO CRE

Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

CRE-ANAPOLIS

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 27/11/2025 1838,16
SOMATORIO DE SERVICOS

ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?Ifs?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 98.369,37 118.161,29 11,02
b. |TRANSPORTES 15.526,17 18.650,04 1,74
c. |SERVICO EM TERRA 7.939,27 9.536,65 0,89
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 17.462,47 20.975,92 1,96
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 21.516,09 25.845,13 2,41
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 30.978,62 37.211,52 3,47
h  [INSTALACOES ESPECIAIS 33.017,61 39.660,75 3,70

i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 21.368,46 25.667,79 2,39
k. |IMPERMEABILIZACAO 4.750,12 5.705,84 0,53
n. |ESTRUTURAS METALICAS 49.085,35 58.961,32 5,50
0. |COBERTURAS 41.620,61 49.994,68 4,66
q. |ESQUADRIAS METALICAS 21.354,25 25.650,73 2,39
r. |VIDROS 283,60 340,66 0,03
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 22.921,50 27.533,31 2,57

t. |FORROS 4.722,59 5.672,78 0,53
u. |REVESTIMENTO DE PISO 118.474,25 14231127 13,28
X. |ADMINISTRACAO 68.745,60 82.577,21 7,70
y. |PINTURA 230.593,00 276.988,31 25,84
z.  |DIVERSOS 83.622,74 100.447,63 9,39
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 892.351,67 1.071.892,83 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 5
OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIACAO 150 dias corridos
LOCAL DATA
ANAPOLIS 27/11/2025
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
. VALOR Etapas: ETAPA 01 ETAPA 02 ETPAPA 03
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelas: 1 I 2 I 3 I 1 I 5
RS 1.071.892,83 Dias:
SERVICOS PRELIMINARES RS 118.161,29 [% Periodo ] ]
TRANSPORTES RS 18.650,04 |% Periodo
SERVICO EM TERRA RS 9.536,65 [% Periodo ] ]
FUNDAGOES E SONDAGENS RS 20.975,92 [% Periodo ] ]
5.491,50 RS 12.436,62
INST ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E| RS 25.845.,13 % Periodo
10.821,36 RS RS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 37.211,52 [% Periodo
21.631,06
INSTALAGOES ESPECIAIS RS 39.660,75 % Periodo
26.029,35
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 25.667,79 |% Periodo ]
8.300,96 RS 17.366,83 | RS RS
IMPERMEABILIZACAO RS 5.705,84 [% Periodo ]
2.597.87 | RS RS 3.107.97
ESTRUTURA METALICA RS 58.961,32 % Periodo
COBERTURAS RS 49.994,68 |% Periodo ]
ESQUADRIAS METALICAS RS 25.650,73 % Periodo
493007 | rs 6.669.19 RS 5.907.36 1.536.48
VIDROS RS 340,66 |% Periodo
165,36 | RS RS 175,30
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 27.533,31 % Periodo
1.489,55 RS 8.494,03
FORROS RS 5.672,78 % Periodo
RS I RS 1.407.98 | RS 4.264,80
REVESTIMENTO DE PISO RS 14231127 [% Periodo
RS 35.321.66 | RS
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 82.577.21 [% Periodo
16.498,93
PINTURA RS 276.988,31 |% Periodo
DIVERSOS RS 100.447,63 [% Periodo
RS 21.596.24 | RS 24.900.97 | RS 15.609,56 | RS 17.869.63 | RS 20.471,23
TOTAL RS 1.071.892,83 % PERIODO 10,50% 10,14% 20,67% 26,79% 31.90%
VALOR PERIODO| RS 112522,14 | RS 108.688.43 | RS 22152097 | RS 287.113,25 | RS 342.048,04
% ACUMULADO 10.50% 20.64% 4131% 68.10% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 112.522,14 | Rs 221.210,57 | RS 442.731,54 | RS 729.844,79 | RS 1.071.892,83
I'aina Nunes de Souza
Fngenheira Civil
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO
Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

CIDADE
ANAPOLIS
CRE
CRE-ANAPOLIS
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 41,12% 3,00% 1,23%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%
BDI - FINAL 20,12%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal. O desconto aplicado sobre a aliquota corresponde ao percentual de méao de obra
previsto no orgamento ou ao limite maximo permitido pelo Codigo Tributario do municipio.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuic@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenario. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela
271% reunido do COPOM nos dias 17 e 18/06/2025 e ata de publicagdo em 24/06/2025)

1]

 TAXA SELIC\ 7z i _ :
DF=|1+ 7) DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 g
DU = Dias (teis.
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢do, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
f [ N . S = taxa de seguros
_(L4ACHS+R+G)(L4DE(1+L) o
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

Fonte: dados extraidos da publica¢do do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS ANAPOLIS

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIACAO CRE-ANAPOLIS

ENDERECO DATA

Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 ¢ 13 S/N , CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 27/11/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 118.161,29 11,02
b. TRANSPORTES 18.650,04 1,74
c. SERVICO EM TERRA 9.536,65 0,89
d. FUNDACOES E SONDAGENS 20.975,92 1,96
f. INSTALACOES ELETRICAS 25.845,13 2,41
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 37.211,52 3,47
h INSTALACOES ESPECIAIS 39.660,75 3,70
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 25.667,79 2,39
k. IMPERMEABILIZAGCAO 5.705,84 0,53
n. ESTRUTURAS METALICAS 58.961,32 5,50
0. COBERTURAS 49.994,68 4,66
q. ESQUADRIAS METALICAS 25.650,73 2,39
r. VIDROS 340,66 0,03
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 27.533,31 2,57
t. FORROS 5.672,78 0,53
u. REVESTIMENTO DE PISO 142.311,27 13,28
X. ADMINISTRACAO 82.577,21 7,70
y. PINTURA 276.988,31 25,84
Z. DIVERSOS 100.447,63 9,39
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 1.071.892,83 100,00
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ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041

OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ANAPOLIS

CRE
CRE-ANAPOLIS

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1838,16

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

. - PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 401,42 200,71
y. PINTURA PINTURA M2 3158,32 1.579,16

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagéo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IA
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ANAPOLIS

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ANAPOLIS JUN/2025 ONERADA

Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

REFERENCIA SINAPI
SET/2025 ONERADA

DATA
27/11/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
183816

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO | COMP 002 SEE [0 gM T smfpn OSLES M2 - - - 12,58 12,70
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,72 20,21 0,76 0,82
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,79 29,19 0,66 0,72
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,42 1,54
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,65 10,65 10,96 10,96
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 13,86 13.86 0,20 0,20
MATERIAL (C) - TOTAL| 11,16 11,16

DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO

COMPOSICAO | COMP 010 SEE | -0 oo M2 - - 8,54 9,24
P — REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E - AGi 854 024 554 024
CARGA
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 8,54 9,24
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A
COMPOSICAO | COMPO17SEE |,NCENDIO ENGATE RAPIDO 2.12" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPT) UN _ _ g g
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,37 22,05 3,25 3,52
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,35 29,79 437 4,76
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,62 8,28
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA
SINAPL I | 20972 INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1,0000 | 235,71 | 235,71 235,71 235,71
MATERIAL (C) - TOTAL| 235,71 235,71

< CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 11/2" X 2
COMPOSICAO COMP 018_SEE 172" (GOINFRA + SINAPT) UN - - 35,52 35,88
GOINFRA _I 0011 ENCANADOR h 0,1500 27,35 29,79 4,10 4,46
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 4,10 4,46

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM
SINAPI I | 20971 LATAO, P INST. CAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1,0000 | 3142 | 31,42 31,42 3142

MATERIAL (C) - TOTAL| 31,42 31,42

COMPOSICAO | COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,83 19,96
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,68 1,81
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 024 0,48 048
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,15 18,15

COMPOSICAO COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,83 19,96
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,68 1,81
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,15 18,15

COMPOSICAO | COMP 030 SEE |COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 139,25 143,03
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9200 2037 22,05 18,74 20,28
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,9200 27,35 29,79 25,16 27,40

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 43,90 47,68

SINAPLL | 3470 [COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" [ un_ T 10000 ] 94,65 | 94,65 94,65 94,65
GOINFRA I _ | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 20000 | 0,35 | 035 0,70 0,70
MATERIAL (C) - TOTAL] 95,35 95,35
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G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IA
da Educacdo /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ANAPOLIS

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ANAPOLIS JUN/2025 ONERADA

Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

REFERENCIA SINAPI
SET/2025 ONERADA

DATA
27/11/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
183816

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

. CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ~ 24,33 MYH,
3 , , 417442 42
COMPOSICAO | COMP040_SEE |11V 46.24 M POTENCIA=7.5 CV (GOINFRA + COT) N & UED
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 8,0000 20,37 22,05 162,06 176,40
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 8,0000 27,35 29,79 218,80 238,32
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 381,76 414,72
- CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M¥/H, HM=
COTACAO | COT 008 SEE | 6.2 M POTENCIA= 7.5 CV | UN | 1,0000 | 3.792,67 | 3.792,67 3.792,66 3.792,66
MATERIAL (C) - TOTAL] 3.792,66 3.792,66
COMPOSICAO | COMP 077 SEE |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 12" (GOINFRA + SINAPI) UN 289,88 291,53
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4000 2037 22,05 8,14 8,82
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,4000 27,35 29,79 10,94 1191
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 19,08 20,73
GOINFRA_I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m [ 24000 ] 0,35 | 035 0,84 0,84
SINAPLI | 12427 JUNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" [ o ] 1oooo | 269,96 | 269,96 269,96 269,96
MATERIAL (C) - TOTAL] 270,80 270,80
COMPOSICAO | COMP 078 SEE [TAMPAO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 136,50 137,19
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,2800 27,35 29,79 7,65 8.34
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,65 8,34
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 12", PARA INSTALACAO
SINAPL I | 20964 |PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1,0000 | 128,85 | 128,85 128,85 128,85
MATERIAL (C) - TOTAL] 128,85 128,85
COMPOSICAO | COMP 084 s |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC M P o
(GOINFRA)
GOINFRA 1 0025 OFICIAL 'B' b 1,1000 26,70 29,14 20,37 32,05
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1000 2037 22,05 22,40 24,25
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 51,77 56,30
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7.7778 10,02 10,02 77,93 77,93
GOINFRA 1 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,38 8,38 38,81 38,81
GOINFRA I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,90 9.90 62,78 62,78
GOINFRA 1 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,77 9,77 14,52 14,52
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0.2041 35,78 35,78 7.30 7.30
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 331 331
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0.2551 3,87 3.87 0,98 0,98
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 13,60 13,60 0,69 0.69
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA 1 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 68,98 68,98 68,98 68,98
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7.87 7.87 342 342
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8.86 8.86
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0.3813 8,67 8.67 3,30 3,30
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 30,00 31,64 23,40 24,67
MATERIAL (C) - TOTAL] 318,68 319,95
COMPOSICAO | COMP 089_SEE |TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 78,67 80,11
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3500 2037 22,05 7,12 7,71
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,3500 27,35 20,79 9,57 1042
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 16,69 18,13
COTACAO | COTO0I8 SEE | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM [ un T 10000 | 61,08 | 61,98 61,08 61,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 61,98 61,98
128
. ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
COMPOSICAO | COMP 128SEE |11 o ERARSINAPY) M2 454,62 459,46
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,4000 18,72 20,21 7.48 8,08
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, H 2,0000 26,48 28,60 52,96 57,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 60,44 65,28
SINAPL I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000 363,50 363,50 363,50 363,50
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
SINAPL I 0442 DIAMETRO - 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 717 717 28,68 28,68
MATERIAL (C) - TOTAL] 394,18 394,18
186
. BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -|
p 182,52 1
COMPOSICAO | COMP 186 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N g e
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,0000 2037 22,05 2037 22,05
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 27,04 29,49 27,04 29,49
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 4741 51,54
COTACAO | COT 088 SEE _[(07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incéndio [ N 1,0000 135,11 [ 135,11 135,11 135,11
MATERIAL (C) - TOTAL] 135,11 135,11
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SEDUC g
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ANAPOLIS

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ANAPOLIS JUN/2025 ONERADA

Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) REFERENCIA SINAPI
27/11/2025 1838,16 SET/2025 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
188
% ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -

COMPOSICAO COMP 188 SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) LAl Rl o2
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,37 22,05 16,29 17,64
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,04 29,49 21,63 23,59

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 37,92 41,23
COTACAO | COT 090, SEE |L ; i&:f()/ORSE) ‘Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte N | 46T | 5729 | 5729 5729 5729
MATERIAL (C) - TOTAL| 57,29 57,29
190
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - UN 1.008,73 1.041,77
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 8,0000 20,37 22,05 162,96 176,40
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 27,04 29,49 216,32 235,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 379,28 412,32
COTACAO COT 092 SpE | (©7627/ORSE) Central de alarme e deteogdo de incendio, capacidade: 2 baterias, § lagos, com 2 N 1,0000 46241 62,41 46241 162,41
= linhas, mod. VR-8L, Verin ou similar

COTACAO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL] 629,45 629,45

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

COMPOSICAO | COMP209 SEE | o0 con B < b UN 120,79 121,82
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2500 26,70 29,14 6,67 7,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 11,76 12,79

SINAPL I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 105,67 105,67 105,67 105,67
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,84 0,84 3,36 3,36

MATERIAL (C) - TOTAL] 109,03 109,03

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA

COMPOSICAO COMP 235_SEE + SINAPD) UN 19,83 19,96
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,68 1,81
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,15 18,15

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL

COMPOSICAO COMP 236_SEE (GOINFRA + SINAPT) UN 19,83 19,96
GOINFRA 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,68 1,81
GOINFRA 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,15 18,15
273
coMPOsICio | comp 17s_ser [VIURO DE ALVENARIA THOLO FURADO 12 VE (H=3,0¥) COM FUNDAGAO w s 1578
GOINFRA 0005 SERVENTE h 1,2241 18,72 20,21 22,91 24,73
GOINFRA _I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 21,34 23,13 1,83 1,99
GOINFRA 0004 PEDREIRO h 0,5788 26,70 29,14 15,45 16,86
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2798 26,79 29,19 7,49 8,16
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,4580 20,37 22,05 9,32 10,09
GOINFRA _I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 26,73 29,16 4,56 4,97
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 61,56 66,80
GOINFRA _I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 13,59 13,59 7,89 7,89
GOINFRA 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,88 0,88 19,63 19,63
GOINFRA _I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 9,91 9,91 2,27 2,27
GOINFRA 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 18,85 18,85 0,69 0,69
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,63 0,63 10,07 10,07
GOINFRA 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,84 0,84 1,51 1,51
GOINFRA _I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 7,35 7,35 2,69 2,69
GOINFRA 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,95 6,95 2,03 2,03
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,83 6,83 19,05 19,05
GOINFRA 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,04 8,04 3,63 3,63
GOINFRA _I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 15,38 15,38 0,15 0,15
GOINFRA 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,86 13,86 0,98 0,98
GOINFRA _I 2386 BRITA N° | m3 0,0196 160,61 160,61 3,14 3,14
GOINFRA 2497 BRITA N° 2 m3 0,0196 154,61 154,61 3,03 3,03
GOINFRA _I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0544 169,62 169,62 9,22 9,22
MATERIAL (C) - TOTAL| 85,98 85,98
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ANAPOLIS
CRE ENDERECO

CRE-ANAPOLIS JUN/2025 ONERADA

Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

REFERENCIA SINAPI
SET/2025 ONERADA

DATA
27/11/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

REFERENCIA GOINFRA |
1838,16 |

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICEO | coMP 427 SEE gllllvil:,; HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + — P o
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,2000 27,35 29,79 547 595
GOINFRA I 0008 JAJUDANTE h 0,2000 20,37 22,05 4,07 441

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 9,54 10,36
SINAPLI | 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 12" [ un T 10000 | 115,61 | 115,61 115,61 115,61
I 7 v U o R vy T T

COMPOSICAO | COMP 445 SEE | ooen o0 o 319,76 325,67
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,3500 18,72 20,21 25,27 27,08
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 1,6000 26,70 29,14 42,72 46,62

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 67,99 73,90

COTACAO COT 371_SEE__[COBOGO TRIANGULAR DUPLA FACE 30X30 UN 12,0000 20,80 20,80 249,60 249,60
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,1300 0,63 0,63 134 134
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0049 169,62 169,62 0,83 0,83

MATERIAL (C) - TOTAL] 251,77 251,77

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 102,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) .

COMPOSICAO | COMP 451_SEE 102,51

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
T COT 32 sEE | 13294/ORSE) Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braile, com esferas em nox ¢ exto em alto N AGED l0251 10251 10251 10251
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, ¢ instalagio
MATERIAL (C) - TOTAL] 102,51 102,51

MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP 476 SEE | /v /20 0 NFRA + ORSE) 1.781,83 1.784,92
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,7500 20,37 22,05 1527 16,53
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 26,70 29,14 20,02 21,85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 35,29 38,38
COTACAO COT 408 SEE__|(09092/ORSE) Mapa Tétil em acrilico 70 x 50cm UN 1,0000 1.742,10 1.742,10 1.742,10 1.742,10
GOINFRA I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,48 0,48 1,92 1,92
GOINFRA I 3390 PARAFUSO P/BUCHA $-10 un 4,0000 0,63 0,63 2,52 2,52
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.746,54 1.746,54

SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS -
COMPOSICAO COMP 477_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) EED EXD

GOINFRA 0012 ELETRICISTA 1,25 1,0000 27,04 29,49 27,04 29,49
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE 1,25 1,0000 20,37 22,05 20,37 22,05

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 47,41 51,54
GOINFRA _I H704 |SINAL]ZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
COTACAO COT 508 SEE (P.13.000. 42289/l P?S) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 33SB06 01-7BG UN 2,0000 118,46 118,46 236,92 236,92

COMPOSICAO | COMP 483 SEE |REMOCAO DE PISO TATIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 13,54 1430
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 30,14 32,67 9,04 9.80
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 9,04 9.80
SINAPLI | 5318 [DILUENTE AGUARRAS [ Lt ] o2000 | 22,52 | 22,52 4,50 4,50
MATERIAL (C) - TOTAL] 4,50 450
498
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA,
COMPOSICAO | COMP 498 SEE [TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 60,92 62,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2024 2037 22,05 5,95 6,44
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,1368 27,04 29,49 3,69 4,03
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,1157 26,74 29,18 3,09 337
GOINFRA 1 0021 SERRALHEIRO b 0,0900 26,73 2,17 2,40 2,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 15,13 16,46
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTACAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 16720 16,15 16,15 27,00 27,00
COTACAO COT 509 SEE  |(11392/0RSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagéio) m2 0,0800 155,51 155,51 12,44 12,44
CIRTRAT p— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " T 028 028 2 2
GOINFRA I 212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0309 46,53 46,53 143 143
GOINFRA 1 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96
GOINFRA I 3394 PARAFUSO P/BUCHA $-8 un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE | 0,0262 33,73 33,73 0,88 0,88
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,0172 16,66 16,66 0,28 0.28
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0432 387 3.87 0,16 0,16
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA I 2788 MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0013 2,75 275 0,00 0,00

EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

MATERIAL (C) - TOTAL| 45,79 45,79
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CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR

|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025__ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/11/2025 183816 SET/2025 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 546_SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 46,79 47,08
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 2037 22,05 1,42 1,54
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,0700 2135 29,79 1,91 2,08

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3,33 3,62
SINAPLI | 12411 [PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" [ un T o000 | 43,46 | 4346 43,46 43,46
MATERIAL (C) - TOTAL] 43,46 43,46

COMPOSICAO | COMP 584 SEE [SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 49,98 50,70
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 03162 18,72 20,21 591 6,39
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,0996 27,35 29,79 2,72 2,96

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 8,63 9.35

GOINFRA I _ | 2860 [SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL [ wn [ 10000 | 40,10 | 40,10 40,10 40,10
GOINFRA_I | 2862 |SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) | ke [ 02075 | 5,50 | 5,50 1,25 1,25
MATERIAL (C) - TOTAL] 4135 41,35

. SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL
COMPOSICAO | COMPS86.SEE |4iGIENICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) N . - - eED (ol
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 03162 18,72 2021 591 6,39
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0966 27,35 29,79 2,64 2.87
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,55 9.26
GOINFRA_I | 2853 [SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS [ wn [ 10000 ] 48,70 | 48,70 48,70 48,70
GOINFRA I _ | 2854 [ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M | re | 10000 | 12,05 | 12,05 12,05 12,05
MATERIAL (C) - TOTAL] 60,75 60,75
COMPOSICAO | COMP 608 SEE ‘P;((;I;:ZELANATO RETIFICADO ACETINADO 90X90 - BRERA CIMENTO (SINAPI + - ) ) ) - e
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 30,14 32,67 21,09 22,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2700 2092 22,42 5.64 6,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 26,73 28,91
COTACAO COT 417 SEE__|PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO 90X90 - BRERA CIMENTO M2 1,0800 130225 130,25 140,67 140,67
SINAPL I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8.6200 2,46 2.46 21,20 21,20
SINAPL I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400 4,69 4,69 0,65 0,65
MATERIAL (C) - TOTAL] 162,52 162,52

SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -

COMPOSICAO | COMP 635 SEE | ¢ HRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) UN _ _ _ gl gl
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,04 29,49 13,52 14,74
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,5000 2037 22,05 10,18 11,02

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 23,70 25,76
GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
e ot 508 spr | 7+13-000:042289/CPOS) Botoeira comando lga-desliga sem sinalizador,ref 35B06 01-7BG N A 11546 11846 11846 11546
Siemens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL 268,46 268,46
. SINALIZACAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E
_ . - o 1 1
COMPOSICAO | COMP 641 SEE |/ o o o o+ ORSE) UN 53 55
GOINFRA_I 0018 PINTOR I 0,0800 26,74 29,18 2,13 2,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2,13 2,33
COTACAO | COT 452 SEE__|(12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M [ M T oom0 | 44,81 [ 4481 3,18 3,18
MATERIAL (C) - TOTAL] 3,18 3,18
754
- GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA

COMPOSICAO | COMP754 SEE b ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) R _ _ _ 125,26 127,68
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 26,70 29,14 14,86 16,22
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 0,7091 18,72 2021 13,07 14,33

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 28,13 30,55

PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_I 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 10000 80,00 e 80,00 80,00
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,63 0,63 11,16 11,16
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 169,62 169,62 4,12 4,12
SINAPL [ 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 46,41 46,41 1,85 1,85
MATERIAL (C) - TOTAL| 97,13 97,13
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|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO ANAPOLIS

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-ANAPOLIS JUN/2025 ONERADA

Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/11/2025 183816 SET/2025 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
757
COMPOSICAO | COMP 757 SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 3255 32,60
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO b 0,0100 26,70 29,14 0.26 0,29
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0100 18,72 20,21 0,18 0,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,44 0,49
GOINFRA_I | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m T 10000 ] 31,93 | 31,93 31,93 31,93
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS [ L T 00040 | 46,41 [ 46,41 0,18 0,18
MATERIAL (C) - TOTAL] 32,11 32,11

- REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE
COMPOSICAO | COMP 820 SEE REMOSEDOR PASTOSO (STRIP?TIZI OU SIMILAR) - (GOI(I:VFRA + SINAPI + ORSE) XL . . . 26,19 27,20
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 31,35 33,80 7,83 8,45
SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 23,03 24,57 5,75 6,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,58 14,59
COTACAO COT 587_SEE__[(04905/ORSE) REMOVEDOR DE PINTURA PASTOSO (CORAL OU SIMILAR) L 0,4600 14,24 14,24 6,55 6,55
SINAPL [ 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 1,0000 0,88 0,88 0,88 0,88
COTACAO COT 588 SEE__|(03157/ORSE) REDUTOR QUIMICO TIPO 2002 ACABAMENTO (THINNER) L 0,1200 4321 43,21 5,18 5,18
MATERIAL (C) - TOTAL] 12,61 12,61
courosicio | conrren [FmERE CoNACioconcamTa e corctero s s |y, [ :
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 4,1592 18,72 2021 77,85 84,05
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0017 26,70 29,14 24,07 26,27
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,5971 26,79 29,19 15,99 1742
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,7002 20,37 22,05 14,26 1543
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 26,73 29,16 10,75 11,73
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 21,34 23,13 427 4,63
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 26,70 29,14 1,99 2,17
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 149,18 161,70
GOINFRA 1 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 6,54 6,54 69,58 69,58
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,63 0,63 37,57 37,57
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,83 6,83 27,64 27,64
GOINFRA I 2386 BRITA N | m3 0,1683 160,61 160,61 27,02 27,02
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,124 158,72 158,72 19,74 19,74
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,04 8,04 13,88 13,88
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 7,35 7,35 16,08 16,08
GOINFRA I 2387 BRITA N° 0 m3 0,060 176,82 176,82 11,67 11,67
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 05114 13,59 13,59 695 695
GOINFRA I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 60,63 60,63 4,46 4,46
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0311 154,61 154,61 4,80 4,80
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 04661 9,91 9,91 4,61 4,61
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,95 695 321 321
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 13,86 13.86 2,12 2,12
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 18,85 18,85 2,01 2,01
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 5,95 5,95 1,36 136
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,90 3,90 143 143
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0071 169,62 169,62 1,19 1,19
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0009 242 242 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 255,32 255,32
COMPOSICAO | COMP 873 SEE |REMOCAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M - - - 585 632
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0300 26,70 29,14 0,30 0,87
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,2700 18,72 2021 5,05 5,45
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,85 6,32
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
COMPOSICEO | coMP 912 SEE :’éf)(: ]\]J);i Rﬁ(})mcm COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL - ) ) ) ) 20450
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1700 20,37 22,05 3,46 3,74
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 26,70 29,14 4,53 4,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,99 8,69
GOINFRA 1 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 181,07 181,07 190,12 190,12
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 0,1400 40,67 40,67 5,69 5,69
MATERIAL (C) - TOTAL] 195,81 195,81
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CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025__ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/11/2025 183816 SET/2025 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 931 SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 14,12 1535
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 26,73 29,16 8,01 8,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,12 15,35
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00

N REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA

COMPOSICAO | COMP932 SEE | o oon o oh M2 - - - 3746 40,16
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4920 20,37 22,05 10,02 10,84
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 26,73 29,16 19,64 21,43
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 29,66 32,27

— p— :’Cl)(léP)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - 3 apm s6371 755 243 349
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,0061 53,53 57,99 032 035
SINAPL [ 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 125 125
GOINFRA I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 19,79 19,79 134 134
SINAPL [ 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 732 7,32 1,46 1,46
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,80 7,89

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
COMPOSICAO | COMP 976_SEE |DIMENSOES 120X120 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI + M2 - - - 223,95 227,35
EMOP)
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,2610 2037 22,05 531 5,75
GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 1,2005 26,68 29,14 32,02 34,98
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 37,33 40,73
N (40001/EMOP) PISO EM PORCELANATO, ACABAMENTO BORDA RETIFICADO, P/USO EM
coracs COT689 SEE | \REAS COMERCIAIS TRAFEGO INTENSO, (120X120)CM, ABNT NBR ISO 13006 M2 HE 141,79 L7 163,68 163,68
SINAPL [ 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IIl KG 9,1300 2,46 2,46 22,45 22,45
SINAPL [ 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1060 4,69 4,69 0,49 0,49
MATERIAL (C) - TOTAL 186,62 186,62
OBS.: Composigo adaptada com base na SINAPI 104596 (12/2024)
- CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM2, 450/750V, CORDOPLAST OU SIMILAR -

COMPOSICAO | COMP980_SEE |¢HRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) M _ _ _ 2l =
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0550 2037 22,05 1,12 121
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA I 0,0550 27,04 29,49 1,48 1,62,

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2,60 2,83
COTACAO | COT 692 SEE__|(3803/ORSE) CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V M 1,0200 3,60 [ 3,60 3,67 3,67
MATERIAL (C) - TOTAL] 3,67 3,67
OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA 070555 (10/2024)
1000
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,
. ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR,
COMPOSICAO | COMP 1000 SEE (0 /SO ICAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 . . . 203,89 20413
(GOINFRA + SINAPI + COT)
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0620 2037 22,05 1,26 1,36
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" I 0,0560 26,70 29,14 1,49 1,63
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
SR L2 TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHp 0.0009 19,57 208 o0 001
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
s 93282 TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 cHl oy 1849 1981 . .
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2,78 3,02
ISOTELHA COLONIAL 0,43 MM, PIR 40 MM, NA COR TERRACOTA, COM ACABAMENTO
COTAGAO COT 709 SEE [ o BRANCO NA FACE INFERIOR M2 1,1460 170,64 170,64 195,55 195,55
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM .
Sl 11029 PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO o <HERD 134 134 556 556
MATERIAL (C) - TOTAL 201,11 201,11

OBS.: Composicio adaptada com base na SINAPI 94216 (08/2024)

1001

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,
ACABAMENTO COM FILME DE ALUMINIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE o . . ) T T
OU SIMILAR, INCLUSO ICAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E . .
INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI + COT)

COMPOSICAO | COMP 1001_SEE

GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0620 20,37 22,05 1,26 136

GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0560 26,70 29,14 1,49 1,63
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR

SR L2 TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF _03/2016 cHp 0.0009 19,57 208 o0 001
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR

s 93282 TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016 cHl oy 1849 1981 . .

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 2,78 3,02
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CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR

|cOLEGIO ESTADUAL PROFESSOR SALVADOR SANTOS 52021041
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO ANAPOLIS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-ANAPOLIS Rua Ribeirdo Preto Quadra 08 Lotes 12 e 13 S/N, CALIXTOLANDIA , CEP:75130-450 JUN/2025__ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
27/11/2025 183816 SET/2025 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

ISOTELHA COLONIAL 0,43 MM, PIR 40 MM, NA COR TERRACOTA, COM ACABAMENTO
COTAGAO COTTI0SEE | i DE ALUMINIO BRANCO NA FACE INFERIOR M2 1,1460 139,48 139,48 159,84 159,84
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM N
Sl 11029 PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO o <HERD 134 134 556 556
MATERIAL (C) - TOTAL 165,40 165,40
OBS.: Composicio adaptada com base na SINAPI 94216 (08/2024)
1003
R ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR
COMPOSICAO | COMP 1003 SEE | o pnecimENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + COT) M - - - ZHB R
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1200 20,37 22,05 244 2,64
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 0,1200 26,70 29,14 3,20 3.49
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,64 6,13
COTACAO COT 712 SEE  |ACABAMENTO FRONTAL PARA ISOTELHA COLONIAL 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0500 20,08 20,08 21,08 21,08
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3.2 X 8 MM DE COMPRIMENTO
SINAPL I 5104 (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0059 70,37 70,37 041 0,41
MATERIAL (C) - TOTAL 21,49 21,49
1004
R ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR |
COMPOSICAO | COMP 1004 SEE {0\ ecivento £ INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE + COT) M - - - SR D
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1200 20,37 22,05 244 2,64
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 0,1200 26,70 29,14 3,20 3.49
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,64 6,13
COTACAO COT 713 SEE  |ACABAMENTO LATERAL PARA ISOTELHA COLONIAL 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0500 2549 25,49 26,76 26,76
COTAGAO COT 628 SEE :]133:2‘/001{55) FIXACAO E COSTURA (PARAFUSO E CONJUNTO VEDAGAO) PARA TELHAS N 25T 124 124 210 210
MATERIAL (C) - TOTAL 29,86 29,86
1005
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE —_—
COMPOSICAO | COMP 1005_SEE |VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAGAO - CONSIDERAR A DISTANCIA EM KM/1000 =0 - - - 6,42 6,42
(com)
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR
COTACAO COT 714 SEE  |DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAGAO - CONSIDERAR A DISTANCIA [M2.KM/1000( 1,0000 6,42 6,42 6,42 6,42
EM KM/1000
MATERIAL (C) - TOTAL 6,42 6,42
1035
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE
ALUMINIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED
COMPOSICAO | COMP 1035_SEE |DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA UN - - - 229,86 231,46
ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3866 20,37 22,05 7,87 8,52
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 03866 27,04 29.49 10,45 11,40
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 18,32 19,92
(14105/0ORSE) LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE
N ALUMINIO ANODIZADOCOM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE
corses COTT39SEE )W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTAT. COR UN 1,0000 21,54 11,54 211,54 11,54
BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR
MATERIAL (C) - TOTAL 211,54 211,54
OBS.: Composicio adaptada com base na GOINFRA 071692 (08/2025)
1093
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE INCENDIO PARA 2 BOMBAS (1 BOMBA
COMPOSICAO | COMP 1093_SEE |PRINCIPAL DE 7,5 CV + BOMBA A COMBUSTAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN - - - 6.877,05 6.893,57
(GOINFRA + COT)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 4,0000 20,37 22,05 81,48 88,20
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 4,0000 27,04 29.49 108,16 117,96
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 189,64 206,16
. QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE INCENDIO PARA 2 BOMBAS (1 BOMBA
COTACAO | COT 784_SEE |PRINC]]’AL DE 7,5 CV + BOMBA A COMBUSTAO) UN 1,0000 6.687.41 6.687,41 6.687.41 6.687.41
MATERIAL (C) - TOTAL| 6.687,41 6.687,41
1106
~ BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL 10 CV, VAZAO DE 38,00 M3/H E HMAN= 50 M.C.A
E s X - - o 617,74 .633,4
COMPOSICAO | COMP 1106 SEE | ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N S s
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 2,0000 27,04 29.49 54,08 58,98
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR h 2,0000 27.35 29,79 54,70 59,58
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 4,0000 18,72 20,21 74,88 80,84
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 183,66 199,40
E ~ A 3, =
COTAGAO COT 794_SEE (5102](\]415[‘/?:{55) BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL 10 CV, VAZAO DE 38,00 MYH E HMAN | UN | 1,0000 | 6.434,08 | 6.434,08 6.434,08 6.434,08
MATERIAL (C) - TOTAL 6.434,08 6.434,08
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