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EDITAL DE LICITAGAO N° 14993866/2025

OBSERVAGAO:

O LICITANTE DEVE ATENTAR PARA A ESPECIFICAGAO DO OBJETO CONSTANTE DO EDITAL E NAO PARA A DESCRIGAO DO ITEM DO PREGAO
NO “COMPRAS.GOV.BR”.

E DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRADO CONFERIR A EXATIDAO DOS SEUS DADOS CADASTRAIS NOS SISTEMAS E MANTE-LOS
ATUALIZADOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS PELA INFORMAGAO, DEVENDO PROCEDER, IMEDIATAMENTE, A CORREGAO OU A
ALTERAGAO DOS REGISTROS TAO LOGO IDENTIFIQUE INCORRECAO OU AQUELES SE TORNEM DESATUALIZADOS.

PREGAO ELETRONICO n° 90.005/2025

CONTRATANTE (UASG) n° 956520

OBJETO: Registro de Precos para Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servicos de manutengéo, conservagao, reformas pontuais e
pequenos servigos de engenharia nos iméveis ocupados pelo Ministério Publico do Estado de Sdo Paulo, com fornecimento de material e méo de obra.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: R$ 7.331.788,56

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 12/03/2025 as 10h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco por lote - menor taxa final

MODO DE DISPUTA: aberto

PREFERENCIA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

EDITAL

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

PREGAO ELETRONICO N° 90.005/2025
(Processo Administrativo n® 263/24 - DG/MP)

Torna-se publico que o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO, por meio do Sistema de Compras do Governo Federal "compras.gov.br", por
intermédio da Comissdo de Contratagéo, sediada na R. Senador Feijo, 176, 8° andar, sala 813, Sao Paulo, SP, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO,
na forma ELETRONICA, nos termos da Lei no 14.133/2021, da Lei Complementar no 123/2006, das Resolugbes PGJ aplicaveis, disponiveis em
"https://mpsp.mp.br/resolucoes-procuradoria-geral-de-justica”, e demais normas da legislacédo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas
neste Edital e em seus Anexos.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é o Registro de Pregos para Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de manutengao, conservagao,
reformas pontuais e pequenos servicos de engenharia nos iméveis ocupados pelo Ministério Publico do Estado de Sdo Paulo, com fornecimento de material e mao de
obra, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. Alicitagéo sera dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos lotes forem de seu
interesse.

1.3. Os pregos maximos unitarios que a Administragdo se dispde a pagar estéo indicados no Estudo Técnico Preliminar - ETP (Anexo |.1) anexado ao Termo de
Referéncia.

1.4 As quantidades constantes deste Edital sdo estimativas conforme Anexo |.1 - Estudo Técnico Preliminar - estimativa de quantidades e do valor para a
contratagdo - e referem-se a previsdo de servigos para o periodo de 12 (doze) meses de validade da Ata de Registro de Pregos.

2. DO REGISTRO DE PREGOS

2.1. Tratando-se de licitagdo para registro de pregos, as regras referentes aos 6rgdos ou entidades gerenciador e participante(s), bem como a eventuais adesdes
s&o as que constam da minuta de Ata de Registro de Pregos apresentada como Anexo VI deste Edital.




3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderéo participar deste Pregédo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da
licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no subitem anterior e manté-los atualizados
junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as
regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, e no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021, e para o microempreendedor individual — MEI.

3.5. Em relagdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e
equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Para os lotes 01 a 05, a participacdo € ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens
a ele relacionados, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagédo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.6.9. aquele que néo tenha representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico do érgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo
ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedagéo de participacédo de agente publico do 6rgéo ou entidade licitante ou contratante de que trata o subitem anterior estende-se a terceiro que auxilie
a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposigdo de sangdo de que trata o subitem 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituigdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos subitens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
3.10. Sera permitida a participagdo de sociedades cooperativas nesta licitagdo, nos termos do art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
3.11. Sera admitida a participacé@o de pessoas juridicas em consoércio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.11.1. Sera vedada a participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, de mais de um consorcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da
Lei n® 14.133, de 2021.

3.11.2. A habilitagdo da qualificagédo técnica sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-
financeira, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado, observando-se o subitem 8.19.

3.11.3. Caso o consércio seja o vencedor do certame, devera promover, antes da celebragdo do contrato, a constituicho e o seu registro, por meio
de comprovagéo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consoércio, subscrito pelos consorciados.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento.

4.1.1. As disposigoes deste Edital que tratam especificamente da forma de realizagdo da fase de habilitagdo sdo aplicaveis na hipoétese em que a fase de
habilitagdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento (caso assim definido no subitem 4.1), se ausente previsdo expressa em sentido
diverso. Como excegéo a essas disposi¢des, na hipétese em que seja adotado procedimento com fase de habilitagdo antecedente (caso assim definido no subitem 4.1),
segue-se disciplina especifica neste Edital conforme disposi¢cdes que contém previsdo expressa de aplicagdo a essa Ultima hipotese.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituigdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa (se admitida a participagédo de cooperativa no item 3) devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que atenda ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de
2007 (se admitida a participagcdo de cooperativa no item 3) devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo
3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art.



4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das exceg¢des dos §§ 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos subitens 4.5.1 e 4.5.2
subsequentes.

4.5.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, na hipétese em que item objeto desta licitagdo
tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, no item 3.

4.5.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de
pequeno porte e as cooperativas (se admitida a participagdo de cooperativas) que, no ano-calendario de realizagcdo da licitagdo, tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2°
do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.5.3. Na hipotese de se verificar uma das excegdes especificadas no subitem 4.5.1 ou no subitem 4.5.2, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por néo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006.

4.5.4. No item exclusivo para participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o
prosseguimento no certame, para aquele item.

4.5.5. Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “ndo” apenas
produzira o efeito de o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa equiparada (se admitida a participagdo de cooperativa).

4.6. A falsidade da declaragdo de que trata os subitens 4.3 a 4.5 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, o que ocorrerd somente ap6s os procedimentos de abertura da
sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagao de propostas, apds a fase
de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.10.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serado de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando definido no inicio deste Edital o critério de julgamento por menor preco.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do subitem 4.10 possuird carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o érgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragédo ou de sua desconexao.

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato
blogueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitario e total do item, que devem ser iguais a Taxa Final (TF), detalhada no Anexo IV - Proposta Comercial deste Edital;
5.1.2. Quantidade cotada, que deve ser igual a 1.

5.2. O envio da proposta vinculara o licitante ao cumprimento de todas as condigdes e obrigagdes inerentes ao certame.

5.2.1. Nesta licitagdo para registro de pregos, o licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para futura contratagéo, nos
termos da documentac&o que constitui Anexo deste Edital.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragéo, sob alegagao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinagéo legal de retengdo de tributo, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislagao vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedagdes previstas na Lei Complementar n°® 123, de
2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as
demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagdo descrita no subitem anterior devera requerer ao 6rgéo fazendario competente a sua
exclusé@o do Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situagdo de vedacéo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. Il, da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovagédo da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem anterior, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao
6rgao fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

5.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde a documentagdo
que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.8. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentagao.
5.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas competente e, apds
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e do contratado ao
pagamento de indenizag&o pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugédo do contrato.

5.11. Os valores deverao ser calculados com duas casas decimais.
5.12. No valor proposto deverao estar incluidos todos os tributos, fretes, taxas e demais custos necessarios a prestacéo do servigo objeto desta licitagdo.

5.13. Os pregos ofertados terdo como expressdo monetaria a moeda corrente nacional e apurados na data de sua apresentagédo, sem a inclusdo de qualquer
encargo financeiro ou previsao inflacionaria.

5.14. Nao sera admitida cotagao inferior a quantidade prevista neste Edital.

5.15. Na formulagdo da proposta de pregos, o licitante devera computar todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidéncia de quaisquer
tributos, contribuicdes ou obrigagdes decorrentes da legislagao trabalhista, fiscal e previdenciaria a que estiver sujeita.

5.16. As propostas ndo poderdo impor condi¢gdes e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de prego ou
qualquer outra condigdo ndo prevista no edital e seus anexos.

5.17. E responsabilidade de cada licitante observar a tributagédo aplicavel ao seu caso.
5.18. Serao desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes.

5.19. No é obrigatoria a apresentagdo de proposta para todos os lotes, podendo a licitante apresentar proposta somente para o(s) lote(s) de seu interesse.



6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 0,50 e incidira sobre a Taxa Final (TF), detalhada no Anexo IV - Proposta Comercial deste Edital.

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletronico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragdo da sessé&o publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores, a sessédo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagcdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto na subdivisao acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletronico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de 15 (quinze) minutos. Apos esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente
dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto na subdivisdo acima, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos
até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata a subdiviséo anterior, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigées definidas nas duas subdivisdes anteriores, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes,
na ordem de classificagéo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderédo participar da etapa aberta somente os
licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela (conforme a
alternativa adequada ao critério de julgamento definido no inicio deste Edital), em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo
e eventuais prorrogagdes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas na subdivisdo acima, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica terd duracédo de 10 (dez) minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracéo da sessé&o publica.

6.13.3. A prorrogagédo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivises anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.13.6. Apods o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.15. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sess&@o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagcdo do
licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepgado dos lances.

6.17.1. A desconexao do sistema eletrédnico com qualquer licitante ndo prejudicara a conclusao valida da sess&o publica ou do certame.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sess&o publica serd suspensa e reiniciada
somente apods decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagéo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacéo a hipétese de itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances,
sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.20.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagéo automatica para tanto.
6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido na subdivisdo acima.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nas subdivisdes anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.20.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, no item 3.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021,
nesta ordem:



6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagéo;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agées de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de S&o Paulo;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21.3. Caso persista o empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser
realizado em local, data e horario que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao
desconto minimo definido para a contratagdo (conforme a alternativa adequada ao critério de julgamento estabelecido no inicio deste Edital), o pregoeiro podera negociar
condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.22.1. Nesta licitagdo para registro de pregos, ndo sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razao de local de realizagédo ou entrega, tamanho de lote ou
qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificag&o inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apods a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragéo.

6.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.4. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

6.22.5. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas , envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5.1. Deverdo ser indicadas no modelo de proposta (Anexo IV.1 - Modelo de Proposta Comercial) as seguintes informagdes do licitante e todos os
representantes:

6.22.5.1.1. Da empresa:

a) Numero do CNPJ;

b) Razao Social;

c) Enderego completo;

d) Telefone(s) comercial; e
e) E-mail comercial.
6.22.5.1.2. Do(s) representantes(s):
a) N° do CPF;

b) Nome completo;

c) E-mail;

d) Telefone;

e) Se é socio administrador.

6.22.6. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de
oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio da documentacéo exigida.

6.22.7. E vedada, nas negociagdes, a oferta, pelo licitante, de vantagens nao previstas no edital ou que dependam de contrapartidas ou assuncao de obrigagdes
pela administragéo.

6.22.8. A aceitabilidade dos pregos sera aferida com adogéo do critério de julgamento pelo tipo MENOR PRECO POR LOTE - Menor Taxa Final, a partir da
verificagdo da taxa final (TF), composta pelo IC e BDI, dentro dos parametros constantes no material licitatorio (Anexo IV e Anexo IV.1 - Modelo de Proposta Comercial).

6.23. Apds a negociagdo do prego, o pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagéao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagéo correlata e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de sangéo que impega a
participagé@o no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletronico de Aplicagdo e Registro de Sangdes Administrativas — e-Sangdes (http://www.esancoes.sp.gov.br);
7.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas — CEEP (http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e
7.1.7. Relagéo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. A consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada em nome da pessoa juridica licitante e também de seu sdcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429,
de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n®
67.608, de 2023)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG
n° 3, de 2018, art. 29, § 1°, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, §
2°, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de condigéo de participagéo.
7.4. Caso atendidas as condigbes de participagdo, prosseguira a analise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno
porte, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.5 deste Edital.

7.6. Verificadas as condigdes de participacéo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequagédo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.



7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, o pregoeiro passara a verificagdo da documentagéo
de habilitagdo do licitante conforme disposi¢des do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7 1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo definido para a contratagéo;

7.7.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Identificados indicios de inexequibilidade da proposta apresentada pelo primeiro colocado, o agente de contratagdo ou a comiss&@o de contratagdo, antes de
iniciar as negociagdes, devera solicitar que o licitante comprove a exequibilidade.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata a subdivisdo acima, s6 sera considerada apés diligéncia do pregoeiro, que comprove:
7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Considerando que o objeto da licitagdo consiste em prestagdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. Como o regime de execugdo sera empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo da Taxa Final (TF), conforme
detalhada no Anexo IV - Proposta Comercial deste Edital.

7.9.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores de taxa final forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento), observado o disposto na
subdivisdo subsequente.

7.9.2.1. A inexequibilidade, na hipétese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento), s6 sera considerada apods diligéncia do pregoeiro,
facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administracéo, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagéo.

7.10. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitagdo consiste em prestagcdo de servigos continuos com regime de dedicagdo exclusiva ou predominancia de
mao de obra (sejam servigos em geral ou de engenharia), além das disposi¢des acima, deverdo ser observados os seguintes preceitos:

7.10.1. A analise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio de planilha de custos e formagéo de pregos, a ser preenchida pelo
licitante em relagéo a sua proposta final, conforme modelo constante de Anexo deste Edital.

7.10.2. A apresentagdo de valores abaixo dos respectivos custos referentes a itens isolados da planilha de custos e formagéo de pregos nédo caracteriza motivo
suficiente para a desclassificagéo da proposta, desde que nao contrariem exigéncias legais.

7.10.3. A fim de assegurar o tratamento isondmico entre os licitantes, informa-se que foi(ram) utilizado(s) o(s) seguinte(s) acordo(s), dissidio(s) ou convengao(des)
coletiva(s) de trabalho no calculo do valor estimado pela Administrag&o:

a) Esta subdivisdo ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de prestacdo de servigos continuos com regime de dedicagdo exclusiva ou
predominancia de méo de obra .

7.10.3.1. O(s) sindicato(s) e instrumento(s) coletivo(s) indicado(s) na subdivisdo acima ndo séo de utilizagéo obrigatoria pelos fornecedores, tendo em vista que a
definigdo do(s) sindicato(s) e instrumento(s) coletivo(s) adequado(s) a cada fornecedor depende do enquadramento sindical a ele aplicavel nos termos da legislagéo vigente.
Ao longo da execugdo contratual, sempre se exigird o cumprimento dos acordos, dissidios ou convengdes coletivas aos quais o Contratado estiver vinculado nos termos da
legislagdo vigente.

7.10.4. E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formagéo de precos:

a) item relativo a despesas decorrentes de disposigdes contidas em acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista,
de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, ou que estabelegam direitos néo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade (art. 135, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cdes contidas em acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigagdes e direitos
que somente se aplicam aos contratos com a Administragéo Publica (art. 135, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.10.5. Alinclusdo na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a desclassificagdo do licitante, devendo o pregoeiro determinar que o respectivo custo seja
excluido da planilha, observando-se o disposto no inciso Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10.6. Na hipétese de contratagdo com a previsédo de itens de custos vedados, tais valores serdo glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos
ampla defesa e contraditorio.

7.10.7. O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s), convengéo(bes) coletiva(s) ou sentenga(s) normativa(s) que regem a(s)
categoria(s) profissional(is) que executara(do) o servigo e a(s) respectiva(s) data(s)-base(s) e vigéncia(s), com base na Classificagédo Brasileira de Ocupacdes — CBO.

7.10.8. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for
maior.

7.10.9. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitagdo consiste em prestacdo de servigos continuos com regime de dedicacgéo exclusiva de méo de obra
(sejam servigcos em geral ou de engenharia), cuja produtividade seja mensuravel e indicada na documentagao que integra este Edital, o licitante devera indicar a produtividade
adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugéo contratual.

7.10.9.1. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo esteja contida na faixa referencial de produtividade,
mas seja admitida pelo Edital, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade.

7.10.9.2. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto
da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.10.9.3. Para efeito da subdivisdo anterior, admite-se a adequagédo técnica da metodologia empregada pelo licitante, visando assegurar a execugao do objeto,
desde que mantidas as condigbes para a justa remuneragao do servigo.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de
Pregos ou outra espécie de planilha elaborada pela Administragdo conforme documentagdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagéo da proposta.

7.12.1. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitagdo consiste em prestagéo de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo conforme
documentagdo anexada a este Edital, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao.

7.13.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples
Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

7.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do
servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO
Da Fase de Habilitagao

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitagdo estdo especificados abaixo, consistindo na documentagdo necessaria e suficiente para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no



SICAF.
8.1.2 Nesta licitagao, ndo havera exigéncia de que o licitante ateste, sob pena de inabilitagdo, que conhece os locais de realizagéo do objeto.
Exigéncias de habilitacdo
8.2 Para fins de habilitagédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica
8.3 Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

8.4 Microempreendedor Individual: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio "https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor”.

8.5 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscrigdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores.

8.6 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial
da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77,
de 18 de margo de 2020 .

8.7 Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores.

8.8 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede
a matriz.

8.9 Sociedade cooperativa: ata de fundagado e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o
estatuto estar adequado a Lei n® 12.690/2012; documentos de eleigdo ou designacgédo dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organizagao das
Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764/1971.

8.10 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.11 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica.

8.12 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014 , do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.13 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

8.14 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943.

8.15 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

8.16 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre.

8.17 Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagdo aos quais seja exigida regularidade fiscal neste
instrumento, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacédo de declaragédo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificagdo Econémico-Financeira

8.18. A licitante devera comprovar que possui boa situagéo financeira, considerando-se aquela que ndo esteja em regime falimentar e possua no ultimo exercicio
social:

8.18.1. patriménio liquido de, no minimo, 10% (dez por cento) do valor anual da sua oferta; e,
8.18.2. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).
8.18.3. A comprovagao devera ser feita mediante:

8.18.3.1. Apresentac&o de balango patrimonial e demonstragéo de resultado, j& exigiveis e apresentados na forma das Leis n°® 6.404/76, 10.406/02 e 8.934/1994,
Decretos n° 1.800/1996 e 8.683/2016 e demais normas pertinentes, devidamente assinados(as) por contador(a) ou por profissional equivalente e pelo(a) representante legal,
vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, e termos de abertura e encerramento do livro diario devidamente autenticado.

8.18.3.1.1. O balango patrimonial, a demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis deverdo ser apresentadas em relagdo aos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

8.18.3.1.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.18.3.2. A licitante que transmite a Escrituragdo Contabil Digital (ECD) ao Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED) podera fazer a comprovacéo de
autenticagdo mediante a apresentacéo do respectivo recibo de entrega.

8.18.3.3. Caso o balango patrimonial apresente alguma irregularidade ou, embora regular, apresente indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) menores que 1 (um), podera ser exigida declaragdo e memdria de calculo, assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o
atendimento pelo licitante dos indices econémicos previstos neste Edital.

8.18.4. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de sociedade simples.
8.18.5. Certiddo negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

8.18.5.1. Caso o fornecedor esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano de recuperagéo judicial ou a
homologagéo do plano de recuperagao extrajudicial, conforme o caso.

8.19. Nos casos de empresas em consorcio sera acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor do patriménio liquido exigido do licitante individual para fins de
habilitagdo econdmico-financeira;

8.19.1. O acréscimo previsto no subitem acima néo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim
definidas em lei;

8.19.2. A empresa constituida no presente exercicio devera apresentar Balango de Abertura, nas mesmas condi¢gdes formais exigidas no subitem anterior, que
comprove capital integralizado de minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor anual de sua oferta.

Qualificagdo Técnica

8.20. QUALIFICAGAO TECNICA DA LICITANTE — PESSOA JURIDICA

8.20.1. Registro ou inscri¢do da licitante na entidade profissional competente:

8.20.1.1. EXIGENCIA: a LICITANTE devera estar registrada no CREA ou CAU da sua sede empresarial e exercer atividade relacionada com o objeto da licitagao;

8.20.1.2. COMPROVACAOQ: se dara mediante a apresentagdo do documento “Certiddo de Registro de Pessoa Juridica”, que devera estar dentro de seu prazo de
validade.

8.20.2. Comprovagao de aptidao da LICITANTE para desempenho de atividade compativel — qualificag&o técnico-operacional:
8.20.2.1. EXIGENCIA:

A proponente deve demonstrar experiéncia comprovada na realizagéo de servigos relevantes conforme o escopo desta licitagdo. E imprescindivel apresentar
evidéncias de ter executado, ao longo de pelo menos um ano, servigos equivalentes aos descritos no item 5.1.2.1. do Termo de Referéncia, conforme detalhado na tabela
abaixo. A avaliagdo sera realizada considerando o somatério de quantidade de servigos total dos atestados apresentados.



ITENS

DESCRIGAO

QUANTIDADES ACUMULADAS MINIMAS DE SERVIGCOS

1. ESTRUTURAS

a) Manutencgao e recuperagéo de estruturas de concreto: Escarificagéo de
concreto, lixamento de armaduras, escovamento manual e protecdo e reparos de
superficies com material apropriado, tais como argamassa polimérica.

b) Execugéo ou tratamento de estrutura metélica: lixamento, soldas e fundo
antioxidante.

02 (dois)

2. ALVENARIAS E OUTROS
ELEMENTOS DIVISORIOS.

Demoligao, elevagao e reforma de alvenaria e divisorias.

02 (dois)

3. ELEMENTOS DE
MADEIRA/COMPONENTES
ESPECIAIS

Manutencéo dos elementos de madeira, com a substituigdo das partes danificadas,
como portas, fechaduras, dobradicas e batentes.

02 (dois)

. 4. ELEMENTOS
METALICOS/COMPONENTES
ESPECIAIS

Manutengéo dos elementos de metalicos, com a substituicdo das partes
danificadas, observando-se o padrao existente.

02 (dois)

5. COBERTURA

Revisdo e manutengéo na cobertura para eliminagdo de vazamentos e falhas. As
telhas, cumeeiras, aguas furtadas, rufos, condutores, calhas e madeiramento que
estiverem danificados ou faltantes, deveréo ser repostos, substituidos e/ou
tratados adequadamente. Refor¢o ou reparos de estruturas, quando apresentar
deformagoes.

02 (dois)

6. INSTALAGOES HIDRAULICAS
E SANITARIAS

Execugéo, remogao ou reparo nas instalagdes hidraulicas como segue:

a) Rede de agua fria: eliminagdo de vazamentos em tubulagdes e aparelhos;
cavalete; alimentador dos reservatérios; conjunto de bombas e barrilete; limpeza e
impermeabilizagdo dos reservatdrios; substituicdo de partes e pegas antigas,
quebradas ou danificadas;

b) Rede de esgoto: desobstrugao de ramais entupidos; limpeza das caixas de
inspegédo; impermeabilizagdo ou construgdo de caixas de inspecéo; esgotamento
da fossa quando existente ou execugdo de nova, quando necessario; verificagdo
geral do escoamento das aguas servidas; verificagdo
dos fechos hidricos; substituicdo de partes e pegas antigas, quebradas ou
danificadas;

c) Rede de aguas pluviais: limpeza de canaletas e desobstrugéo de tubulagdes e
caixas de passagem; melhoria do sistema de drenagem quando necessario,
substituicdo de partes e pegas antigas, quebradas ou danificadas;

d) Rede de gas: eliminagdo de vazamentos existentes; reparos ou troca dos
registros; limpeza do sifdo; construgéo de abrigos, instalagéo ou substituicao de
sistemas de gas de GLP ou de gas encanado;
€) Rede de incéndio: Reparos ou troca das tubulagdes, registros; bombas (quando
existentes); registro de recalque no passeio; revisdo hidrantes, inclusive
mangueiras e acessorios, com substituicdo de partes e pegas;

f) Aparelhos e metais sanitarios: reparos ou substituigdo de pegas danificadas.

02 (dois)

7. INSTALAGOES ELETRICAS

Execugéo, remogéo, reparo, manutengdo, adequagao ou revisdo nas instalagdes
elétricas como segue:

a) Entrada de energia: verificagéo das condigdes gerais da entrada de energia
(instalagbes, maquinas, equipamentos, pegas, componentes, materiais e
dispositivos elétricos e eletronicos, caixas, postes, tubulagées, alvenaria, tampas
etc.) e execugdo dos servigos elétricos relacionados. Andlise de cargas e qualidade
de energia, reparos, ajustes e adequacgéo do padrédo de entrada. Limpeza e
substituicdo de componentes;

b) Quadro geral de Baixa e Média Tens&o: revisdo, reparo, substituigdo,
manutengao, instalagéo, testes e reforma ou troca de quadro geral e seus
componentes;
¢) Quadros de distribuigdo e de comando elétrico: reviséo, reparo, manutengéo,
substituicado, dimensionamento e balanceamento de circuitos, troca de quadros e
seus componentes;

d) Cabeamento e infraestrutura: reviséo, substituigdo, manutengéo, enfiagcdo de
cabos elétricos, reparos, adequagéo e dimensionamento de circuitos elétricos;
e) Sistema de bombeamento: instalagéo, manutengao, reparos, substituicido de
componentes e equipamentos elétricos, eletronicos e mecanicos, incluindo
quadros de distribuicdo e de comando elétrico;

f) Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas — PDA (SPDA, MPS e
Gerenciamento de Risco): inspegéo, laudo, revisao, testes, reparo, complemento,
adequacéo e execucdo de medigdes em sistema de PDA;

g) Cabine primaria: inspe¢éo, revisdo, manutengao, testes, ensaios, substituicao,
reparos em seus componentes (transformadores, disjuntor, chave seccionadora,
cubiculos blindados, barramentos, cabos etc.), troca e andlise de 6leo, limpeza,
lubrificagdo de componentes, pintura; substituicdo e ensaios dos equipamentos de
seguranga;

h) lluminag&o e tomadas: revis&o, reparo, substituicdo, adequagéo e instalagéo.
i) Servigos em instalagbes de MT (Média Tens&o) e BT (Baixa Tens&o):
compreendem subestagdes, cabines, entradas de energia, infraestrutura, sistemas
e subsistemas elétricos, seus equipamentos e componentes. Inclui medigdes,
andlises, adequagdes, reparos, substituicdo de pegas e componentes, testes,
calibragdes, ensaios, limpeza, lubrificagdo, ajustes, inspegdes, manutengéo, e
substituicdo de pecas, inspegéo e adequagao de sinalizagdo de seguranca
e equipamentos de protegdo coletiva e pintura.

05 (cinco)

8. FORRO

Reparos, substituigdo e instalagéo de forro.

02 (dois)

9. IMPERMEABILIZAGAO

Impermeabilizagéo de lajes, vigas-calhas e caixas d’agua.

02 (dois)

10. REVESTIMENTOS

Retirada, recuperagao e execugéo de revestimentos de tetos e paredes.

02 (dois)

11. PISOS

Demoligéo, recuperagédo e execugdo de pisos.

02 (dois)

12. VIDROS

Substituicéo e instalagdo de vidros.

02 (dois)

13. PINTURA

Pintura em geral: caixilhos, esquadrias, paredes, pisos etc.

02 (dois)

14. SERVICOS
COMPLEMENTARES

Reparos em geral em areas externas no entorno das edificagdes: muros,
alambrados, pisos, taludes, quadra, canaletas, jardins, calgamentos etc.

02 (dois)

8.20.2.2. COMPROVAGAO: se dara mediante a apresentagdo de Atestado(s) expedido(s) em nome da empresa LICITANTE e fornecido(s) por pessoa juridica de

direito publico ou privado;

8.20.2.3. SOMATORIO DE ATESTADOS: Para efeito de comprovagdo da quantidade de servigos de manutengao, conservacgao, reformas ou pequenos servigos
de engenharia para um mesmo lote ou mais de um lote, serdo admitidos o somatério de atestados e/ou declaragées que se enquadrem na regra acima e desde que se

refiram a servigos prestados em periodos concomitantes.

8.20.2.4. COMPROVAGAO DE QUANTITATIVOS COM O MESMO ATESTADO: na hipétese de a licitante ter que comprovar a habilitagdo e quantitativos para
mais de um lote, a licitante podera utilizar o mesmo atestado para mais de um lote, com a ressalva de que os quantitativos utilizados para comprovar o minimo fixado em um

dos lotes ndo poderao ser utilizados para comprovagao de quantitativo de outro lote.

8.20.2.5. LICITANTE PROVISORIAMENTE VENCEDORA DE MAIS DE UM LOTE: na hipétese da licitante figurar como provisoriamente vencedora de mais de
um lote, o quantitativo minimo de servigos de manutengédo, conservagao, reformas ou pequenos servigos de engenharia a ser comprovado se somardo na mesma quantidade
de lotes que a licitante busque a habilitagdo e, por conseguinte, os atestados que comprovam os servigos deverdo ser concomitantes e estar compreendidos no mesmo

periodo de 01 (um) ano.

8.21. QUALIFICAGAO TECNICA DOS PROFISSIONAIS DA LICITANTE
Qualificagéo do profissional Area Civil




8.21.1. Registro ou inscrigdo do profissional da AREA CIVIL na entidade profissional competente:

8.21.1.1. EXIGENCIA: O profissional responsavel técnico da LICITANTE na execugdo dos servigos objeto da licitagdo devera estar regularmente inscrito do CREA
ou CAU, ter formagéo em nivel superior de engenharia ou arquitetura e competéncia para desempenho na AREA CIVIL;

8.21.1.2.COMPROVAGCAOQ: se dara mediante a apresentagéo de um dos seguintes documentos emitidos pelo CREA ou CAU:

a. Certidao de Registro Profissional, que devera estar dentro de seu prazo de validade;

b. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, caso o profissional conste do registro da LICITANTE;

8.21.2. Comprovag&o de aptiddo do PROFISSIONAL da LICITANTE na AREA CIVIL para desempenho de atividade compativel — qualificagao técnico-profissional:

8.21.2.1. EXIGENCIA: O profissional responsavel técnico da LICITANTE pela execugado dos servigos na AREA CIVIL devera comprovar que possui capacitagao
técnica e experiéncia na execugdo dos seguintes servicos de manutengdo e reforma: Alvenaria, impermeabilizagdes, cobertura, instalagdes hidraulicas e recuperagdo
estrutural;

8.21.2.2. COMPROVACAOQ: se dara mediante a apresentagdo de CAT, emitida pelo CREA/CAU, em nome do responsavel técnico — Engenheiro Civil ou
Arquiteto.

QUALIFICAGAO DO PROFISSIONAL AREA ELETRICA
8.21.3. Registro ou inscrigdo do profissional da AREA ELETRICA na entidade profissional competente:

8.21.3.1. EXIGENCIA: O profissional responsavel técnico da LICITANTE na execucgao dos servicos objeto da licitagéo devera estar regularmente inscrito do
CREA, ter formagéo em nivel superior de engenharia e competéncia para desempenho na AREA ELETRICA.

8.21.3.2. COMPROVAGCAO: se dara mediante a apresentagdo de um dos seguintes documentos emitidos pelo CREA:
a. Certiddo de Registro Profissional, que devera estar dentro de seu prazo de validade;
b. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, caso o profissional conste do registro da LICITANTE;

8.21.4. Comprovagao de aptiddo do PROFISSIONAL da LICITANTE na AREA ELETRICA para desempenho de atividade compativel — qualificagéo técnico-
profissional:

8.21.4.1. EXIGENCIA: O profissional responsavel técnico da LICITANTE pela execugdo dos servicos na AREA ELETRICA devera comprovar que possui
capacitagdo técnica e experiéncia na execugdo/manutengao/reforma dos seguintes servigos:

a. SPDA (Sistemas de Protegédo contra Descargas Atmosféricas);

b. Instalagbes elétricas de Baixa Tensao; e

c. Instalagdes Elétricas de Média Tenséo.

8.21.4.2. COMPROVAGCAO: se dara mediante a apresentagdo de CAT, emitida pelo CREA, em nome do responsavel técnico — Engenheiro Eletricista.
8.21.5. Vinculo dos profissionais da area CIVIL e ELETRICA com a LICITANTE:

8.21.5.1. EXIGENCIA: Os profissionais responsaveis técnicos da LICITANTE pela execugédo dos servigos deverdo possuir vinculo profissional com a LICITANTE,
sendo possivel a contratagcdo de profissional auténomo, desde que preencha os requisitos técnicos e se responsabilize tecnicamente pela execugdo dos servigos.

8.21.5.2. COMPROVACAO: se dara mediante a apresentagdo de um dos seguintes documentos:

a. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, caso o profissional conste do registro da LICITANTE;

b. contrato social;

c. registro na carteira profissional;

d. ficha do empregado;

e. contrato de trabalho;

f. termo de compromisso de formalizag&o de contrato de trabalho ou prestagéo de servigo.

8.21.6. APROVEITAMENTO DO MESMO DOCUMENTO PARA COMPROVAR HABILITAGAO:
8.21.6.1. Caso a licitante necessite comprovar a habilitagdo para mais de um lote, podera fazer utilizando o mesmo documento para as seguintes qualificagdes:
8.21.6.1.1. Registro ou inscri¢éo da licitante na entidade profissional competente;

8.21.6.1.2. Registro ou inscrigdo do profissional da AREA CIVIL na entidade profissional competente;

8.21.6.1.3. Comprovagédo de aptiddo do PROFISSIONAL da LICITANTE na AREA CIVIL para desempenho de atividade compativel — qualificagdo técnico-
profissional;

8.21.6.1.4. Registro ou inscrigao do profissional da AREA ELETRICA na entidade profissional competente;

8.21.6.1.5. Comprovagéo de aptiddo do PROFISSIONAL da LICITANTE na AREA ELETRICA para desempenho de atividade compativel — qualificagdo técnico-
profissional;

8.21.6.1.6. Vinculo dos profissionais da area CIVIL e ELETRICA com a LICITANTE;

8.21.6.2. Caso a licitante necessite comprovar a habilitagdo técnico-operacional de que trata o item 8.20.2.1. deste Anexo para mais de um lote, podera fazer
utilizando o mesmo documento ou atestado, com a ressalva de que os quantitativos utilizados para comprovar o minimo fixado em um dos lotes ndo poderdo ser
reaproveitados na comprovagéo dos quantitativos minimos de outro.

8.22. CRITERIO DE AFERIGAO E JULGAMENTO DA QUALIFICAGAO TECNICA
8.22.1. Sera inabilitado o licitante que ndo atender e comprovar as exigéncias técnicas relacionados neste anexo.

8.22.2. Em caso de apresentagao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituicdo do consoércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagéo de
sua qualificagéo técnica:

8.22.2.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa
consorciada na proporgdo quantitativa de sua participagdo no consércio, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas;

8.22.2.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as experiéncias atestadas deveréo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagéo.

8.22.2.2.1. Para fins de comprovacéo do percentual de participagdo do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser
juntada ao atestado ou a certidao cépia do instrumento de constituigdo do consércio.

Declaragoes

8.23 Deveréo ser apresentadas, conforme Anexo V - Modelo de Declaragdes:

8.23.1 Declaracéo Unificada Exigida para Habilitagdo, conforme Anexo V.1.

8.23.2 Declaragéo de Elaboragao Independente de Proposta e Atuagédo conforme ao Marco Legal Anticorrupgéo, conforme Anexo V.2.
8.23.3 Declaragéo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo V.3.

8.23.4 Declaragdo de Enquadramento como Cooperativa que Preencha as Condi¢des Estabelecidas no Art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, conforme Anexo
V.4,

8.23.5 Declaragdo para fins de atendimento ao art. 4°, §2°, da Lei n® 14.133/2021, conforme Anexo V.5.

Outras comprovagoes

8.24. Declaragao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a satide e seguranga no trabalho, nos termos do artigo 117, paragrafo nico, da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do



Decreto estadual n® 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a obrigagéo de proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA,
em conformidade com o Decreto supracitado;

c) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°
67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do
contrato por ato unilateral da Administragcdo, bem como a aplicagdo das sangdes administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizacédo na esfera criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigéo;

8.25. Tratando-se de consorcio, caso admitida a sua participagéo :

8.25.1. Apresentagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os
seguintes elementos:

a) Designagéo do consoércio e sua composicéo;

b) Finalidade do consorcio;

¢) Prazo de duragdo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
d) Endereco do consércio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;
e) Definigdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagdes especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consoércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do
contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacéo;

g) Indicagéo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para receber citacdo, interpor e desistir de recursos,
firmar a contratagdo e praticar todos os demais atos necessarios a participagdo na licitagdo e execugdo do objeto contratado, sendo responsavel pela representacdo do
consorcio perante a Administragao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consoércio ndo tera a sua composi¢cdo modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o

integral cumprimento do objeto da contratagdo, observado o prazo de duragdo do consoércio, definido na alinea “c” desta subdivisao;

8.25.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo da contratagcdo, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos de seu
compromisso de constitui¢do.

8.25.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitagdo juridica e habilitagdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo
negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagdo econémico-financeira e de habilitagdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do caput do
artigo 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.25.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitacdo do consoércio .

8.26. Caso admitida a participagéo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagéo complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16
da Lei n°® 14.133, de 2021 :

8.26.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de
inscrigéo, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.26.2. A declaracdo de regularidade de situagéo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.26.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.26.4. Edital de convocacgéo e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados presentes nessa assembleia;
8.26.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo;

8.26.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que
tal auditoria n&o foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

8.26.7. Documentagdo que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa
circunstancia néo esteja evidenciada na documentagao a ser apresentada para atendimento as subdivisdes anteriores.

Disposigdes gerais

8.27. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original ou por copia.

8.27.1. A prova de autenticidade de coépia de documento publico ou particular podera ser feita perante agente da Administracdo, mediante apresentacédo de
original ou de declaragao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

8.27.2. O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver divida de autenticidade, salvo imposigao legal.

8.27.3. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria
2.200-2, de 24/08/2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatdrios, dispensando-se o eventual envio de documentos originais e/ou coépias
autenticadas.

8.27.4. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento dos requisitos de habilitagdo, mediante apresentagdo dos documentos originais nao-
digitais, quando houver duvida em relagéo a integridade do documento digital, ou ainda quando a lei expressamente o exigir.

8.27.5. Poderédo ser aceitos, para fins de habilitagdo, os documentos cuja emisséo for possivel via acesso ao respectivo sitio da internet, mediante confirmagao
pelos agentes publicos que atuam na licitagéo.

8.27.6. O Ministério Publico ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletrénicos habeis de informagdes, ressalvada a indisponibilidade
de seus préprios meios.

8.28. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser substituidos por registro cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro
tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021 .

8.29. Sera verificado se o licitante apresentou declaragédo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021 ).

8.30. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.31. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.32. A habilitagédo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.32.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver duvida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°,
§ 4°, c/c Decreto Estadual n® 67.608, de 2023).

8.33. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos érgéos responsaveis pela
informagado, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados (Instrugdo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput , c/c Decreto Estadual n® 67.608, de 2023 ).

8.33.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 7°, paragrafo unico, c/c Decreto Estadual n® 67.608, de 2023 ).

8.34. A verificagcdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagdo.

8.34.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de
duas horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro.



8.35. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante vencedor.

8.35.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados neste Edital somente serédo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.36. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei n® 14.133/2021, art. 64):

8.36.1. Complementacgéo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

8.36.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apoés a data de recebimento das propostas.

8.37. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagéo.

8.38. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragcdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no subitem 8.36.1.

8.39. Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢des estabelecidos no Edital, o licitante sera habilitado e declarado vencedor do certame.

8.40. Conhecido o vencedor, o pregoeiro consultara os demais classificados para saber se desejam integrar o cadastro de reserva com pregos iguais aos do
primeiro classificado ou mantendo sua proposta original. Em seguida, respeitada a ordem de classificagcdo, o pregoeiro procedera ao julgamento da habilitacdo do(s)
licitante(s) que manifestou(aram) interesse em integrar o cadastro de reserva.

8.41. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos
os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.42. A disciplina da adjudicagédo, da homologagéo e da contratagdo encontra-se no item 15 deste Edital.
8.43. Constatado o cumprimento dos requisitos e condigdes estabelecidos no Edital, o licitante sera habilitado e declarado vencedor do certame.

8.44. As certiddes apresentadas serdo consideradas validas pelo periodo de cento e oitenta dias da data de expedicédo, na hipétese de ndo constar prazo de
validade no documento.

8.45. As certiddes positivas com efeito de negativas terdo o mesmo efeito de certiddes negativas.
8.46. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em substituigdo aos documentos requeridos no presente Edital.

8.47. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; e se for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.47.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante desta licitagdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda a
documentagao de habilitagdo de ambos os estabelecimentos".

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

9.1. Homologado o resultado da licitagéo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de sua convocagéo,
para assinar a Ata de Registro de Pregos, conforme minuta que integra este Edital como Anexo, sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das sangdes previstas na
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e na Resolugao n° 308/2003-PGJ, de 18.3.2023, com as alteragdes da Resolugéo n°® 1.780/2024-PGJ, de 30.1.2024..

9.1.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor
convocado, desde que:

a) a solicitagédo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracdo.

9.1.2. A ata de registro de pregos sera assinada com a utilizagdo de meio eletroénico, nos termos da legislagdo aplicavel, e disponibilizada no sistema de registro
de pregos.

9.1.3. A Ata de Registro de Precos devera ser assinada pelos eventuais beneficiarios, por meio do SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAGOES - SEI, nos
termos do Aviso n°® 21/2021-DG, de 04 de margo de 2021, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da convocagdo que se dara através de publicagdo no Diario Oficial do
Estado (DOE), podendo tal prazo ser prorrogado uma vez por igual periodo a critério da Administragédo, sob pena de decair do direito a contratagdo se ndo o fizer, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.1.4. Para tanto, os eventuais beneficiarios deverdo efetuar o cadastro de seu(s) representante(s) legal(is) junto ao Sistema SEI do MPSP, através do link abaixo:
https://wwwj.mpsp.mp.br/sei/controlador_externo.php? acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

9.1.5. O cadastro também podera ser efetuado por meio do portal eletronico institucional do MPSP, isto €, "www.mpsp.mp.br" (ir até o campo "ltens teis", situado
na parte inferior da pagina principal; em seguida, clicar em "sei! Sistema Eletronico de Informagdes"; por fim, clicar em "ACESSO AO SEI USUARIO EXTERNQ").

9.1.6. O Sistema SEI do MPSP também sera utilizado para fins de remessa de qualquer notificacdo oriunda deste MPSP. Havendo alteragdo de qualquer
informagdo constante do cadastro efetuado junto ao Sistema SEI do MPSP, a contratada devera atualizar o cadastro, sob pena de ser considerado o cadastro existente no
momento do envio da notificagéo."

9.2. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de todos os itens constantes na documentagdo que integra
este Edital, com a indicac&o do licitante vencedor, a descrigdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregos registrados e demais condigdes.

9.3. O prego registrado, com a indicagédo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

9.4. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigdes estabelecidas, ndo obrigara o Ministério Publico a firmar as
contratagdes que deles poderdo advir, ficando-lhe facultada a utilizagdo de outros meios, respeitada a legislagéo relativa as licitagdes, sendo assegurado ao beneficiario do
registro a preferéncia de contratagdo em igualdade de condigdes.

9.5. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des estabelecidas neste item 9, a Administracdo podera convocar
os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, observado o
disposto no item 10 deste Edital.

9.6. O prazo de validade do Registro de Precgos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data de divulgagédo no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.

9.7. Assegurados o contraditério e a ampla defesa, o fornecedor do bem terad o seu Registro de Pregos cancelado nas hipéteses previstas nos artigos 21 e 22 da
Resolugéo n°® 1.777/2024-PGJ, de 30.1.2024.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Apds a homologacéo da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a classificagéo na licitacéo; e
b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original .

10.2. As contratagdes respeitardo a ordem de classificagéo dos licitantes registrados na ata.

10.2.1. A apresentagdo de novas propostas dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario na forma da alinea “a
anterior ndo prejudicara o resultado do certame em relagdo ao licitante mais bem classificado.

da subdivisdo

10.2.2. Os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo, na ordem de classificagdo, aqueles que mantiverem sua
proposta original.

10.3. A fase de apresentacdo de amostra(s) ou de execugdo de prova de conceito que seja exigida na documentagédo que integra este Edital, quando houver, e a
habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serdo efetuadas quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipéteses:

a) quando o licitante vencedor n&o assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigdes estabelecidos neste Edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas hipéteses previstas no item 9 da Ata de Registro de Pregos, conforme
minuta que integra este Edital como Anexo.

10.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario concordar com a contratagdo em igual prazo e nas
condigdes propostas pelo primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagédo na forma prevista na documentagéo que integra



este Edital, podera:

a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacéo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencéo de prego melhor, mesmo que
acima do prego do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar a contratagdo nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, observados o disposto neste item 10 e a ordem de classificacéo,
quando frustrada a negociacédo de melhor condigao.

11. DOS RECURSOS

11.1. Alinterposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitagdo, observara
o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagéo do licitante:

11.3.1. a inteng&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestagéo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagado ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao.
11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da
divulgacéo da interposicéo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo meio eletrénico por meio do Sistema SEI do
MPSP, mediante prévia solicitagao.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
12.1.3. der causa a inexecugéo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o
certame;

12.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.5.4. deixar de apresentar amostra, caso exigida na documentagéo que integra este Edital; ou

12.1.5.5. caso exigida na documentagédo que integra este Edital, apresentar amostra em desacordo com as especificagdes do Edital;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagédo ou a ata de registro de precgo (caso o item 1 defina licitagdo para registro de precos) no prazo e
condigdes estabelecidos pela Administragao;

12.1.7. ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
12.1.9. fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. caso exigida na documentagdo que integra este Edital, apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou Contratado as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicagdo das sang¢des seréo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

12.3.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgédos de controle.

12.4. A sangado de multa sera calculada em conformidade com a documentagédo que integra este instrumento, conforme Resolugdo n.° 308/2003 - P.G.J., de 18 de
margo de 2003, alterada pela Resolugéo n.° 1.780/2024- PGJ, de 30 de janeiro de 2024 e aplicada apds regular processo administrativo.

12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar poderédo ser aplicadas cumulativamente
com a penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicagédo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.
12.7. A sangéo de adverténcia sera aplicada, ap6s regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item
12.1.1, quando n&o se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave.

12.8. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando n&o se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar ou contratar no @mbito da Administragéo Publica direta e indireta do Estado de S&o Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sancéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das



infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposicédo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja extensdo e duragéo observara o prazo
previsto no art. 156, § 5°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo ou assinar a ata de registro de precos (caso o item 1 defina licitagdo para registro de
pregos) no prazo e condi¢cdes estabelecidos pela Administragédo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.11. A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauragdo de processo de responsabilizagédo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sangdes sdo autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a de outra.

12.13. Da aplicagao das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimagao, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicagdo da sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de reconsideragdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimagdo, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade
competente.

12.16. A aplicagédo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparacéo integral dos danos causados a Administragédo
Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagao que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente
(art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida
Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos
aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagédo de coligagédo ou controle, de fato
ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia, nos termos do art. 160 do
referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos
as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.21. Caso o item 1 defina licitagao para registro de precos:

12.21.1. Sera da competéncia do 6rgéo ou entidade gerenciadora, garantidos o contraditério e a ampla defesa, aplicar as penalidades decorrentes de infragées no
procedimento licitatério, do descumprimento do pactuado na ata de registro de preco, em relagdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigagées
contratuais, em relagdo as suas proprias contratagdes.

12.21.2. Sera da competéncia do respectivo 6rgéo ou entidade participante, garantidos o contraditério e a ampla defesa, aplicar as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de prego, em relagdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigagdes contratuais, em relagdo as suas
proprias contratacdes.

12.21.3. O drgéo ou entidade participante devera informar ao 6rgéo ou entidade gerenciadora as ocorréncias descritas na subdivisdo anterior.
13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre
os seus termos, devendo protocolar a impugnagéo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo(s) seguinte(s) meio(s ): correio eletrénico para o enderego
“pregao@mpsp.mp.br”.

13.3. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional, e, caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitagéo.

13.4. A decisdo da impugnagdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrénico oficial conforme especificado na subdivisdo
subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia Util anterior & data da abertura do certame.

13.4.1. As decisdes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para
consulta por qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema e no endereco eletronico “www.mpsp.mp.br”, sem informar a identidade do responsavel pela impugnacéo
ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagédo do certame, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagéo das
propostas.

13.6. A auséncia de impugnagao implicara na aceitagéo tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presungéo de que os interessados ndo tiveram duvidas a respeito da presente licitagdo, razdo pela
qual ndo serdao admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

14.1. A adjudicataria devera observar os termos da Resolugdo n° 1.771/2024 — PGJ, de 30 de janeiro de 2024, que trata da implantagdo de programa de
integridade nas contratagdes do Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, conforme disciplinado no Anexo | — Termo de Referéncia e no Anexo Il — Minuta de Termo de
Contrato.

15. DAS DISPOSIGOES GERAIS

15.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da licitagéo ao licitante vencedor e homologara o procedimento
licitatorio.

15.2. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletronico.

15.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o 1° (primeiro) dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagédo em contrario, pelo pregoeiro.

15.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
15.5. A homologacéo do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratacéo.

15.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

15.7. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

15.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

15.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S¢ se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administragéo.

15.10. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagéo.



15.10.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagao apresentada pelo licitante sdo aquelas cujo conteudo retrate situagéo fatica ou juridica ja existente
na data da abertura da sessé&o publica deste Pregé&o.

15.10.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.11. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificagdo, quando prevista a sua
apresentagdo em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

15.12. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico “www.mpsp.mp.br”.
15.13. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no endereco eletronico www.mpsp.mp.br.

15.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado
de Séo Paulo.

15.15. Cabera as partes observar, no tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenham acesso, com o propdsito de atender a execugéo e
acompanhamento do objeto contratado, todas as normas legais e regulamentares aplicaveis a espécie, em especial a Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com
suas alteragdes subsequentes.

15.16. Das sessdes publicas de processamento da licitagdo sera lavrada ata circunstanciada, a ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e pela equipe de apoio.

15.17. Sera mantido sigilo quanto a identidade dos licitantes, para o(a) Pregoeiro(a) até a etapa de negociagdo com o(a) autor(a) da melhor oferta e para os
demais, até a etapa de habilitagéo.

15.18. O resultado do presente certame e demais atos pertinentes a esta licitagdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), e nos
sitios eletronicos www.mpsp.mp.br e www.gov.br/compras/pt-br

15.19. A disciplina da formalizagdo da contratagdo observara o disposto nas subdivisoes deste subitem 14.19.

15.19.1. Apos a homologagéo da licitagdo, em sendo realizada a contratagéo, sua formalizagéo ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta
integra este Edital como Anexo.

15.19.1.1. Se, por ocasido da formalizagao da contratagéo, algum dos documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovagéo das condiges de
habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administragdo verificara a situagdo por meio eletrénico habil de informagdes e certificara a regularidade nos autos do
processo, anexando a ele os documentos comprobatorios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

15.19.1.2. Se néo for poss'ivel atualizar os documentos referidos no subitem anterior por meio eletronico habil de informagées, o adjudicatario sera notificado para,
no prazo de cinco dias (teis, comprovar a sua situagdo de regularidade mediante a apresentagdo das certidées respectivas com prazos de validade em plena vigéncia, sob
pena de a contratagao nao se realizar.

15.19.1.3. Constitui condigao para a celebragéo da contratagéo, bem como para a realizagao dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em
nome do adjudicatario no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL".

15.19.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condigdes de participagdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebragédo
da contratacdo, os cadastros especificados no subitem 7.1 deste Edital.

15.19.1.5. Constitui(em), igualmente, condigao(Ges) para a celebragao da contratagéo:
14.19.1.5.1. Aindicagdo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa.

15.19.1.5.2. A apresentagao do registro ou inscrigao do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA competente, com o visto do CREA/SP,
se o local do registro ou inscrigdo for situado em regido ndo compreendida na area de jurisdigéo da referida entidade, observada a legislagdo aplicavel.

15.19.2. O adjudicatario tera o prazo de cinco dias corridos, contados a partir da data de sua convocagéo, que se dara por meio de oficio, para assinar o Termo de
Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n.° 14.133/2021.

15.19.2.1. O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletrénico, nos termos do Aviso n.° 21/2021 - DG/MP, através do Sistema Eletronico de Informagées
(SEI) do Ministério PUblico do Estado de Sao Paulo (MPSP).

15.19.2.2. Para tanto, o adjudicatario devera cadastrar seu(s) representante(s) legal(is) no Sistema SEl do MPSP, por intermédio do "link" abaixo:
https://wwwj.mpsp.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

15.19.2.3. O cadastro também podera ser efetuado por meio do portal eletrénico institucional do MPSP, isto &, "www.mpsp.mp.br" (ir até o campo "ltens Uteis",

15.19.2.4. O Sistema SEI do MPSP também sera utilizado para remessa de qualquer notificagdo oriunda do MPSP. Havendo alteragdo de qualquer informagéo
constante do cadastro efetuado junto ao Sistema SEI do MPSP, a contratada devera atualizar o cadastro, sob pena de ser considerado o cadastro existente no momento do
envio da notificagéo.

15.19.2.5. O prazo para assinatura previsto no subitem 14.19.2. podera ser prorrogado por igual per'iodo, por solicitagao justificada do interessado e aceita pela
Administragao.

15.19.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condigées de habilitagdo e preencher as condicdes de contratagdo consignadas neste
Edital, ou ndo assinar o contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente, ou recusar a contratacdo, a Administragéo, sem prejuizo da apuragdo do cabimento de
aplicagdo de sangbes e das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificagéo, para a
celebragéo do contrato em conformidade com o procedimento e as condigoes do art. 90 da Lei no 14.133/2021.

15.19.4. Sera facultada a Administragdo a convocagéo dos demais licitantes classificados para a contratagdo de remanescente em consequéncia de rescisio de
contrato celebrado com fundamento nesta licitagao, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei no 14.133/2021.

15.20. Ao participar desta licitagdo, os licitantes declaram, expressamente, ter ciéncia de que, durante a sessdo publica do certame, sera franqueada pelo
pregoeiro, via chat, a possibilidade de manifestarem interesse em fazer parte do cadastro de reserva.

15.21. O pregoeiro concedera aos licitantes prazo suficiente para que manifestem seu interesse em serem incluidos no cadastro de reserva, na seguinte
conformidade:

a) primeiro, o pregoeiro convocara para manifestagéo o(s) licitante(s) que aceitar(em) cotar o objeto com preco igual ao do primeiro classificado;
b) ap6s, o pregoeiro convocara para manifestagéo o(s) licitante(s) que desejar(em) manter sua proposta original.

15.22. O(s) licitante(s) que, ap6és manifestagdo de interesse, for(em) incluido(s) no cadastro de reserva por meio do chat da sessdo publica da licitagéo,
declara(m), expressamente e desde ja, que, caso venha(m) a ser convocado(s), esta(do) vinculado(s) ao cumprimento de todas as obriga¢des inerentes ao certame, para
todos os efeitos e nos termos da lei.

15.23. Os licitantes deverdo atentar para as disposigdes constantes da Resolugdo CNMP n° 86, de 21 de margo de 2012, ou por qualquer outra que venha a

substitui-la, em especial as determinagdes indicadas em seu art. 5°, II, "e" e "n".

15.24. Os licitantes deverdo atender prontamente as solicitagées do Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, sempre que necessario, a fim de dar cumprimento
a Resolugdo do Conselho Nacional do Ministério Publico acima mencionada.

15.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

15.19.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;

15.19.1.1. Anexo |.1 — Estudo Técnico Preliminar;

15.19.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

15.19.3. ANEXO IIl — Cépia da Resolugéo n° 308/2003 - P.G.J., de 18 de margo de 2003, alterada pela Resolugéo n°® 1.780/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024;
15.19.4. ANEXO IV — Proposta Comercial;

15.19.4.1. ANEXO IV.1 - Modelo de Proposta Comercial.

15.19.5. ANEXO V — Modelo(s) de Declaragdo(des);

15.19.5.1. Anexo V.1 — Modelo de Declaracédo Unificada Exigida para Habilitag&o;

15.19.5.2. Anexo V.2 — Modelo de Declaragédo de Elaboragéo Independente de Proposta e Atuagdo Conforme ao Marco Legal Anticorrupgédo, em Atendimento a
Lei Federal n°® 12.846/2013;

15.19.5.3. Anexo V.3 - Modelo de Declaragédo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte



15.19.5.4. Anexo V.4 — Modelo de Declaragdo de Enquadramento como Cooperativa que Preencha as Condigdes estabelecidas no Art. 34 da Lei Federal n°
11.488/2007.

15.19.5.5. Anexo V.5 - Modelo de Declaragéo para fins de Atendimento ao Art. 4°, §2°, da Lei n° 14.133/2021.
15.19.6. ANEXO VI — Minuta de Ata de Registro de Pregos.

15.19.7. ANEXO VII - Modelo de Concluséo e Garantia

15.19.8. ANEXO VIII - Lista de Provaveis Localidades

15.19.9. ANEXO IX - Termo de Ciéncia de Agentes Fiscalizadores

15.19.10. ANEXO X - Resolugéo n.° 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Publico, alterada pela Resolugédo n° 241, de 28 de setembro
de 2021

15.19.11. ANEXO XI - RESOLUGAO N° 1.771/2024-PGJ,de 30 de janeiro de 2024.

Sao Paulo, 19 de fevereiro de 2025

DENIS FABIO MARSOLA
Promotor de Justica

Diretor-Geral

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
(Processo Administrativo n® 263/24 - DG/MP )

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagcdo de empresa especializada para a prestagdo de servigos de reparos e manutengdo, conservagdo, adequagdes pontuais e pequenos servigos de
engenharia nos prédios ocupados pelo Ministério Publico do Estado de Sdo Paulo, com fornecimento de material e mdo-de-obra, por meio de sistema de registro de pregos,
nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma de itens que compdem este
instrumento.

UNIDADE
LOTE | ESPECIFICACAO | CATSER DE QU'?‘I.'\(ID-'.;.IELADE
MEDIDA
Manutengéo / 1627 -
1 Reforma R[edlal - | Manutengéo Unidade 1
Macrorregido | - / Reforma
Capital Predial
Manutengéo / 1627 -
2 Reforma R[edlal - | Manutengdo Unidade 1
Macrorregido Il - / Reforma
Ribeirdo Preto Predial
Manutengéo / 1627 -
3 Reforma R[edlal - | Manutengdo Unidade 1
Macrorregido lll - |/ Reforma
Bauru Predial
Manutengéo / 1627 -
Reforma Predial - | Manutencéo .
4 Macrorregido IV - |/ Reforma Unidade !
Campinas Predial
Manutengéo / 1627 -
Reforma Predial - | Manutencéo .
5 Macrorregigo V - / Reforma Unidade 1
Piracicaba Predial

1.1.1. Emcaso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as disposicdes deste Termo de Referéncia,
prevalecem as disposigdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n® 68.185, de 11 de dezembro de 2023, Resolugdo n°® 1.782/2024-PGJ
de 30 de janeiro de 2024 e demais Resolugdes PGJ aplicaveis, disponiveis em "https://mpsp.mp.br/resolucoes-procuradoria-geral-de-justica#?page=14.
1.1.3. O objeto desta contratagé@o néo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n® 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos
do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses, consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data da assinatura digital do
contrato pelo ultimo signatario, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.

Subcontratagao


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/6f9b071c1ce1016503258a830052d609?OpenDocument&Highlight=0,68.185
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f30611375009c7a503258a38004e9f9b?OpenDocument&Highlight=0,67.985
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/4c5081d365c0a7d703258a4a00603dcf?OpenDocument&Highlight=0,68.017
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

1.5. E admitida a subcontratagao parcial do objeto, conforme as regras estabelecidas no contrato.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 A fundamentagéo e descrigdo da necessidade podem ser também consultadas no estudo técnico preliminar, apéndice deste termo de referéncia, e para fins
do atendimento ao artigo 6°, XXIIl, b, da NLLC, sdo igualmente indicados abaixo:

2.1.1 Tendo em vista o grande nimero de iméveis ocupados pelo Ministério Publico de Sao Paulo e a imprescindibilidade de realizagdo de atividades técnicas e
administrativas destinadas a preservar as caracteristicas desempenho técnico dos componentes e condigdes de uso dessas edificacdes, faz-se necessario o Registro de
Pregos para contratagcdo de empresa especializada para prestagdo de servicos de manutengdo, conservagao, reformas pontuais e pequenos servicos de engenharia nos
imoveis ocupados pelo Ministério Publico do Estado de S&o Paulo, com fornecimento de material e m&o de obra.

2.1.2 Considerando que ao todo sdo mais de 130 unidades proéprias e cerca de 350 espacos compartilhados, os imoéveis apresentam uma grande variedade no
que tange ao seu tempo de uso, histérico de intervengdes e frequéncia de manutencéo preventiva e corretiva. Com objetivo de manter esses espacos seguros, salubres e
cumprindo sua fungéo social que a contratagdo de servigos de pequenas reformas se faz indispensavel.

2.1.3 A contratacdo de tais servigos é importante ainda para manter o valor patrimonial dos edificios, além de melhorar suas condi¢cdes e preservar a seguranca e
confiabilidade, proporcionando um ambiente mais confortavel para todos os usuarios e possibilitando uma melhor prestagao de servico para toda a sociedade.

2.1.4 Com a implantagdo do Sistema de Registro de Pregos garantimos maior celeridade na contratacéo de servigos necessarios, proporcionando uma ferramenta
para a Instituicdo executar as manutengdes preventivas e corretivas necessarias.

2.1.5 Cabe ressaltar, finalmente, que é invidvel a manutengéo de equipes permanentes para atendimento desse leque de demandas em todo o Estado, além de
dificil a aquisicdo e armazenamento de materiais e equipamentos necessarios para tanto, com frequéncia de uso e aplicagdo que néo justificam sua contratagdo de maneira
direta pela Administragdo. Nesse sentido, a contratagdo de empresa especializada visa conferir também maior eficiéncia na prestagédo desse tipo de servigo, permitindo que
sejam mantidos estoques para materiais e insumos de uso comum e frequente para as necessidades institucionais, ao passo que as equipes proprias possam estar
mobilizadas em atuagdo especializada.

2.2 O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, nos termos do Decreto estadual n® 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme
detalhamento a seguir:

1) ID PCA no PNCP: 01468760000190-0-000001/2025

Il) Data de publicagdo no PNCP: 28/06/2024

Ill) Id do item no PCA: 348

IV) Classe/Grupo: 545 - Tipos Especiais de Servigos de Construgao
V) Identificador da Futura Contratagdo: 956520-132/2025

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia,
do qual transcreve-se, para fins dos artigo 6°, XXIlI, ¢, da NLLC:

3.1.1 A solugéo técnica escolhida é a contratagdo de empresa especializada na para execugéo de servigos de reparos, adequagdes pontuais e pequenos servigos
de engenharia. Os servigos seréo solicitados e remunerados por demanda.

3.1.2 A solugéo pretendida atende a necessidade da instituicdo em promover respostas rapidas para a manutengéo e conservagéo predial, nos edificios em que o
MPSP atua. Além disso, é ferramenta necessaria para servigos de reparos e pequenos servigos de engenharia que decorrem do desgaste natural do uso do espago como um
todo.

3.1.3 O objetivo é garantir realizagéo de servigos de reforma pontual de maneira &gil e eficiente, conforme demanda, assegurando a qualidade e a satisfagéo das
necessidades tanto da populagédo, quanto dos integrantes do MPSP.

3.1.4 A demanda de execugédo pode variar entre diferentes ordens de servigo, tais como adequagdes de ambientes, conservagéo, reformas ou pequenos servigos
de engenharia; abrange uma ampla gama de servigos de manutengdo e recuperagdo estrutural, alvenaria, elementos de madeira e metdlicos, cobertura, instalagdes
hidraulicas, sanitarias, elétricas e de comunicagao, forros, impermeabilizagdes, revestimentos, pisos, vidros, brises, pintura, e servicos complementares em areas externas,
manutengado e reparo de estruturas (telhados, paredes, pisos), atualizagdo e adequacgao de instalagdes elétricas e hidraulicas, pintura e acabamento, bem com adequagdes
para acessibilidade (como rampas e banheiros adaptados).

3.1.5 Serao contemplados todos os edificios ocupados pelo Ministério Publico do Estado de S&o Paulo, divididos por macrorregides.
3.1.6 A garantia pelo servigo executado, decorrera da previsdo legal.

3.1.7 Através da contratagdo em ata de registro de pregos para reformas pontuais, a administragdo publica podera otimizar a execugéo de servicos, garantindo a
manutengdo adequada dos bens publicos e a continuidade das atividades essenciais. A descrigdo clara e fundamentada nesta proposta permite que sejam atendidas as
necessidades da populagdo, com responsabilidade fiscal e transparéncia nas decisées administrativas.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizagdo da geragéo dos residuos, sua reutilizagdo, reciclagem ou, em ultimo caso, disposicdo
em areas licenciadas para tal finalidade.

4.1.2. Utilizar produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, ou de origem exética, sejam eles permanentes ou provisérios , que atendam
as exigéncias da legislagdo brasileira vigente, no ambito federal, estadual e municipal.

4.1.3. Abster-se de utilizar, nos termos do paragrafo 3° do artigo 3° da Lei 12.684 de 2007, produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbestos ou outros minerais que, por ventura, o contenham acidentalmente em sua composicéo, tais como talco, vermiculita, pedra sabao, etc., obrigando-se,
ainda, no caso de demoligdo ou substituicdo de materiais que contenham amianto em sua composic¢éo, a atender as normas técnicas de protegéo e preservagao da saude do
trabalhador e da comunidade.

4.1.4. O descarte dos residuos gerados na construgdo devera ter a “distribuigdo ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais especificas de
modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos” atendendo a legislacdo ambiental, observando diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo de residuos da construgado civil estabelecidos na Lei n° 12.305 de 02 de agosto de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Resolugdo n° 307 de 05 de julho de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1 de 19 de janeiro de 2010 e Plano
Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao Civil.

4.1.5. Comprovar que todos os residuos removidos foram acompanhados de Controle de Transporte de Residuos em conformidade com as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116 de 2004.

Indicagao de marcas ou modelos

4.2. Na presente contratacédo sera admitida a indicagdo de marcas, caracteristicas ou modelos conforme descrigdes e especificagdes do Boletim CDHU 195 - com
desoneragdo (supletivamente deve ser utilizado o boletim da SINAPI versao 10/2024 com desoneragao, e o boletim da SIURB - Julho/2024 com desoneracéo
para servicos realizados na cidade de S&do Paulo), que pode indicar marcas como referéncia comercial ou equivalente/similar.

Da vedagao de utilizagdo de marcal/produto na execugao do servigo

4.3. Nao ha vedacéo de utilizagdo de marca/produto na execugéo do servigo na presente licitagdo, desde que atendam, no minimo, ao disposto nos documentos
do critério de medig&o e/ou composigdo de servigos do Boletim CDHU 195 - com desoneragéo (supletivamente deve ser utilizado o boletim da SINAPI versédo 10/2024
com desoneracéo, e o boletim da SIURB - Julho/2024 com desoneragéo para servigos realizados na cidade de S&o Paulo).



Garantia da contratagao

4.4. Nao havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

Vistoria
4.5. Nao ha necessidade de realizagao de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos para participacdo da licitagdo.

4.6. Todos os servigos que forem contratados serdo precedidas de orgamentagéo pela detentora, momento em que a vistoria sera efetuada pela contratada em
conjunto com o CEGEP/MPSP.

4.7. As localidades que poderdo ser contempladas com eventual reforma encontram-se listadas na clausula 5.2 deste documento.

4.8 Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

4.9 O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢des contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que sera realizado o objeto da contratagao.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigbes de execugao

5.1. A execucgédo do objeto seguirad a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: a partir da ordem de inicio dada pelo CEGEP-MPSP.

5.1.2. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho:

5.1.2.1. Servigos a serem executados
5.1.2.1.l. Estruturas

a) Manutengédo e recuperagdo de estruturas de concreto: Escarificagdo de concreto, lixamento de armaduras, escovamento manual e prote¢do, estucamento,
reparos de superficies com material apropriado, tais como argamassa polimérica, incluindo tratamento impermeabilizante e pintura se necessario.

b) Execugdo ou tratamento de estrutura metalica (ferro ou aluminio): lixamento, soldas, fundo antioxidante e pintura.

5.1.2.1.1l. Alvenarias e outros elementos divisorios

a) Demoligao, elevagdo, recuperacdo e reforma de paredes em alvenaria, platibandas, marquises, fachadas, rampas, peitoris, pingadeiras e divisérias (dry-wall,
melaminica, vidro, pedra, granilite, placa cimenticia ou alvenaria), mantendo padrao existente no local, incluindo tratamento impermeabilizante, pintura se necessario, quadros
metalicos/bandeja de protegdo e protecéo/tela de fachadas.

5.1.2.1.11l. Elementos de Madeira/componentes Especiais

a) Manutengao, substituigao e instalagédo dos elementos em estrutura de madeira, portas, janelas, rodapés, fechaduras, dobradicas, batentes e balcdes.

5.1.2.1.IV. Elementos metalicos/ componentes especiais

a) Manutencgéo ou instalacdo de elementos metdlicos, substituicdo ou reparo adequado das partes danificadas, como janelas, grades, gradis, telas, corrimaos,
rampas, barra de apoio, escadas marinheiro, guarda-corpos, portas, fechaduras, dobradigas, batentes, chapa para protegéo de portas e batentes, balcdes, grelhas, portdes e
suportes metalicos de ar-condicionado, incluindo pintura, observando-se o padrao existente.

5.1.2.1.V. Cobertura

a) Revisdo, manutencdo e instalagdo de cobertura para edificagdes, estacionamento, passarela s, eliminagdo de vazamentos e falhas, incluindo tratamento
impermeabilizante. As telhas, cumeeiras, aguas furtadas, rufos, condutores, calhas e madeiramento que estiverem danificados ou faltantes, deverdo ser repostos,
substituidos e/ou tratados adequadamente. Reforgo ou reparos de estruturas metalicas ou madeira, quando apresentar deformagdes ou avarias.

5.1.2.1.VL. Instalagoes hidraulicas e sanitarias, através da execugao, remogao ou reparo nas instalagoes hidraulicas como segue:

a) Rede de agua fria: eliminagdo de vazamentos, reparos ou instalagéo de tubulacdes e aparelhos, cavalete, alimentador de reservatdrios ou substituigdo destes,
conjunto de bombas, barrilete, chaves bdia, registros, valvulas, limpeza e impermeabilizagdo de reservatérios, substituicdo de partes e pecas antigas, quebradas ou
danificadas;

b) Rede de esgoto: desobstrugdo e/ou substituicdo de ramais entupidos; limpeza; impermeabilizagdo e/ou construgdo de caixas de inspecdo; esgotamento da
fossa quando existente ou execugao de nova, quando necessario; verificacdo geral do escoamento das aguas servidas; verificacdo dos fechos hidricos; substituicdo de partes
e pegas antigas, quebradas ou danificadas;

c) Rede de aguas pluviais: limpeza e/ou desobstrugdo de canaletas, tubulages e caixas de passagem; adequacgado e instalagdo de sistemas para drenagem
quando necessario, inclusive para condicionadores de ar; substituicdo de partes e pecas antigas, quebradas ou danificadas;

d) Rede de gas: eliminagdo de vazamentos existentes; reparos ou troca dos registros; limpeza do sifdo; construgdo de abrigos, instalagdo ou substituicdo de
sistemas de gas de GLP ou de gas encanado;

e) Rede de incéndio: Reparos e/ou troca das tubulagdes, registros, bombas (quando existentes), registro de recalque, caixas e tampas, hidrantes, mangueiras,
chaves e acessorios, pintura, limpeza, substituicdo de partes e pegas;

f) Aparelhos, metais sanitarios e acessorios: Reparos, instalagdo ou substituicdo de pecas danificadas como vasos, pias, lavatérios, tanques, mictérios, torneiras,
canoplas, espelhos, cabides, saboneteiras, papeleiras, suportes e materiais correlatos;

5.1.2.1.VIl. Instalagées elétricas e comunicagao, através da execugio, remogao, reparo, manutengao, adequagao ou revisdo nas instalagées elétricas
como segue:

a) Entrada de energia: verificagdo das condicdes gerais da entrada de energia (instalagdes, maquinas, equipamentos, pegcas, componentes, materiais e
dispositivos elétricos e eletronicos, caixas, postes, tubulagdes, alvenaria, tampas etc.) e execugdo dos servicos elétricos relacionados. Analise de cargas e qualidade de
energia, reparos, ajustes e adequacéo do padrao de entrada. Limpeza e substituicdo de componentes;

b) Quadro geral de Baixa e Média Tensdo: revisdo, reparo, substituicdo, manutencdo, eu instalagdo, testes e reforma ou troca de quadro geral e seus
componentes;

c¢) Quadros de distribuigdo e de comando elétrico: revisdo, reparo, manutencéo, substituicdo, dimensionamento e balanceamento de circuitos, troca de quadros e
seus componentes;

d) Cabeamento e infraestrutura: reviséo, substituigdo, manutengao, enfiagdo de cabos elétricos, reparos, adequagéo e dimensionamento de circuitos elétricos;

e) Sistema de bombeamento: instalagdo, manutengdo, reparos, substituicdo de componentes e equipamentos elétricos, eletronicos e mecanicos, incluindo
quadros de distribuigdo e de comando elétrico;

f) Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas — PDA (SPDA, MPS e Gerenciamento de Risco): inspecéo, laudo, revisdo, testes, reparo, complemento,
adequacéo e execugao de medigdes em sistema de PDA;

g) Cabine primaria: inspecéo, revisdo, manutencéo, testes, ensaios, substituicdo, reparos em seus componentes (transformadores, disjuntor, chave seccionadora,
cubiculos blindados, barramentos, cabos etc.), troca e andlise de 6leo, limpeza, lubrificagdo de componentes, pintura; substituicdo e ensaios dos equipamentos de seguranca;



h) lluminagéo e tomadas: revisao, reparo, substituicdo, adequagéao e instalagao.

i) Servicos em instalagdes de MT (Média Tensdo) e BT (Baixa Tens&o): compreendem subestagdes, cabines, entradas de energia, infraestrutura, sistemas e
subsistem as elétricos, seus equipamentos e componentes. Inclui medigdes, analises, adequagbes, reparos, substituicdo de pegas e componentes, testes, calibragoes,
ensaios, limpeza, lubrificagdo, ajustes, inspegdes, manutengdo, e substituicdo de pegas, inspecdo e adequacéo de sinalizagdo de seguranca e equipamentos de protegdo
coletiva e pintura.

j) A execugdo de obras ou servigos de manutengdo (preventiva, preditiva e corretiva), projeto, instalagéo, inspegao, ensaios, laudos e reformas de instalacdes
elétricas de Baixa e Média Tensao deverdo atender as normas regulamentadoras (NR) e normas técnicas NBR 5410, NBR 5419, NBR 14039 e demais normas aplicaveis aos
sistemas elétricos em suas Ultimas revisdes. Os servigos contemplam os sistemas e subsistem as de forma completa e integral, incluindo todas as instalagdes, maquinas,
equipamentos elétricos e eletrdnicos, pegas, componentes, materiais e dispositivos de acordo com o objeto da contratagéo.

5.1.2.1.VIIl. Forro
a) Reparos, substituicado e instalagao de forro, conforme padréo existente no local.

5.1.2.1.IX. Impermeabilizacao

a) Impermeabilizacdo de lajes, vigas, paredes, pisos, muros, calhas, rufos e caixas d’agua.

5.1.2.1.X. Revestimentos
a) Retirada, recuperagao e execugdo de revestimentos diversos de tetos e paredes, inclusive revestimentos em gesso acartonado — drywall — para dutos diversos.

5.1.2.1.XI. Plsos

a) Demoligdo, recuperagdo e execugéo de contrapisos, pisos ceramicos, porcelanatos, pedra, ladrilho, hidraulico, cimento queimado, argamassas, vinilicos, piso
elevado, tablado, tacos de madeira, carpete, rodapés, soleiras, piso podo-tatil, faixas antiderrapante, faixa fotoluminescente e testeiras.

5.1.2.1.XIl. Vidros
a) Substituigdo e instalagdo de vidros, conforme padrao existente no local, incluindo retirada ou aplicagéo de pelicula de protegdo solar.

5.1.2.1.XIIl. Brise

a) Instalagdo, reparo ou substituicdo de brise (metalico, termobrise ou placa cimenticia).

5.1.2.1.XIV. Pintura

a) Preparo, reparo e pintura em geral: caixilhos, esquadrias, grades, gradis, portdes, portas, batentes, guarnigées, rodapés, pisos, tetos, paredes, etc., incluindo
aplicagao de texturas, conforme padréo existente no local.

5.1.2.1.XV. Servigos complementares

a) Manutengédo, adequacéo e execugdo de servigos em areas externas no entorno das edificagdes: muros, calgadas, pingadeiras, peitoris, alambrados, cercas,
tapumes, piso intertravado em estacionamentos ou acessos, taludes, canaletas, paisagismo, limpeza de terrenos, poda, rogada, retirada de entulhos, arbustos, etc.

5.1.2.1.XVI Informagoes Especificas

a) Considerando que os itens e subitens acima citados (informagdes gerais) abrangem de forma genérica as etapas de manutengéo e/ou reforma, deverdo ser
seguidos rigorosamente os itens previstos nos respectivos orgcamentos, o Boletim Referencial da CDHU de Custos, Insumos, Critério de Medigéo versdo 195 - com
desonerago (supletivamente deve ser utilizado o boletim da SINAPI versdo 10/2024 com desoneragao, e o boletim da SIURB - Julho/2024 com desoneragao
para servicos realizados na cidade de Sdo Paulo) e demais pecas que compde o edital e seus anexos, bem como as determinagdes do Centro de Engenharia e Gestao
Predial do MPSP.

5.1.2.2. Sequéncia de execugdo do objeto:

5.1.2.2.1. Apés homologagdo e a assinatura da Ata de Registro de Precos, considerando por termo a data do Ultimo signatario, poderdo ser solicitados
orgamentos pelo MPSP para cumprimento do objeto contratado, através do CEGEP-MPSP.

5.1.2.2.2. O documento que formalizara a solicitagdo de orgamento, intitulados "Solicitagdo de orgamento" sera encaminhado por e-mail institucional a empresa
detentora da ata da registro de pregos, contendo escopo inicial da intervencgao solicitada e localidade.

5.1.2.2.3. Para elaboragdo do orgamento, devera ser realizada vistoria pela detentora, no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis e para os casos de urgéncia e
emergéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do recebimento da solicitagdo pelo CEGEP-MPSP.

5.1.2.2.4. Ap6s a realizagdo da vistoria, o orgamento e memorial descritivo deverdo ser entregues pela detentora, no prazo maximo de sete (07) dias Uteis e para
os casos de urgéncia e emergéncia, no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis.

5.1.2.2.5. A contratada devera indicar, na planilha orgamentaria, de forma discriminada a aliquota do ISS do local onde os servigos serdo executados, observada
a legislagdo do municipio. Em razdo disso, a composi¢do do BDI podera sofrer alteragdo, com reducdo da Taxa Final aplicada aos valores da tabela CDHU 195 com
desoneragao (supletivamente deve ser utilizado o boletim da SINAPI versdo 10/2024 com desoneragéo, e o boletim da SIURB - Julho/2024 com
desoneragdo para servigos realizados na cidade de S&o Paulo).

5.1.2.2.6. As tabelas de referéncia utilizadas para os pregos serdo a da CDHU 195 - com desoneragéo (supletivamente deve ser utilizado o boletim da
SINAPI versdo 10/2024 com desoneragéo, e o boletim da SIURB - Julho/2024 com desoneragao para servigos realizados na cidade de Sao Paulo).

5.1.2.2.7. Elaboragdo do respectivo memorial descritivo dos servigos, planilha de orgamento e croquis ou projeto executivo (em casos especificos a serem
definidos pelo Centro de Engenharia e Gestdo Predial diante da complexidade dos servigos necessarios), que serdo contratados com todas as caracteristicas relativas e
inerentes a cada obra ou intervencéo, fazendo este, parte integrante do contrato decorrente da Ata de Registro de Pregos.

5.1.2.2.8. Analise do Memorial Descritivo, planilha de orgamento e croquis ou projeto executivo pelo CEGEP-MPSP, que aprovara ou rejeitard a planilha de
orgamento. Caso, o CEGEP-MPSP rejeite a planilha de orgamento, a detentora devera elaborar nova planilha para aprovagao.

5.1.2.2.9. O contrato podera contemplar uma (01) ou mais Solicitagdes de Orgamento.
5.1.2.2.10. Emissao de ordem de inicio dos servigos;
5.1.2.2.11. Na realizagdo das medicdes, devera ser fornecido pela detentora:

a) Memoéria de calculo, descrevendo a quantificagdo dos servigos;

b) Boletim de medigao, contendo todos os servigos, as quantidades e custos executados, que serdo analisados e aprovados pela fiscalizagéo;

c) Relatdrio fotografico, contendo comparagao entre o Antes e Depois da Intervencéo.

e) Croquis ou Projeto executivo, em casos especificos a serem definidos pelo Centro de Engenharia e Gestéo Predial, diante da complexidade dos servigos necessarios.

5.1.2.2.12. A qualquer momento, a fiscalizagdo podera exigir outros documentos e comprovagdes que se fagam necessarias, como notas fiscais, etc.

5.1.2.2.13. A detentora, ao final do servigo, devera fornecer ao CEGEP-MPSP, o respectivo Termo de Conclus&o e Garantia contado do seu recebimento definitivo, conforme
modelo do Anexo VII - Modelo de Termo de Concluséo e Garantia.

5.1.2.2.14. O prazo de execugdo dos servigcos sera ajustado entre as partes, compativel com o volume de intervengdes vinculadas a cada contrato decorrente da Ata de



Registro de Pregos.
5.1.2.2.15. O prazo de garantia dos servigos ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo de cada servigo, e de 01 (um) ano para
equipamentos, sem prejuizo da legislagdo em vigor.

5.1.2.3. Requisitos e rotinas a serem cumpridas

5.1.2.3.1. Condigdes de atender todos os municipios do Estado de Sdo Paulo presente na macrorregido concorrida, ter capacidade operacional para executar
servicos em ao menos 6% (seis por cento) dos imoveis de cada macrorregido simultaneamente;

5.1.2.3.2. Fornecer em até 2 (dois) dias Uteis ap6s o recebimento de cada Ordem de Inicio de Servigos relagdo nominal de todo o pessoal envolvido diretamente
na execucdo dos servigos discriminados na respectiva Ordem de Inicio, informando nome, R.G. com érgédo emissor, CPF e data de nascimento. Em caso de alteragdo no
quadro de funcionarios alocados para a execugao do objeto da presente contratagdo, somente 72 (setenta e duas) horas apds a entrega de nova relagdo nominal, nos termos
da anterior, estara(ao) o(s) novo(s) funcionario(s) autorizado(s) a prestar(em) os servigos nas dependéncias do MPSP.

5.1.2.3.3. Utilizar materiais de qualidade que atendam as Normas Técnicas e recomendacdes dos fabricantes quanto as utilizagdes e instalacdes.
5.1.2.3.4. Manter na diregéo da execugao do(s) servigo(s) profissional(is) legalmente habilitado(s) pelo CREA/CAU, que sera(do) seu(s) preposto(s).

5.1.2.3.5. Fornecer ao CEGEP-MPSP uma via quitada do documento de “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” — ART/RRT formalizado pelo CREA/SP e/ou
CAU/SP e preenchidos com a descrigdo dos servigos constantes na O.S.

5.1.2.3.6. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, no prazo determinado.

5.1.2.3.7. Comparecer, obrigatoriamente, sempre que solicitada, ao local designado pelo CEGEP-MPSP a fim de receber instrugdes, participar de reunides ou
para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigagdes.

5.1.2.3.8. Comunicar ao CEGEP-MPSP, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data de entrega dos servigos, eventuais motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, juntamente com a devida comprovagao.

5.1.2.3.9. Apresentar relatério descritivo das atividades, incluindo as planilhas de custos da execugéo dos servigos e relatério fotografico.

5.1.2.3.10. Manter nos locais dos servigos, o(s) Livro(s) de Ocorréncias, para uso exclusivo do CEGEP-MPSP, junto com jogos completos de todos os
documentos técnicos.

5.1.2.3.11. Manter limpo o local de trabalho, removendo todo o lixo resultante durante e apds a execucédo dos trabalhos. As sobras e entulhos deverdo ser
separados em entulhos, madeiras, metais, papéis, plasticos e vidros, acondicionados em cagambas ou recipientes metalicos

5.1.2.3.12. Providenciar a protegdo apropriada do mobiliario e equipamentos, sempre que necessario, visando a preservacdo contra particulas nocivas
provenientes da execugdo dos servigos contratados.

5.1.2.3.13. Desenvolver e programar as tarefas de forma que néo sejam criados obstaculos as atividades do MPSP, bem como dos demais prestadores de servigo
que estejam eventualmente trabalhando no prédio.

5.1.2.3.14. Apresentar solugdo alternativa, em até 03 (trés) dias Uteis, que sera previamente analisada e autorizada pelo CEGEP-MPSP, caso haja, durante o
desenvolvimento dos servigos, alguma dificuldade que impossibilite tecnicamente a execugéo dos trabalhos.

5.1.2.3.15. Reportar-se, formalmente, durante a validade do contrato @ Coordenadoria de Administragédo e ao Servigo de Administragdo do prédio em que estiver
prestando os servigos.

5.1.2.3.16. Estar ciente de que o CEGEP-MPSP podera, quando julgar necessario, exigir o respectivo certificado de qualidade dos componentes utilizados,
relagéo dos fabricantes e respectivos enderecos, comprovantes de compra, assim como seus tipos e caracteristicas.

5.1.2.3.17. Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo com o estabelecido no contrato e os que apresentarem defeitos de material,
desconformidades ao especificado, execugdo em desacordo com a boa técnica ou vicio de construgao, de acordo com a legislagéo aplicavel.

5.1.2.3.18. A guarda e vigilancia dos materiais necessarios aos servicos, serdo de inteira responsabilidade da detentora desde a emissdo da Ordem de Servigo
até o Termo de Recebimento Definitivo.

5.1.2.3.19. Manter seus funcionarios devidamente uniformizados e identificados com crachd, contendo foto, nome e nimero de registro e portado visivelmente.
5.1.2.3.20. Comunicar e justificar ao CEGEP-MPSP eventuais motivos de forga maior que impegam a realizagédo dos trabalhos especificados

5.1.2.3.21. Retirar dos servigos, imediatamente apds o recebimento da correspondente solicitagédo, qualquer empregado que, a critério da fiscalizacdo do CEGEP-
MPSP, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, substituindo-o imediatamente, incluindo-se o(s) responsavel(eis) pelo(s) servigo(s).

5.1.2.3.22. Elaborar, encaminhar e manter atualizada junto ao CEGEP-MPSP a relagdo (nome, RG e horario de trabalho) de todos os funcionarios , inclusive
engenheiros, responsaveis pela execugédo dos servigos.

5.1.2.3.23. Prestar esclarecimento ou informacéo solicitada pelo CEGEP-MPSP, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais
da(s) obra(s), bem como aos documentos relativos aos servigos executados ou em execugéo.

5.1.2.3.24. Paralisar, por determinagdo do CEGEP-MPSP, qualquer servigo que néo esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranga de pessoas ou bens, mesmo de terceiros.

5.1.2.3.25. Arcar com todos os custos das demoligdes, reparagdes e reconstrugdes que seja obrigada a fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de
suas obrigagdes contratuais ou legais.

5.1.2.3.26. Indenizar, em espécie ou valor correspondente, por quaisquer danos fisicos ou morais, causados por seus funcionarios as instalacdes, bens de
propriedade, funcionarios do contratante ou a terceiros.

5.1.2.3.27. Responder e ser responsavel pela prevengdo de acidentes e pela seguranca de suas atividades e de seus funcionarios na realizagédo dos servigos,
fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinagdes de seguranga, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as
medidas corretivas necessarias.

5.1.2.3.28. Manter seus funcionarios devidamente trajados, ndo sendo permitido o uso de roupas, calgados e acessorios inadequados as fungdes ou atividades
que irao desempenhar.

5.1.2.3.29. Executar, remover, reparar, efetuar manutengao, adequar ou revisar instalagdes elétricas de Baixa e Média Tenséo.

5.1.2.3.30. Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizagdo da geragdo dos residuos, sua reutilizagdo, reciclagem ou, em ultimo caso,
disposigdo em areas licenciadas para tal finalidade.

5.1.2.3.31. Utilizar produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, ou de origem exodtica, sejam eles permanentes ou provisérios , que
atendam as exigéncias da legislagao brasileira vigente, no ambito federal, estadual e municipal.

5.1.2.3.32. Abster-se de utilizar, nos termos do paragrafo 3° do artigo 3° da Lei 12.684 de 2007, produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos
de amianto ou asbestos ou outros minerais que, por ventura, o contenham acidentalmente em sua composigéo, tais como talco, vermiculita, pedra sabo, etc., obrigando-se,
ainda, no caso de demoligdo ou substituicdo de materiais que contenham amianto em sua composigéo, a atender as normas técnicas de protegao e preservagao da saude do
trabalhador e da comunidade.

5.1.2.3.33. Toda alvenaria, acabamento e instalagdes afetados pela obra deveréo ser reconstituidos, conforme padréo existente no local.

5.1.2.3.34. Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados pela detentora, SEM EXCECAO, deverdo ser removidos pela
detentora, durante ou imediatamente apds a execugéo dos servigos, sendo que a remogdo somente devera ocorrer apds prévio conhecimento e autorizagdo do CEGEP-
MPSP.

5.1.2.3.35. O descarte dos residuos gerados na construgdo deverd ter a “distribuicdo ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais
especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos” atendendo a legislagdo ambiental, observando
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo de residuos da construgédo civil estabelecidos na Lei n° 12.305 de 02 de agosto de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, Resolugédo n° 307 de 05 de julho de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n° 1 de 19 de janeiro de 2010 e
Plano Municipal de Gest&o de Residuos da Construgao Civil.

5.1.2.3.36. Comprovar que todos os residuos removidos foram acompanhados de Controle de Transporte de Residuos em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116 de 2004.

5.1.2.3.37. Devera atender as normas e legislagdes vigentes e aplicaveis (Codigo de Obras e Edificagdes do Municipio, normas de acessibilidade, Normas de
seguranga, Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros, Normas da ABNT e demais que sejam aplicaveis ao caso).



5.1.2.3.38. A Contratada obriga-se a observar a RESOLUGAO N° 1.771/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024, a qual dispde sobre a implantagdo de programa de
integridade nas contratagdes do Ministério Publico do Estado de S&o Paulo.

5.1.3. Cronograma de realizagdo dos servigos:

O prazo maximo de execugao por localidade ndo podera ser superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de recebimento pela DETENTORA da Ordem
de Inicio de Servigos.

5.1.4. Apés a concluséo dos servigos dispostos na Ordem de Inicio dos Servigos, o Contratado devera apresentar comunicagédo escrita acerca do término dos
trabalhos, acompanhada de respectivo relatério fotografico

Local e horario da prestacédo dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados nas localidades onde existem imdveis do Ministério Publico de S&o Paulo, relacionados abaixo e com enderecos disponiveis
para consulta no site www.mpsp.mp.br.

5.2.1. MACRORREGIAO | - CAPITAL:
5.2.1.1. REGIONAL - CAPITAL

01 - Sao Paulo

5.2.1.2. REGIONAL - GRANDE SAO PAULO |
01 - Santo André

02 - Diadema

03 - Maua

04 - Ribeiréo Pires

05 - Rio Grande da Serra

06 - Sao Bernardo do Campo

07 - S&o Caetano do Sul

5.2.1.3. REGIONAL — GRANDE SAO PAULO II
01 - Guarulhos

02 - Aruja

03 - Bras Cubas

04 - Ferraz de Vasconcelos
05 - Guararema

06 — Itaquaquecetuba

07 — Mairipora

08 - Mogi das Cruzes

09 — Poa

10 - Santa Isabel

11 — Suzano

5.2.1.4. REGIONAL - GRANDE SAO PAULO lli
01 - Osasco

02 — Barueri

03 — Caieiras

04 — Cajamar

05 — Carapicuiba

06 — Cotia

07 - Embu das Artes

08 - Embu-Guagu

09 - Francisco Morato

10 - Franco da Rocha

11 - ltapecerica da Serra

12 — Itapevi

13 — Jandira

14 - Santana do Parnaiba

15 - Tabo&o da Serra

16 - Vargem Grande Paulista
5.2.1.5. REGIONAL - SANTOS
01 - Santos

02 — Bertioga

03 — Cubatéo

04 — Guaruja

05 — ltanhaém

06 — Mongagua

07 — Peruibe

08 - Praia Grande

09 - Séo Vicente

5.2.1.6. REGIONAL - VALE DO RIBEIRA
01 - Registro

02 — Cananeia

03 — Eldorado

04 — Iguape



05 — ltariri

06 — Jacupiranga
07 — Juquia

08 — Miracatu

09 - Pariquera-Agu

5.2.2. MACRORREGIAO Il - RIBEIRAO PRETO
5.2.2.1. REGIONAL - FRANCA

01 - Franca

02 — Altinépolis

03 — Batatais

04 — Guaira

05 — Guara

06 — Igarapava

07 — lpua

08 — Ituverava

09 — Miguelépolis

10 - Morro Agudo

11 — Nuporanga

12 — Orlandia

13 - Patrocinio Paulista

14 — Pedregulho

15 - S&o Joaquim da Barra
5.2.2.2. REGIONAL - RIBEIRAO PRETO
01 - Ribeiréo Preto

02 - Américo Brasiliense

03 - Araraquara

04 - Bebedouro

05 - Brodowski

06 - Caconde

07 - Cajuru

08 - Casa Branca

09 - Cravinhos

10 - Descalvado

11 - Guariba

12 - Ibaté

13 - Jaboticabal

14 - Jardindpolis

15 - Matao

16 - Mococa

17 - Monte Alto

18 - Pirangi

19 - Pirassununga

20 - Pitangueiras

21 - Pontal

22 - Porto Ferreira

23 - Ribeiréo Bonito

24 - Santa Cruz da Palmeiras
25 - Santa Rita do Passa Quatro
26 - Santa Rosa de Viterbo
27 - Séo Carlos

28 - Sao José do Rio Pardo
29 - Sao Sebastido da Grama
30 - Sd0 Simao

31 - Serrana

32 - Sertdozinho

33 - Tambau

34 - Taquaritinga

35 - Viradouro

5.2.2.3. REGIONAL - SAO JOSE DO RIO PRETO
01 - Sdo0 José do Rio Preto
02 - Auriflama

03 - Barretos

04 - Cardoso

05 - Catanduva

06 - Colina

07 - Estrela d’Oeste



08 - Fernandopolis
09 - General Salgado
10 - Itajobi

11 - Jales

12 - José Bonifacio
13 - Macaubal

14 - Mirassol

15 - Monte Aprazivel
16 - Monte Azul Paulista
17 - Neves Paulista
18 - Nhandeara

19 - Nova Granada
20 - Novo Horizonte
21 - Olimpia

22 - Ouroeste

23 - Palestina

24 - Palmeira d’Oeste
25 - Paulo de Faria
26 - Potirendaba

27 - Santa Adélia

28 - Santa Fé do Sul
29 - Tabapua

30 - Tanabi

31 - Urania

32 - Urupés

33 - Votuporanga

5.2.3. MACRORREGIAO Il - BAURU

5.2.3.1. REGIONAL - ARACATUBA
01 - Aragatuba

02 — Andradina

03 - Bilac

04 - Birigui

05 - Buritama

06 - Cafelandia

07 - Getulina

08 - Guararapes

09 - liha Solteira

10 - Lins

11 - Mirandépolis

12 - Penapolis

13 - Pereira Barreto
14 - Promissao

15 — Valparaiso
5.2.3.2. REGIONAL - BAURU
01 - Bauru

02 - Agudos

03 - Avaré

04 - Bariri

05 - Barra Bonita

06 - Borborema

07 - Botucatu

08 - Cerqueira Cesar
09 - Chavantes

10 - Dois Corregos
11 - Duartina

12 - Fartura

13 - Gélia

14 - Garga

15 - Ibitinga

16 - Ipaussu

17 - Itapolis

18 - ltatinga

19 - Jau

20 - Lencois Paulista
21 - Macatuba

22 - Marilia



23 - Ourinhos

24 - Palmital

25 - Pederneiras

26 - Piraju

27 - Pirajui

28 - Piratininga

29 - Pompéia

30 - Santa Cruz do Rio Pardo
31 - Sdo Manuel

5.2.3.3. REGIONAL - PRESIDENTE PRUDENTE
01 - Presidente Prudente
02 - Adamantina

03 - Assis

04 - Bastos

05 - Candido Mota

06 - Dracena

07 - Flérida Paulista

08 - lepé

09 - Junqueirépolis

10 - Lucélia

11 - Maracai

12 - Martindpolis

13 - Mirante do Paranapanema
14 - Osvaldo Cruz

15 - Pacaembu

16 - Panorama

17 - Paraguagu Paulista
18 - Pirapozinho

19 - Presidente Bernardes
20 - Presidente Epitacio
21 - Presidente Venceslau
22 - Quata

23 - Rancharia

24 - Regente Feijé

25 - Rosana

26 - Santo Anastacio

27 - Teodoro Sampaio

28 - Tupa

29 - Tupi Paulista

5.2.4.MACRORREGIAOQ IV — CAMPINAS
5.2.4.1. REGIONAL - CAMPINAS

01 — Campinas

02 - Aguai

03 - Aguas de Lindéia

04 - Amparo

05 - Artur Nogueira

06 - Atibaia

07 - Braganga Paulista

08 - Campo Limpo Paulista
09 - Conchal

10 - Cosmépolis

11 - Espirito Santo do Pinhal
12 - Hortolandia

13 - Indaiatuba

14 - ltapira

15 - ltatiba

16 - ltupeva

17 - Jaguariuna

18 - Jarinu

19 - Jundiai

20 - Louveira

21 - Mogi-Guagu

22 - Mogi-Mirim

23 - Monte Mor

24 - Nazaré Paulista

25 - Nova Odessa



26 - Paulinia

27 - Pedreira

28 - Pinhalzinho

29 - Piracaia

30 - S&o Jodo da Boa Vista
31 - Serra Negra

32 - Socorro

33 - Sumaré

34 - Valinhos

35 - Vargem Grande do Sul
36 - Varzea Paulista

37 - Vila Mimosa

38 — Vinhedo

5.2.4.2. REGIONAL - TAUBATE
01 - Taubaté

02 - Aparecida

03 - Bananal

04 - Cagapava

05 - Cachoeira Paulista

06 - Campos de Jordao

07 - Caraguatatuba

08 - Cruzeiro

09 - Cunha

10 - Guaratingueta

11 - llhabela

12 - Jacarei

13 - Lorena

14 - Paraibuna

15 - Pindamonhangaba

16 - Piquete

17 - Queluz

18 - Roseira

19 - Salesépolis

20 - Santa Branca

21 - Sao Bento do Sapucai
22 - Sao José dos Campos
23 - Séo Luis do Paraitinga
24 - Sao Sebastido

25 - Tremembé

26 - Ubatuba

5.2.5. MACRORREGIAO V - PIRACICABA
5.2.5.1. REGIONAL - PIRACICABA

01 - Piracicaba

02 - Americana

03 - Araras

04 - Brotas

05 - Capivari

06 - Cerquilho

07 - Conchas

08 - Cordeirépolis

09 - ltirapina

10 - Laranjal Paulista
11 - Leme

12 - Limeira

13 - Rio Claro

14 - Rio das Pedras
15 - Santa Barbara d’Oeste
16 - S&o Pedro
5.2.5.2. REGIONAL - SOROCABA
01 - Sorocaba

02 - Angatuba

03 - Apiai

04 - Boituva

05 - Buri

06 - Cabretiva

07 - Capao Bonito



08 - Ibitina

09 - ltabera

10 - Itai

11 - ltapetininga

12 - ltapeva

13 - Itaporanga

14 - ltararé

15-ltu

16 - Mairinque

17 - Paranapanema
18 - Piedade

19 - Pilar do Sul

20 - Porongaba

21 - Porto Feliz

22 - Salto

23 - Salto de Pirapora
24 - Sao Miguel Arcanjo
25 - Sao Roque

26 — Taquarituba
27 - Tatui

28 - Tieté

29 - Votorantim

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario:

5.3.1. Os servicos serdo prestados durante o expediente do MPSP — de segunda a sexta-feira das 09:00 horas as 19:00 horas, sem entretanto, causar
interferéncias ou prejuizo ao expediente.

5.3.2. Os trabalhos que interfiram ou que prejudiquem as atividades de rotina, dever&o ser executados em periodo noturno ou em finais de semana e feriados.
Nestes casos, a Detentora devera comunicar o responsavel pela administragdo do edificio com no minimo 72 (setenta e duas) horas de antecedéncia, observando que o
servigo iniciado em um ambiente devera estar totalmente concluido no prazo pré-determinado.

5.3.3. Para todos os itens a data de inicio de cada um deles se iniciara a partir do 1° (primeiro) dia util, a contar da ordem de inicio dos servigos a ser expedida
pelo CEGEP - Centro de Engenharia e Gestéo Predial do Ministério Publico do Estado de Sdo Paulo.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e que atendam as Normas Técnicas e recomendagdes dos fabricantes quanto as utilizagdes e instalagdes, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.4.1. A detentora devera fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a seguranca e higiene dos operarios, elaborar, realizar programas
e providenciar laudos e exames tais como PPRA, PCMSO, ASO, Certificados de NR-10, relatérios de vistorias de Engenheiro de Seguranga do Trabalho, bem como todos os
equipamentos e ferramentas adequadas ao bom desempenho da obra, conforme as Normas Regulamentadores do MTE.

5.4.2. Esses equipamentos deverdo estar em perfeito estado de conservagdo, de modo a garantir totalmente a seguranga do usuario, bem como das pessoas ao
redor.

5.4.3. Nao sera permitido o uso de sandalias ou de outros tipos inadequados de calgados e vestimentas pelos empregados da detentora.,

5.4.4. A detentora devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de sinalizagéo, indicando a terceiros, condigbes perigosas
resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

5.4.5. A detentora devera fornecer equipamentos de seguranga para os funcionarios do CEGEP-MPSP que irdo fiscalizar os servigos durante a sua execugéo.

5.4.6. Nao poderdo ser usados na execugdo de servigos, ferramentas ou sistemas de quaisquer tipos que exijam carga explosiva.

Informacgées relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do Ministério Publico do Estado de Sdo Paulo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. A detentora respondera e responsabilizar-se-a pela prevengdo de acidentes e pela seguranga de suas atividades e de seus funcionarios quando na
realizagdo dos servigos, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinacdes de seguranga, bem como tomando ou providenciando
para que sejam tomadas as medidas corretivas necessarias.

5.5.2. A detentora devera assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitagédo a todos os trabalhadores em saude e seguranga no trabalho, dentro da jornada
de trabalho, com carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, conforme Resolugdo CSJT n° 98 de 20 de abril de 2012.

5.5.3. A detentora devera assegurar, durante a vigéncia do contrato, a capacitagdo dos trabalhadores quantos as praticas definidas na politica de
responsabilidade socioambiental da Instituigao.

5.5.4. Os empregados da detentora deverdo ter conhecimentos basicos sobre prevengdo e combate a incéndios.;

5.5.5. Os servigos a serem realizados e materiais a serem fornecidos deverao obedecer as Normas reconhecidas em suas Ultimas revisoes, tais como:

5.5.6. Normas de Seguran¢a em Edificagdes, do CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, além do CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
5.5.7. Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

5.5.8. Normas Regulamentadoras e Instrugées de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho.

5.5.9. Normas e padrdes de Concessionarias ou Autarquias de energia elétrica, telefonia, agua e gas.

5.5.10. Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em ambito Municipal, Estadual e Federal pertinentes a
execugdo dos servigos ora contratados.

Especificagdo da garantia do servigco

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor), sem
prejuizo da responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nos termos da legislagéo aplicavel.

Procedimentos de transigao e finalizagido do contrato

5.7. Nao seréo necessarios procedimentos de transi¢éo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021 e da Resolugéo n°
1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.1.1. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas conforme as atribuicdes previstas na Resolugéo n° 1.767/2024 — PGJ, de 30 de janeiro de 2024.

6.1.2. Devera ser verificada a manutengao das condigdes de habilitagdo da Contratada, bem como ser feito o acompanhamento do empenho, do pagamento, das
garantias, das glosas e da formalizagéo de apostilamento e dos eventuais termos aditivos, solicitando-se quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario

6.1.3. A(s) Unidade(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execugdo contratual sdo:
6.1.3.1. Centro de Engenharia e Gestao Predial
6.1.4. Os responsaveis pelo acompanhamento da execugéo contratual séo os indicados no termo de ciéncia (ANEXO IX do edital).

6.1.5. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que o
Contratado:

6.1.5.1. ndo tenha produzido os resultados acordados,
6.1.5.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima exigida; ou

6.1.5.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou os tenha utilizado com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizacéo,
que conterd informagdes acerca das obrigages contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugéo
do Contratado, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a
execugdo do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter seu preposto no local da execugdo do objeto durante o periodo da execugéo dos servigos.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto do Contratado, hipétese em que o Contratado
designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragéo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17 e Resolugéo n°® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descrigdo
do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, Il e
Resolucéo n® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medigdes dos servicos executados e aprovara a planilha de medigao
emitida pelo Contratado (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, Ill e Resolugéo n°® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.13. O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de suspensdo da execugdo do objeto
(Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, IV e Resolucdo n° 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Lei federal n® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente
ao gestor do contrato (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, |l e Resolugdo n°® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

Fiscalizagdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condigdes de habilitagdo do Contratado, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagédo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n®

68.220, de 2023, art. 18, Il e lll e Resolucéo n° 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, IV e Resolugdo n°
1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicagdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo unico do artigo 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenagdo dos atos de fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrugéo
processual visando, entre outros, a prorrogacéo, a alteragdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sangdes e extingdo do contrato (Decreto estadual n°®
68.220. de 2023, inciso | do art. 2° e Resolucéo n° 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condigdes de habilitagdo do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara
os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, IX e
Resolucéo n® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VIl e
Resolucdo n°® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 16, VIl e Resolugdo n°® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo unico e Resolugdo n°
1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagado pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo nos termos do contrato.

Da extingao

6.25 Constituirdo motivos para extingdo do contrato, nos termos da Lei 14.133/2021 a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados
o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

6.25.1 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;
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6.25.2 desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execugéo ou por autoridade superior;
6.25.3 alteragdo social ou modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

6.25.4 decretacgdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

6.25.5 caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

6.25.6 atraso na obteng&o da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragédo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

6.25.7 atraso na liberagao das areas sujeitas a desapropriagéo, a desocupagao ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;
6.25.8 razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da entidade contratante;

6.25.9 ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto observara o disposto nesta segéo.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o
Contratado:

7.1.1.1. ndo tenha produzido os resultados acordados;
7.1.1.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima exigida; ou

7.1.1.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou os tenha utilizado com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.2. A aferigdo da execugéo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.2.1. Para execugéo de servigos com prazos iguais ou inferiores a 30 (trinta) dias, a medigao sera unica e apds a conclusdo dos mesmos;

7.2.2. Para execugdo dos servicos com prazos superiores a 30 (trinta) dias, as medigcdes serdo mensais, exceto a Ultima, que ocorrera quando da conclusédo
dos servigos;

7.2.3. Nao serdo medidos o fornecimento de material em separado da execugéo do respectivo servigo;
7.2.4. Somente serdo medidos, servigos claramente quantificaveis e 100% concluidos;
7.2.5. Na realizagao das medigdes, devera ser fornecido pela detentora:

a) Memoéria de calculo, descrevendo a quantificagédo dos servigos;

b) Boletim de medicéo, contendo todos os servigos, as quantidades e custos executados, que serdo analisados e aprovados pela fiscalizagao;

c) Relatério fotografico, contendo comparagéo entre o Antes e Depois da Intervengéo;

d) Croquis ou Projeto executivo (em casos especificos a serem definidos pelo Centro de Engenharia diante da complexidade dos servigos necessarios).

7.2.6. A detentora devera efetuar a medigao dos servigos e entrega-la ao CEGEP-MPSP.

7.2.7. No caso da medigéo realizada ndo ser aceita, 0 CEGEP-MPSP devolvera os documentos a detentora para retificagdo e emissdo de nova medigéo.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicéo prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada .

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, conforme prazos previstos neste Termo de
Referéncia, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O Contratado também apresentard, ao final de cada servigo executado:

I. quando o caso, declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servigo é, exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de
utilizagdo de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaragdo, sob as penas da
lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA,;

Il. quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF,
acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua
destinagao final;

lll. quando for o caso de utilizagéo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022,
declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisigdes de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no CADMINERIO;

IV. quando o caso, as notas fiscais de aquisi¢do dos produtos e subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409
de 2022, de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no CADMINERIO;

V. as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servigo, quando o caso, tais como Guias Florestais, Documentos
de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos
de origem mineral utilizados no servigo, quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas
cépias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgéo.

7.3.3. Cabera ao fiscal administrativo do contrato, apds cada medi¢do, conferir junto ao CADMADEIRA a situagéo cadastral do fornecedor dos produtos e
subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e conferir junto aoc CADMINERIO a situagdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos
referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, bem como instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscrigdes validadas e
com as copias de documentos indicadas na subdivis&o anterior, quando o caso.

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, |, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n°® 68.220. de
2023 e Resolugédo n° 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

7.4.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovagdo da prestagdo
dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n® 68.220, de 2023 e Resolugdo n°® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n® 68.220, de 2023 e Resolugédo n°® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

7.4.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagées da
execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigéo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.7. Afiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

7.4.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis, que deverdo correr por conta do contratado.


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUCOES/1767.pdf
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUCOES/1767.pdf
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
https://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/RESOLUCOES/1767.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

7.4.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagédo das penalidades cabiveis.

7.5. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusé@o acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo Contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VIl e Resolucdo n°
1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024);

7.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregdes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;
7.6.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo; e

7.6.5. Enviar a documentagédo pertinente ao setor financeiro (Centro de Contabilidade e Finangas) para a formalizagado dos procedimentos de liquidacéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto & dimenséao, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o
teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a comunicagdo ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidagéo e
pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucédo do contrato.

7.10. O Contratante exigird do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo do objeto
concernente a Ultima e/ou Unica medigao, quando for o caso:

a) Termo de Conclusdo e Termo de Garantia dos servigos prestados, contados a partir da data do recebimento definitivo.

Liquidagao
7.11. A partir do termo de aceite definitivo, correra o prazo de 30 dias corridos para fins de liquidagdo, na forma desta seg&o, prorrogaveis por igual periodo,
justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.11.1. O prazo de que trata a subdivisdo acima sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacédo nele especificada, no caso de contratagdo
decorrente de despesa cujo valor ndo ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacédo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;
b
c
d

e

a data da emisséo;
os dados do contrato e do 6rgao contratante;

o periodo respectivo de execugao do contrato;

o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagédo da situagdo, sem 6nus ao Contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutengéo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razao que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3. de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situagédo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, regularize sua situagédo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverad adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso o Contratado nao
regularize sua situagao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do termo de aceite definitivo da nota fiscal, desde que tenha sido finalizada a
liquidacédo da despesa, conforme sec¢éo anterior, nos termos do art. 2°, 1l, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na forma da legislagao aplicavel (artigo 2°, inciso
Il, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023, c/c o artigo 1° do Decreto estadual n® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razéo de 0,5% (meio por cento) ao
meés, calculados pro rata temporis, em relagéo ao atraso verificado.

Forma de pagamento
7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.22.1. Constitui condigéo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos nao
Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta
condigéo podera se dar pela comprovagao, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.24. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencéo de tributos determinada por lei, ainda que ndo haja indicagdo de retengdo na nota
fiscal apresentada ou que se refira a retenges néo realizadas em meses anteriores.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°123/2006 néo sofre retengdo na fonte do IRRF, podendo
sofrer retengdo na fonte do ISSQN e INSS, conforme legislagdo em vigor. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentagcdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogao
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do critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR LOTE — menor taxa final.
Regime de execucao
8.2. O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario (conforme assim definido pela documentagdo que compde a presente
contratagdo) o critério de aceitabilidade de pregos sera:

8.3.1. menor taxa final (TF), definida no Anexo IV - Proposta Comercial deste Edital;

Da Fase de Habilitagao

8.4. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitagdo estdo especificados abaixo, consistindo na documentagdo necessaria e suficiente para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133/2021.

8.4.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

8.4.2 Nesta licitagao, ndo havera exigéncia de que o licitante ateste, sob pena de inabilitagdo, que conhece os locais de realizagéo do objeto.
Exigéncias de habilitagao

8.5 Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.6 Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.7 Microempreendedor Individual: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio "https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor”.

8.8 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores.

8.9 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial
da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77,
de 18 de margo de 2020 .

8.10 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores.

8.11 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede
a matriz.

8.12 Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o
estatuto estar adequado a Lei n® 12.690/2012; documentos de eleigdo ou designagao dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organizagédo das
Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764/1971.

8.13 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.14 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica.

8.15 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014 , do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

8.17 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943.

8.18 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

8.19 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre.

8.20 Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagdo aos quais seja exigida regularidade fiscal neste
instrumento, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacédo de declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificagdo Econdémico-Financeira

8.21. Alicitante devera comprovar que possui boa situagéo financeira, considerando-se aquela que ndo esteja em regime falimentar e possua no ultimo exercicio
social:

8.21.1. patriménio liquido de, no minimo, 10% (dez por cento) do valor anual da sua oferta; e,
8.21.2. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).
8.21.3. A comprovagéao devera ser feita mediante:

8.21.3.1. Apresentacdo de balanco patrimonial e demonstragéo de resultado, ja exigiveis e apresentados na forma das Leis n° 6.404/76, 10.406/02 e 8.934/1994,
Decretos n° 1.800/1996 e 8.683/2016 e demais normas pertinentes, devidamente assinados(as) por contador(a) ou por profissional equivalente e pelo(a) representante legal,
vedada a sua substituigdo por balancetes ou balancos provisérios, e termos de abertura e encerramento do livro diario devidamente autenticado.

8.21.3.1.1. O balango patrimonial, a demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis deverdo ser apresentadas em relagdo aos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

8.21.3.1.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.21.3.2. A licitante que transmite a Escrituragdo Contabil Digital (ECD) ao Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED) podera fazer a comprovagéo de
autenticacdo mediante a apresentagao do respectivo recibo de entrega.

8.21.3.3. Caso o balango patrimonial apresente alguma irregularidade ou, embora regular, apresente indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) menores que 1 (um), podera ser exigida declaragdo e memdria de calculo, assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o
atendimento pelo licitante dos indices econémicos previstos neste Edital.

8.21.4. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de sociedade simples.
8.21.5. Certiddo negativa de faléncia, recuperagéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

8.21.5.1. Caso o fornecedor esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano de recuperagéo judicial ou a
homologagéo do plano de recuperagao extrajudicial, conforme o caso.

8.22. Nos casos de empresas em consorcio sera acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor do patriménio liquido exigido do licitante individual para fins de
habilitagdo econdmico-financeira;

8.22.1. O acréscimo previsto no subitem acima ndo se aplica aos consércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim
definidas em lei;



8.22.2. A empresa constituida no presente exercicio devera apresentar Balango de Abertura, nas mesmas condiges formais exigidas no subitem anterior, que
comprove capital integralizado de minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor anual de sua oferta.

Qualificagéo Técnica

8.23. QUALIFICAGAO TECNICA DA LICITANTE — PESSOA JURIDICA

8.23.1. Registro ou inscri¢do da licitante na entidade profissional competente:

8.23.1.1. EXIGENCIA: a LICITANTE devera estar registrada no CREA ou CAU da sua sede empresarial e exercer atividade relacionada com o objeto da licitagao;

8.23.1.2. COMPROVAGCAOQ: se dara mediante a apresentagdo do documento “Certiddo de Registro de Pessoa Juridica”, que devera estar dentro de seu prazo de
validade.

8.23.2. Comprovacéo de aptidao da LICITANTE para desempenho de atividade compativel — qualificagéo técnico-operacional:

8.23.2.1. EXIGENCIA: A proponente deve demonstrar experiéncia comprovada na realizagdo de servigos relevantes conforme o escopo desta licitagdo. E
imprescindivel apresentar evidéncias de ter executado, ao longo de pelo menos um ano, servigos equivalentes aos descritos no item 5.1.2.1. deste Termo de Referéncia,

conforme detalhado na tabela abaixo. A avaliag&o sera realizada considerando o somatdrio de quantidade de servigos total dos atestados apresentados.

ITENS

DESCRIGAO

QUANTIDADES ACUMULADAS MIiNIMAS DE SERVIGOS

1. ESTRUTURAS

a) Manutengao e recuperagéo de estruturas de concreto: Escarificagédo de
concreto, lixamento de armaduras, escovamento manual e protegéo e reparos de
superficies com material apropriado, tais como argamassa polimérica.

b) Execugdo ou tratamento de estrutura metalica: lixamento, soldas e fundo
antioxidante.

02 (dois)

2. ALVENARIAS E OUTROS
ELEMENTOS DIVISORIOS.

Demoligéo, elevagéo e reforma de alvenaria e divisorias.

02 (dois)

3. ELEMENTOS DE
MADEIRA/COMPONENTES
ESPECIAIS

Manutengdo dos elementos de madeira, com a substituigdo das partes danificadas,
como portas, fechaduras, dobradicas e batentes.

02 (dois)

4. ELEMENTOS
METALICOS/COMPONENTES
ESPECIAIS

Manutengéao dos elementos de metalicos, com a substituicdo das partes
danificadas, observando-se o padréo existente.

02 (dois)

5. COBERTURA

Revisdo e manutengao na cobertura para eliminagdo de vazamentos e falhas. As
telhas, cumeeiras, aguas furtadas, rufos, condutores, calhas e madeiramento que
estiverem danificados ou faltantes, deveréo ser repostos, substituidos e/ou
tratados adequadamente. Reforgo ou reparos de estruturas, quando apresentar
deformacdes.

02 (dois)

6. INSTALACGESIHIDRAU LICAS
E SANITARIAS

Execugéo, remogé&o ou reparo nas instalagdes hidraulicas como segue:

a) Rede de agua fria: eliminagao de vazamentos em tubulagdes e aparelhos;
cavalete; alimentador dos reservatérios; conjunto de bombas e barrilete; limpeza e
impermeabilizagdo dos reservatdrios; substituicdo de partes e pecas antigas,
quebradas ou danificadas;

b) Rede de esgoto: desobstrugcdo de ramais entupidos; limpeza das caixas de
inspegao; impermeabilizagédo ou construgdo de caixas de inspegao; esgotamento
da fossa quando existente ou execugdo de nova, quando necessario; verificagdo
geral do escoamento das aguas servidas; verificagdo
dos fechos hidricos; substituicdo de partes e pecgas antigas, quebradas ou
danificadas;

c) Rede de aguas pluviais: limpeza de canaletas e desobstrugéo de tubulagdes e
caixas de passagem; melhoria do sistema de drenagem quando necessario,
substituicdo de partes e pegas antigas, quebradas ou danificadas;

d) Rede de gas: eliminagdo de vazamentos existentes; reparos ou troca dos
registros; limpeza do siféo; construgéo de abrigos, instalagéo ou substituicdo de
sistemas de gas de GLP ou de gas encanado;
€) Rede de incéndio: Reparos ou troca das tubulagdes, registros; bombas (quando
existentes); registro de recalque no passeio; revisdo hidrantes, inclusive
mangueiras e acessorios, com substituicdo de partes e pegas;

f) Aparelhos e metais sanitarios: reparos ou substitui¢do de pegas danificadas.

02 (dois)

7. INSTALAGOES ELETRICAS

Execugéo, remogao, reparo, manutengéo, adequagéo ou revisdo nas instalagées
elétricas como segue:

a) Entrada de energia: verificagdo das condigdes gerais da entrada de energia
(instalagdes, maquinas, equipamentos, pegas, componentes, materiais e
dispositivos elétricos e eletronicos, caixas, postes, tubulagdes, alvenaria, tampas
etc.) e execugéo dos servigos elétricos relacionados. Andlise de cargas e qualidade
de energia, reparos, ajustes e adequacgéo do padrédo de entrada. Limpeza e
substituicdo de componentes;

b) Quadro geral de Baixa e Média Tens&o: revisdo, reparo, substituigao,
manutengao, instalagdo, testes e reforma ou troca de quadro geral e seus
componentes;

c) Quadros de distribuigdo e de comando elétrico: reviséo, reparo, manutengéo,
substituicdo, dimensionamento e balanceamento de circuitos, troca de quadros e
seus componentes;

d) Cabeamento e infraestrutura: revisao, substituigdo, manutengéo, enfiagdo de
cabos elétricos, reparos, adequacéo e dimensionamento de circuitos elétricos;
e) Sistema de bombeamento: instalagdo, manutengéo, reparos, substituicdo de
componentes e equipamentos elétricos, eletrénicos e mecanicos, incluindo
quadros de distribui¢do e de comando elétrico;

f) Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas — PDA (SPDA, MPS e
Gerenciamento de Risco): inspegéo, laudo, revisao, testes, reparo, complemento,
adequacéo e execucgdo de medigcdes em sistema de PDA;

g) Cabine primaria: inspegao, revisdo, manutengao, testes, ensaios, substitui¢do,
reparos em seus componentes (transformadores, disjuntor, chave seccionadora,
cubiculos blindados, barramentos, cabos etc.), troca e andlise de 6leo, limpeza,
lubrificagdo de componentes, pintura; substituicdo e ensaios dos equipamentos de
seguranga;

h) lluminagao e tomadas: revisdo, reparo, substituicdo, adequagéo e instalagao.
i) Servigos em instalagdes de MT (Média Tens&o) e BT (Baixa Tens&o):
compreendem subestagdes, cabines, entradas de energia, infraestrutura, sistemas
e subsistemas elétricos, seus equipamentos e componentes. Inclui medigdes,
andlises, adequacgdes, reparos, substituicdo de pegas e componentes, testes,
calibragdes, ensaios, limpeza, lubrificagdo, ajustes, inspec¢des, manutengéo, e
substituicdo de pegas, inspecéo e adequagao de sinalizagdo de seguranca
e equipamentos de protegdo coletiva e pintura.

05 (cinco)

8. FORRO

Reparos, substitui¢do e instalagéo de forro.

02 (dois)

9. IMPERMEABILIZAGAO

Impermeabilizagdo de lajes, vigas-calhas e caixas d’agua.

02 (dois)

10. REVESTIMENTOS

Retirada, recuperagéo e execugéo de revestimentos de tetos e paredes.

02 (dois)

11. PISOS

Demoligéo, recuperagdo e execugdo de pisos.

02 (dois)

12. VIDROS

Substituigéo e instalagéo de vidros.

02 (dois)

13. PINTURA

Pintura em geral: caixilhos, esquadrias, paredes, pisos etc.

02 (dois)

14. SERVIGCOS
COMPLEMENTARES

Reparos em geral em areas externas no entorno das edificagdes: muros,
alambrados, pisos, taludes, quadra, canaletas, jardins, calgamentos etc.

02 (dois)




8.23.2.2. COMPROVAGAO: se dara mediante a apresentagdo de Atestado(s) expedido(s) em nome da empresa LICITANTE e fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado;

8.23.2.3. SOMATORIO DE ATESTADOS: Para efeito de comprovagao da quantidade de servigos de manutengao, conservagao, reformas ou pequenos Servigos
de engenharia para um mesmo lote ou mais de um lote, serdo admitidos o somatério de atestados e/ou declaragdes que se enquadrem na regra acima e desde que se
refiram a servigos prestados em periodos concomitantes.

8.23.2.4. COMPROVAGAO DE QUANTITATIVOS COM O MESMO ATESTADO: na hipétese de a licitante ter que comprovar a habilitagdo e quantitativos para
mais de um lote, a licitante podera utilizar o mesmo atestado para mais de um lote, com a ressalva de que os quantitativos utilizados para comprovar o minimo fixado em um
dos lotes ndo poderao ser utilizados para comprovagao de quantitativo de outro lote.

8.23.2.5. LICITANTE PROVISORIAMENTE VENCEDORA DE MAIS DE UM LOTE: na hipétese da licitante figurar como provisoriamente vencedora de mais de
um lote, o quantitativo minimo de servicos de manutengdo, conservagao, reformas ou pequenos servigos de engenharia a ser comprovado se somardo na mesma quantidade
de lotes que a licitante busque a habilitagdo e, por conseguinte, os atestados que comprovam os servigos deverdo ser concomitantes e estar compreendidos no mesmo
periodo de 01 (um) ano.

8.24. QUALIFICAGAO TECNICA DOS PROFISSIONAIS DA LICITANTE
Qualificagéo do profissional Area Civil
8.24.1. Registro ou inscrigdo do profissional da AREA CIVIL na entidade profissional competente:

8.24.1.1. EXIGENCIA: O profissional responsavel técnico da LICITANTE na execugéo dos servigos objeto da licitagdo devera estar regularmente inscrito do CREA
ou CAU, ter formagéo em nivel superior de engenharia ou arquitetura e competéncia para desempenho na AREA CIVIL;

8.24.1.2.COMPROVAGAO: se dara mediante a apresentagéo de um dos seguintes documentos emitidos pelo CREA ou CAU:

a. Certiddo de Registro Profissional, que devera estar dentro de seu prazo de validade;

b. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, caso o profissional conste do registro da LICITANTE;

8.24.2. Comprovagéo de aptiddo do PROFISSIONAL da LICITANTE na AREA CIVIL para desempenho de atividade compativel — qualificagao técnico-profissional:

8.24.2.1. EXIGENCIA: O profissional responsavel técnico da LICITANTE pela execugdo dos servicos na AREA CIVIL devera comprovar que possui capacitagéo
técnica e experiéncia na execugdo dos seguintes servicos de manutengdo e reforma: Alvenaria, impermeabilizagdes, cobertura, instalagdes hidraulicas e recuperagédo
estrutural;

8.24.2.2. COMPROVACAOQ: se dara mediante a apresentagdo de CAT, emitida pelo CREA/CAU, em nome do responsavel técnico — Engenheiro Civil ou
Arquiteto.

QUALIFICAGAO DO PROFISSIONAL AREA ELETRICA
8.24.3. Registro ou inscrigao do profissional da AREA ELETRICA na entidade profissional competente:

8.24.3.1. EXIGENCIA: O profissional responsavel técnico da LICITANTE na execugéo dos servicos objeto da licitagéo devera estar regularmente inscrito do
CREA, ter formagéo em nivel superior de engenharia e competéncia para desempenho na AREA ELETRICA.

8.24.3.2. COMPROVAGCAO: se dara mediante a apresentagdo de um dos seguintes documentos emitidos pelo CREA:
a. Certiddo de Registro Profissional, que devera estar dentro de seu prazo de validade;
b. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, caso o profissional conste do registro da LICITANTE;

8.24.4. Comprovagao de aptiddo do PROFISSIONAL da LICITANTE na AREA ELETRICA para desempenho de atividade compativel — qualificagdo técnico-
profissional:

8.24.4.1. EXIGENCIA: O profissional responsavel técnico da LICITANTE pela execugdo dos servicos na AREA ELETRICA devera comprovar que possui
capacitagdo técnica e experiéncia na execugdo/manutengao/reforma dos seguintes servigos:

a. SPDA (Sistemas de Protec¢&o contra Descargas Atmosféricas);

b. Instalagbes elétricas de Baixa Tensao; e

c. Instalagdes Elétricas de Média Tenséo.

8.24.4.2. COMPROVAGCAO: se dara mediante a apresentagdo de CAT, emitida pelo CREA, em nome do responsavel técnico — Engenheiro Eletricista.
8.24.5. Vinculo dos profissionais da area CIVIL e ELETRICA com a LICITANTE:

8.24.5.1. EXIGENCIA: Os profissionais responsaveis técnicos da LICITANTE pela execugao dos servigos deverdo possuir vinculo profissional com a LICITANTE,
sendo possivel a contratagédo de profissional autdnomo, desde que preencha os requisitos técnicos e se responsabilize tecnicamente pela execugéo dos servigos.

8.24.5.2. COMPROVAGCAO: se dara mediante a apresentagdo de um dos seguintes documentos:

a. Certidao de Registro de Pessoa Juridica, caso o profissional conste do registro da LICITANTE;

b. contrato social;

c. registro na carteira profissional;

d. ficha do empregado;

e. contrato de trabalho;

f. termo de compromisso de formalizag&o de contrato de trabalho ou prestagéo de servigo.

8.24.6. APROVEITAMENTO DO MESMO DOCUMENTO PARA COMPROVAR HABILITAGAO:
8.24.6.1. Caso a licitante necessite comprovar a habilitagdo para mais de um lote, podera fazer utilizando o mesmo documento para as seguintes qualificacdes:
8.24.6.1.1. Registro ou inscrigdo da licitante na entidade profissional competente;

8.24.6.1.2. Registro ou inscrigdo do profissional da AREA CIVIL na entidade profissional competente;

8.24.6.1.3. Comprovagado de aptiddo do PROFISSIONAL da LICITANTE na AREA CIVIL para desempenho de atividade compativel — qualificagéo técnico-
profissional;

8.24.6.1.4. Registro ou inscri¢ao do profissional da AREA ELETRICA na entidade profissional competente;

8.24.6.1.5. Comprovagéo de aptiddo do PROFISSIONAL da LICITANTE na AREA ELETRICA para desempenho de atividade compativel — qualificagéo técnico-
profissional;

8.24.6.1.6. Vinculo dos profissionais da area CIVIL e ELETRICA com a LICITANTE;

8.24.6.2. Caso a licitante necessite comprovar a habilitagdo técnico-operacional de que trata o item 8.23.2.1. deste Anexo para mais de um lote, podera fazer
utilizando o mesmo documento ou atestado, com a ressalva de que os quantitativos utilizados para comprovar o minimo fixado em um dos lotes ndo poderdo ser
reaproveitados na comprovagéo dos quantitativos minimos de outro.

8.25. CRITERIO DE AFERICAO E JULGAMENTO DA QUALIFICACAO TECNICA
8.25.1. Sera inabilitado o licitante que ndo atender e comprovar as exigéncias técnicas relacionados neste anexo.

8.25.2. Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituicdo do consoércio nédo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagéo de
sua qualificagdo técnica:

8.25.2.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa
consorciada na proporgdo quantitativa de sua participagdo no consércio, em que todas as experiéncias atestadas deverédo ser reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas;



8.25.2.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

8.25.2.2.1. Para fins de comprovagao do percentual de participagdo do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser
juntada ao atestado ou a certiddo cépia do instrumento de constituigdo do consorcio.

Declaragoes

8.26 Deveréo ser apresentadas, conforme Anexo V - Modelo de Declaragdes:

8.26.1 Declaragéo Unificada Exigida para Habilitagdo, conforme Anexo V.1.

8.26.2 Declaracéo de Elaboragéo Independente de Proposta e Atuagédo conforme ao Marco Legal Anticorrupgéo, conforme Anexo V.2.
8.26.3 Declaragédo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo V.3.

8.26.4 Declaragado de Enquadramento como Cooperativa que Preencha as Condi¢des Estabelecidas no Art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, conforme Anexo
V.4,

8.26.5 Declaracdo para fins de atendimento ao art. 4°, §2°, da Lei n® 14.133/2021, conforme Anexo V.5.

Outras comprovagoes
8.27. Declaragao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:
a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do artigo 117, paragrafo Unico, da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do
Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a obrigagao de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA,
em conformidade com o Decreto supracitado;

c) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°
67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do
contrato por ato unilateral da Administracdo, bem como a aplicacdo das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizacédo na esfera criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Séo Paulo, de produtos, materiais ou
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicéo;

8.28. Tratando-se de consorcio, caso admitida a sua participagéo :

8.28.1. Apresentagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os
seguintes elementos:

a) Designagéo do consoércio e sua composicéo;
b
c
d

e

Finalidade do consorcio;
Prazo de duragéo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

Enderego do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagdes especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consoércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do
contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratagéo;

g) Indicagdo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para receber citagdo, interpor e desistir de recursos,
firmar a contratagédo e praticar todos os demais atos necessarios a participagéo na licitagdo e execugdo do objeto contratado, sendo responsavel pela representagdo do
consorcio perante a Administragéo;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio ndo terd a sua composigdo modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o

integral cumprimento do objeto da contratagéo, observado o prazo de duragé@o do consoércio, definido na alinea “c” desta subdiviséo;

8.28.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo da contratacdo, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos de seu
compromisso de constituigao.

8.28.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitagdo juridica e habilitagdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo
negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagdo econémico-financeira e de habilitagdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Ill do caput do
artigo 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.28.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do consércio .

8.29. Caso admitida a participacé@o de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16
da Lei n°® 14.133, de 2021 :

8.29.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de
inscrigdo, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI|, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.29.2. A declaragdo de regularidade de situagéo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.29.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.29.4. Edital de convocagéo e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados presentes nessa assembleia;
8.29.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo;

8.29.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que
tal auditoria n&o foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

8.29.7. Documentagdo que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa
circunstancia ndo esteja evidenciada na documentagao a ser apresentada para atendimento as subdivisdes anteriores.

Disposigoes gerais
8.30. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poder&o ser apresentados em original ou por cépia.

8.30.1. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita perante agente da Administragcdo, mediante apresentagéo de
original ou de declaragdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

8.30.2. O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposicéo legal.

8.30.3. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria
2.200-2, de 24/08/2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando-se o eventual envio de documentos originais e/ou copias
autenticadas.

8.30.4. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento dos requisitos de habilitagdo, mediante apresentacdo dos documentos originais
nao-digitais, quando houver duvida em relagéo a integridade do documento digital, ou ainda quando a lei expressamente o exigir.

8.30.5. Poderdo ser aceitos, para fins de habilitagdo, os documentos cuja emissdo for possivel via acesso ao respectivo sitio da internet, mediante
confirmagédo pelos agentes publicos que atuam na licitagéo.

8.30.6. O Ministério Publico ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletronicos habeis de informagdes, ressalvada a
indisponibilidade de seus préprios meios.



8.31. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser substituidos por registro cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro
tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021 .

8.32. Sera verificado se o licitante apresentou declaragédo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021 ).

8.33. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragado de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.34. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracédo de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.35. A habilitagéo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.35.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais
quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°,
e art. 6°, § 4°, c/c Decreto Estadual n® 67.608, de 2023).

8.36. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos érgéos responsaveis pela
informagado, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados (Instrugdo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput , c/c Decreto Estadual n® 67.608, de 2023 ).

8.36.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG
n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo unico, c/c Decreto Estadual n° 67.608, de 2023 ).

8.37. A verificagdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagéo.

8.37.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nédo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de duas horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro.

8.38.A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante vencedor.

8.38 .1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados neste Edital somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.39. Apds a entrega dos documentos para habilitagéo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei n°® 14.133/2021, art. 64):

8.39.1. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e

8.39.2. Atualizagédo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

8.40. Na analise dos documentos de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nédo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagéo.

8.41. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no subitem 8.36.1.

8.42. Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos
os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.43. A disciplina da adjudicagédo, da homologagéo e da contratagdo encontra-se no item 15 deste Edital.
8.44. Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢des estabelecidos no Edital, o licitante sera habilitado e declarado vencedor do certame.

8.45. As certiddes apresentadas serdo consideradas validas pelo periodo de cento e oitenta dias da data de expedicédo, na hipétese de ndo constar prazo de
validade no documento.

8.46. As certidoes positivas com efeito de negativas terdo o mesmo efeito de certiddes negativas.
8.47. Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital.

8.48. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; e se for a filial, todos os documentos deverédo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.48.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante desta licitagdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda a
documentagao de habilitagao de ambos os estabelecimentos".

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O valor estimado total da contratagdo é de R$ 7.331.788,56 (sete milhdes, trezentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis
centavos), conforme custos unitarios apostos no item VI do Estudo Técnico Preliminar, Anexo do Edital. O valor estimado da contratagdo foi definido com observancia do
disposto no Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013 e o Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratagdo sera atendida pela seguinte dotag&o:

1) Gestédo/Unidade: 270101;

II) Fonte de Recursos: 1.500.10.001;

Ill) Programa de Trabalho: 270112;

1V) Elemento de Despesa: 3.3.90.39.79 — Conservagao e Manutengdo de Imdveis;

V) Plano Interno: [...];

10.3. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds
aprovacédo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Sao Paulo, 04 de fevereiro de 2025.

Daniel Pires Bonini

Assessor do MP
Matricula n® 10.940



ANEXO I.1
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Numero do Procedimento: 29.0001.0004197.2024-64

Ministério Publico do Estado de Sédo Paulo

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de reparos e manutengdo, conservagdo, adequagdes pontuais e pequenos
servigos de engenharia nos prédios ocupados pelo Ministério Publico do Estado de S&o Paulo, com fornecimento de material e méo-de-obra, nos termos da
Lei 14.133/2021 e Resolugdo n. 1.777/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024.

1. Da ado¢édo do Sistema de Registro de Precos:

O Sistema de Registro de Pregos € um conjunto de procedimentos para realizagdo, mediante contratagdo direta ou licitagdo nas modalidades pregdo ou
concorréncia, de registro formal de pregos relativos a prestagao de servicos, a obras e a aquisigao e locagao de bens para contrata¢des futuras.

A utilizagédo do sistema de registro de pregos proporciona uma série de beneficios, dentre os quais deve-se destacar a maior celeridade nas contratagdes;
redugédo da quantidade de licitagdes; redugdo de custos com armazenamento e controle de estoque; possibilidade de utilizagdo da ata por outros érgéos
publicos; menores pregos pelo efeito da economia de escala.

A opgéo pelo registro de pregos também obedece ao disposto no artigo 03° da Resolugdo n° 1.777/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024, em especial ao seu
inciso 1.

2. Regime de Execugao e Modalidade de licitagao:

A nova Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos (Lei n°® 14.133/2021) estabelece diferentes regimes de execugdo contratual. Para esta contratagdo sera
adotado o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Os servigos a serem contratados se enquadram como comuns, haja vista que seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificagdes usuais no mercado, conforme dispde o artigo 06°, Xl da Lei n° 14.133/2021.

Dessa forma, a contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Pregéo, na sua forma eletrénica, com critério de julgamento por menor preco,
nos termos dos artigos 06°, inciso XLI; 17, § 2° e 34, todos da Lei Federal n°® 14.133/2021, regime de execugdo sera empreitada por prego unitario.

3. Servico comum de engenharia

A ata de registro de pregos para servigos de reforma pontual em engenharia é considerada um servico comum, pois seus padrées de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente devidamente definidos por meio de especificagdes técnicas claras e detalhadas, conforme pratica habitual no mercado.

Este tipo de servigo abrange uma variedade de atividades estruturais e de manutengédo que, embora possam apresentar especificidades, é passivel de ser
quantificado e normativa conforme os requisitos estabelecidos no edital.

Ou seja, os servicos de engenharia, como reformas, manutengdes e pequenos reparos, possuem padrées de desempenho bem estabelecidos que podem ser
definidos de forma clara em documentos de licitagdo e editais. Isso significa que as caracteristicas e requisitos técnicos exigidos para a execugao do servigo
podem ser descritos de maneira objetiva, permitindo a comparagéo entre diferentes propostas. Dessa forma, fica claro que o objeto desta contratacéo
enquadra-se como "servico comum de engenharia”.

Os servigos contratados terdo por objeto agdes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencéo, de adequagao e de
adaptagéo de bens moéveis e imdveis, com preservagao das caracteristicas originais dos bens.

Assim, ndo havendo prejuizo para a afericdo dos padrées de desempenho e qualidade almejados, a especificagdo do objeto sera realizada em Termo de
Referéncia, dispensada a elaboragdo de projetos, conforme § 3°, artigo 18, da Lei 14.133/21).

4. Em atengao ao artigo 18 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, seguem tépicos deste estudo técnico preliminar:

| — Descrigdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico;

Tendo em vista o grande nimero de iméveis ocupados pelo Ministério Publico de Sao Paulo e a imprescindibilidade de realizagao de atividades técnicas e
administrativas destinadas a preservar as caracteristicas desempenho técnico dos componentes e condigcdes de uso dessas edificagdes, faz-se necessario o
Registro de Pregos para contratacdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de manutengdo, conservagao, reformas pontuais e pequenos
servigos de engenharia nos iméveis ocupados pelo Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, com fornecimento de material e mao de obra.

Considerando que ao todo sdo mais de 130 unidades proéprias e cerca de 350 espagos compartilhados, os iméveis apresentam uma grande variedade no que
tange ao seu tempo de uso, historico de intervengdes e frequéncia de manutengéo preventiva e corretiva. Com objetivo de manter esses espacos seguros,
salubres e cumprindo sua fungdo social que a contratagdo de servigcos de pequenas reformas se faz indispensavel.

A contratagdo de tais servigos é importante ainda para manter o valor patrimonial dos edificios, além de melhorar suas condi¢cdes e preservar a seguranga e
confiabilidade, proporcionando um ambiente mais confortavel para todos os usuarios e possibilitando uma melhor prestagéo de servigo para toda a sociedade

Com a implantagédo do Sistema de Registro de Precos garantimos maior celeridade na contratagéo de servigos necessarios, proporcionando uma ferramenta
para a Instituicdo executar as manutengdes preventivas e corretivas necessarias.

Cabe ressaltar, finalmente, que é inviavel a manutencédo de equipes permanentes para atendimento desse leque de demandas em todo o Estado, além de
dificil a aquisicdo e armazenamento de materiais e equipamentos necessarios para tanto, com frequéncia de uso e aplicagdo que néo justificam sua



contratagdo de maneira direta pela Administracdo. Nesse sentido, a contratagdo de empresa especializada visa conferir também maior eficiéncia na
prestagdo desse tipo de servigo, permitindo que sejam mantidos estoques para materiais e insumos de uso comum e frequente para as necessidades
institucionais, ao passo que as equipes proprias possam estar mobilizadas em atuagao especializada.

Il - Demonstragao da previsdo da contratagao no plano de contratagées anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o
planejamento da Administragao;

O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagées Anual 2025, nos termos do Decreto estadual n°® 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme
detalhamento a seguir:

1) ID PCA no PNCP: 01468760000190-0-000001/2025

II) Data de publicagéo no PNCP: 28/06/2024

Ill) Id do item no PCA: 348

1V) Classe/Grupo: 545 - Tipos Especiais de Servigos de Construgéo
V) Identificador da Futura Contratagao: 956520-132/2025

Il - Requisitos da contratagao;

Os servigcos a serem contratados tém como objetivo a contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de servicos de reparos e manutencéo,
conservagéo, adequagdes pontuais e pequenos servigos de engenharia a serem demandados pelo Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, em ordem de
servigo pormenorizada, e tendo como referéncia as composigdes de servigos e valores unitarios previstos no boletim CDHU versdo 195 - com desoneragao
(supletivamente deve ser utilizado o boletim da SINAPI versdo 10/2024 com desoneragdo, e o boletim da SIURB - Julho/2024 com desoneragéo para
servigos realizados na cidade de S&o Paulo), de sorte a sanar as deficiéncias das instalagdes fisicas das edificagdes da institui¢ao.

Os servicos deverdo ser executados por profissionais qualificados e por empresas com comprovada experiéncia na area, utilizando materiais de alta
qualidade e em conformidade com as normas e legislagbes vigentes aplicaveis (Codigo de Obras e Edificagbes do Municipio, normas de acessibilidade,
Normas de seguranca, Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros, Normas da ABNT e demais que sejam aplicaveis ao caso). Além disso, as boas praticas
e as técnicas recomendadas devem ser observadas durante toda a execugéo.

Os materiais a serem aplicados ou substituidos deverédo atender as especificagcdes técnicas em vigor, garantindo que todas as etapas do processo sejam
realizadas conforme as exigéncias do contrato. O prazo para a execugdo dos servigos devera seguir o cronograma estabelecido no termo de referéncia, nas
especificagdes técnicas e no plano de trabalho, de acordo com a complexidade e a magnitude da demanda.

Apos analise detalhada das demandas pendentes, verifica-se a necessidade de uma equipe adicional para que a contratada possa atuar simultaneamente
em diversas frentes de trabalho, dada a complexidade dos servigos, o numero de edificagdes e a imprevisibilidade de ocorréncias futuras. Esse cenario
implica um risco para a contratag@o, pois a empresa pode ndo ter o porte necessario para atuar simultaneamente em mudltiplas frentes e atender as
demandas com eficiéncia.

Portanto, a fim de mitigar esse risco, € essencial estabelecer condigdes de habilitagdo que exijam da contratante expertise, organizacdo e capacidade
operacional para lidar com a dinamica de multiplos servigcos executados ao mesmo tempo.

No processo licitatorio, a empresa contratada devera comprovar experiéncia prévia na gestdo de demandas simultaneas, por meio de atestados de
capacidade técnica que evidenciem sua competéncia no gerenciamento de servigos em diversas frentes de trabalho. Os atestados de capacidade técnica,
nesse contexto, devem ser limitados ao somatorio de servigos executados dentro do mesmo periodo de tempo, pois somar atestados de periodos distintos
néo reflete a realidade e as necessidades da contratagao.

Adicionalmente, ao selecionar as empresas participantes, € fundamental que o corpo técnico da licitante tenha conhecimento especifico e experiéncia
compativel com as areas envolvidas no projeto. A licitante devera indicar, desde a contratagdo, os profissionais responsaveis técnicos pelas areas de
engenharia civil e elétrica, independentemente do vinculo entre a empresa e os profissionais, conforme as diretrizes estabelecidas pela Sumula n° 25 do
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.

Cumpre destacar que a exigéncia de atestados de capacidade técnica estd em conformidade com o art. 67 da Lei 14.133/2021, que visa assegurar que o
licitante possua as condigdes técnicas necessarias para a execugado dos servicos, a fim de comprovar a execucédo de contratos semelhantes. O edital exige
que o licitante tenha realizado, no minimo, para cada lote, a quantidade acumulada de ao menos 02 (dois) itens de servigo para cada servigo elencado na
tabela constante em edital e termo de referéncia (com excecédo de servigos de elétrica, que a quantidade minima é de 05 (cinco) itens de servico). Tal
exigéncia é necessaria, pois toda empresa da area deve possuir experiéncia e conhecimento técnico para esses servigos.

Nesse sentido, € mais adequado exigir que o licitante comprove sua capacidade de gerenciar simultaneamente diversos servigos de manutengéo,
conservacgdo, reformas ou pequenos servigos de engenharia, demonstrando também a quantidade de servigos que é capaz de gerenciar de forma eficaz ao
mesmo tempo. Essa exigéncia esta mais alinhada a natureza do objeto licitado e permitirda uma avaliagdo mais precisa da capacidade da empresa em lidar
com a complexidade do projeto.

Por fim, também se justifica a adequacéo da clausula que permite o somatério de atestados de capacidade técnica, considerando que tal pratica visa ampliar
a competitividade do processo licitatério.

Essa abordagem visa assegurar a contratagdo de uma empresa com a experiéncia e a capacidade técnica necessarias para executar servigos simultaneos
com a qualidade e eficiéncia exigidas, minimizando os riscos e garantindo o cumprimento das obrigagdes contratuais dentro dos prazos e especificagdes
estabelecidos.

IV - Estimativas das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memoérias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala;

A definicdo da quantidade da contratagdo contraria a propria natureza da licitacdo para registro de pregos, nos termos a seguir expostos, que justificam a
impossibilidade de indicar as estimativas contratadas neste momento inicial. Tais estimativas serdo obrigatoriamente indicadas quando da formalizagédo dos
contratos no ambito da ata de registro de precos a ser licitada.

Ademais, a necessidade de servigos pode variar significativamente ao longo do tempo devido a fatores imprevisiveis. Isso é especialmente relevante em
setores onde a demanda ¢ influenciada por eventos externos, sazonalidade ou mudancgas nas prioridades organizacionais.

A ata de registro de pregos é projetada para fornecer flexibilidade, permitindo que a contratante adquira bens ou servigos conforme a necessidade. Essa
flexibilidade é importante para gerenciar incertezas e responder rapidamente a necessidades emergentes, sem estar vinculada a quantidades fixas pré-
determinadas. Eis o momento de neste momento indicar a estimativa das quantidades de contratacéo.



Existem também fatores imprevistos como emergéncias, alteragdes no ambiente operacional ou mudancas na legislagdo podem impactar a necessidade de
servigos. Essas situagdes sao dificeis de prever com precisdo no momento da elaboragdo da ata de registro de pregos.

O escopo dos servigos pode nao ser totalmente definido no inicio do processo. A medida que a contratante desenvolve uma compreensao mais clara de suas
necessidades, pode ser necessario ajustar a quantidade de servicos. Essa evolugéo continua dificulta a previsao exata inicial.

Contudo, para balizar o valor e quantidade estimada passiveis de ser contratado durante a vigéncia da ata de registros de precos, serdo usados os
parametros das ultimos contratagdes realizadas pelo MPSP. Dessa forma, serdo tomados por base os dois Ultimos processos de atas de registro de prego
realizadas pelo MPSP no passado recente.

No Processo N° 330/2020, com um valor empenhado de R$ 3.649.909,02 foi possivel realizar 26 intervengées, ou seja, um valor médio de R$ 140.381,12 por
localidade. Ja no Processo N° 286/2021, com um valor empenhado de R$ 6.216.592,86 foi possivel realizar 31 intervengdes, o equivalente a R$ 200.535,25
por localidade. A diferenga nos valores médios se refere ao escopo, complexidade dos servicos e atualizagdo do boletim CDHU.

Atualmente, existem pendentes cerca de 40 pedidos em aberto de intervencdo em localidades ocupadas pelo MPSP, indicados na tabela abaixo. A
quantidade individualizada de cada intervengéo depende de escopo a ser definido quando da formalizagdo do contrato.

Av, Prefeito Hermelindo

1 Promotoria Enderego 23 ;are}.”lf' Pilon, s/n - Laranjal
aulista  paulista - SP, 18500-000
L. Avenida Dona Evarista de

2 (e Rua Dom Pedro Il, 87 - 24 Miracatu Castro Ferreira, 50 -

Brasiliense  Américo Brasiliense - SP Miracatu - SP, 11850-000

Praca Tenente José Ferraz Morro Rua Seis de Janeiro, n°
3 Amparo de Oliveira, 55 - Amparo - 25 300, Centro, Morro

SP, 13900-029 gt Agudo/SP
Avenida dos
e —, Rua Rui Barbosa, 117 - 26 Ouroeste Bande!rantes_, 2298 -
Centro Jardim Sarinha -

Ouroeste/SP - 15685-000

Prédio Sede e Anexo Rua Almirante Barroso,

5 Campinas (Caex) 27 Piracicaba 491 - Piracicaba - SP,
13416-398
Avenida Presidente Vargas, Rua Almirante Barroso,
6 Carapicuiba 91 - Carapicuiba - SP, 28 Piracicaba 491 - Piracicaba - SP,
06310-100 13416-398
Dois Praga F_ranc’isco Simdes, 50 o .
7 Cérregos - Dois Corregos - SP, 29 Pirajui Rua Sebastido Rizzo, 156
17300-055
Rua Professor Francisco Praia Rua José Borges Netto,
8 Eldorado Canto, 14 - Eldorado - SP, 30 Grande 789 - Vila Mirim - Praia
11960-000 Grande - SP, 11705-010
Avenida Raul Gongalves Rua Marcilio Dias, 615 -
9 Fernanddpolifinior, 850 - Fernanddpolis 31 Rancharia Rancharia - SP, 19600-
- SP, 15610-000 000
E T Rua 21 de margo, 235_3 - . Avenida Clara Gianotti de
10 Morato Belém Estagédo - Francisco 32 Registro Souza, 360/370 - Centro -
Morato - SP, 07901-040 Registro - SP, 11900-000
Francisco RL,Ja 21de margo, 238 - Ribeirdo Rua O_tt_o Benz, 1070 -
1 Morato Belém Estacéo - Francisco 33 Preto Ribeirao Preto - SP,
Morato - SP, 07901-040 14096-580
. Sao Rua 23 de maio, 107 -
12 Guaira Aéigll,?: _Dseéeji‘;tgé_‘&%- 34 Bernardo Sao Bernardo do Campo -
’ do Campo SP, 09606-000
Rua Capitdo Antonio )
Augusto Maciel n° 100 Sao Av_enlda Tancredo de~
13 Igarapava c ) ~ 35 Almeida Neves, 373 - Séo
entro - Igarapava/SP Carlos Carlos - SP
CEP: 14.540-000
. Rua Ademar de Barros, 630 Sao
14 Indaiatuba - Cidade Nova - SP 36 Manuel Rua Ettore Targa, s/n°

Rua Ademar de Barros, 630
- Cidade Nova - SP

Praga da Colonizagio P.J. DA INF. JUV. - AREA

FI;rZE(t)i:sz;)gﬁgr;i\-/lllg (. 38 SaoPaulo DE ADOLESCENTES
SP 18732046 INFRATORES

Avenida Rui Barbosa, 867 -

15 Indaiatuba 37 Sao Paulo  PJ Patrimonio publico

16 Itai

Rua Riachuelo, 115 -

17 ltanhaém o nhaem - SP, 11740-000 39 SA0PAUC  1areq posto Policial
Rua Engenheiro José Claret
Toledo Goulart, n® 100 — Rua Agostinho Gomes,
18 Itariri Centro - Itariri - SP, 11760- 40 S&o Paulo  3.310 Ipiranga - SAO
000 PAULO - 04206-002

Praca Baréao do Rio

19 Itu Avemgg 61%'231 1??740' Itu - 41 Serra Branco, 81 - Serra Negra -
: } egra SP, 13930-000
Praca do Café, 240 - Avenida Doutor Benedito
20 Jaboticabal Aparecida - Jaboticabal - 42 Taubaté Elias de Souza, 351 -
SP, 14870-230 Taubaté - SP,

Avenida Presidente
21 JacupirangaKennedy, 299 - Jacupiranga 43 Taubaté _
~SP, 11940-000 Souza, 351 - Jd. Sta Clara
Rua Rangel Pestana, 649 - Rua Sérgio Lucindo da
Jundiai - SP, 13201-000 e Silva, n® 571- Ubatuba/SP

Av. Dr. Benedito Elias de

22 Jundiai

Atualizando os valores do Processo n° 286/2021 conforme o Boletim CDHU 195 - Com Desoneracgdo, a estimativa de valor de contratagdo ¢ de R$



7.331.788,56, valor que seria suficiente para as demandas da Instituicdo, pois este valor sera o estimado em possiveis intervengdes para toda e qualquer
localidade ocupada pelo MPSP, no Estado de Séo Paulo .

No topico VI deste ETP serdo indicados os valores por macrorregido.

V - Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de
solugdo a contratar;

Como alternativa para a execucdo dos servicos, o MPSP poderia realizar a execugdo direta dos servigos de reforma e manutengdo de suas unidades,
utilizando méao-de-obra, materiais e equipamentos préprios. Tal alternativa ndo seria vidvel tecnicamente e muito menos econdémica, conforme argumentos
abaixo.

Atualmente, o MPSP dispde dos seguintes profissionais em seu quadro funcional: eletricista, encanador, marceneiro, pedreiro, pintor e serralheiro. O MPSP
utiliza de um formato de regionalizagéo para organizagdo administrativa e operacional, no entanto, ndo é possivel encontrar em todas as regides profissionais
de todas as especialidades. Além do mais, o quantitativo desses profissionais ndo seria suficiente para a execugéo de obras e servicos de engenharia em
todo o Estado de Sao Paulo.

Outro ponto a ser considerado é que a quantidade de especialidades na instituigdo também nao atende as necessidades de uma obra. O boletim referencial
de custos CDHU, que é utilizado como base para a contratagéo de obras e servigos de engenharia, fornece os seguintes profissionais para contratagéo:

e Ajudante geral;

e Azulejista;

e Esgoteiro/cavoqueiro;

e Carpinteiro;

e Ajudante de carpinteiro;

e Eletricista;

e Ajudante de eletricista;

e Eletrotécnico montador;

e Encanador;

e Ajudante de encanador;

e Ferreiro/armador;

e Ajudante de ferreiro;

e Gesseiro;

e Graniteiro;

e Jardineiro;

e Marceneiro;

e Pedreiro;

e Pintor;

e Ajudante de pintor;

e Poceiro;

e Operador;

e Serralheiro;

e Ajudante de serralheiro;

e Servente;

e Soldador;

e Ajudante de topdgrafo;

e Topdgrafo;

e \Vidraceiro;

e Desenhista;

e Ajudante de esgoteiro;

e Oficial de eletrificagao;

e Técnico equipamentos de informatica;

e Montador;

e Montador eletromecanico;

e Coordenador de projetos;

e Arquiteto junior;



e Arquiteto sénior;

e Engenheiro junior de civil;

e Engenheiro junior de elétrica;

e Engenheiro junior de mecanica;
e Engenheiro sénior de civil;

e Engenheiro sénior de elétrica;

e Engenheiro sénior de mecanica;
e Projetista pleno — nivel técnico;

e Desenhista pleno/cadista.

Conforme listagem, fica evidente que o MPSP nao teria mao de obra suficiente para executar muitas dos servigos de forma direta. Na hipétese de realizar a
contratagao de profissionais de todas essas especialidades, haveria o risco potencial de ociosidade quando n&o houvesse demandas especificas, com perda
de eficiéncia e desperdicio de potencial humano.

Outro fator que inviabilizaria a execugéo direta dos servicos é a disponibilidade de materiais e equipamentos, ja que para a sua aquisicdo seria necessario
realizar licitagbes periodicas e dispor de um grande espaco fisico para estoque desses materiais, gerando mais custos diretos para a Instituicdo. Ainda que
seja considerada a possibilidade de locagéo de alguns equipamentos, seria necessario servidor habilitado a operar o equipamento e que muitos servigos
fossem realizados de forma simultanea para que a locagéo dos equipamentos seja vantajosa. Ainda, como exposto anteriormente, pela falta de mao de obra
néo seria possivel a realizagdo de servigos de forma continua e simultanea.

E importante ressaltar que dentro do planejamento de manutengdo da instituigdo, a equipe prépria do MPSP é voltada principalmente as manutengdes
preventivas, orientando seus esforgos e equipes para esse fim, ficando a contratagdo em questdo mais direcionada a manutengao corretiva.

Diante do exposto, a melhor opgéo é a contratagdo de empresa especializada para realizar servigos de reforma e manutengéo predial.

VI - Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memérias de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administragdo optar por preservar o seu sigilo até a concluséo da licitagao;

A ata de registro de pregos é projetada para fornecer flexibilidade, permitindo que a contratante adquira bens ou servigos conforme a necessidade. Essa
flexibilidade é importante para gerenciar incertezas e responder rapidamente a necessidades emergentes, sem estar vinculada a quantidades fixas pré-
determinadas.

Existem também fatores imprevistos como emergéncias, alteragdes no ambiente operacional ou mudancas na legislagdo podem impactar a necessidade de
servigos. Essas situagdes sao dificeis de prever com precisdo no momento da elaboragdo da ata de registro de precos.

O escopo dos servigos pode nao ser totalmente definido no inicio do processo. A medida que a contratante desenvolve uma compreensao mais clara de suas
necessidades, pode ser necessario ajustar a quantidade de servicos. Essa evolugao continua dificulta a previsdo exata inicial, afinal as demandas extrapolam
os registros de necessidades existentes.

Dessa forma nao sera indicado o valor da contratagdo, mas o valor passivel de ser contratado no ambito dos pregos registrados e e tomar-se-a como base
dois processos de atas de registro de prego realizadas pelo MPSP:

PROCESSO N° 330/2020-DG/MP
ATA DE REGISTRO DE PRECOS 003/2021 e 004/2021
Somatéria de valores: R$ 3.649.909,02

PROCESSO N° 286/2021-DG/MP
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 002/2022 e 003/2022
Somatéria de valores: R$ 6.216.592,86

No processo n° 330/2020 foi utilizado valor total empenhado de R$ 3.649.909,02 , j4 no processo n° 286/2021 o valor empenhado faturado foi de R$
6.216.592,86.

Atualizando os valores do Processo n° 286/2021 conforme o Boletim CDHU 195 - Com Desoneragéo, a estimativa de valor de contratagdo é de R$
7.331.788,56, valor que seria suficiente para as demandas da Instituicdo.Em razdo da regionalizagédo dos lotes, teremos a seguinte tabela de previsdo de
valores:

LOTES / MACRORREGIAO VALOR MINIMO VALOR TOTAL
| R$ 598.293,72 R$ 3.988.624,81
L} R$ 122.609,98 R$ 817.399,87
L] R$ 91.465,67 R$ 609.771,12
v R$ 179.730,50 R$ 1.198.203,30
\" R$ 107.668,42 R$ 717.789,46
TOTAL R$ 1.099.768,29 R$ 7.331.788,56

Conforme detalhado na tabela abaixo, o critério de distribuigdo por macrorregido utilizado foi por quantidade de habitantes, ou seja, as macrorregides com



maior numero de habitantes possuem uma estrutura de edificacdes maior e mais complexa e por essa razao demandam maiores intervengdes de reformas

pontuais.

MACRO REGIAO I CAPITAL Populagao (habitantes)Valores por Macro
23.717.062,68 R$ 3.988.624,81
% DO ESTADO 54% ’
MACRO REGIAO Il RIBEIRAO [Populagéo (habitantes)
PRETO 4.860.403,00(R$ 817.399,87
% DO ESTADO 11%
Populagao (habitantes)
LSRR LR 3.625.806,00|R$ 609.771,12
% DO ESTADO 8%
Populagao (habitantes)
LB L AL 7.124.726,99R$ 1.198.203,30
% DO ESTADO 16%
MACRO REGIAO V Populagao (habitantes)
PIRACICABA 4.268.102,00f R$ 717.789,46
% DO ESTADO 10%
TOTAL 43.596.100,67 R$ 7.331.788,56
fonte: IBGE

VIl - Descrigao da solugdao como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengao e a assisténcia técnica, quando for o caso;

A solugédo técnica escolhida é a contratagcdo de empresa especializada na para execugéo de servicos de reparos, adequagdes pontuais e pequenos servigos
de engenharia. Os servigos serdo solicitados e remunerados por demanda.

A solugdo pretendida atende a necessidade da instituicido em promover respostas rapidas para a manutengéo e conservagao predial, nos edificios em que o
MPSP atua. Além disso, é ferramenta necessaria para servigos de reparos e pequenos servigos de engenharia que decorrem do desgaste natural do uso do
espago como um todo.

O objetivo é garantir realizagédo de servigos de reforma pontual de maneira agil e eficiente, conforme demanda, assegurando a qualidade e a satisfagdo das
necessidades tanto da populacéo, quanto dos integrantes do MPSP.

A demanda de execugao pode variar entre diferentes ordens de servigo, tais como adequagdes de ambientes, conservagdo, reformas ou pequenos servigos
de engenharia; abrange uma ampla gama de servicos de manutengé@o e recuperagao estrutural, alvenaria, elementos de madeira e metdlicos, cobertura,
instalagdes hidraulicas, sanitarias, elétricas e de comunicagdo, forros, impermeabilizagdes, revestimentos, pisos, vidros, brises, pintura, e servigos
complementares em areas externas, manutengdo e reparo de estruturas (telhados, paredes, pisos), atualizagdo e adequacéo de instalagdes elétricas e
hidraulicas, pintura e acabamento, bem com adequagdes para acessibilidade (como rampas e banheiros adaptados).

Serao contemplados todos os edificios ocupados pelo Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, divididos por macrorregides.
A garantia pelo servigo executado, decorrera da previsao legal.

Através da contratagcdo em ata de registro de precos para reformas pontuais, a administragdo publica podera otimizar a execugéo de servigos, garantindo a
manutengdo adequada dos bens publicos e a continuidade das atividades essenciais. A descrigdo clara e fundamentada nesta proposta permite que sejam
atendidas as necessidades da populagdo, com responsabilidade fiscal e transparéncia nas decisdes administrativas.

A utilizagdo de mais de um sistema de referéncias de custos é essencial, pois nem todos os servigos necessarios estdo contemplados exclusivamente na
tabela da CDHU. Essa limitagdo poderia comprometer a precisdo e economicidade dos orgamentos ou até mesmo inviabilizar a execugdo de determinados
servigos essenciais. Além disso, a possibilidade de utilizar itens de mesma equivaléncia técnica ou similares com pregos mais vantajosos contribui para a
otimizacdo dos custos. Dessa forma, asseguramos maior transparéncia, reduzimos a especulagdo nos processos de orgamentagdo, promovemos vantagens
econdmicas e garantimos uma avaliagédo objetiva dos itens que compdem as planilhas.

A selegao dos boletins referenciais CDHU, SINAPI e SIURB para compor as bases de custos em contratagdes de obras publicas no estado de Sao Paulo
fundamenta-se na necessidade de atender as especificidades dos servigos contratados, garantindo preciséo, transparéncia e eficiéncia orgamentaria.

e Boletim CDHU: Amplamente utilizado no estado de S&do Paulo, este boletim apresenta pregos ajustados a realidade local, especialmente para obras
voltadas ao segmento habitacional. Sua aplicacdo assegura que os custos sejam compativeis com o mercado regional, favorecendo a execugéo
eficiente de projetos habitacionais.

Boletim SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil): Reconhecido nacionalmente, o SINAPI fornece
parametros atualizados para diversas tipologias de obras e servigos, tanto de edificagdes quanto de infraestrutura, com abrangéncia em todo o territério
brasileiro. Sua utilizagdo promove uniformidade e confiabilidade nos processos licitatérios e contratuais, além de atender as normativas federais e
estaduais.

Boletim SIURB (Sistema de Referéncia de Custos de Obras): Além de ser utilizado para obras de infraestrutura, esse sistema de referéncia também
atua no segmento de obras de edificagdes publicas na cidade de S&o Paulo.

A combinagdo dos trés boletins possibilita a cobertura de uma gama mais ampla de servigos, evitando lacunas no orgamento e garantindo que os valores
aplicados estejam alinhados com os precos praticados no mercado. Essa abordagem também favorece a escolha de itens economicamente mais vantajosos,
assegurando a economicidade e a eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos.

Procedimento para uso de planilhas suplementares:

A CDHU ¢ estabelecida como o boletim referencial principal do edital. Entretanto, caso o servigo necessario para as adequagdes ndo esteja contemplado na
tabela da CDHU, sera permitido recorrer ao SINAPI. Se ainda assim o item nao for encontrado, podera ser utilizada a tabela do SIURB.

Além disso, nos casos em que itens similares ou equivalentes estejam disponiveis em mais de um boletim (CDHU, SINAPI ou SIURB), sera possivel optar
pelo menor valor, desde que a equivaléncia técnica e a compatibilidade sejam verificadas e atestadas pelo agente fiscal técnico responsavel, que se utilizara
dos documentos disponiveis em cada Boletim como critérios de medigao e composigdes de servigos para realizar cada analise.

Essa abordagem assegura flexibilidade no orgamento, promovendo economicidade e eficiéncia, sem comprometer a qualidade e a conformidade dos servigos
contratados.

Responsabilidade do Fiscal Técnico:
O fiscal técnico sera responsavel por acompanhar as vistorias realizadas, conferir os orgcamentos apresentados pela contratada apés o levantamento, e
certificar-se de que todos os itens utilizados, independentemente dos boletins referenciais de pregos aos quais pertengam, representem a melhor



oportunidade de contratagdo para atender ao escopo estabelecido.

O fiscal técnico sera, ainda, responsavel pelo acompanhamento e afericdo dos servigos executados, pela elaboragado de relatorios técnicos e pela conferéncia
dos servigos entregues, garantindo sua conformidade até a aprovagéo para pagamento. Todo o processo devera considerar os documentos mencionados no
Anexo | - Termo de Referéncia deste edital.

VIII - Justificativas para o parcelamento ou nao da contratagao;

Estdo sendo reunidas nesta licitagdo as demandas decorrentes dos mais de 300 espagos ocupados pelo MPSP, espalhadas em aproximadamente 320
cidades do Estado de S&o Paulo.

A contratagcdo de unica concorrente ensejaria em restrigdo a ampla competigdo, bem como aumentaria os riscos e dependéncia em face a contratada.
Ademais, a contratagdo de diversas empresas traz aumento na velocidade da execugao de atividades concomitantes, o que enseja em maior rapidez de
resposta pelo MPSP frente as demandas.

Busca-se ainda regionalizar a contratagdo, tornando os pregos mais atrativos ao MPSP por conta da aderéncia ao territorio da contratada, que ndo embutira
em seu preco o valor do deslocamento e custos de logistica.

Assim, para que se leve a cabo a contratagado fracionada, adota-se a divisdo em macrorregionais:

Item 1) Capital composta pelas regionais: Capital, Grande SP |, Grande SP II, Grande SP lll, Santos e Vale do Ribeira.
Item Il) Ribeirdo Preto composta pelas regionais: Franca, Ribeirdo Preto e Sdo José do Rio Preto.

Item IIl) Bauru composta pelas regionais: Bauru, Aragatuba e Presidente Prudente.

Iltem 1IV) Campinas composta pelas regionais: Campinas e Taubaté.

Item V) Piracicaba composta pelas regionais: Sorocaba e Piracicaba

Os municipios que compde cada uma das regionais acima indicadas, pode ser consultado no anexo que acompanhara o edital.

IX — Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis.

Conforme exposto nos itens anteriores, a realizagcdo desses servigos de forma indireta € mais vantajosa e uma opgéao viavel comparado a forma direta de
execucdo. A contratagdo especializada dos servigos de pequenas reformas traz agilidade e seguranga aos atendimentos, permite zelar pelo patriménio
imobiliario da instituicdo com eficacia, trazendo economicidade a médio e longo prazo, visto que possibilita intervengéo rapida em patologias prediais,
evitando o agravamento da situagao, que gera prejuizo, inclusive orgamentario e facilitando a operagdo da manutencéo preventiva, diminuindo ou eliminando
o dispéndio de recursos em intervengdes de grande porte.

X — Providéncias a serem adotadas pela Administragao previamente a celebragido do contrato, inclusive quanto a capacitagao de servidores ou de
empregados para fiscalizagio e gestao contratual

A Instituicao selecionara os servidores mais capacitados para a fiscalizagdo dos contratos, a fim de promover um maior controle e qualidade na execugéo dos
Servigos.

O Centro de Engenharia e Gestéo Predial realizara levantamento das principais demandas ja registradas e controle frequente de novas necessidade a serem
atendidas pelo contrato, sempre contando com corpo técnico capacitado para avaliar e acompanhar as intervengdes, bem como estipulando critérios para
priorizagéo das atividades e atendimento de demandas.

XI — Contratagdes correlatas e/ou interdependentes
Nao se verificam contrata¢des correlatas e/ou interdependentes.

XIl — Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel;

Os servigos serdo orientados sempre de maneira a utilizar materiais de menor impacto ambiental, maior eficiéncia, com menor geragdo de residuos e de
maneira a minimizar o desperdicio, adotando-se a melhor técnica e boas praticas profissionais na identificacdo dos servigos e atividades e quantificagdo dos
insumos. A execugdo sera pautada no pleno atendimento das necessidades institucionais, com vistas a promover maior eficiéncia e evitar retrabalho. O
CEGEP na sua atuagdo como agente gestor do contrato se pautara para garantir as seguintes diretrizes, sendo possivel a exigéncia a contratada da
respectiva comprovagao de adequacéo.

Serao diretrizes para gestao de eventual ajuste:

e Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizagdo da geragéo dos residuos, sua reutilizagéo, reciclagem ou, em ultimo caso,
disposicao em areas licenciadas para tal finalidade.

e Utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, ou de origem exdtica, sejam eles permanentes ou provisérios, que
atendam as exigéncias da legislacéo brasileira vigente, no ambito federal, estadual e municipal.

o Abster-se de utilizar, nos termos do paragrafo 3° do artigo 3° da Lei 12.684 de 2007, produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbestos ou outros minerais que, por ventura, o contenham acidentalmente em sua composigéo, tais como talco, vermiculita, pedra sabéo,
etc., obrigando-se, ainda, no caso de demolicdo ou substituicdo de materiais que contenham amianto em sua composigdo, a atender as normas
técnicas de protecéo e preservagéo da saude do trabalhador e da comunidade.

e Todos os materiais sucateados e entulhos resultantes dos servigos executados pela licitante vencedora, sem excegao, deverdo ser removidos por ela,
durante ou imediatamente apos a execucéo dos servigos, sendo que a remogédo somente devera ocorrer apos prévio conhecimento e autorizacdo do
CEGEP-MPSP.

e O descarte dos residuos gerados na construgdo devera ter a “distribuicdo ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais especificas
de modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos” atendendo a legislagdo ambiental,
observando diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao de residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305 de 02 de agosto de 2010
— Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugdo n° 307 de 05 de julho de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 1 de 19 de janeiro de 2010 e Plano Municipal de Gestado de Residuos da Construgéo Civil.

e Comprovar que todos os residuos removidos foram acompanhados de Controle de Transporte de Residuos em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116 de 2004.

XIll - Posicionamento conclusivo sobre a adequagao da contratagado para o atendimento da necessidade a que se destina.



Considerando as centenas de unidades distribuidas pelo Estado de Sdo Paulo, suas caracteristicas peculiares, a ampla gama de atividades desenvolvidas, a
necessidade de mao de obra e materiais especificos sob demanda e a simultaneidade dos servicos, entende-se que diante de todo o exposto, a contratacédo
pretendida é a melhor forma de atender as necessidades desta instituigao.

Assim, a equipe de planejamento da contratacdo, apds concluir os Estudos Técnicos Preliminares aqui registrados, se posiciona pela viabilidade da
contratacgéo.

As informacgdes contidas no presente Estudo Preliminar deverdo estar disponiveis para qualquer interessado, pois, ndo se caracterizam como sigilosas.

Mayara Cristina de Araujo Rabelo
Assessora de Diregao do MP
Matricula n® 8301
CEGEP - Centro de Engenharia e Gest&o Predial

Carolinne Comerlatti
Diretora de Servigo do MP
Matricula n°® 8.278
Diretoria de Arquitetura e Engenharia Civil —- CEGEP

Daniel Pires Bonini
Assessor do MP
Matricula n° 10.940

ANEXO Il
CEGEP - MINUTA CONTRATO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 -
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
(Processo n° SEI 29.0001.0004197.2024-64)
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /..., CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO E

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO , com sede na Rua Riachuelo, n® 115 — Centro, CEP na cidade de Sdo Paulo Estado de S3o Paulo,
inscrito no CNPJ sob o n° 01.468.760/0001-90 , neste ato representado por seu Diretor-Geral, Dr. DENIS FABIO MARSOLA, Promotor de Justiga, no uso da competéncia
conferida pela legislagdo aplicavel, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e o(a) , inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n° ......ccccooiiiiincnen. , sediado(a) na
ey doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por .. (nome e fungéo no contratado), inscrito(a) no CPF sob o
n° ... , conforme atos constitutivos da fornecedora, tendo em vista o que consta no Processo n° 263/2024 - DG/MP, e em observancia as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de
1° de abril de 2021 , Resolugédo n°® 1.777/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024, e demais normas da legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregéo Eletronico n° 90.005/2025, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de manutencgdo, conservagéo, reformas pontuais e
pequenos servigos de engenharia nos iméveis ocupados pelo Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, com fornecimento de material e m&o de obra, decorrente da Ata de
Registro de Pregos n°....., conforme detalhamento e especificagdes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da
contratagdo constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagéo:

BOLETIM VALOR

LOTE DESCRICAOENDERECO|CIDADE REFERENCIAL |TOTAL

DB W —

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagao, que se considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrigdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do contratado; e


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo deste contrato & o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O presente Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do ultimo signatario, na forma do artigo 105 da Lei Federal n°
14.133 de 1° de abril de 2021.

2.1.1. Os prazos de execucgdo e de vigéncia poderdo ser prorrogados, mediante expressa manifestagdo de vontade das partes, formalizada por termo de
aditamento, no caso de comprovada necessidade da Administragéo, para conclusédo do objeto e desde que nédo decorra de culpa da contratada, observando-se o disposto na
RESOLUCAO N° 308/2003 — P.G.J., DE 18 DE MARCO DE 2003, alterada pela RESOLUCAO N° 1.780/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024.

2.1.2. Quando a nao conclusdo do objeto da contratagdo decorrer de culpa do contratado:
2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢gdes administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual,
nos termos do paragrafo Unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebracéo do contrato
estara sujeita a condigdo resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgamentarias de cada exercicio para atender as
respectivas despesas. Ocorrendo a resolugdo do contrato, com base na condigdo estipulada neste item, o Contratado nao tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observagdo e
recebimento do objeto, e critérios de medicéo, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a subcontratagédo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
4.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto, abaixo discriminada:

4.1.1.1. Servigos de Alvenaria;

4.1.1.2. Servigos de Impermeabilizagdes;

4.2.1.3. Servigos de Cobertura;

4.2.1.4. Servigos de Instalagdes Hidraulicas;

4.2.1.4. Servigos de Recuperagao Estrutural;

4.2.1.6. Servigos de SPDA (Sistemas de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

4.2.1.7. Servigos de Instalagdes Elétricas de baixa e média tenséo.

4.1.2. Podera(ao) ser subcontratada(s) a(s) seguinte(s) parcela(s) do objeto:
4.1.2.1. Todos os outros servicos ndo mencionados no subitem 4.1.1.

4.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacéo das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.1.4. A subcontratagéo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.4.1. Submissao, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de subcontratagdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.4.2. Autorizagdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratagdo parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a
subcontratagéo;

4.1.4.3. Apresentagado pelo Contratado dos documentos do subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do certame, bem como de
documentagao que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do art. 122, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

4.1.4.4. Andlise e autorizagdo da subcontratagdo parcial pelo Contratante, por escrito, desde que verificado o preenchimento dos requisitos apds exame da documentacéo do
subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado podera substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo sejam demonstradas conforme a
documentacdo exigida no subitem anterior, mantido o0 mesmo objeto, no prazo que Ihe for assinalado pelo Contratante;

4.1.4.5. Apresentacgao pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratagéo ou ajuste equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera juntado aos
autos do processo administrativo;

4.1.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.

4.1.5. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.6. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratagéo ¢ de R$.......... (eee)

5.2. No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.

5.3. O valor indicado nesta clausula é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente
demandados, medidos e fornecidos.

5.4. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagdo, perca as condi¢cdes de enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes previstas na Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas perante a Administracdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro,
com base na alegagéo de que a sua proposta levou em consideragdo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante
deste Contrato.



CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do orgamento estimado, especificada no subitem
seguinte.

7.1.1.0 orgamento estimado pela Administragdo baseou-se na planilha referencial (elaborada com base no Boletim CDHU 195 - Com
Desoneragao), motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado..

7.2. E previsto reajuste anual dos pregos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se
configure 1 (um) ano a contar da data do orgamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagéo,
pelo Contratante, com base na variagdo mensal acumulada do indice de Pregos de Obras Publicas, da Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas - indice Geral de
Edificagdes (IPOP/FIPE - IGE), ocorrida no periodo de 12 (doze) meses anteriores ao de sua incidéncia, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagéo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memédria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a documentagéo que o integra;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugédo dos servigos,
fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emisséo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa, para efeito de liquidagdo e pagamento, se houver parcela
incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgéo de representacgao judicial do Ministério Publico do Estado de S&o Paulo para adogdo das medidas cabiveis quando necessaria medida
judicial diante do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste, observado o prazo de 30 (trinta) dias corridos para deciséo,
a contar da conclusdo da instrugdo do requerimento, admitida a prorrogagcdo motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipdtese de disposicdo legal ou clausula
contratual que estabelega prazo especifico.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 120 (cento e vinte)
dias, contado a partir da conclusdo da instrugédo do requerimento, sendo admitida a prorrogagdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo
unico do artigo 131 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.12. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condig¢éo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto concernente a ultima
e/ou Unica medigao, quando for o caso:

a) Termo de Conclusdo e Termo de Garantia dos servigos prestados, contados a partir da data do recebimento definitivo.

8.1.13. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso
durante a execugao do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n° 13.709, de 14 de agosto
de 2018, com suas alteragbes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro néo se iniciard enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou
apresentar a documentagao solicitada pelo Contratante para adequada instrugéo do requerimento.

8.3. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documentagéo que o integra, assumindo
como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execugéo do contrato.

9.1.1.1. Alindicagédo ou a manutengéo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o
Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, I, da Lei n°® 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagéo de
regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida na documentagao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;



9.1.6. Efetuar comunicagao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo
de acdes de contingéncia cabiveis.

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante, de agente publico que desempenhe(ou) fungéo na licitagdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de
2021;

9.1.8. Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletronicos
habeis de informagdes, o contratado devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, os
seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham
sido exigidas para fins de habilitagdo na documentagao que integra este instrumento;

c) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengéo, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo
contrato, e por todas as obrigagcdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia
néo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do artigo 121 da Lei n° 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo dos servigos.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do objeto.

9.1.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes
do Termo de Referéncia, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificacéo exigidas
na licitagéo;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacéo dos empregados
que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua
indevida divulgag&o e incorreta ou inadequada utilizagéo;

9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposigoes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execugdo do objeto, bem como as normas de
seguranga do Contratante;

9.1.23. Comunicar ao contratante, assim que possivel e com a devida antecedéncia em relagdo a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovagéo, caso ocorrida tal circunstancia;

9.1.24. Orientar e treinar seus profissionais sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protegéo de
dados pessoais a que tenha acesso por forga da execugéo deste contrato;

9.1.25. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal de seus profissionais que adentrardo no érgdo para a execucdo do objeto da
contratagédo.

9.1.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.29. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.30. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato,
devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.1.31. Instruir os seus profissionais quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.1.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

9.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de atuacdo prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena
validade.

9.1.34. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo
aplicavel.

9.1.35. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto

9.1.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.37. No caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1°
do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA.

9.1.38. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da
respectiva medigao, mediante a apresentagdo da documentagéo indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso.

9.1.39. No caso de utilizagdo na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual
n° 67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigao validada no CADMINERIO.



9.1.40. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos,
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigéo.

9.1.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com
as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso.

9.1.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

9.1.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizag&o ou reciclagem futura.

9.1.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

9.1.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.1.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.42.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata.

9.1.43. Deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na planilha de formagao de pregos
que integra este instrumento.

9.1.44. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.44.1. de qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos;

9.1.44.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.44 3. de danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos executados.

9.1.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratoérios previamente autorizados pela fiscalizagdo e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e
provas que lhe caibam, necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes do Termo de Referéncia.

9.1.46. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: “habite-se”, licencas ambientais, alvaras, etc.).

9.1.47. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de
todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua
aplicagdo correta nos trabalhos de cada localidade do objeto.

9.1.47.1. A elaboracéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas na documentagao técnica constante no Projeto Basico e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.48. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura deste contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis
pela elaboragao do termo de referéncia/Projeto Basico, o gestor do contrato, o(s) fiscal(is) técnico e administrativo do contrato, , os técnicos da area requisitante, o preposto
do Contratado e o(s) gerente(s) da(s) area(s) que executara(do) os servigos contratados.

9.1.49. Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de inscrigdo obrigatéria nos termos da legislagdo aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n° 67.301, de 2022, o Contratado se compromete a conduzir os seus negdcios de forma a
coibir fraudes, corrupgdo e quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacédo, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser
observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas neste subitem podera submeter o Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo de responsabilizagdo de que tratam a Lei n°
12.846, de 2013, e o Decreto estadual n°® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagdo, na execugéo deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgédo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado fungédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gesté@o do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n° 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de 2021.
9.4. DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

9.4.1. A Contratada devera observar fielmente a Lei n.° 12.846 de 1° de agosto de 2013 e a Lei n.° 8.429 de 2 de junho de 1992, alterada pela Lei 14.230 de 25 de
outubro de 2021, inclusive por seus sécios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

9.4.2. A Contratada e o Contratante manterdo até o final da vigéncia deste contrato conduta ética e maximo profissionalismo na execugéo do objeto do presente
instrumento.



9.4.3. A Contratada declara ainda que ndo esteve envolvida com qualquer ato de corrupgdo, crime de lavagem de dinheiro, de financiamento de atividades ilicitas,
fraude em licitagdes. suborno ou atos lesivos a Administragéo Publica.

9.4.4. Ocorrendo a inobservancia das obrigagdes previstas nesta clausula, a Contratada podera sofrer sangdes, respeitada a ampla defesa e o contraditério,
podendo, inclusive, ocorrer a extingdo do contrato, nos termos da Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021 e demais previsdes presentes neste instrumento.

9.4.5. A aplicagdo das sangdes previstas ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo de reparago integral do dano causado a Administragdo Publica.

9.4.6. Nos termos deste item, DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO, a Contratada devera observar ainda Resolugdo n.° 1.771/2024 - PGJ de 30 de janeiro de
2024.

9.4.7. A efetiva implantagdo das medidas que fazem parte do programa de integridade sera comprovada pela contratada ao contratante, por meio da implantagao
do Plano de Integridade, no prazo de 6 (seis) meses contados da assinatura do ultimo signatario do contrato, podendo o contratante promover verificagdes, por qualquer meio
de prova em Direito admitido, registrando-se no procedimento interno de acompanhamento da execugéo do contrato, constando no minimo, as exigéncias abaixo:

a) a instituicdo de canal de denuncias de irregularidades e de instancias para sua solugéo, e o engajamento de seus dirigentes na efetividade do programa de
integridade;

b) o desenvolvimento periédico de campanhas, palestras e cursos para transmissdo e esclarecimento de valores éticos a seus dirigentes e empregados e
terceiros vinculados;

c) a preservagao da confidencialidade das informagdes sigilosas obtidas em razéo da execucéo do contrato;

d) inexisténcia de trabalho infantil ou de condigdo analoga de escravo e de discriminagdo salarial em razdo de cor, religido, idade, sexo, orientagdo ou
identificagdo sexual na gestdo de seus recursos humanos; e) evitar e punir o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, assim como discriminagdes e violéncia em
razdo de género, raga, cor, idade e credo;

9.4.7.1 A auséncia de implantagdo, a implantacdo parcial ou atrasada e o descumprimento total ou parcial do programa de integridade implicardo as
consequéncias e sang¢des estabelecidas no art. 8° da Resolugdo PGJ n.° 1.771/2024, aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuizo do previsto na Lei n.° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execucdo do objeto deste contrato, as partes deverdo observar as
normas previstas na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as demais normas
legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.3. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Aplicam-se a presente contratagdo as sangdes e demais disposigdes previstas na Resolugdo n° 308/2003 — PGJ, publicado no D.O.E. de 19 de margo de
2003, cuja copia é parte integrante deste Contrato, sem prejuizo de outras sangdes previstas na Lei n° 14.133/21 e suas alteragdes, assegurado o direito ao contraditério e
ampla defesa, por meio do Sistema SEI do MPSP, inclusive para recebimento de comunicag¢des/notificagdes decorrentes da execugdo do ajuste.

12.2. Segundo o art. 10 da Resolugdo n° 308/03 - PGJ, o valor da multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontado de pagamentos
eventualmente devidos ou sera recolhido por intermédio de guia de recolhimento especifica.

12.3. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, se o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n°®
14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima desta clausula, quando n&o se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima desta clausula,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d” do referido subitem, que justifiquem a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

iv) Multa: Calculada em conformidade com a documentagao que integra este instrumento.

12.4. A aplicagé@o das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art.
156, § 9°, da Lei n° 14.133, de 2021)

12.5. A multa poderd ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes previstas neste Contrato (art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei
n° 14.133, de 2021)

12.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagdo que integra este instrumento, ou, quando for o caso, sera cobrada
judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.6. A aplicagdo das sangbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.7. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos de controle.



12.8. As sangdes sdo autbnomas e a aplicagcdo de uma néo exclui a de outra.

12.9. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes e contratos da Administragdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagédo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da
Lei n°® 14.133, de 2021)

12.11. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021)

12.12. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163
da Lei n® 14.133, de 2021.

12.13. O descumprimento pelo Contratado das obrigagdes previstas nos incisos | e Il do artigo 11 do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do
artigo 9° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral, bem como a aplicagcdo das sangbes administrativas cabiveis,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilizagdo na esfera criminal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato unilateral da Administragdo, prevista no artigo 138 da Lei n°
14.133, de 2021, bem como no artigo 1°, § 2°, item 3, do Decreto estadual n® 55.938, de 2010, com a redacgéo que lhe foi dada pelo Decreto estadual n° 57.159, de 2011, na
hipétese da configuragéo de trabalho em carater ndo eventual por pessoas fisicas, com relagdo de subordinagdo ou dependéncia, quando o contratado for sociedade
cooperativa (se admitida a participagao/contratagdo de cooperativa).

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.1.3. A alteragéo social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao contratual se néo restringir sua capacidade de concluir
o contrato.

13.1.3.1. Se a operagdo societaria de que trata este subitem implicar mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragéo subjetiva por
termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagdo de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizagdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida
indenizagdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante
sobre a suspensdo da execugéo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato somente seréd adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, observado
o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestagdo e participagéo na instrugéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIIl)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no respectivo Orgamento do
Estado, na dotagéo abaixo discriminada:

|. Gestao/Unidade: 270101

II. Fonte de Recursos: 1.500.10.001

Ill. Programa de Trabalho: 270112

IV. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.79 — Conservagdo e Manutengao de Iméveis
V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

14.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds
aprovacéo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e disposi¢cdes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as
disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério
exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n° 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicagéo da
relagdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados
os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratagdo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do
Contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, respeitadas as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 2021,
admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, a formalizagao do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n®
14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteragéo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido
no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art.
136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO



17.1. Incumbiré ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133,
de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do
Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer questdes que decorrerem deste Termo de Contrato, que néo
puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em __ ( ) via(s), que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo
Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano]. OU [Local], data da ultima assinatura eletrénica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

ANEXO il

RESOLUGAO N° 308/2003 - P.G.J., DE 18 DE MARGO DE 2003, ALTERADA PELA RESOLUGAO N° 1.780/2024-PGJ, DE 30 DE JANEIRO DE 2024

Estabelece normas para a aplicagdo de multas previstas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alteragdes e na Lei Estadual n.° 6.544, de 22

de novembro de 1989, no ambito do Ministério Publico do Estado de Sao Paulo e da providéncias correlatas.

O Procurador-Geral de Justiga, no uso de suas atribuigdes previstas no artigo 19, inciso I1X, alinea "a", da Lei Complementar n.° 734, de 26 de novembro de
1993,

Considerando o que estabelece o artigo 115 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alteragdes,

Considerando a necessidade de se adaptar a atual norma sobre aplicagdo de multas no ambito deste Ministério Publico,

Resolve:

Art. 1°. A sangdo administrativa de multa prevista na Lei Federal n. 14.133, de 1° de abril de 2021, sera aplicada, no ambito do Ministério Publico, de acordo com as
normas estabelecidas nesta Resolugédo. (Redagdo dada pela Resolugéo n°® 1.780/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024 )

Art. 2°. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Ministério
Publico, ensejara a aplicagdo de multa correspondente de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do respectivo ajuste, conforme previsto no edital. (Redacédo dada pele
Resolucgéo n° 1.780/2024-PGJ. de 30 de janeiro de 2024)

Artigo 3° - O atraso injustificado na execugdo do servigo, obra ou fornecimento do material, sujeitara o contratado a multa de mora, calculada sobre o valor da
obrigagao ndo cumprida, na seguinte conformidade:

| — de 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias; ( Redacdo dada pela Resolugéo n° 1.780/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024 )

Il — atraso superior a 30 (trinta) dias caracteriza inexecugao parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no artigo 6°. (Redacdo dada pela Resolucéc
n° 1.780/2024-PGJ. de 30 de janeiro de 2024)

Artigo 4° - O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia util, de expediente da Instituicao, subseqliente ao término do prazo estabelecido para a
entrega do material ou execugao da obra ou do servigo, até o dia anterior a sua efetivagéo.

Artigo 5° - O material recusado ou servigo executado em desacordo com o estipulado, devera ser substituido ou refeito no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados
do recebimento da comunicagao da recusa.

Paragrafo unico - A ndo ocorréncia da substituicdo ou nova execugdo dos servigos ensejara a aplicagdo da multa estabelecida no artigo 3° desta Resolugéo,
considerando-se a mora a partir do primeiro dia Util seguinte ao término do prazo fixado no "caput" deste artigo.

Artigo 6° - Pela inexecugao total ou parcial dos servigos, obras ou fornecimento de materiais podera ser aplicada multa:

| - de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor das mercadorias ndo entregues ou da obrigagédo nao cumprida. ( Redacéo dada pela Resolugéo n®
1.780/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024)

§ 1° - Na aplicagéo da multa a que se refere o inciso | deste artigo, levar-se-a em conta o tipo de objeto, o montante de servigo, obras ou materiais eventualmente
executados ou entregues e os prejuizos causados a Instituigao e a reincidéncia da contratada.

Artigo 7° - O pedido de prorrogagao do prazo para conclusdo de obras, servigos ou para entrega de materiais, devera ser encaminhado a Diretoria Geral e s6 seré
apreciado se apresentado antes do vencimento do prazo pactuado, devidamente justificado.

Paragrafo unico - A unidade requisitante manifestar-se-a prévia e obrigatoriamente acerca da possibilidade de ser concedida a prorrogagdo ou da ocorréncia de
eventuais prejuizos.

Art. 8°. A aplicagdo de multa prevista nesta Resolugéo sera apurada em processo administrativo, assegurada a defesa prévia, que devera ser apresentada no prazc
de 15 (quinze) dias uteis, contados do recebimento da notificagdo. (Redagéo dada pela Resolucéo n°® 1.780/2024-PGJ. de 30 de janeiro de 2024 )

Artigo 9° - Da aplicagdo da multa cabera recurso administrativo, que podera ser interposto no Protocolo Geral do Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, nos
termos do § 4° do artigo 109 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragbes, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar de sua notificagao.

Artigo 10 - Decorridos 15 (quinze) dias da notificagdo da decisdo definitiva, o valor da multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera- descontado da
garantia prestada quando da assinatura do contrato ou instrumento equivalente;

II - descontado de pagamentos eventualmente devidos, quando nao houver garantia ou esta for insuficiente; ou

Il - recolhido por intermédio de guia de recolhimento especifica, pela prépria pessoa fisica ou juridica multada, preenchendo-se o campo respectivo com o codigc
n.° 500, junto a Nossa Caixa Nosso Banco S/A.

Paragrafo unico - Os valores provenientes das multas constituem receitas do Fundo Especial de Despesa do Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, nos
termos do artigo 3° da Lei Estadual n.° 10.332, de 21 de junho de 1999.

Artigo 11 - Decorridos 30 (trinta) dias da notificagdo da decis@o definitiva de aplicagdo da multa e ndo tendo sido ela quitada, serdo adotadas as medidas
necessarias visando sua cobrancga.

Paragrafo unico - A atualizagdo monetaria da multa sera efetuada, até a data de seu efetivo pagamento, com base no INPC - IBGE.

Art. 12. — A sangao de multa é autdbnoma e a sua aplicagdo nao exclui a imposi¢éo de outras previstas na Lei n. 14.133, de 1° de abril de 2021. ( Redacédo dada pel:
Resolucéo n° 1.780/2024-PGJ. de 30 de janeiro de 2024)

Paragrafo Unico. As multas aplicadas a uma mesma pessoa fisica ou juridica, decorrentes de contratos distintos, serdo exigidas cumulativamente. ( Incluido pele
Resolucéo n° 1.780/2024-PGJ. de 30 de janeiro de 2024)

Artigo 13 - A presente Resolugdo devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, todos os instrumentos convocatdrios de licitagdo, contratos ou equivalentes.

Artigo 14 - As disposi¢des constantes desta Resolugéo aplicam-se, também, as contratagdes decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitagdo.
Artigo 15 - Esta Resolugéo entrard em vigor na data de sua publicagao, ficando revogado a Ato Normativo n° 229/2000 - PGJ, de 03.03.2000.




ANEXO IV - PROPOSTA COMERCIAL

1. DOS PARAMETROS DE CALCULO DO VALOR DA PROPOSTA
1.1. Sera considerado vencedor o licitante que ofertar a menor Taxa Final (TF), que corresponde ao menor prego.
1.1.1. ATF sera obtida pela aplicagdo da féormula TF=(BDI*IC)+1, onde:

1.1.1.1. Taxa Final (TF) — percentual que incidira sobre os valores de cada servigo constantes do boletim referencial de custos da CDHU 195 com
desoneracéo e sera registrada na Ata de Registro de Precos.

1.1.1.2. Beneficios de Despesas Indiretas (BDI) — percentual que corresponde aos custos indiretos da licitante, composto de despesas administrativas,
taxa de risco, seguro e garantia, despesas financeiras, lucro e tributos.

1.1.1.3. Indice de Contratagdo (IC) — corresponde ao percentual que a licitante ira aplicar sobre os valores constantes de boletim referencial de custos
(CDHU 195 com desoneragdo ou SINAPI 10/2024 com desoneragdo ou SIURB Jul/2024 com desoneragéo), quando da elaboragdo do orgamento.

1.1.1.3.1. N&o podera ser aplicado percentual de IC superior a 100%.

2. CONSIDERAGOES FINAIS

2.1. Foi aplicada na planilha de composigéo de custos a Lei n® 12.844/2013 que dispde sobre a desoneragdo da folha de pagamento, que instituiu a Contribuicao
Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CRPB), com aliquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construcéo civil (Lei 12.546/2011), e supressao do
percentual relativo ao INSS da composigéo dos encargos sociais.

2.2. Na apresentagdo da proposta, a licitante devera informar a aliquota maxima de 5% referente ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN),
tendo em vista que ndo ha definigdo do local da prestagéo dos servicos no momento da sua elaboragéo.

2.2.1. A aliquota do ISSQN podera sofrer alteragdo de acordo com a legislagdo municipal onde os servigos serdo executados. Em razéo disso, o BDI sofrera
alteragdes, logo a Taxa Final (TF) sera adequada de acordo com a percentual local, podendo haver redugédo da taxa final indicada na proposta da licitagéo.

2.3. Como exemplo, o BDI foi calculado pelo 3° quartil, seguindo os parametros de calculo demonstrado no Acérddo TCU n° 2.622/2013.

3. EXEMPLO DE CALCULO

3.1. Em valores monetérios e para fins de faturamento teremos:

- Servigo que conste em boletim referencial de custos (CDHU 195 com desoneragédo ou SINAPI 10/2024 com desoneragdo ou SIURB Jul/2024 com desoneragéo)
—“VR” o valor de R$ 1.000,00

- indice de Contratagao (IC): 100%

- Beneficios de Despesas Indiretas (BDI): 19%

- Taxa Final (TF) = (BDI x IC) + 1= (1x0,19) + 1= 1,19 = 119%

- Custo total pelo servigo (CT): CT = VR x TF = R$ 1.000,00 x 119% = R$ 1.190,00

Outros exemplos:

VR IC BDI TF Valor Final
R$ 1.000,00 100,00% 30,00% 130,00% R$ 1.300,00
R$ 1.000,00 98,50% 31,50% 131,0275% R$ 1.310,27
R$ 1.000,00 98,60% 31,00% 130,566% R$ 1.305,66
R$ 1.000,00 97,50% 29,50% 128,7625% R$ 1.287,62
R$ 1.000,00 95,00% 20,00% 119,00% R$ 1.190,00
R$ 1.000,00 92,40% 20,00% 118,48% R$ 1.184,80
R$ 1.000,00 92,00% 19,00% 117,48% R$ 1.174,80
R$ 1.000,00 90,50% 18,00% 116,29% R$ 1.162,90

ANEXO IV.1 - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL

Dados da Empresa

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE

CNPJ

ENDERECO COMPLETO

TELEFONE(S) COMERCIAL(IS)

E-MAIL COMERCIAL

Dados do(s) representante(s)

CPF

NOME COMPLETO

E-MAIL

TELEFONE

SE E SOCIO ADMINISTRADOR

Descrigao Manutencao / Reforma Predial - Macrorregidao XXXX

Taxa final de maxima (TF)

Descricao Percentual




1. Despesas Administrativas (DA) 5,50%
2. Taxa de riscos, seguro e garantia (TRSG) 2,27%
Seguro e Garantia 1,00%
Riscos 1,27%
3. Despesas Financeiras (DF) 1,39%
4. Lucro Bruto (LB) 8,96%
5. Tributos (TRIB) 13,15%
PIS 0,65%
Cofins 3,00%
1ISS** 5,00%
CPRB* 4,50%
BDI = ((1+DA+ TRSG)*(1+DF)*(1+LB))/(1-TRIB))-1 37,09%
Descrigao Composigao da TF
indice de Contratacao - IC 100,00%
BDI 37,09%
Taxa Final — Proposta (IC *BDI)+1 137,09%

Observagoes

*Lei n® 12.844/2013 - dispde sobre a desoneragdo da folha de pagamento, que instituiu a Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CRPB), com aliquota de 4,5%
sobre o faturamento para determinados segmentos da construgao civil (Lei 12.546/2011), e supressao do percentual relativo ao INSS da composigao dos encargos sociais.

** No calculo do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS - devera representar a aliquota efetiva ao fisco, codigos 7.02 e 7.05. Nos termos do artigo 32, da Lei
Complementar n° 116/2003, o imposto devera ser devido no local onde o servigo foi prestado. No entanto, para apresentagdo da proposta fica estabelecida a aliquota
maxima de 5%, com vistas a manter o equilibrio da taxa final entre os licitantes.

*** Célculo demonstrativo nos termos do Acérdao TCU n° 2622/2013 - 3° QUARTIL

ANEXO V
MODELO(S) DE DECLARAGAO(OES)
ANEXO V.1

MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n°
(nome empresarial ou denominagao) , CNPJ N°
DG/MP, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

, ha condicdo de representante legal de
, interessado em participar do Pregéo Eletrénico n® 90.005/2025, Processo n° 263/24 —

1. encontra-se em situagao regular perante o Ministério do Trabalho e Previdéncia, no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7°
da Constituicdo Federal;

2. declara a inexisténcia de superveniéncia de fato impeditivo & participagdo em licitagdes, promovidas por Orgéos ou Entidades Publicas, e do artigo 10 da
Lei Federal n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

3. ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses de vedagdes previstas na Resolugdo n° 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério
Publico, em especial nos artigos 3° e 4° e alteragbes posteriores.

4. atende aos requisitos de habilitagdo, sendo que o declarante responde pela veracidade das informagées prestadas (inc. |, art. 63, da Lei n°® 14.133/2021).

5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas (inc. 1V, art. 63, da Lei n® 14.133/2021).

6. suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas (art. 63, §1°, da Lei n® 14.133/2021).

7. observa as normas relativas a salde e seguranga no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo paragrafo Unico do artigo 117 da Constituicdo do Estado de
Sé&o Paulo.

8. sem prejuizo das sang¢des e multas previstas na legislagao aplicavel ao caso, ndo se enquadra em nenhuma das hipoteses de vedacdo de contratar com a
Administragédo Publica, previstas no art. 14 da Lei Federal n® 14.133/2021.

9. em conformidade com o disposto no Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia contratados pelo Estado de S&o Paulo, declaro
assumir o compromisso, sob as penas da lei, que para a execugdo dos servigos, objeto deste certame, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de
madeira de origem exdtica, ou de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgéo
ambiental competente integrante do Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, com autorizagdo de transporte
emitida nos termos da legislagao vigente. Declaro, ainda, que no caso de serem utilizados produtos e subprodutos de madeira nativa listados no artigo 1° do
Decreto Estadual de Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de S&o Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira —
CADMADEIRA, tendo ciéncia que o nao atendimento das presentes exigéncias na fase de execugéo do contrato podera acarretar a sua rescisédo, bem como
a aplicagdo de sang¢des administrativas previstas na legislagédo aplicavel, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal contempladas na referida Lei.




10. Em conformidade com o disposto no Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022, que estabelece procedimentos de controle ambiental para
a utilizagédo de produtos e subprodutos de origem mineral em obras e servigos de engenharia contratados pelo Estado de Sdo Paulo, declaro assumir o
compromisso, sob as penas da lei, que para a execugéo dos servigos, objeto deste certame, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de origem
mineral para comercializagdo no Estado de S&o Paulo, nos termos da legislagéo vigente. Declaro, ainda, que no caso de serem utilizados produtos e
subprodutos de origem mineral listados no artigo 1° do Decreto Estadual de Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de Sao Paulo, produtos e
subprodutos de origem mineral - CADMINERIO, tendo ciéncia que o ndo atendimento das presentes exigéncias na fase de execugdo do contrato podera
acarretar a sua rescisdo, bem como a aplicagdo de sangdes administrativas previstas na legislagéo aplicavel, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
contempladas na referida Lei.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO V.2

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUAGAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPGAO,
EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.846/2013
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , na condigao de representante legal de (nome empresarial ou
denominagéo) , CNPJ N° , interessado em participar do Pregdo Eletrénico n® 90.005/2025, Processo n°® 263/24 — DG/MP, DECLARO, sob as penas da Lei,
especialmente o artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitagao foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteudo da proposta néo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengao de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagdo ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitagédo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitagdo quanto a participar ou néo de
referida licitagéo;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nado sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outrc
participante potencial ou de fato da presente Licitagéo antes da adjudicagao do objeto da referida licitagéo;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo n&o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do 6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragéo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negoécios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos @ Administragdo
Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/ 2013; tais como:

| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

Il - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

Il - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

IV — no tocante a licitagdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagées ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administragéo publica, sem autorizagdo em lei, no atc
convocatério da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a administragao publica;

V - dificultar atividade de investigacéo ou fiscalizagéo de érgéos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua atuagéo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de
fiscalizagéo do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)



ANEXO V.3

MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)

ATENGAO: ESTA DECLARAGAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP.

Eu, , portador do CPF n° , na condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagéo) , CNPJ N° , interessado em participar do Pregéo Eletrénico n° 90.005/2025, Processo n° 263/24 — DG/MP, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu
enquadramento na condi¢cdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006, bem como sua n&o inclusdo
nas vedagdes previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

(Nomef/assinatura do representante legal)

ANEXO V.4

MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS CONDIGOES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL N° 11.488/2007
(em papel timbrado da licitante)

ATENGAO: ESTA DECLARACAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS.

Eu, , portador do CPF n° , na condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagdo) , CNPJ N° , interessado em participar do Pregao Eletrénico n® 90.005/2025, Processo n° 263/24 — DG/MP, DECLARO, sob as penas da Lei, que:

1. O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado a Lei Federal n® 12.690/2012;

2. A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso Il docaputdo art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstragdo do
Resultado do Exercicio ou documento equivalente;

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO V.5



MODELO DE DECLARAGAO PARA FINS DE ATENDIMENTO AO ART. 4°, §2°, DA LEI N° 14.133/2021
(em papel timbrado da licitante)

Eu, (nome completo), CPF n° , representante legal da empresa (nome da licitante), CNPJ n°

, DECLARO, sob as penas da lei, para fins de atendimento ao art. 4°, §2°, da Lei n® 14.133/2021, que referida empresa, no ano-calendario de realizagdo do Pregédo
Eletronico n° 90.005/2025, ainda ndo celebrou contratos com a Administragéo Publica cujos valores somados extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VI
ATA DE REGISTRO DE PREGOS

. ATA DE REGISTRO DE PREGOS
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE REGISTRO DE PREGOS N.° .........

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE REGISTRO DE PRECOS
NO .

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO , CNPJ n° 01.468.760/0001-90, situado na Rua Riachuelo, n°® 115, Centro, Sdo Paulo,
SP, CEP 01007-904, na qualidade de Orgdo Gerenciador, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Doutor DENIS FABIO MARSOLA, Promotor de
Justica, no uso da competéncia conferida pela legislagcao aplicavel, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregéo, na forma eletrénica,
Pregédo Eletrénico n° 90.005/2025, processo administrativo n.° 263/2024 — DG/MP, RESOLVE celebrar a presente ATA de REGISTRO DE PRECOS,
procedendo ao registro dos pregos do(s) fornecedor(es) indicado(s) e qualificado(s) nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condigdes previstas no Edital de licitacdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, no Decreto estadual n° 67.608, de 27 de margo de 2023, na Resolugao n° 1.777/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024, e em conformidade
com as disposicbes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servicos de manutengéo,
conservacao, reformas pontuais e pequenos servigos de engenharia nos iméveis ocupados pelo Ministério Publico do Estado de S&o Paulo, com fornecimento de material e
mao de obra, conforme o detalhamento e as especificagdes técnicas constantes do TERMO DE REFERENCIAL (ANEXO 1), assim como as propostas cujos
precos tenham sido registrados, independentemente de transcricdo, além dos Anexos a seguir, que ficam fazendo parte integrante desta Ata:

1.1.1. O Edital da Licitagao;

1.1.2. Resolugéo n.° 308/2003 - PGJ, de 18 de margo de 2003, alterada pela Resolugédo n.° 1.780/2024 - PGJ, de 30 de janeiro de 2024 (ANEXO III). Resolugéo
n.° 308/2003 - PGJ, de 18 de margo de 2003, alterada pela Resolugdo n.° 1.780/2024 - PGJ, de 30 de janeiro de 2024 (ANEXO Il1);

1.1.3. Resolugédo n.° 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Publico, alterada pela Resolugdo n.° 241, de 28 de setembro de 2021
(ANEXO X);

1.1.4. Lista de Provaveis Localidades (ANEXO VIII);

1.1.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

1.1.6. Boletim Referencial de Custos CDHU — Tabela de Servigos — vers&o n.° 195 - data base: agosto/2024 (Com desoneracéo).
1.1.7. Boletim Referencial de Custos SINAPI - Tabela de Servigos - versao 10/2024 (Com desoneragéo)

1.1.8. Boletim Referencial de Custos SIURB - Tabela de Servigos - data base: Julho/2024 (Com desoneragéo)

1.1.7. Estudo Técnico Preliminar - Quantitativos Estimados de Intervengdes (ANEXO 1.1)

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O prego registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade minima a ser cotada, a quantidade maxima de cada item que podera ser contratada,
fornecedor(es) e as demais condigdes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Fornecedor : (nome empresarial ou denominagao, CNPJ/MF, enderego, contatos,
representante)




Lote Especificagao Valor da Taxa Final (TF) Valor Estimado a ser contratado
Manutengdo / Reforma Predial A R$ 3.988.624,81
Macrorregido I - Capital

2 Manuten¢do / Reforma Predial - R$ 817.399,87
Macrorregido II - Ribeirdo Preto

3 Manutengdo / Reforma Predial - R$ 609.771,12
Macrorregiao III - Bauru

8 Manuten¢do / Reforma Predial - R$ 1.198.203,30
Macrorregido IV - Campinas

5 Manutengdo / Reforma Predial - R$ 717.789,46
Macrorregido V - Piracicaba

2.1.1. O valor registrado por lote é a Taxa Final (TF) constante do Anexo IV.1 — MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, observando-se a ordem de classificagcdo
obtida no certame licitatério.

2.2. Alistagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo desta Ata.
3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O érgao ou entidade gerenciadora sera o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

3.2. Além do 6rgéo ou entidade gerenciadora, ndo ha 6rgéos ou entidades participantes do registro de pregos.
4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. Nao sera admitida a adesdo a esta ata de registro de pregos, tendo em vista que os quantitativos e estimativas realizadas para esta Ata de Registro de
Precos foram elaboradas para atender apenas as necessidades institucionais do Ministério Publico do Estado de Séo Paulo.

5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

5.1. O prazo de vigéncia e validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do 1° (primeiro) dia Util subsequente a data de divulgagédo
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco
vantajoso.

5.1.1. A contratagdo decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no préprio instrumento contratual e serdo observadas, no momento da
contratagdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio
financeiro.

5.1.2. Na formalizagédo do instrumento da contratagédo devera haver a indicagdo da disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A formalizagao da contratagdo com os fornecedores registrados nesta ata de registro de pregos devera ocorrer no prazo de validade deste instrumento.
5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderéo ser alterados, observado o art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4. As contratagdes respeitardo a ordem de classificagdo dos fornecedores registrados nesta ata.

5.5. O registro de fornecedores incluido nesta ata na forma de anexo, quando for o caso, consiste na formagdo de cadastro de reserva para o caso de
impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. As fases de apresentagdo de amostra(s) e de execucéo de prova de conceito, caso exigidas no edital, bem como a fase de habilitagdo do(s) fornecedor(es)
que compde(m) o cadastro de reserva, quando for o caso, serdo efetuadas pelo pregoeiro e por sua equipe de apoio ou pela Comissdo de Contratagdo quando houver
necessidade de contratagcdo do(s) fornecedor(es) remanescente(s), por impossibilidade de atendimento da demanda pelo signatario da ata, observada a disciplina
estabelecida nesta ata e no instrumento convocatério mencionado no subitem 1.1.

5.7. O prego registrado, com indicagdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia desta ata de registro de pregos.

5.8. Caso se caracterize hipétese de impossibilidade de atendimento da demanda pelo signatario da ata de que trata o item 5.6, observado o disposto no referido
item, ficara facultado a Administragcdo convocar os fornecedores remanescentes do cadastro de reserva, quando houver, na ordem de classificacdo, para contratacdo nas
condigdes propostas pelo primeiro classificado.

5.8.1. Na hipotese de nenhum dos fornecedores que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario concordar com a contratagéo nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado nos termos da subdivisdo acima, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagcdo na forma prevista na
documentagao que integra o instrumento convocatério mencionado no item 1.1, podera:

5.8.1.1. Convocar para negociagao os fornecedores remanescentes que mantiveram sua proposta original, quando houver, na ordem de classificagdo, com vistas
a obtengéo de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

5.8.1.2. Adjudicar e celebrar a contratagdo nas condigdes ofertadas pelos fornecedores remanescentes, observado o disposto neste item 5 e a ordem de
classificagé@o, quando frustrada a negociagdo de melhor condigdo.

5.9. A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condicdes estabelecidas, mas n&do obrigard a Administragdo a contratar,
facultada a realizagéo de licitagdo especifica para a contratagéo pretendida, desde que devidamente justificada.

5.10. No prazo de validade deste instrumento, o(s) 6rgédo(s) ou entidade(s) participante(s) ndo participara(do) em outra ata de registro de precos com o mesmo
objeto, salvo na hipétese do inciso VIII do caput do art. 82 da Lei n® 14.133, de 2021, quando for o caso.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados em decorréncia de eventual redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do(s)
item(ns) registrado(s), nas seguintes situagdes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

b) em caso de criagéo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou da superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussdo
sobre os pregos registrados.

6.2. E previsto reajustamento dos pregos registrados nesta ata, observados os mesmos critérios estabelecidos no instrumento convocatério mencionado no item
1.1 para o reajustamento dos pregos de eventual contratagdo dela decorrente.

6.2.1. Caso seja realizado reajustamento dos precos desta ata, somente cabera reajustamento dos pregos de eventual contratacdo dela decorrente se forem
observados os requisitos especificados no respectivo instrumento, e for ultrapassado o interregno minimo de 1 (um) ano contado a partir dos efeitos do reajustamento dos
precos desta ata. No caso de reajustamento(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos efeitos do ultimo reajustamento.

Vedacgao a acréscimo de quantitativos

6.3. E vedado:

a) efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos;

b) restabelecer os quantitativos que ja tenham sido contratados desta ata de registro de pregos quando da prorrogagéo de que trata o item 5.1.
7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

7.1. Quando, por motivo superveniente, o preco registrado se tornar superior aquele praticado no mercado, o 6rgéo ou entidade gerenciadora convocara o
fornecedor para negociar a sua redugéo.

7.1.1. Quando for exitosa a negociagdo a que alude a subdivisdo acima, o 6rgéo ou entidade gerenciadora comunicara o novo prego aos 6rgaos e entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos, para que realizem negociagdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei
n° 14.133, de 2021.

7.1.2. O fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades administrativas, caso ndo aceite reduzir seu
prego aos valores praticados pelo mercado.

7.1.2.1. Na hipétese prevista na subdivisdo acima, o érgdo ou entidade gerenciadora convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de



classificagéo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de mercado, observado o disposto no item 9.1.3.

7.1.2.1.1. O 6rgéo ou entidade gerenciadora cancelara a ata de registro de pregos, nos termos do disposto no item 9.2, e adotara as medidas cabiveis para a
obtengdo de contratagdo mais vantajosa, caso, nas negociagdes a que alude a subdivisdo acima, os fornecedores do cadastro de reserva ndo aceitem reduzir seus pregos
aos valores de mercado.

7.2. Quando o prego praticado no mercado se tornar superior ao prego registrado, o fornecedor podera requerer ao 6rgao ou entidade gerenciadora a alteragédo do
preco registrado, desde que observe os requisitos especificados no item 7.2.1.

7.2.1. O requerimento a que alude o item 7.2 devera observar o disposto no item 6.1 e estar acompanhado de:
a) prova de fato superveniente que impossibilite o cumprimento do compromisso registrado nesta ata;

b) documentagdo comprobatéria da inviabilidade de manutengéo do prego registrado.

7.2.2. Na hipétese de ndo comprovagao dos requisitos especificados nos itens 7.2 e 7.2.1:

a) o pedido sera indeferido pelo érgéo ou entidade gerenciadora;

b) o fornecedor devera cumprir o compromisso registrado na ata sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo da aplicagéo
das sangbes cabiveis, em especial aquelas previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.3. Quando realizado o cancelamento do registro do fornecedor a que alude a alinea “b” do item 7.2.2, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara os
fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagéo, para verificar se aceitam manter seus precgos registrados, observado o disposto no item 5.6.

7.2.3.1. O ¢6rgao ou entidade gerenciadora cancelara a ata de registro de precos, nos termos do item 9.2, e adotard as medidas cabiveis para a obtencéo da
contratagdo mais vantajosa, caso ndo obtenha éxito nas negociagdes a que alude a subdivisdo acima.

7.2.4. Quando forem comprovados os requisitos estabelecidos nos itens 7.2 e 7.2.1, o 6rgéo ou entidade gerenciadora:

a) alterard o precgo registrado, observados os valores praticados pelo mercado, no limite do impacto causado pelos fatos supervenientes ensejadores da
inviabilidade de manutencéo do preco inicial;

b) comunicara o novo prego aos érgdos e entidades que tiverem firmado contratos decorrentes desta ata de registro de precos, para eventual alteragéo contratual,
observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nesta ata de registro de pregos poderao ser remanejadas pelo 6rgéo ou entidade gerenciadora
entre os 6rgdos ou entidades participantes do registro de pregos e, caso seja admitida a adesdo no item 4 deste instrumento, 6rgdos ou entidades ndo participantes, nas
seguintes condigoes:

a) de 6rgao ou entidade participante para 6rgédo ou entidade participante; ou

b) de 6rgdo ou entidade participante para 6rgédo ou entidade ndo participante, caso seja admitida a ades&@o no item 4 deste instrumento, hipétese em que serdo
observados os limites previstos no art. 86 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. O 6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera considerado participante para fins do remanejamento.

8.3. O ¢6rgdo ou entidade gerenciadora somente autorizara o remanejamento solicitado que seja justificado pelo solicitante, se houver prévia anuéncia do
fornecedor e do 6rgdo ou entidade que sofrer redugdo dos quantitativos informados.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS

9.1. O 6rgédo ou entidade gerenciadora cancelara o registro do fornecedor quando este:

a) descumprir as condi¢cdes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

b) se recusar a formalizar a contratagéo no prazo e condi¢des estabelecidos pela Administragdo sem justificativa aceitavel;
) ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 7.2.2; ou

d) for apenado com sangéo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, aplicada no ambito da Administragédo Publica do Estado de Sao
Paulo, ou sanc&o prevista no inciso IV do caput do mesmo artigo.

9.1.1. Na hipétese a que alude a alinea “d” da subdivisdo anterior, caso a penalidade aplicada ao fornecedor n&o ultrapasse o prazo de vigéncia desta ata de
registro de precos, o 6rgdo ou entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengéo do registro de pregos, sendo vedadas novas
contratagdes derivadas desta ata enquanto perdurarem os efeitos da sangéo.

9.1.2. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 9.1 seréd formalizado por despacho do 6rgédo ou da entidade gerenciadora, garantidos o
contraditério e a ampla defesa.

9.1.3. Quando for cancelado o registro do fornecedor, o 6rgéo ou entidade gerenciadora podera convocar os fornecedores que compdem o cadastro de reserva,
observados a ordem de classificagéo e o disposto no item 5.6.

9.1.4. O ¢6rgéo ou entidade participante devera informar ao 6rgao ou entidade gerenciadora qualquer das ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade
de instauragdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9.2. O 6rgéo ou entidade gerenciadora podera, justificadamente, cancelar, total ou parcialmente, os precos registrados nesta ata de registro de pregos:

a) por razdo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, a vista de prova da ocorréncia superveniente de caso fortuito ou forga maior que impossibilitem o cumprimento do compromisso
registrado;

ou

c) se ndo houver éxito nas negociagdes, nos termos dos itens 7.1.2.1.1 e 7.2.3.1.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento desta Ata de Registro de Pregos ensejara aplicacdo das penalidades estabelecidas no instrumento convocatério mencionado no item
1.1, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

10.1.1. As sangdes cabiveis também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso
assumido injustificadamente.

10.2. E da competéncia do érgdo ou entidade gerenciadora, garantidos o contraditério e a ampla defesa, aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado nesta ata de registro de prego, em relagdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigagbes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratagdes.

10.3. E da competéncia do respectivo érgdo ou entidade participante, garantidos o contraditério e a ampla defesa, aplicar as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de pregos, em relagcdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obriga¢des contratuais, em relagéo as suas
proprias contratacdes.

10.4. O ¢rgéo ou entidade participante devera informar ao 6rgéo ou entidade gerenciadora as ocorréncias de que trata o item 9.1.4, para a finalidade indicada
nessa disposigao.

11. CONDIGOES GERAIS

11.1. Os fornecedores registrados nesta ata de registro de pregos estardo obrigados a celebrar as contratagdes que dela poderdo advir nas condicdes
estabelecidas, observado o disposto no instrumento convocatério mencionado no item 1.1 e neste instrumento.

11.1.1. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administragcdo a celebrar contratagdes decorrentes desta ata de registro de pregos, observando-se o
disposto no item 5.9.

11.2. A contratagdo com os fornecedores registrados nesta ata sera formalizada pelo érgdo ou entidade interessada mediante a assinatura de termo de contrato,
cuja minuta integra como Anexo o instrumento convocatério mencionado no item 1.1.

11.2.1. Se, por ocasido da formalizagdo da contratagdo, algum dos documentos apresentados pelo fornecedor para fins de comprovagéo das condigdes de
habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, o érgdo ou entidade interessada verificard a situagdo por meio eletronico habil de informagdes e certificara a
regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.



11.2.2. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio eletrénico habil de informacdes, o fornecedor sera notificado para, no
prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situagéo de regularidade mediante a apresentagéo das certiddes respectivas com prazos de validade em vigéncia, sob pena de
a contratagdo nao se realizar.

11.2.3. Constitui condigéo para a celebragéo da contratag@o, bem como para a realizagdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome
do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgédos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL". Esta condigdo sera considerada cumprida se o
devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8°, §§ 1° e 2°, da Lei estadual n° 12.799, de 2008.

11.2.4. Com a finalidade de verificar se o fornecedor mantém as condi¢des de participagdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebragéo
da contratagéo, os cadastros especificados no instrumento convocatério mencionado no item 1.1.

11.2.5. Constitui(em), igualmente, condigdo(des) para a celebragéo da contratagéo:

11.2.5.1. a apresentagdo do(s) documento(s) que o fornecedor, a época do certame, houver se comprometido a exibir por ocasiédo da celebragéo da contratagéo
por meio de declaragéo especifica, caso exigida na documentagao que integra como Anexo o instrumento convocatério mencionado no item 1.1;

11.2.5.2. a indicagé@o de gestor encarregado de representar o fornecedor com exclusividade perante o Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa (se
admitida a participagéo de cooperativa );

11.2.5.3. caso seja definido no instrumento convocatério mencionado no item 1.1 que o objeto do certame consiste em execugdo de obra ou servigos de
engenharia, a apresentagdo do registro ou inscrigdo do fornecedor no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU competente, com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrigéo for situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicdo
da referida entidade, observada a legislacéo aplicavel .

11.3. O fornecedor tera o prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de
decadéncia, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

11.3.1. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletronico, nos termos da legislagédo aplicavel.

11.3.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por igual periodo por solicitagdo justificada do interessado e aceita pela
Administragéo.

11.3.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrénico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletronica das partes
do termo contratual.

11.4. As condi¢des gerais de execugdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigagdes da Administragédo e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condigdes do ajuste, encontram-se definidos na documentagao que integra o instrumento convocatoério mencionado no item 1.1.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelo(a) representante do 6rgdo ou entidade
gerenciadora e pelo(as) representante(s) do(s) fornecedor(es) registrado(s), e por testemunhas, todos abaixo identificados, encaminhando-se cépia ao(s) érgéo(s) ou
entidade(s) participante(s) mencionado(s) no item 3.2 [se houver ].

Séao Paulo, 04 de fevereiro de 2025

Assinaturas
Representante legal do 6rgdo ou entidade gerenciadora

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ANEXO 01 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
CADASTRO DE RESERVA

Obedecendo a ordem de classificagdo, segue a relagcdo de fornecedores que aceitaram cotar o(s) item(ns) com pregos iguais aos do
adjudicatario:

ITEM, QUANTIDADE MAXIMA E ESPECIFICACAO:
Ordem de classificagéo:

Nome empresarial ou denominagao do fornecedor:
CNPJ:

Taxa Final (TF):

Obedecendo a ordem de classificagdo, segue a relagédo de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

ITEM, QUANTIDADE MAXIMA E ESPECIFICACAO:
Ordem de classificagéo:

Nome empresarial ou denominagao do fornecedor:
CNPJ:

Taxa Final (TF):

ANEXO VI

Modelo de Termo de Conclusdo e Garantia

PROCESSO:

ATA DE REGISTRO DE PRECO:

DETENTORA:




CONTRATO:

LOCAL:

OBJETO:

Por este instrumento, a empresa.............. , empresa de direito privado, sediada a ..............cooeiiiiiiii ,inscrita no CNPJ n® ..o, , declara
ter executado e concluido os servigos conforme planilha de orgamento anexa a este Termo de Concluséo e Garantia.

A empresa garante por um prazo de 05 (cinco) anos os servigos executados e concluidos e por um prazo de 01 (um) ano para os equipamentos entregues e
instalados, contados do recebimento definitivo, sem prejuizo da legislagdo em vigor.

Sao Paulo, ....... de de 202X.

Nome da Empresa
Departamento responsavel
Nome do responsavel pela empresa

Cargo do responsavel pela empresa

ANEXO Vil

Lista de Provaveis Localidades




MPSP

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DE SAO PAULD

MUNICIPIOS COM PROMOTORIAS
POR MACRORREGIAO

MACRORREGIAO | - CAPITAL:

REGIONAL - CAPITAL
01 - Sao Paulo

REGIONAL - GRANDE SAO PAULO |
01 - Santo André

02 - Diadema

03 - Maua

04 - Ribeirdo Pires

05 - Rio Grande da Serra

06 - Sao Bernardo do Campo

07 - S&o Caetano do Sul

REGIONAL — GRANDE SAO PAULO I
01 - Guarulhos

02 - Aruja

03 - Bras Cubas

04 - Ferraz de Vasconcelos
05 - Guararema

06 — ltaquaquecetuba

07 — Mairipora

08 - Mogi das Cruzes

09 - Poa

10 - Santa Isabel

11 — Suzano

REGIONAL - GRANDE SAO PAULO Il
01 - Osasco

02 — Barueri

03 — Caieiras

04 — Cajamar
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05 — Carapicuiba

06 — Cotia

07 - Embu das Artes

08 - Embu-Guagu

09 - Francisco Morato
10 - Franco da Rocha

11 - ltapecerica da Serra
12 — Itapevi

13 — Jandira

14 - Santana do Parnaiba
15 - Tabo&o da Serra

16 - Vargem Grande Paulista

REGIONAL - SANTOS
01 - Santos

02 — Bertioga

03 — Cubatéo

04 — Guaruja

05 — Itanhaém

06 — Mongagua

07 — Peruibe

08 - Praia Grande

09 - Séo Vicente

REGIONAL - VALE DO RIBEIRA
01 - Registro

02 — Cananeia

03 — Eldorado

04 — Iguape

05 — Itariri

06 — Jacupiranga

07 — Juquia

08 — Miracatu

09 - Pariquera-Agu

MACRORREGIAO Il - RIBEIRAO PRETO

REGIONAL - FRANCA
01 - Franca

02 — Altinépolis

03 — Batatais

04 — Guaira

05 — Guara

06 — Igarapava

07 — lpua

08 — Ituverava

09 — Migueldpolis

10 - Morro Agudo

11 — Nuporanga

12 — Orlandia

13 - Patrocinio Paulista
14 — Pedregulho

15 - S&o Joaquim da Barra

REGIONAL - RIBEIRAO PRETO
01 - Ribeirao Preto

02 - Américo Brasiliense
03 - Araraquara

04 - Bebedouro

05 - Brodowski

06 - Caconde

07 - Cajuru

08 - Casa Branca

09 - Cravinhos

10 - Descalvado

11 - Guariba

12 - Ibaté



13 - Jaboticabal

14 - Jardindpolis

15 - Matéo

16 - Mococa

17 - Monte Alto

18 - Pirangi

19 - Pirassununga

20 - Pitangueiras

21 - Pontal

22 - Porto Ferreira

23 - Ribeiréo Bonito

24 - Santa Cruz da Palmeiras
25 - Santa Rita do Passa Quatro
26 - Santa Rosa de Viterbo
27 - Séao Carlos

28 - Sao José do Rio Pardo
29 - Sao Sebastido da Grama
30 - Sd0 Simao

31 - Serrana

32 - Sertdozinho

33 - Tambau

34 - Taquaritinga

35 - Viradouro

REGIONAL - SAO JOSE DO RIO PRETO
01 - S&0 José do Rio Preto
02 - Auriflama

03 - Barretos

04 - Cardoso

05 - Catanduva

06 - Colina

07 - Estrela d’Oeste
08 - Fernandopolis
09 - General Salgado
10 - Itajobi

11 - Jales

12 - José Bonifacio
13 - Macaubal

14 - Mirassol

15 - Monte Aprazivel
16 - Monte Azul Paulista
17 - Neves Paulista
18 - Nhandeara

19 - Nova Granada
20 - Novo Horizonte
21 - Olimpia

22 - Ouroeste

23 - Palestina

24 - Palmeira d’Oeste
25 - Paulo de Faria
26 - Potirendaba

27 - Santa Adélia

28 - Santa Fé do Sul
29 - Tabapua

30 - Tanabi

31 - Urania

32 - Urupés

33 - Votuporanga

MACRORREGIAO Il - BAURU

REGIONAL - ARACATUBA
01 - Aragatuba

02 — Andradina

03 - Bilac

04 - Birigui

05 - Buritama



06 - Cafelandia

07 - Getulina

08 - Guararapes

09 - llha Solteira

10 - Lins

11 - Mirandopolis
12 - Penépolis

13 - Pereira Barreto
14 - Promissao

15 — Valparaiso

REGIONAL - BAURU
01 - Bauru

02 - Agudos

03 - Avaré

04 - Bariri

05 - Barra Bonita

06 - Borborema

07 - Botucatu

08 - Cerqueira Cesar
09 - Chavantes

10 - Dois Cérregos
11 - Duartina

12 - Fartura

13 - Galia

14 - Garga

15 - Ibitinga

16 - Ipaussu

17 - Itapolis

18 - ltatinga

19 - Jau

20 - Lencgois Paulista
21 - Macatuba

22 - Marilia

23 - Ourinhos

24 - Palmital

25 - Pederneiras

26 - Piraju

27 - Pirajui

28 - Piratininga

29 - Pompéia

30 - Santa Cruz do Rio Pardo
31 - Sdo Manuel

REGIONAL - PRESIDENTE PRUDENTE
01 - Presidente Prudente
02 - Adamantina

03 - Assis

04 - Bastos

05 - Candido Mota

06 - Dracena

07 - Flérida Paulista

08 - lepé

09 - Junqueiropolis

10 - Lucélia

11 - Maracai

12 - Martindpolis

13 - Mirante do Paranapanema
14 - Osvaldo Cruz

15 - Pacaembu

16 - Panorama

17 - Paraguagu Paulista
18 - Pirapozinho

19 - Presidente Bernardes
20 - Presidente Epitacio
21 - Presidente Venceslau
22 - Quata



23 - Rancharia

24 - Regente Feijé

25 - Rosana

26 - Santo Anastacio
27 - Teodoro Sampaio
28 - Tupa

29 - Tupi Paulista

MACRORREGIAOQ IV — CAMPINAS

REGIONAL - CAMPINAS
01 — Campinas

02 - Aguai

03 - Aguas de Lindéia

04 - Amparo

05 - Artur Nogueira

06 - Atibaia

07 - Braganga Paulista

08 - Campo Limpo Paulista
09 - Conchal

10 - Cosmépolis

11 - Espirito Santo do Pinhal
12 - Hortolandia

13 - Indaiatuba

14 - Itapira

15 - Itatiba

16 - ltupeva

17 - Jaguariuna

18 - Jarinu

19 - Jundiai

20 - Louveira

21 - Mogi-Guagu

22 - Mogi-Mirim

23 - Monte Mor

24 - Nazaré Paulista

25 - Nova Odessa

26 - Paulinia

27 - Pedreira

28 - Pinhalzinho

29 - Piracaia

30 - Sdo0 Jodo da Boa Vista
31 - Serra Negra

32 - Socorro

33 - Sumaré

34 - Valinhos

35 - Vargem Grande do Sul
36 - Varzea Paulista

37 - Vila Mimosa

38 — Vinhedo

REGIONAL — TAUBATE
01 - Taubaté

02 - Aparecida

03 - Bananal

04 - Cacapava

05 - Cachoeira Paulista
06 - Campos de Jordao
07 - Caraguatatuba

08 - Cruzeiro

09 - Cunha

10 - Guaratingueta

11 - llhabela

12 - Jacarei

13 - Lorena

14 - Paraibuna

15 - Pindamonhangaba

16 - Piquete



17 - Queluz

18 - Roseira

19 - Salesépolis

20 - Santa Branca

21 - Sao Bento do Sapucai
22 - Sao José dos Campos
23 - Sao Luis do Paraitinga
24 - Sao Sebastido

25 - Tremembé

26 - Ubatuba

MACRORREGIAO V - PIRACICABA

REGIONAL - PIRACICABA
01 - Piracicaba

02 - Americana

03 - Araras

04 - Brotas

05 - Capivari

06 - Cerquilho

07 - Conchas

08 - Cordeirépolis

09 - ltirapina

10 - Laranjal Paulista

11 -Leme

12 - Limeira

13 - Rio Claro

14 - Rio das Pedras

15 - Santa Barbara d’Oeste
16 - S&o Pedro

REGIONAL - SOROCABA
01 - Sorocaba

02 - Angatuba

03 - Apiai

04 - Boituva

05 - Buri

06 - Cabreuva

07 - Capao Bonito

08 - Ibitina

09 - Itabera

10 - Itai

11 - ltapetininga

12 - ltapeva

13 - ltaporanga

14 - ltararé

15 - Itu

16 - Mairinque

17 - Paranapanema
18 - Piedade

19 - Pilar do Sul

20 - Porongaba

21 - Porto Feliz

22 - Salto

23 - Salto de Pirapora
24 - Sao Miguel Arcanjo
25 - Sao Roque

26 — Taquarituba

27 - Tatui

28 - Tieté

29 - Votorantim



ANEXO IX

Termo de Ciéncia de Agentes Fiscalizadores

Por meio do presente termo, os servidores abaixo identificados, manifestam expressa ciéncia, para os fins dos artigos 8°, §2° e 9° da Resolugdo n°
1.767/2024 - PGJ, de 30 de janeiro de 2024, da sua futura designagao para o exercicio das fungdes de gestor, agentes fiscalizador(es) ou suplente do futuro
instrumento contratual objeto destes autos.

Estou ciente que a cada contrato firmado no ambito desta ata de reformas pontuais, a depender na natureza da intevengao, serei designado como agente
fiscalizador do contrato.

GESTOR DO CONTRATO

Nome completo: DANIEL PIRES BONINI
RG: **-***.***_*

CPF: *** s s kx

Matricula: *****

Cargo: Assessor do MP

AGENTES FICALIZADORES

Nome completo: DOUGLAS LIMA LUCAS
RG: ** #ex xee_x

cPF: ***.***-***_**

Matricula: *****

Cargo: Assessor do MP

Nome completo: CAROLINNE COMERLATTI
RG: ** #ex xee_x

cPF: ***.***-***_**

Matricula: *****

Cargo: Diretor de Servigo do MP

Nome completo: Sara Kosloski Mota
RG: ** #ex xee_x

CPF: ***.***-***_**

Matricula: *****

Cargo: Assessor do MP

Nome completo: Renato de Oliveira Gongalves
RG. *k kkk ***_*

CPF. kkk kkk kkk_kk

Matricula: *****

Cargo: Assessor do MP

Nome completo: Heloisa Saia Gonzaga
RG: ** #ex xee_x

cPF. *kk kkk ***_**

Matricula: *****

Cargo: Assessor do MP

Nome completo: Ana Carolina Vieira de Freitas Guimaraes
RG: **-***.***_*

CPF: *** s s kx

Matricula: *****

Cargo: Diretor de Servigo do MP

Nome completo: Marcelo Lima dos Santos
RG. *k kkk ***_*

CPF. kkk kkk kkk_kk

Matricula: *****

Cargo: Assessor do MP

Nome completo: Luiz Antonio Nunes Filho
RG: **-***.***_*

CPF: *** s s kx

Matricula: *****

Cargo: Diretor de Servigos do MP

Nome completo: Sonia Maria de Figueiredo Nunes
RG: **-***.***_*

CPF: *** s s kx

Matricula: *****

Cargo: Diretor de Servigo do MP



ANEXO X
RESOLUGAO N° 37, DE 28 DE ABRIL DE 2009, ALTERADA PELA RESOLUGAO N° 241, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

Altera as Resolugdes CNMP n° 01/2005, n°® 07/06 e n° 21/07, considerando o disposto na Sumula Vinculante n® 13 do Supremo Tribunal
Federal.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO, no exercicio da competéncia prevista no art. 130-A, §2°, inciso I, da Constituigdo Federal e com arrimo
no artigo 19 do Regimento Interno, a luz dos mencionados nas Resolugdées CNMP n° 01, de 07.11.2005, n° 07, de 17.04.2006, e n° 21, de 19.06.2007, e considerando, ainda,
o disposto na Stimula Vinculante n® 13 do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a deciséo plenaria tomada na sesséo realizada no dia 28.04.2009, RESOLVE:

Art. 1° E vedada a nomeagéo ou designagao para cargos em comissdo e fungdes comissionadas, no ambito do Ministério Publico da Unido e dos Estados, de
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros, compreendido o ajuste mediante
designagdes ou cessdes reciprocas em qualquer 6érgao da Administragéo Publica direta e indireta dos Poderes da Uni&o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

Art. 2° E vedada a nomeagéo ou designagdo de conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
servidor ocupante, no @mbito do mesmo Ministério Publico, de cargo de diregéo, chefia ou assessoramento, para exercicio de cargo em comissao ou fungdo comissionada,
compreendido o ajuste mediante designacdes ou cessdes reciprocas em qualquer 6rgdo da administragcdo publica direta e indireta dos Poderes da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios.

Art. 2°-A Nao se aplicam as vedagdes constantes nos artigos 1° e 2° a nomeagéo ou a designagao de servidor efetivo para ocupar cargo em comisséo ou funcéo
de confianga, desde que nédo exista subordinagéo direta entre 0 nomeado e o membro do Ministério Publico ou servidor determinante da incompatibilidade. (Incluido pela
Resolugéo n°® 192, de 9 de julho de 2018)

Art. 2°-B Nao se aplicam as vedagdes previstas nos arts. 1° e 2° ao cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de membros ou servidores aposentados ou falecidos. (Acrescido pela Resolugéo n° 241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 2°-C Considera-se reciproca a nomeagdo ou designacdo de quaisquer das pessoas referidas nos arts. 1° e 2°, realizada diretamente ou mediante
triangulagédo entre membro do Ministério Publico ou servidor ocupante de cargo de diregdo, chefia ou assessoramento, e outro agente politico ou autoridade de 6rgao da
Administragé@o Publica, direta ou indireta, da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. (Acrescido pela Resolugéo n° 241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 2°-D Aplicam-se as vedagdes previstas nos arts. 1° e 2° aos servidores oriundos de outros érgdos da Administragdo Publica, direta ou indireta, que tenham
cargo efetivo na instituigdo de origem e que se encontrem no exercicio de alguma atividade submetida a administragdo do Ministério Publico, que tenham parentesco com
membro ou servidor ocupante de cargo de diregao, chefia ou assessoramento. (Acrescido pela Resolugdo n° 241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 2°-E Admite-se a nomeacdo de membro aposentado do Ministério Publico para ocupar cargo em comissdo na administragdo ministerial, desde que néo esteja
inserido em nenhuma das vedagdes previstas nos arts. 1° e 2°. (Acrescido pela Resolugdo n° 241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 2°-F As vedacdes previstas nos arts. 1° e 2°, quanto ao impedimento por parentesco superveniente a nomeacgéo ou a designagéo, aplicam-se aos servidores
efetivos do Ministério Publico, apenas a nomeagao ou designacdo para servir junto ao membro do Ministério Publico determinante da incompatibilidade, vedada nova
nomeagao para outro cargo em comissao ou fungdo comissionada. (Acrescido pela Resolugéo n° 241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 2°-G As vedagoes dos arts. 1° e 2°, no caso de impedimento superveniente, ndo se aplicam aos servidores sem vinculo com o Ministério Publico, no exercicio
do cargo em comiss&o ou da fungdo comissionada. (Acrescido pela Resolugdo n° 241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 3° Constituem praticas de nepotismo vedadas no ambito de todos os érgdos do Ministério Publico da Unido e dos Estados: (Redagéo dada pela Resolugdo n°
172, de 4 de julho de 2017)

| - a contratagé@o, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitagdo, de pessoa juridica da qual sejam sécios conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou de servidor investido em cargo de direcéo e de assessoramento; (Incluido

pela Resolugéo n°® 172, de 4 de julho de 2017)

Il - a contratagdo, independentemente da modalidade de licitagdo, de pessoa juridica que tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de dire¢do ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de diregdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da
licitag@o. (Incluido pela Resolugéo n° 172, de 4 de julho de 2017)

§ 1° A vedacdo prevista no inciso Il deste artigo ndo se aplica as hipéteses nas quais a contratagdo seja realizada por ramo do Ministério Publico diverso daquele
ao qual pertence o membro ou servidor gerador da incompatibilidade. (Incluido pela Resolugéo n°® 172, de 4 de julho de 2017)

§ 2° A vedacédo constante do inciso Il deste artigo se estende as contratagdes cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado quando os membros e servidores
geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagcdes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizagéo.

(Incluido pela Resolugdo n°® 172, de 4 de julho de 2017)

§ 3° A contratagdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo
6rgao do Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminagéo do processo licitatério. (Incluido pela Resolugédo n® 172, de 4
de julho de 2017)

Art. 4° E vedada a prestagdo de servigo por empregados de empresas fornecedoras de mao-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos

membros ou servidores dos 6rgdos contratantes do Ministério Publico da Unido e dos Estados, observando-se, no que couber, as restrigdes relativas a reciprocidade entre os
Ministérios Publicos ou entre estes e 6rgdos da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal.

Paragrafo unico. Cada 6rgao do Ministério Publico estabelecera, nos contratos firmados com empresas prestadoras de servigos, clausula proibitiva da prestagédo
de servigo no seu ambito, na forma estipulada no caput.

Art. 5° As vedagoes previstas nesta Resolugéo séo aplicaveis no ambito de cada Ministério Publico Estadual e do Ministério Publico da Unido, néo se aplicando
entre Ministérios Publicos de estados distintos e entre Ministério Publico Estadual e qualquer ramo do Ministério Publico da Unido. (Redagao dada pela Resolugdo n° 241, de
28 de setembro de 2021)

Art. 6° Os convénios gerais de credenciamento do Programa de Saude e Assisténcia Social do Ministério Publico da Unido - PLAN-ASSISTE com pessoas fisicas
e juridicas (médicos, dentistas, clinicas, hospitais etc.) ndo estéo sujeitos as restricdes desta Resolugéo. (Redagdo dada pela Resolugéo n° 241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 7° Os 6rgaos do Ministério Publico da Unido e dos Estados adotarédo as providéncias administrativas para adequagao aos termos desta Resolugédo no prazo
de trinta dias.

Art. 8° Revogam-se as disposi¢cdes em contrario.
Brasilia - DF, 28 de abril de 2009.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Publico
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ANEXO XI
RESOLUGAO N° 1.771/2024-PGJ, DE 30 DE JANEIRO DE 2024

Dispde sobre a implantagdo de programa de integridade nas contratagées do Ministério Publico do Estado de Sao Paulo.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, no uso de suas atribuigdes,

CONSIDERANDO que consulta o interesse publico adotar no Ministério Publico do Estado de S&o Paulo a implantacdo de programa de integridade no ambito de suas
contratacdes, nos termos do § 4° do art. 25 da Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos);

CONSIDERANDO que a exigéncia de programa de integridade é garantia de ética, transparéncia, honestidade, e responsabilidade do setor privado em suas relagdes com o
poder publico, e atende a modernas técnicas de governanga, cujo estimulo é oportuno e conveniente;

CONSIDERANDO que, em particular, o programa de integridade tem como funcionalidades a mitigagéo de riscos, de lesdes, de condutas imorais, e de prejuizos com a
rescisdo ou alteragdo de contratos, bem como a garantia de prevengao, competitividade e eficiéncia;

CONSIDERANDO a autonomia constitucional do Ministério Publico, RESOLVE:
Art. 1°. Esta Resolugéo disciplina a exigéncia de implantacéo de programa de integridade nas contratagdes do Ministério Publico do Estado de Sao Paulo. Paragrafo unico.

Programa de integridade é o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagéo efetiva de
cédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes, com objetivo de:

| - prevencgao, deteccéo e sanagdo de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracéo Publica; e

Il - fomento e manutengéo de cultura de integridade no ambiente organizacional.

Art. 2°. A exigéncia devera constar do edital e devera ser implementada pelo vencedor da licitacdo no prazo de 06 (seis) meses, contado da celebragéo do contrato.

Art. 3°. O edital e o contrato indicardo as medidas que deverao ser adotadas, a forma de comprovagéo e as penalidades por seu descumprimento, sem prejuizo das regras
estabelecidas nesta Resolugdo e, no que couber, pela regulamentagao estadual da matéria, e daquelas tomadas por iniciativa prépria da licitante.

Art. 4°. A exigéncia tera cabimento nas seguintes contratacdes com prazo superior a 06 (seis) meses:
| — cuja licitagéo foi objeto de dispensa, ressalvadas as de pequeno valor, ou inexigibilidade;

Il — com necessidade de relatério prévio de impacto ambiental ou de vizinhanga;

Il — assim indicadas na legislagéo ou regulamentagéo estadual, no que couber;

IV — para execugao de obras ou que tenha por objeto a tecnologia da informagao e de comunicagao;
V — cujo valor global seja superior a R$ 1.000.000,00;

VI — com alto grau de matriz de risco, a ser definida mediante prévio exame técnico;

VIl — precedidas de licitagdo na modalidade didlogo competitivo;

§ 1°. Aimplantacédo de programa de integridade também podera ser exigida de participes da instituicdo, integrantes dos setores privado e publico ndo estatal, em convénios,
termos de cooperagdo ou ajustes similares.

§ 2°. O valor indicado no inciso V deste artigo podera ser revisto por resolugdo do Procurador- Geral de Justica.

Art. 5°. O desenvolvimento de programa de integridade pelo licitante é critério de desempate na licitagdo, nos termos e na ordem estabelecida pelo inciso IV do art. 60 da Lei
n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

Art. 6°. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade:

| - sera considerada na aplicagao das sangdes ao licitante ou contratado, nos termos do inciso V do § 1° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021;

Il - é condigéo de reabilitagdo do licitante ou contratado no caso das sang¢des aplicadas por infragdo aos incisos VIl e Xll do art. 155 da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021,
de acordo com o paragrafo Unico de seu art. 163.

Art. 7°. Constituem medidas do programa de integridade, sem prejuizo de outras previstas nos termos do art. 3° desta Resolucdo, cumulativamente exigiveis ou ndo
conforme previsdo no edital e no contrato:

| — a instituicdo de canal de denuncias de irregularidades e de instancias para sua solugéo, e o engajamento de seus dirigentes na efetividade do programa de integridade;

Il — o desenvolvimento periédico de campanhas, palestras e cursos para transmisséo e esclarecimento de valores éticos a seus dirigentes e empregados e terceiros
vinculados;
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Il - a identificagéo prévia de situagdo de conflito de interesses de dirigentes ou empregados com membros ou servidores da instituigao, e a tomada de providéncias para seu
equacionamento;

IV — a apresentagdo mensal da comprovagao de sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria;
V — a preservagao da confidencialidade das informagdes sigilosas obtidas em razdo da execugdo do contrato;

VI — a comunicagéo a instituicdo, no prazo definido no contrato, de investigagdes ou processos pela pratica de atos de improbidade administrativa ou lesivos a Administragcéo
Publica, danos ambientais, ao consumidor, a concorréncia, a ordem econdémica, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, e dos correlatos, e inclusive
de composigdes firmadas;

VIl — a inexisténcia de trabalho infantil ou de condi¢do analoga de escravo e de discriminagdo salarial em razao de cor, religido, idade, sexo, orientagdo ou identificacéo
sexual na gestéo de seus recursos humanos;

VIIl — a execugdo dos objetivos do desenvolvimento sustentavel no ambito de suas relagdes com a concorréncia, a clientela, o quadro de recursos humanos, e o publico em
geral;

IX — a comunicagéo de imperfeicdes na execugdo do contrato e de dendncias de irregularidades ou comportamentos antiéticos atribuidos a agentes publicos;

X — o estabelecimento de padrbes de conduta em cddigo de ética, politicas e procedimentos, aos dirigentes, administradores, empregados, e eventualmente terceiros, como
prestadores de servigos ou fornecedores de bens, agregada a sangdes disciplinares em caso de violagcdo do programa de integridade;

X| — a existéncia de:

a) gestdo adequada de riscos, incluindo sua anadlise e reavaliacédo periddica, para a realizagédo de adaptagcdes necessarias ao programa de integridade e a alocacéo eficiente
de recursos;

b) registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transacdes;

c) controles internos que assegurem a pronta elaboracéo e a confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras;

d) procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execucéo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o
setor publico, ainda que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujeicéo a fiscalizagdes ou obtencéo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

e) independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicagdo do programa de integridade e pela fiscalizacdo de seu cumprimento;
f) procedimentos que assegurem a pronta interrupcéo de irregularidades ou infragdes detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;
XIl — 0o monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevengao, na detecgdo e no combate a ocorréncia de atos reprovaveis;

XIII — a adogao de providéncias para:

a) assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiéncia, inclusive em seus recursos humanos;
b) evitar e punir o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, assim como discriminagdes e violéncia em razdo de género, raca, cor, idade e credo;
XIV — a proibigao de doagédo de vantagens indevidas, inclusive presentes, a membros ou servidores da instituigao;

XV — a vedacao de relagédo de unido matrimonial ou estavel ou de parentesco, consanguineo ou afim, até o quarto grau, de seus dirigentes ou administradores com membro
integrante da Administragao Superior ou servidor diretamente relacionado a licitagdo ou ao contrato.

Paragrafo Unico. A efetiva implantagdo dessas medidas sera comprovada pela contratada ao contratante, no prazo fixado no contrato, podendo este promover verificagdes,
por qualquer meio de prova em Direito admitido, registrando-se no procedimento interno de acompanhamento da execuc¢éo do contrato.

Art. 8° A auséncia de implantagdo, a implantacdo parcial ou atrasada, e o descumprimento total ou parcial do programa de integridade implicara nas seguintes

consequéncias e sancdes, aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuizo do previsto na Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021:

| — multa, de 5% a 10% do valor do contrato;

| — rescis&o unilateral do contrato;

Il — assungéo de obrigagdo pecuniaria em prol de projetos de interesse publico ou social;

11l — colaboragéo, inclusive econémica, em cursos, seminarios e demais eventos relacionados a programas de integridade.

§ 1°. A aplicagao das sancdes previstas depende de decisdo motivada em processo administrativo, desenvolvido sob o influxo do contraditério, garantida ampla defesa,
observados a proporcionalidade e, no que couber, os parametros de dosimetria das sangdes da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, da Lei n® 12.846, de 01 de agosto de
2013, e da Lei de Introdugéo as Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n® 4.657, de 04 de setembro de 1942).

§ 2°. As quantias devidas relativamente as sangdes previstas neste artigo poderao ser retidas de eventuais créditos do contratado ou descontadas da garantia.

Art. 9°. Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicacéo, revogadas as disposi¢des em contrario.

Publicado em: DOE, Caderno Executivo — Sec&o |, S&o Paulo, 134 (21), Quarta-feira, 31 de Janeiro de 2024. p.58
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