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EDITAL DE LICITAGAO N° 15993946/2025

OBSERVAGCAO:

O LICITANTE DEVE ATENTAR PARA A ESPECIFICAGAO DO OBJETO CONSTANTE DO EDITAL E NAO PARA A DESCRIGAO DO ITEM DO
PREGAO NO “COMPRAS.GOV.BR”.

E DE RESPONSABILIDADE DO CADASTRADO CONFERIR A EXATIDAO DOS SEUS DADOS CADASTRAIS NOS SISTEMAS E MANTE-LOS
ATUALIZADOS JUNTO AOS ORGAOS RESPONSAVEIS PELA INFORMAGAO, DEVENDO PROCEDER, IMEDIATAMENTE, A CORREGAO OU A
ALTERAGAO DOS REGISTROS TAO LOGO IDENTIFIQUE INCORREGCAO OU AQUELES SE TORNEM DESATUALIZADOS.

PREGAO ELETRONICO n° 90.053/2025
CONTRATANTE (UASG) n° 956520

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada na prestagdo dos servigos de manutengéo preventiva e corretiva, com integral fornecimento de pegas, insumos e
componentes, sem excecdes, em 01 (um) elevador fabricado pela Flexel Elevadores, com 08 paradas, ocupagdo maxima de 08 passageiros ou 600Kg, e demais
sistemas a eles relacionados, instalados no edificio que abriga as instalagdes do Ministério Publico do Estado de Sdo Paulo, com enderego a Rua Rangel Pestana n°®
649, na cidade de Jundiai, Estado de Sao Paulo

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: sigiloso, nos termos do art. 24 da Lei n° 14.133, de 2021

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 14/11/2025, as 10h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor prego global

MODO DE DISPUTA: aberto

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
PREGAO ELETRONICO N° 90.053/2025

(Processo Administrativo n. 264/25 - DG/MP)

1.1. Torna-se publico que o(a) MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO, por meio do(a) Sistema de Compras do Governo Federal "compras.gov.br", por intermédio
da Comissdo de Contratagdo, sediada na R. Senador Feijé, 170, 8° andar, sala 813, Séo Paulo, SP, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, da Lei Complementar n® 123/2006, das Resolugdes PGJ aplicaveis, disponiveis em "https://mpsp.mp.br/resolucoes-procuradoria-
geral-de-justica”, e demais normas da legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisdes

subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitagdo é contratacdo de empresa especializada para prestacéo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva, com integral fornecimento de pegas,
em 01 (um) elevador fabricado pela Flexel Elevadores, com 08 paradas, ocupagdo maxima de 08 passageiros ou 600Kg, e demais sistemas a eles relacionados, instalados no
edificio que abriga as instalagdes do Ministério Publico do Estado de S&o Paulo, com enderego a Rua Rangel Pestana n°® 649, na cidade de Jundiai, Estado de Sao Paulo,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

2.2. A licitagéo sera realizada em Unico item.

3. DO REGISTRO DE PRECOS

3.1. A disciplina deste item 3 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para registro de pregos.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.gov.br/compras

4.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

4.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos
érgdos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

4.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

4.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho
de 2007, e no art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o microempreendedor individual — MEI.

4.5. Em relagdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se
que:

4.5.1. Para esta licitagao, a participagdo é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de
2007, e no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, nos termos do art. 48, I. da Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisdo acima fica limitado as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que, no ano-
calendério de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.6. Nao poderao disputar esta licitagdo:
4.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);

4.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;

4.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021 ;

4.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangédo que |he foi imposta;

4.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

4.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

4.6.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;
4.6.9. aquele que n&o tenha representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagédo e responder administrativa ou judicialmente .

4.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico do 6rgéo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas
as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.7.1. A vedagéo de participagdo de agente publico do 6rgao ou entidade licitante ou contratante de que trata a subdiviséo acima estende-se a terceiro que auxilie a condugéo
da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.8. O impedimento decorrente de imposicédo de sangéo de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com
o intuito de burlar a efetividade da sang&o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.10. Sera permitida a participagéo de sociedades cooperativas nesta licitagdo, nos termos do art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.11. Sera admitida a participagédo de pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.11.1. Sera vedada a participagdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, de mais de um consércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lein® 14.133
de 2021.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento .

5.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sess&o publica.
5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

5.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo definidos no instrumento convocatério;

5.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

5.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso |l do art. 5° da Constituicdo Federal ;
5.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que atenda ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021 , excetuada a hipdtese de se verificar uma das
excecdes dos §§ 1° ao 3° do art. 4° supracitado . conforme especificado nos itens 5.4.1 e 5.4.2 subsequentes.

5.4.1. N&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdiviséo do item 3.5.

5.4.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as
cooperativas que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4.3. Na hipétese de se verificar uma das excegdes especificadas no item 5.4.1 ou no item 5.4.2, o licitante devera assinalar o campo “n&o”, por no ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006.
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5.4.4. Na hipotese de item para participagdo exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “n&do” impedira o
prosseguimento no certame, para aquele item.

5.4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

5.5. A falsidade da declaragdo de que tratam os itens 5.3 e 5.4 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.7. Nao havera ordem de classificagéo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, o que ocorrerd somente ap6s os procedimentos de abertura da sess&o publica e da
fase de envio de lances.

5.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de
lances.

5.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua desconexao.

5.10. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
6.1.1. Preco global (isto &, valor relativo @ manutencéo, pelo periodo de doze meses, do elevador licitado);

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3. Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugéo do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegagéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacédo legal de retengdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais que sejam estabelecidos na legislacéo vigente.

6.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedagdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderédo
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

6.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita na subdivisdo acima devera requerer ao 6rgéo fazendario competente a sua exclusdo do
Simples Nacional até o ultimo dia Gtil do més subsequente aquele em que ocorrida a situagdo de vedagdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1° inc. ll, da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, apresentando a Administragdo a comprovagéo da exclus&o ou o seu respectivo protocolo.

6.6.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao fazendario
competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde a documentagao que integra este
Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigéo.

6.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagéo.
6.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

6.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas competente e, apés o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo
Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou condenagédo dos agentes publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizagdo pelos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.

6.11. Os valores deverao ser calculados com duas casas decimais.
6.12. No valor proposto deverao estar incluidos todos os tributos, fretes, taxas e demais custos necessarios a execugéo do objeto desta licitagao.

6.13. Os precos ofertados terdo como expressdo monetdria a moeda corrente nacional e apurados na data de sua apresentagéo, sem a inclusdo de qualquer encargo financeiro ou
previsao inflacionaria.

6.14. Na formulagdo da proposta de pregos, o licitante devera computar todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidéncia de quaisquer tributos,
contribuigdes ou obrigagdes decorrentes da legislagao trabalhista, fiscal e previdenciaria a que estiver suijeito.

6.15. As propostas ndo poderao impor condigdes e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de prego ou qualquer outra condigado
nao prevista no edital ou em seus anexos.

6.16. E responsabilidade de cada licitante observar a tributagéo aplicavel ao seu caso.

6.17. Serao desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo prego global, isto é, pelo valor relativo @ manutengéo, pelo periodo de doze meses, do elevador licitado.
7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.
7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

7.9. O licitante podera, uma uUnica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

7.11. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacdes.
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7.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

7.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores, a sessédo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificag&o.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagédo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

7.11.5. Apos o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes seréo convocados para apresentar lances intermediarios.
7.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.13. N&o serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.14. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

7.16. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sess&o publica sera suspensa e reiniciada somente apo6s
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagao do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

7.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
7.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

7.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.18.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagéo;

7.18.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos na Lei n® 14.133, de 2021 . conforme regulamento;

7.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
7.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgédos de controle.

7.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

7.18.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Sao Paulo;
7.18.2.2. empresas brasileiras;
7.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187. de 29 de dezembro de 2009 .

7.18.3. Caso persista o empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local,
data e horario que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenga a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo definido para a contratagéo, o
pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

7.19.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do orgamento estimado definido pela Administrag&o.

7.19.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.19.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

7.19.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagédo
realizada, em conformidade com o modelo constante do anexo IV deste edital, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.19.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério do
pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio da documentagao exigida.

7.20. Apds a negociagdo do prego, o pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

7.21. A aceitabilidade do prego serd aferida a partir dos valores de mercado vigentes na data de apresentacdo das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo
Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, juntada aos autos.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, na legislag&o correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de sangédo que impega a participacdo
no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Sicaf;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o ( https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unio ( https:/portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

8.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

8.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicagédo e Registro de Sangdes Administrativas — e-Sangdes ( http://www.esancoes.sp.gov.br);

8.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas — CEEP ( http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

8.1.7. Relagao de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo ( https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

8.2. A consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada em nome da pessoa juridica licitante e também de seu s6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situagédo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatoério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros ( Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3. de 2018
art. 29, § 1°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023 ).

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagéo ( Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto
estadual n° 67.608, de 2023).

8.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de condigdo de participagdo.
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8.4. Caso atendidas as condigdes de participagao, prosseguira a andlise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

8.6. Verificadas as condigbes de participagédo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao
objeto e a compatibilidade do pregco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus Anexos.

8.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

8.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, o pregoeiro passara a verificagdo da documentagao de habilitacéo
do licitante conforme disposigdes do item 8.

8.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.7.1. contiver vicios insanaveis;
8.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;
8.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado definido para a contratagao;
8.7.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde que insanavel.
8.8. A analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
8.8.1. A caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global estimado.

8.8.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragéo, observado o
disposto na subdivisdo subsequente.

8.8.2.1. A inexequibilidade, na hipétese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, s6 sera considerada
apos diligéncia do pregoeiro, facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela Administragdo, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, sob
pena de desclassificagao.

8.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragdo,
equivalente & diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

8.9. Identificados indicios de inexequibilidade da proposta apresentada pelo primeiro colocado, o agente de contratagdo ou a comissdo de contratagdo, antes de iniciar as
negociagdes, devera solicitar que o licitante comprove a exequibilidade.

8.9.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que
o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragédo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo.

8.10.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que n&o alterem a substancia das propostas.

8.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando
n&o cabivel esse regime.

8.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante ou da area
especializada no objeto.

9. DA FASE DE HABILITAGAO

9.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitagdo estédo especificados no Anexo | deste Edital, consistindo na documentagdo necessaria e suficiente para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021 .

9.1.1. A documentagao exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

9.1.2. Considerando que na presente licitagdo a avaliagdo prévia do local de execugédo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagcdo do objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de
realizagdo de vistoria prévia, ou de apresentar declaragdo de conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo, observando-se o disposto na documentagéo
que integra este Edital como Anexo.

9.1.3. Se for permitida a participagdo de pessoas juridicas em consorcio em subdivisdo em item proprio deste edital, para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida na
documentagdo que integra este Edital como Anexo, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, caso
exigida na documentagado que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado.

9.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverédo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

9.1.4.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante desta licitagdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda a documentagéo
de habilitagdo de ambos os estabelecimentos.

9.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original ou por copia.

9.2.1. A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular podera ser feita perante agente da Administragdo, mediante apresentacdo de original ou de
declaragéo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

9.2.2. O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposigéo legal.

9.2.3. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria 2.200-2, de
24/08/2001, serao recebidos e presumidos verdadeiros em relagéo aos signatarios, dispensando-se o eventual envio de documentos originais e/ou cépias autenticadas.

9.2.4. Somente havera a necessidade de comprovagédo do preenchimento dos requisitos de habilitagdo, mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais, quando
houver duvida em relagéo a integridade do documento digital, ou ainda quando a lei expressamente o exigir.

9.2.5. Poderdo ser aceitos, para fins de habilitagdo, os documentos cuja emissdo for possivel via acesso ao respectivo sitio da internet, mediante confirmacéo pelos agentes
publicos que atuam na licitag&o.

9.2.6. O Ministério Publico ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletrénicos habeis de informacdes, ressalvada a indisponibilidade de seus proprios
meios

9.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por érgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

9.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133, de 2021 ).

9.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragédo de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
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vigentes na data de entrega das propostas.
9.7. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

9.7.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida
em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.8.1. A néo observancia do disposto na subdiviséo acima podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.
9.9. A verificag&o pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgéos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

9.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

9.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante vencedor.

9.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentagdo que integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.11. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para ( Lei n°
14.133. de 2021, art. 64):

9.11.1. complementagédo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

9.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

9.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nédo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

9.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo,
até a apuracgédo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 9.9.1.

9.14. Somente ser&o disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitagéo, apds concluidos os procedimentos
de que trata a subdivisdo anterior.

9.15. A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n°®
11.488, de 2007 somente sera exigida para efeito de contratagéo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagdo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor estimado
superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdiviséo do item 4.5.

9.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado nas condigbes da subdivisdo acima devera comprovar sua regularizagdo
sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, mediante a apresentagdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito
de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administragéo.

9.16. A disciplina da adjudicagdo, homologagéo e contratagdo encontra-se no item 15 deste edital.
9.17. Constatado o cumprimento dos requisitos e condigdes estabelecidos no edital, o licitante sera habilitado e declarado vencedor do certame.

9.18. As certiddes apresentadas serdo consideradas vélidas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias da data de expedigdo, na hipétese de ndo constar prazo de validade no
documento.

9.19. As certiddes positivas com efeito de negativas terdo o mesmo efeito de certidées negativas.

9.20. Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital

10. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para registro de pregos.

11. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

11.1. A disciplina deste item 11 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para registro de pregos.

12. DOS RECURSOS

12.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagéo da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.
12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagao do licitante:
12.3.1. a intengéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
12.3.2. o prazo para a manifestagéo da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos;
12.3.3. o prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao.
12.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
12.4.1. As razdes de recurso e as contrarrazdes serdo oferecidas por meio eletronico, no sitio "www.gov.br/compras/pt-br".

12.4.2. Se houver necessidade de apresentag@o de documentos, atinentes ao recurso ou as contrarrazées, que ndo puderem ser oferecidos no ambiente eletrénico, deverdo ser
apresentados mediante protocolo, na Comissao de Contratagéo, situada na R. Senador Feijo, 170, 8° andar, sala 813, Sao Paulo, SP, observado o prazo de trés dias Uteis

12.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual podera reconsiderar sua deciséo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

12.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da
interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis & defesa de seus interesses.

12.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
12.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, por meio do Sistema SEI do MPSP, mediante prévia solicitagdo, bem como sera assegurada
vista imediata dos autos, no enderego da Unidade promotora da licitagdo, ou seja, R. Senador Feijo, 170, 8° andar, sala 813, Sdo Paulo, SP.

12.11. A falta de interposigdo do recurso na forma prevista neste item 12 importara a decadéncia do direito de recurso e o processo sera encaminhado a autoridade competente
para adjudicacéo e homologagao.
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12.12. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicard o objeto da licitagdo ao licitante vencedor e homologara o
procedimento licitatorio

13. DAS INFRAQOES ADMINISTRATIVAS E SANQOES
13.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:
13.1.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;
13.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
13.1.3. der causa a inexecugéo total do contrato;
13.1.4. deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;
13.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
13.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacéo;
13.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
13.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
13.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
13.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagdo no prazo e condigdes estabelecidos pela Administragéo;
13.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
13.1.8. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;
13.1.9. fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
13.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
13.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
13.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
13.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

13.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

13.2. Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou Contratado as seguintes sangoes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;
13.2.2. multa;
13.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
13.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
13.3. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:
13.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
13.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
13.3.5. a implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

13.4. Aplicam-se a presente contratagdo as sangdes e demais disposi¢cdes da Resolugdo PGJ n° 308/2003, alterada pela Resolugdo PGJ n° 1.780/2024, integrante deste edital
como anexo lll, sem prejuizo de outras sangdes previstas na Lei 14.133/2021, assegurado o direito ao contraditério e @ ampla defesa por meio do Sistema SEI do MPSP, o qual
também sera utilizado para as comunicagdes concernentes a execugao do ajuste.

13.4.1. A sangéo de multa sera calculada em conformidade com a Resolugdo PGJ n° 308/2003, alterada pela Resolugdo PGJ n° 1.780/2024, e aplicada apds regular processo
administrativo.

13.4.2. Nos termos do Aviso DG/MP n° 21/2021, o fornecedor devera cadastrar seu(s) representante(s) legal(is) no Sistema SEI do MPSP, por intermédio do "link" abaixo:
https://wwwj.mpsp.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

13.4.3. O cadastro também podera ser efetuado por meio do portal eletrénico institucional do MPSP, isto &, "www.mpsp.mp.br" (ir até o campo "ltens Uteis", situado na parte
inferior da pagina principal; em seguida, clicar em "sei! Sistema Eletrénico de Informagdes"; por fim, clicar em "ACESSO AO SEI USUARIO EXTERNO").

13.4.4. O Sistema SEI do MPSP sera utilizado para remessa de qualquer notificagdo oriunda do MPSP. Havendo alteragdo de qualquer informag&o constante do cadastro
efetuado junto ao Sistema SEI do MPSP, o fornecedor devera atualizar o cadastro, sob pena de ser considerado o cadastro existente no momento do envio da notificagéo.

13.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

13.6. Antes da aplicagdo da sangéo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

13.7. A sangéo de adverténcia sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando
nédo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave.

13.8. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas nos itens 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6 e 13.1.7, quando néo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.9. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar serad aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 13.1.8, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11 e 13.1.12, bem como das infragdes administrativas previstas nos itens 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6
e 13.1.7 que justifiquem a imposi¢édo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja extensdo e duragédo observara o disposto no art. 156, § 5°
da Lein® 14.133, de 2021.

13.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo no prazo e condigdes estabelecidos pela Administragdo, descrita no item 13.1.6.1, caracterizara o
descumprimento total da obrigagéo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.11. A apuragao de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragé@o de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

13.12. As sangbes sdo auténomas e a aplicagdo de uma nao exclui a de outra.

13.13. Da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo,
observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.14. Da aplicagédo da sancéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de reconsideracéo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
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intimagao, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.15. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
13.16. A aplicagao das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagéo integral dos danos causados a Administragao Publica.

13.17. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagéo que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

13.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lein® 12.846
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

13.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
Lei n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagé@o ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

13.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangées por
ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lein°® 14.133. de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos,
devendo protocolar a impugnagéo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica, pelo seguinte meio: correio eletrdnico para o enderego pregao@mpsp.mp.br.
14.3. As impugnagcdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
14.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional, e, caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitagdo.

14.4. A decisdo da impugnacéo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletronico oficial conforme especificado na subdiviséo subsequente, no prazo
de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

14.4.1. As decisdes das impugnagdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por
qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema e no endereco eletrébnico www.mpsp.mp.br, sem informar a identidade do responséavel pela impugnagéo ou pelo pedido de
esclarecimento.

14.5. Acolhida a impugnacéao, sera definida e publicada nova data para a realizagédo do certame, exceto quando a alteragcdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.
14.6. A auséncia de impugnagao implicara na aceitagao tacita, pelo licitante, das condi¢gdes previstas neste Edital e em seus Anexos.

14.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncédo de que os interessados nédo tiveram duvidas a respeito da presente licitagéo, razéo pela qual ndo seréo
admitidos questionamentos extemporaneos.

15. DAS DISPOSIGOES GERAIS

15.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021 .

15.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da licitagdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.
15.2. A disciplina da formalizagéo da contratagdo observara o disposto nas subdivisdes deste item 15.2.

15.2.1. Ap6s a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratagéo, sua formalizagdo ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este
Edital como Anexo.

15.2.1.1. Se, por ocasido da formalizagdo da contratagdo, algum dos documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovagéo das condigdes de habilitagdo
estiver com o prazo de validade expirado, a Administragédo verificara a situagdo por meio eletrénico habil de informagdes e certificara a regularidade nos autos do processo,
anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

15.2.1.2. Se néo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio eletrénico habil de informagdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, comprovar a sua situacédo de regularidade mediante a apresentagéo das certiddes respectivas com prazos de validade em plena vigéncia, sob pena
de a contratagdo nao se realizar.

15.2.1.3. Constitui condigéo para a celebragdo da contratacdo, bem como para a realizagdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do
adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condigéo sera considerada cumprida se o
devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8°, §§ 1° e 2°, da Lei estadual n® 12.799, de 2008 .

15.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cbes de participagcdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebragdo da
contratagdo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

15.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condigdo(des) para a celebragédo da contratagdo:
15.2.1.5.1. A apresentagéo do(s) documento(s) exigido(s) no subitem 9.25.3 do Termo de Referéncia deste edital;
15.2.1.5.2. a indicagdo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com exclusividade perante o Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;

15.2.1.5.3. a apresentagdo do registro ou inscrigdo do licitante no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) ou no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) competente, com o visto do
CREA/SP ou do CRT/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrigdo for situado em regido ndo compreendida na area de jurisdigdo da referida entidade,
observada a legislagéo aplicavel.

15.2.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de sua convocagdo, que se dara por meio de publicagdo no DOE, para assinar o
Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

15.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletrénico, nos termos do Aviso n°® 21/2021 - DG/MP, através do Sistema Eletrénico de Informagdes (SEI) do
Ministério Publico do Estado de Sao Paulo (MPSP).

15.2.2.2. Para tanto, o adjudicatario devera cadastrar seu(s) representante(s) legal(is) no Sistema SEl do MPSP, acessando-o por intermédio do seguinte link:
https://wwwj.mpsp.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

15.2.2.3. O Sistema SEI do MPSP também sera utilizado para remessa de qualquer notificagdo oriunda do MPSP. Havendo alteragdo de qualquer informag&o constante do
cadastro efetuado junto ao Sistema SEI do MPSP, a contratada devera atualizar o cadastro, sob pena de ser considerado o cadastro existente no momento do envio da
notificagao.

15.2.2.4. O prazo para assinatura previsto no subitem 15.2.2 podera ser prorrogado por igual periodo, por solicitagéo justificada do interessado e aceita pela Administragéo.

15.2.2.5. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrénico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletronica das partes do
termo contratual.

15.2.3. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢des de habilitagdo e preencher as condi¢des de contratagdo consignadas neste
edital, ou ndo assinar o contrato, ou recusar a contratagdo, a Administragdo, sem prejuizo da apuragdo do cabimento de aplicagdo de sangdes e das demais
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cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato em
conformidade com o procedimento e as condigdes estabelecidas no art. 90 da Lei n°® 14.133/2021.

15.2.4. Sera facultada a Administragdo a convoca¢do dos demais licitantes classificados para a contratagdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de
contrato celebrado com fundamento nesta licitagdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei n° 14.133/2021.

15.3. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

15.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
1° (primeiro) dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagédo em contrario, pelo pregoeiro.

15.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observaréo o horario de Brasilia - DF.
15.6. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

15.7. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratag&o.

15.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

15.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

15.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S¢ se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

15.11. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagcéo e classificagao.

15.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagédo apresentada pelo licitante sdo aquelas cujo contetdo retrate situagéo fatica ou juridica ja existente na data da
abertura da sesséo publica deste Preg&o.

15.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inc. Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.12. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificagdo, quando prevista a sua apresentagdo em ato
normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

15.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletronico www.mpsp.mp.br.
15.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

15.15. Caberd as partes observar, no tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenham acesso, com o propdsito de atender a execugdo e
acompanhamento do objeto contratado, todas as normas legais e regulamentares aplicaveis a espécie, em especial a Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas
alteragdes.

15.16. Das sessdes publicas de processamento da licitagdo sera lavrada ata circunstanciada, a ser assinada pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.

15.17. Sera mantido sigilo quanto a identidade dos licitantes, para o Pregoeiro até a etapa de negociagcdo com o autor da melhor oferta e para os demais, até a etapa de
habilitagéo.

15.18. O resultado do presente certame e demais atos pertinentes a esta licitagdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas e nos sitios eletrénicos
"www.mpsp.mp.br" e "www.gov.br/compras/pt-br".

15.19. Os licitantes deverado atentar para as disposi¢des constantes da Resolugdo CNMP n° 86/2012 ou por qualquer outra que venha a substitui-la, em especial as determinagées
indicadas em seu art. 5°, II, "e" e "n". 15.19.1. Os licitantes deverao atender prontamente as solicitagdes do Ministério Publico do Estado de Sdo Paulo, sempre que necessario, a
fim de dar cumprimento a Resolugé@o do Conselho Nacional do Ministério Publico acima mencionada.

15.20. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.20.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;

15.20.1.1. ANEXO I.1 - Estudo Técnico Preliminar;

15.20.2. ANEXO II - Resolugédo n° 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Publico, alterada pela Resolugdo CNMP n° 241, de 28 de setembro de 2021;
15.20.3. ANEXO llI - Resolugédo PGJ n°® 308/2003, alterada pela Resolugdo PGJ n° 1.780/2024;

15.20.4. ANEXO IV - Modelo de planilha de proposta;

15.20.5. ANEXO V - Modelos referentes a vistoria prévia;

15.20.5.1. ANEXO V.1 - Declaragéo de conhecimento do local e das condi¢des da realizagéo do objeto da licitagdo precedida de vistoria (elaborada pelo licitante);
15.20.5.2. ANEXO V.2 - Declaragéo de conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo (elaborada pelo licitante);

15.20.6. ANEXO VI - Avaliagao de Execugao de Servigos - Checklist - Manutengéo preventiva;

15.20.7. ANEXO VII - Avaliagédo de Execugao de Servigos - Ordem de servigo - Manutengao corretiva;

15.20.8. ANEXO VIII - Modelos de Declaragdes;

15.20.8.1. ANEXO VIII.1 - Declaragéo unificada exigida para habilitagdo;

15.20.8.2. ANEXO VII1.2 - Declaragéo de elaboragéo independente de proposta e atuagdo conforme ao marco legal anticorrupgéo;

15.20.8.3. ANEXO VII1.3 - Declaragdo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

15.20.8.4. ANEXO VIII.4 - Declaragdo de enquadramento como cooperativa que preencha as condigdes estabelecidas no art. 34 da Lei Federal n® 11.488/2007;
15.20.8.5. ANEXO VIII.5 - Declaragéo para fins de atendimento ao art. 4°, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021;

15.20.9. ANEXO IX - Minuta de Termo de Contrato

S3o Paulo, 28 de outubro de 2025

DENIS FABIO MARSOLA
Promotor de Justica
Diretor-Geral
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
DIRETORIA-GERAL
CEGEP - CENTRO DE ENGENHARIA E GESTAO PREDIAL
PROCESSO SEI N° 29.0001.0064048.2025-07

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

Objeto:

1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestagdo dos servigos de manutengéo preventiva e corretiva, com integral fornecimento de pecas,
insumos e componentes de qualquer natureza, sem exceg¢des, em 01 elevador fabricado pela Flexel Elevadores (08 paradas / 08 passageiros ou
600Kg), instalados no edificio do Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, a Rua Rangel Pestana n° 649, Jundiai, SP, em completa atengdo a
legislagéo vigente e demais normas técnicas a tanto pertinentes, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia.

SERVICOS CATSER QTDE
Prestacdo de servicos de manutencdo mensal

preventiva e corretiva em 01 elevador fabricado pela

Flexel Elevadores, instalado no edificio do Ministério | GRUPO 546

Publico do Estado de Sdo Paulo, a Rua Rangel Pestana 12 meses

n°® 649, Jundiai, SP, com as seguintes caracteristicas: | SERVICO
01 elevador para passageiros tipo convencional, 08 | 3557
paradas, ocupagdo maxima 08 pessoas ou 600 kg, da
marca Flexel Elevadores.

1.2. Os servigos contratados contemplardo, inclusive, mas ndo somente, a intervengdo em equipamentos, infraestrutura, prestagdo de assisténcia
técnica, emprego de mao de obra especializada, realizagéo de testes, andlises, ensaios, limpezas, adequagdes no sistema, treinamento, disposi¢ado de
ferramental necessarias para execugdo dos servigos, fornecimento total de pegas, componentes, insumos, demais materiais e demandas de
documentos, registros e autorizagbes necessarias ao bom e pleno funcionamento, em seguranca, de forma confiavel, observada a irrestrita
conservagéao dos elevadores e seus subsistemas, sem nenhuma excegao.

1.3. O elevador e seus subsistemas compreendem todos os seus conjuntos mecanicos, sistemas elétricos, eletrénicos e estruturais como, por
exemplo, quadro de comando e controle, maquina de tragao, freio eletromagnético, freio de seguranga, motor de tragéo, polias, aparelho seletor,
limitador de velocidade, cabos de tragédo e do limitador, cabos elétricos, cabina, corredigas, armagéo da cabina, guias, cabos de ago, contrapeso,
longarinas, cabecotes, suportes, armagdes, molas, limites de curso, soleiras, amortecedores, botoeiras internas e externas, fechos eletromecanicos,
indicadores de posicao, tapa vista, operador de porta, cabos de manobra, sapatas de freios, impulsores, acoplamentos, conectores, caixa de corrida
do elevador, iluminagao de emergéncia, iluminagéo geral, interfones, placas eletrnicas, placas de sinalizacédo e placas em Braille, sem excecao.

1.4. Todos os servigos, objeto da contratagcdo, devem atender integralmente as normas técnicas brasileiras, em suas Ultimas revisdes, aplicaveis a
manutencgao de elevadores, as normas regulamentadoras (NR), a legislagdo vigente e serem realizados por profissionais treinados, habilitados e
capacitados para a realizagéo das atividades com exceléncia e segurancga.

1.5. A empresa CONTRATADA devera considerar revisdo completa do sistema e seus subsistemas, quadros e painéis elétricos, painéis de comando
elétricos, conjuntos mecanicos, infraestrutura, entre outros, sem qualquer excegéo.

1.6. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigédo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as disposi¢gdes deste Termo de Referéncia,
prevalecem as disposigdes deste Termo de Referéncia.

1.7. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto Estadual n® 68.185 de 11 de dezembro de 2023 e Resolugdo n°
1.782/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024 -Regulamenta a licitacdo, na modalidade pregao, na forma eletronica e presencial, para a aquisicdo de
bens e a contratagdo de servicos comuns, inclusive de engenharia, conforme previsto na Lei Federal n° 14.133/2021 — e demais Resolugbes da
Procuradoria Geral de Justica aplicaveis, todas disponiveis em https://mpsp.mp.br/resolucoes-procuradoria-geral-de-justica#?page=14

1.8. O objeto desta contratacédo nédo se enquadra como servicos de luxo, observando o disposto no Decreto Estadual n° 67.985 de 27 de setembro
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de 2023.
Vigéncia:

1.9. O prazo de vigéncia da contratagédo é de doze meses, contados da data da ultima assinatura digitalmente langada no instrumento contratual,
prorrogavel por até dez anos, a critério do Contratante, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133/2021.

1.10. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da contratagao.

Subcontratagao:

1.11. A empresa CONTRATADA néo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentagéo da contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépicos especificos do Estudo Técnico Preliminar

2.2. O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

I. ID PCA no PNCP: 01468760000190-0-000001/2025

1. Data de publicagdo no PNCP: 28/06/2024

Il. Id do item no PCA: 437

IV. Classe/Grupo: 546 - SERVICOS DE INSTALAGAO
V. Identificador da Futura Contratagéo: 956520-180/2025

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A execugdo dos servigcos de manutengdo do equipamento de transporte vertical (Elevador) e seus sistemas integrados tém como objetivo principal
garantir a seguranca e acessibilidade dos usuarios, o atendimento a legislagéo e normas técnicas, apoio as atividades meio e fim, a conservacéo,
disponibilidade e confiabilidade do ativo.

3.2. As intervengdes terdo carater preventivo e corretivo, sendo executadas pela empresa CONTRATADA por meio de servigos caracterizados como,
por exemplo, verificagdes, inspegdes, medi¢des, limpezas, lubrificagdes, testes, regulagens, reapertos, fixagdes, recolocagdes, substituicdes, pintura,
repintura, revisdes, conserto, adequagdes, dentre outras.

3.3. A manutengao preventiva e corretiva e os atendimentos emergenciais do equipamento de transporte vertical (elevador) permitem prolongar a
vida util do equipamento e de seus subsistemas integrados, bem como garantir a seguranca dos usuarios e melhorar a disponibilidade e confiabilidade
do equipamento. Os servigos contratados devem também garantir o atendimento a legislacdo e normas técnicas vigentes.

3.4. Os servigos a serem contratados se enquadram como servicos comuns e visam atender as necessidades institucionais, de forma permanente e
continua, em razéo da falta de uma estrutura especifica para execugéo destes servigos que, embora sejam considerados auxiliares, buscam sempre a
pratica dos principios da eficiéncia e efetividade, alta produtividade, agilidade, qualidade e seguranga, o que nao seria possivel sem a contratacdo de
servigos especializados terceirizados, mao de obra indisponivel no quadro de servidores da Instituigdo.

3.5. Ha necessidade de assegurar a realizagéo e continuidade dos servigos de manutengéo preventiva e corretiva e atendimentos emergenciais
24h/dia do equipamento de transporte vertical (elevador) por empresa especializada, objetivando a seguranga dos usuarios, a confiabilidade,
disponibilidade e conservacédo dos equipamentos e dos subsistemas como um todo.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. O descarte de pegas, componentes, insumos, 6leo e quaisquer outros residuos e materiais inserviveis devera ser realizado pela
empresa CONTRATADA de forma adequada perante 6rgaos ambientais a nivel municipal, estadual e federal, atendendo todas as instrugdes
da legislagao vigente, sem 6nus ao MPSP.

4.1.2. Deverao ser entregues coépias de todos os documentos de destinagao final de residuos atendendo a legislagdo ambiental vigente.

Indicagdo de marcas ou modelos:

4.2. As pegas que necessitarem de substituigdo deveréo ser novas e originais. Poder&o ser similares, desde que sejam compativeis com o
equipamento instalado, com fundamentagao apresentada pela contratada e com aprovagdo do CEGEP.

4.3. Em atendimento ao artigo 41, inciso | da Lei n°® 14.133 de 1° de abril de 2021, na presente contratacéo serdo admitidas as marcas de pegas e/ou
componentes existentes no mercado que atendam as caracteristicas do equipamento.

4.4. Quando envolver o fornecimento de itens para realizagdo de manutengéo preventiva e corretiva, podera ser indicado pela contratada,
excepcionalmente, e de modo fundamentado, uma ou mais marcas ou modelos, nas seguintes hipéteses:

4.4.1. em decorréncia da necessidade de padronizagdo do objeto;
4.4.2. em decorréncia da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrdes ja adotados pela Administragao;

4.4.3. quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os Unicos capazes de atender as
necessidades do CONTRATANTE;



4.4.4. quando a descrigdo do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificacdo de determinada marca ou determinado
modelo aptos a servir apenas como referéncia.

4.5. Cabe a Administragao aceitar o disposto no item e subitens anteriores ou recusar, em Gltimo caso, quando mediante processo administrativo
pretérito, restar comprovado que idénticos produtos adquiridos e utilizados anteriormente ndo atenderam aos requisitos indispensaveis ao pleno
adimplemento da obrigacdo contratual.

Garantia da contratacao:
4.6. Nao havera exigéncia da garantia da contratagao dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.
Vistoria:

4.7. A avaliagdo prévia do local de execugado dos servicos & imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda
a sexta-feira, das 09 (nove) horas as 17 (dezessete) horas.

4.8. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, a qual podera ser feita até o dia util anterior a
data de abertura da licitagao.

4.9. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

4.9.1. A vistoria podera ser agendada mediante solicitagdo formalizada ao Centro de Engenharia e Gestdo Predial através do e-mail
engdg@mpsp.mp.br e pelo telefone (11) 3318-6871 e ocorrera no enderego: Rua Rangel Pestana, n° 649 - Jundiai/SP .

4.10. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragédo formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.11. O interessado n&o podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condigdes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou

reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que sera realizado o objeto da
contratagao.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de execugao:

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto sera imediato, a partir da Ordem de Inicio do Servigo a ser emitida pelo CEGEP-MPSP, apds a
assinatura do contrato.

Atendimento as normas técnicas

5.2. Todos os servigos, objeto da contratacéo, atenderao integralmente as normas técnicas brasileiras, em suas versées mais recentes, aplicaveis a
elevadores e correlatos, as normas regulamentadoras (NR), a legislagdo vigente e serdo realizados por profissionais treinados, habilitados e
capacitados para a realizagéo das atividades com exceléncia e segurancga.

5.3. O planejamento e a execugéo de manutengao preventiva é exigéncia normativa de carater obrigatério conforme legislagéo, normas e procedimentos
de referéncia aplicaveis a serem atendidas, como:

5.3.1. Normas, exigéncias e orientagdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).

5.3.2. Normas, exigéncias e orientagdes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo.
5.3.3. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.3.4. Normas e Regulamentagdes de Saude e Meio Ambiente.

5.3.5. Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

5.3.6. Especificagdes, recomendagdes, procedimentos e parametros dos fabricantes.

5.3.7. Leis, decretos, normas, regulamentos e dispositivos legais de 6rgédos e autoridades governamentais de ambito municipal, estadual e
federal.

Condigoes gerais

5.4. A contratacdo dos servigos engloba todos os equipamentos, infraestrutura, assisténcia técnica, mao-de-obra especializada, testes, analises,
ensaios, limpeza, adequagdes, ferramentas necessarias para execugao dos servigos, fornecimento total de pegas, componentes, insumos, demais
materiais e demandas de documentos, registros e autorizacdes necessarias ao pleno funcionamento, segurancga, confiabilidade e conservagéo do
elevador e seus subsistemas, sem qualquer excegéo.

5.5. O elevador e seus subsistemas compreendem todos os seus conjuntos mecanicos, sistemas elétricos, eletronicos e estruturais como, por exemplo,
quadro de comando e controle, maquina de tragao, freio eletromagnético, freio de seguranga, motor de tragao, polias, aparelho seletor, limitador de
velocidade, cabos de tragdo e do limitador, cabos elétricos, cabina, corredi¢as, armacéo da cabina, guias, cabos de ago, contrapeso, longarinas,
cabecotes, suportes, armacgdes, molas, limites de curso, soleiras, amortecedores, botoeiras internas e externas, fechos eletromecanicos, indicadores de
posicdo, tapa vista, operador de porta, cabos de manobra, sapatas de freios, impulsores, acoplamentos, conectores, caixa de corrida do elevador,
iluminacdo de emergéncia, iluminacéo geral, interfones, placas eletronicas, placas de sinalizacéo e placas em Braille, sem excecao.

5.6. A CONTRATADA deve ser especializada em prestagao de servigos de manutengéo preventiva e corretiva, bem como em atendimentos



emergenciais, em equipamentos de transporte vertical (Elevador) e seus subsistemas integrados, de modo a atender a legislacdo e normas técnicas
vigentes, assim como garantir a seguranga dos usuarios, a confiabilidade e conservagéo dos equipamentos, da infraestrutura e demais subsistemas
integrados (interfones, iluminagdo de emergéncia etc.).

5.7. A CONTRATADA devera desenvolver todas as rotinas, planejamento, programagdes e planos de manutengao atendendo rigorosamente aos
requisitos do fabricante, legislacéo e normas técnicas.

5.8. Devera ser entregue pela empresa CONTRATADA, mensalmente relatérios de manutengdes e de testes/ensaios, em formato digital em PDF, além
apresentar e definir critérios de aceite(conforme e ndo conforme), efetuando a descrigdo completa dos servigos, incluindo fotos orientativas.

5.9. Os relatérios devem ser padronizados, legiveis e conclusivos com andlise de causa/efeito.
Manutengéao preventiva

5.10. Consiste na execugao de servigos técnicos especializados com a devida programagao e planejamento, com atuagao preventiva, a fim de evitar
qualquer tipo de falha no sistema. Consiste no conjunto de servigos necessarios e indispensaveis ao funcionamento regular, permanente e seguro do
elevador, aplicando agdes e técnicas necessarias ao desempenho ideal , agregando confiabilidade aos equipamentos.

5.11. A CONTRATADA devera apresentar proposta de cronograma de atendimento, a qual constara no minimo os itens apontados no ANEXO VI,
obedecendo a periodicidade definida no mencionado anexo.

5.12. Sera prestada com fornecimento de mao-de-obra especializada, pegas, componentes, insumos e demais materiais necessarios, sejam eles
relacionados aos componentes mecéanicos ou elétricos do sistema, ou mesmo em relagdo aos itens de cunho estético (acabamentos) ou de
sinalizagdo, contemplando ainda o fornecimento de produtos lubrificantes, com integral fornecimento de pegas, sem qualquer excegdo, bem como
ferramental proprio da empresa CONTRATADA, observando-se a compatibilidade com o horério de trabalho do Ministério Publico do Estado de Sao
Paulo.
O planejamento e programagéao de manutengao preventiva mensal devera contemplar no minimo os seguintes itens:
5.13. Deverao ser realizados testes de seguranca do elevador, tais como:
5.13.1. Teste do limitador de velocidade;
5.13.2. Teste dos freios de seguranga/emergéncia;
5.13.3. Teste dos sensores e microrruptores (Micro Switch);
5.13.4. Teste de frenagem (conjuntos de frenagem elétricos e mecanicos);
5.13.5. Demais testes previstos na ABNT NBR 16858 e demais normas aplicaveis;
5.14. O planejamento e cronograma de manutengéo preventiva mensal devera contemplar no minimo os seguintes itens:
5.14.1. Funcionamento Geral:
5.14.1.1. Aceleragao, desaceleragao, vibragdes, ruidos anormais e nivelamento;
5.14.1.2. Abertura e fechamento das portas;
5.14.1.3. Verificagao de fixagédo e funcionamento de instrumentos;
5.14.1.4. Freio de seguranca/emergéncia: verificagédo e ajuste da fixagédo do cabo, freio de acionamento e cunhas.
5.14.2. Quadro de Forga:
5.14.2.1. Limpeza geral;
5.14.2.2. Avaliagdo geral: sinais de sobreaquecimento, fusiveis, conexdes, aterramento e protegcbes elétricas.
5.14.3. Quadro de Comando:
5.14.3.1. Limpeza geral;

5.14.3.2. Avaliagéo geral: sinais de sobreaquecimento, danos nas placas eletrdnicas, estado de bornes, conexdes, cabos, aterramento e
protecdes elétricas.

5.14.4. Motor/Maquina:
5.14.4.1. Limpeza geral;

5.14.4.2. Avaliagao geral: nivel de ruidos, sensores, instrumentos de medigéo, vazamentos, valvulas, conexdes elétricas, mangueiras, cabos,
aterramento, conexdes de eletrodutos, rolamentos, polia, cabos e mancais;

5.14.4.3. Verificagdo da bomba manual e/ou botoeira de descida manual;
5.14.4.4. Condigao do sistema de tragao;
5.14.4.5. Resisténcia de isolamento do motor;

5.14.4.6. Nivel de 6leo hidraulico do reservatério.

5.14.5. Inversor de Frequéncia:

5.14.5.1. Avaliacéo geral: limpeza, aterramento, parametrizagdo, funcionamento geral, temperatura, ventiladores e medi¢des elétricas .



5.14.6. Cabina/Portas de Pavimento/Pavimento:
5.14.6.1. Limpeza: soleira, folhas de porta e teto;

5.14.6.2. Avaliagdo geral: nivel de ruido e vibragéo, condi¢cdes de piso, espelho, subteto, laterais, botoeiras, sinalizacdo de seguranga,
acessibilidade, aberturas de emergéncia, roldanas, contatos, corredicas e cabos;

5.14.6.3. lluminag&o da cabina e iluminacdo de emergéncia;

5.14.6.4. Alarme;

5.14.6.5. Intercomunicador/interfone;

5.14.6.6. Painel de operagdo dos pavimentos;

5.14.6.7. IPDs (Displays) e botoeiras internas e externas;

5.14.6.8. Fiagdo no topo da cabina: limpeza, organizagéo, conexdes e isolamento elétrico;

5.14.6.9. Regulagens e ajustes.

5.14.7. Caixa de Corrida:

5.14.7.1. Condigdes gerais de funcionamento;

5.14.7.2. Alinhamento das guias e estruturas;

5.14.7.2. Aterramento elétrico;

5.14.7.3. Avaliagéo geral: eletrocalha, iluminagao, infiltracdo de agua, aterramento de estruturas metalicas.

5.14.8. Limitador de Velocidade:
5.14.8.1. Limpeza e lubrificagao;
5.14.8.2. Avaliacdo geral: nivel de ruido, polia e cabo de ago;
5.14.8.3. Micro Switch do limitador e da polia tensora: regulagens e ajustes;
5.14.8.4. Aferi¢ao do limitador de velocidade;
5.14.8.5. Testes do freio de seguranga/emergéncia (cunha) e demais sistemas de frenagem elétrica e mecanica.
5.14.9. Operador de Porta:
5.14.9.1. Limpeza geral;
5.14.9.2. Avaliagéo geral: aberturas de emergéncia, roldanas, contatos, corredigas, cabos, soleiras e microrruptores;
5.14.9.3. Regulagens e ajustes.
5.14.10. Portas de Pavimento:
5.14.10.1. Funcionamento, ruidos e vibragoes;
5.14.10.2. Limpeza: soleiras e folhas de porta;
5.14.10.3. Avaliagado geral: aberturas de emergéncia, roldanas, contatos, corredicas e cabos;
5.14.10.4. Regulagens e ajustes.
5.14.11. Pogo:
5.14.11.1. Limpeza geral;
5.14.11.2. Avaliacdo geral: condigbes das calhas, pés de guia, iluminagao, infiltragdes, fixagcdes e aterramento das estruturas metalicas.

5.14.12. Servigos Gerais:

5.14.12.1. Lubrificagdes, ajustes, inspecdes e testes necessarios ao funcionamento seguro do equipamento;

5.14.12.2. Verificagao das plaquetas e selos de identificagdo com informacdes relativas ao equipamento e a empresa prestadora de servigos.

5.15. As manutengdes preventivas deverdo obedecer ao cronograma periddico de atendimento a ser elaborado pela CONTRATADA e apresentado ao
gestor/fiscal do contrato designado pelo CONTRATANTE no inicio da execugao contratual, contemplando todo o periodo de vigéncia do instrumento.

5.16. A apresentacéo dos relatérios de execucdes representa condicdo essencial ao fiel cumprimento da obrigagéo, juntamente com as demais
documentagdes correlatas.

Manutengao corretiva

5.17. Manutencao corretiva é entendida como os servicos e atividades que serdo executados quando da quebra ou do funcionamento irregular do
sistema (equipamentos e instalagdes), de equipamento especifico ou de qualquer de suas partes ou fungdes, mediante realizagéo de visitas solicitadas
pelo MPSP, sem limite de atendimentos.

5.18. Consiste na eliminagéo de todos os defeitos e falhas do sistema, de forma a permitir o seu perfeito funcionamento e sera prestada com
fornecimento total de pegas e/ou componentes de qualquer natureza necessarios a retomada do perfeito funcionamento do equipamento e seus



subsistemas, sem excegao, contando ainda com mao-de-obra especializada e ferramental préprio.

5.19. Estéo inclusos substituigdes e fornecimento de pegas, componentes de qualquer natureza, acessorios, insumos e demais materiais necessarios,
sem qualquer excecéo, adquiridos e fornecidos pela CONTRATADA, ajustes e reparos necessarios de acordo com os manuais, legislagdo, normas
técnicas especificas para o sistema/equipamentos.

5.20. Todos os componentes, pecas e materiais substituidos, bem como os servigos a tanto relacionados, deverédo possuir cobertura, a titulo de
garantia de, no minimo, 01 (um) ano contado da data de seu fornecimento/execugado, conforme Termo de Referéncia;

Nota: As manutengdes corretivas devem ser executadas e documentadas por meio de Relatério Técnico de Manutencgao, além de serem registradas
mediante o preenchimento do formulario de Ordem de Servigo padronizado do MPSP, conforme ANEXO VII. O referido documento podera ter
alteragdes para sua melhoria pela Area Técnica do MPSP ou por sugestdes da CONTRATADA, com aprovagdo da referida Area Técnica do MPSP.

Planejamento e gerenciamento (cronograma) das manutengoes

5.21. Entrega mensal de planejamento de manutengao preventiva, bem como de relatérios, incluindo-se os de manutengéo corretiva, com apresentacéo
e definicdo dos critérios para aceite (conforme e ndo conforme), descrigdo completa dos servigos, munidos acompanhados de fotos orientativas. Os
relatérios devem ser legiveis e conclusivos com analise de causalefeito.

5.22. O planejamento e gerenciamento/cronograma obedecera ao cronograma aprovado pela CONTRATANTE, conforme clausulas 5.15 e 5.16.

5.23. Necessario efetuar o treinamento dos técnicos da CONTRATADA que prestarédo os servigos para padronizagdo de execugdo dos servicos e
de preenchimento de relatérios técnicos.

5.24. A contratada devera demonstrar os parametros aplicados para conformidade ou ndo conformidade dos itens apresentados na manutengao,
orientando-se pelas recomendacdes do fabricante do equipamento.

Local e horario da prestagao dos servigos

5.25. Os servigos serédo prestados em 01 elevador de fabricagéo Flexel Elevadores (08 paradas / 08 passageiros ou 600Kg) e demais sistemas a eles
relacionados, instalados no edificio que abriga as instalagdes do Ministério Publico do Estado de S&o Paulo, com endereco a Rua Rangel Pestana n°
649, na cidade de Jundiai, SP.

5.26. Os servigos, com excecao dos emergenciais, deverao ser executados, em dias Uteis, durante o periodo de funcionamento do MPSP:
09h00 - inicio do expediente na Promotoria; 19h00 - fim do espediente na Promotoria ;

5.27. Em casos excepcionais, previamente justificados, havera a possibilidade das manutencdes serem realizadas em outros dias e horarios (inclusive
aos finais de semana e feriados), sem custos adicionais ao MPSP.

5.28. Correra por conta da empresa CONTRATADA toda responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local de manutengao, retirada ou
entrega de equipamentos, materiais e despesas de transporte, frete ou seguros correspondentes.

5.29. Em casos de manutencgao corretiva ndo programada, que néo configurem casos emergenciais, a CONTRATADA atendera ao chamado do
CONTRATANTE, no prazo maximo de 6 (seis) horas, a contar do recebimento da solicitagao por telefone, e-mail ou outro meio habil de
comunicagao disponibilizado pela CONTRATADA (desde que previamente aprovado pelo CONTRATANTE), para regularizar anormalidades, com
objetivo de garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos objeto do presente contrato, procedendo a substituicdo de pecas defeituosas por
outras novas e originais, ou, excepcionalmente, desde que devidamente autorizado pelo CONTRATANTE, efetuando o reparo, somente quando
possivel e ndo desaconselhavel, em conformidade com critérios técnicos devidamente apontados e justificados, de quaisquer de seus
componentes, sem custo adicional e sem 6nus para 0o CONTRATANTE.

5.30. A CONTRATADA devera manter em seu estabelecimento plantdo de emergéncia, destinado Unica e exclusivamente ao atendimento de eventuais
chamadas telefénicas para liberagdo/resgate de pessoas retidas, 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive sabados, domingos e feriados.

5.31. Nos casos emergenciais, ou seja, agueles em que houver situagdes de risco, perigo, pessoas retidas, ou ainda em caso de acidentes a
CONTRATADA devera atender aos chamados no prazo maximo de 30 (trinta) minutos a contar do recebimento da solicitagéo por telefone, e-mail ou
outro meio habil de comunicagéo disponibilizado pela CONTRATADA. Tal prazo podera ser prorrogado por solicitagao justificada do interessado, desde
que aceita pelo CONTRATANTE.

5.32. Em casos de necessidade de realizagédo de resgate (situagdes emergenciais), em horario fora de expediente, em que podera haver a auséncia do
fiscal ou responsavel administrativo do imovel, a solicitacdo e/ou chamado podera ser realizada pela Seguranga Institucional da unidade predial,
visando maior celeridade no acionamento dos técnicos especializados para efetivacdo dos servigos.

Materiais a serem disponibilizados:

5.33. Para a perfeita execugao dos servigos, a empresa CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, sem excegao, assegurando a qualidade nos servigos e garantindo sua substituigdo quando necessario, bem como a seguranga das
pessoas e das instalacdes.

5.34. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de equipamentos e ferramentas necessarios a efetivagéo dos servigos
constantes deste Termo de Referéncia durante todo o prazo de vigéncia. Incluem-se os equipamentos de seguranga como, os Equipamentos de
Protecéo Individual (EPI), Equipamentos de Protecédo Coletiva (EPC), dentre outros.

5.35. Os servigos de manutengéo preventiva e corretiva compreendem o fornecimento total de pegas, componentes, insumos, acessorios, dispositivos,
conjuntos, materiais e quaisquer outras partes necessarias ao perfeito funcionamento do sistema e seus subsistemas elétricos, eletrénicos e
mecanicos, sem qualquer excegdo, sem quaisquer 6nus ao MPSP.

5.36. A CONTRATADA é responsavel pela guarda, manutengdo e substituicdo dos materiais e equipamentos necessarios a execugéo dos
Servigos.

5.37. Na limpeza a CONTRATADA devera utilizar somente produtos biodegradaveis registrados no Ministério da Saude, sendo proibida a utilizagdo de
substancias classificadas como carcinogénicas, teratogénicas e mutagénicas.



5.38. As pegas, componentes, materiais e acessorios fornecidos deverao ser novos, originais e obedecer aos manuais do fabricante e normas técnicas
especificas para os equipamentos, exceto mediante justificativa do responsavel técnico da empresa CONTRATADA e declaracédo do fabricante
indicando a descontinuidade de componentes, necessitando, por exemplo, reparo, retifica, usinagem, adequacéo, atualizagéo tecnoldgica ou
substituicdo por pega ou conjunto similar que ndo comprometa as caracteristicas técnicas do equipamento e do sistema.

5.39. A CONTRATADA é responsavel por todos os custos relacionados a aquisigao e entrega das pegas, componentes, insumos, materiais e
acessorios, sem qualquer excegao, tanto a nivel nacional ou de importagéo junto aos fabricantes do sistema em funcionamento.

5.40. Em consonancia aos servigos de manutengao preventiva e corretiva, a CONTRATADA devera utilizar materiais, pegas, insumos, acessorios e
componentes atualizados perante tecnologia disponivel no mercado quando houver a necessidade de substituir componentes depreciados ou obsoletos
sem comprometer o desempenho e caracteristicas técnicas do sistema, a exemplo de sensores, contatores, relés, placas e médulos eletrdnicos,
componentes elétricos e eletronicos, partes e conjuntos mecanicos, entre outros dispositivos correlatos, sem excegdes. Esta atividade exige justificativa
técnica por meio de relatério completo, indicando também especificagdes técnicas do que foi substituido.

5.41. Caso os servigos de manutencédo ndo possam ser executados nas dependéncias do Ministério Publico do Estado de Sdo Paulo, os equipamentos
poderao ser removidos para o centro de atendimento da CONTRATADA, mediante justificativa devidamente aceita pelo Centro de Engenharia do
MPSP, o qual autorizara a saida dos equipamentos.

5.42. Para eventual retirada de equipamentos, de pecas, componentes, insumos e quaisquer outros materiais, a CONTRATADA devera disponibilizar
transporte adequado para oficina especializada mediante emissao prévia de termo citando as referidas caracteristicas dos equipamentos e
quantitativos, devidamente assinado pelo responsavel técnico da CONTRATADA e gestores do MPSP.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da contratagao:

5.43. A supervisao dos servigos devera ser realizada, mediante vistorias peridédicas (de acordo com o cronograma aprovado pelo contratante) com
emissdo de relatério formulado e assinado pelo responsavel técnico (devidamente vinculados aos seus respectivos érgaos de classe) da
CONTRATADA, que ateste a regularidade dos servigos prestados com vistas a manutengao do funcionamento normal do sistema de transporte vertical
(elevadores).

5.44. Eventuais anomalias constatadas por ocasido das vistorias indicadas no subitem 5.43, que n&o sejam caracterizadas como emergéncia, ou que
ndo exijam correcao imediata, serdo apontadas no relatério como agao necessaria e prazo estipulado de reparo nunca superior a 30 dias, contanto que
o elevador permanega em funcionamento normal e em seguranca, exceto nos casos do fornecimento de materiais especificos sob encomenda em
periodo superior devidamente justificada.

5.45. Durante a vigéncia do contrato, os equipamentos, objeto da avencga, ndo poderéo sofrer intervengéo de terceiros.

5.46. A CONTRATADA respondera e responsabilizar-se-a pela prevengao de acidentes e pela seguranga de suas atividades e de seus funcionarios
quando na realizagao dos servigos, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinag¢des de seguranga, bem
como tomando ou providenciando para que sejam tomadas as medidas corretivas necessarias.

5.47. Ficam excluidos da responsabilidade da CONTRATADA os defeitos causados por eventuais interferéncias de terceiros, desde que ela demonstre,
de forma cabal, que n&o foi a causadora das anomalias apontadas.

5.48. Apos a execugao dos servigos, a CONTRATADA devera deixar os elevadores em perfeitas condi¢gdes de uso, o local limpo e completamente
desimpedido de entulhos.

5.49. Caso o elevador torne-se inoperante de forma total ou parcial, a empresa CONTRATADA devera providenciar os devidos reparos mediante
decréscimo proporcional dos dias desta ocorréncia (dias corridos considerando base do total de dias do més corrente) sobre o pagamento de servigos
efetivamente realizados, mediante relatério com justificativa do responsavel técnico da CONTRATADA para ciéncia do gestor apontando a descrigéo
dos fatos com ilustragéo fotografica dos componentes avariados. A empresa CONTRATADA devera emitir nota fiscal e documentos correlatos
vinculados ao decréscimo citado. A situagdo ndo exime a CONTRATADA de eventuais penalidades contratuais por inexecugdo, se houver
descumprimento das responsabilidades.

Especificagdes da garantia do servigo:
5.50. O prazo de garantia dos itens e servigos € de 01 (um) ano, contado da entrega ou da prestacédo, sem prejuizo daquele estabelecido na Lei n°®

8.078 de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), e das responsabilidades civil, administrativa e criminal (quando aplicavel) em face
da solidez e seguranca dos itens fornecidos e dos servicos prestados, sempre nos termos da legislagao a tanto aplicavel.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e da
Resolucdo n® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.1.1. A gestéo e a fiscalizagao do contrato serdo exercidas conforme as atribui¢gdes previstas na Resolugéo n° 1.767/2024 — PGJ, de 30
de janeiro de 2024.

6.1.2. Devera ser verificada a manutengao das condigdes de habilitagdo da Contratada, bem como ser feito o acompanhamento do empenho, do
pagamento, das garantias, das glosas e da formalizagédo de apostilamento e dos eventuais termos aditivos, solicitando-se quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.1.3. A Unidade responsavel pelo acompanhamento da execugao contratual € o Centro de Engenharia e Gestao Predial.

6.1.4. Os responsaveis pelo acompanhamento da execugéo contratual sdo os indicados no termo de ciéncia.

6.2. Sera indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a duragéo da irregularidade verificada, nos moldes do subitem 6.3 abaixo, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

6.2.1. ndo tenha produzido os resultados acordados;

6.2.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou;
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6.2.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servigo, ou os tenha utilizado com qualidade ou
quantidade inferior a demandada necessaria.

6.3. Caso o equipamento se torne indisponivel, total ou parcialmente, a contratada devera realizar os reparos necessarios dentro dos prazos
estipulados e o valor mensal a ser pago pelos servigos prestados sera glosado de maneira proporcional aos dias em que o equipamento permanecer
inoperante.

6.4. As comunicagdes entre o 6rgédo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.5. O MPSP podera convocar representante da empresa CONTRATADA para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.6 . Apos a celebragdo da contratagdo, o MPSP podera convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentagéo do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugéo do objeto,
do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto:

6.7. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos servigos, indicando no instrumento os poderes
e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.8 . O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa, hipétese em que a
empresa CONTRATADA designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao:

6.9. A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s), conforme artigo
117, caput, da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021.

Fiscalizagao Técnica:

6.10. O fiscal técnico acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes nele estabelecidas, de modo a assegurar
os melhores resultados para o Ministério Publico do Estado de Sdo Paulo (Resolugéo n® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.11. O fiscal técnico anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a sua execugéo, com a descri¢gdo do que for
necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados (Resolugdo n° 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢des do objeto executado e aprovara a planilha de medigao
emitida pela CONTRATADA (Resolugéo n° 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de suspenséo da execugéo do
objeto (Resolugdo n° 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.14. O fiscal técnico informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolugdo n° 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Resolugdo n°® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

Fiscalizagao Administrativa:

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacédo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (Resolugéo n°® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.17. Caso ocorra o descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Resolugéo n°® 1.767/2024-PGJ, de 30
de janeiro de 2024)

6.18. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do § tinico do artigo 116 da Lei Federal n°® 14.133, de
2021.

Gestor do Contrato:

6.19. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenagdo dos atos de fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a
instrugéo processual visando, entre outros, a prorrogagao, a alteragéo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagédo de sangdes e extingdo do
contrato. (Resolugéo n° 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais./Resolucdo
n°® 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnicos quanto ao cumprimento de obrigagbes
assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Resolugéo n® 1.767/2024-PGJ, de 30 de
janeiro de 2024).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo para fins de aplicagédo de sangdes,
a ser conduzido pela comiss&o de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Resolugdo n° 1.767/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024) VIII).
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6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugéo dos objetivos que tenham justificado a contratacédo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades de Ministério Publico do Estado de Sdo Paulo (Decreto estadual n° 68.220,
de 2023, art. 16, VIl e paragrafo unico).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor responsavel para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos do contrato.

7. Da extingédo

7.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, nos termos da Lei 14.133/2021 a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

7.1.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de projetos ou de
prazos;

7.1.2. desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execugéo ou por
autoridade superior;

7.1.3. alteracéo social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
7.1.4. decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

7.1.5. caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucéo do contrato;

7.1.6. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade contratante;

7.1.7. ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

3.1. A avaliagao da execugéo do objeto observara o disposto nesta segéo.

8.2. Sera indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada (conforme subitens 6.2 e 6.3 deste TR), sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

8.2.1. Nao tenha produzido os resultados acordados;
8.2.2. Tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou néo as tenha executado com a qualidade minima exigida; ou

8.2.3. Tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou os tenha utilizado com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

8.3. A afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

8.3.1. Apresentagdo dos documentos elencados nos subitens de planejamento de manuteng&o preventiva e corretiva e relatorios de manutengdes e de
testes/ensaios deste TR e que estéo detalhados nos Anexos VI e VIl do edital.;

8.3.2. Inexisténcia de registros em nome da CONTRATADA no CADIN Estadual;
8.3.3. Certiddo Negativa de Débitos (CND) da Receita Federal;
8.3.4. Certidao de Regularidade do FGTS (CRF-FGTS).
Do recebimento
8.4. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias , pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s),

quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do
Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

8.5. O prazo da disposicédo acima sera contado do recebimento de comunicacéo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovagao da prestagédo
dos servicos a que se refere a parcela a ser paga.

8.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

8.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

8.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.9. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da
execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

8.9.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito,
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com a entrega do ultimo.

8.9.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima
e/ou Unica medigao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

8.9.3. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

8.9.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis.

8.10. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.11. Os servigos serao recebidos definitivamente no praz o de 10 (dez) dias , contados do recebimento provisério, por servidor ou comissédo designada
pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo
0s seguintes procedimentos:

8.11.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento
de obrigagbes assumidas pelo Contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII);

8.11.2. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas
corregoes;

8.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes
apresentadas;

8.11.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao; e
8.11.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor pela formalizagéo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizagdo e gestao.

8.12. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, com a comunicag¢éo ao Contratado para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa, para efeito de liquidagdo e pagamento.

8.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao do
objeto ou no instrumento de cobranca.

8.14. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidagao:

8.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidagao, a contar de seu
recebimento pela Administragcdo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias
para a aferigdo do atendimento das exigéncias contratuais (artigo 7°, inciso | e §§ 2° e 3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 04 de novembro
de 2022, c/c o Decreto Estadual n® 67.608, de 2023).

8.15.1. O prazo de que trata o paragrafo anterior sera reduzido pela metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo nele especificada, no
caso de contratagédo decorrente de despesa cujo valor ndo ultrapasse o limite de que trata o inciso |l do caput do artigo 75 da Lei n° 14.133 de
2021.

8.16. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, caso aplicaveis:

8.16.1. O prazo de validade;

8.16.2. A data da emisséo;

8.16.3. Os dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;

8.16.4. O periodo respectivo de execugdo do contrato;

8.16.5. O valor a pagar; e

8.16.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.17. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que a
empresa CONTRATADA providencia as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da situagéo, sem 6nus ao CONTRATANTE.
A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio da apresentacéo de
Certiddo Negativa do FGTS - CRF e de Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido ou, na impossibilidade
de apresentagéo das certiddes citadas, a apresentacédo de defesa sobre os motivos da ndo apresentacédo

8.18. A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio da apresentagao de
Certiddo Negativa do FGTS - CRF e de Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uni&o ou, na impossibilidade
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de apresentagao das certides citadas, a apresentagéo de defesa sobre os motivos da ndo apresentagao.
8.19. O Ministério Publico do Estado de Sao Paulo devera realizar consulta ao SICAF para:
8.19.1. Verificar a manutencgao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

8.19.2. |dentificar possivel razédo que impega a participagao em licitagdo, no ambito do érgéo ou entidade, tais como a proibi¢cdo de contratar com
o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

Prazo de Pagamento:

8.20. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do termo de aceite definitivo da nota fiscal, desde que acompanhado dos seguintes
documentos:

1) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);
2) Certidao de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (CRF - FGTS).

8.21. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na forma da legislacéo aplicavel
(inciso Il do artigo 2° do Decreto Estadual n° 67.608 de 2023, c/c o artigo 1° do Decreto Estadual n° 32.117 de 1990), bem como incidirdo juros
moratdrios, a razao de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagédo ao atraso verificado.

Forma de Pagamento

8.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para deposito em conta corrente bancaria em nome do Contratado no Banco do
Brasil S/A.

8.23. Constitui condigao para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos
N&o Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da realizagdo de cada pagamento. O
cumprimento desta condigéo podera se dar pela comprovagéo, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei
Estadual n® 12.799, de 2008.

8.24. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a Ordem Bancaria para pagamento.
8.25. O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retengéo de tributos determinada por lei, ainda que n&o haja indicacédo de

retengdo na Nota Fiscal apresentada ou que se refira a retengdes ndo realizadas em meses anteriores.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera retengao na fonte do
imposto de renda, podendo sofrer retencdo na fonte do ISSQN e do INSS, conforme legislagdo em vigor.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO:
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta:

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimentos de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com
adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execugao:

9.2. O regime de execugado do contrato sera de empreitada por prego global (artigo 6°, inciso XXIX da Lei 14.133, de 2021).

Critérios de aceitabilidade de pregos:

9.3. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagdo. No momento adequado, o licitante que estiver mais bem
colocado na disputa sera convocado a apresentar a Administragé@o, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global para efeito de avaliagdo
de exequibilidade.

Exigéncias de habilitagcao:

9.4. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos das seg¢des subsequentes deste item 9, que seréo exigidos
conforme sua natureza juridica:

Habilitagao juridica

9.5. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacéo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores;

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uni&do e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020

9.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢éo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial,
devendo o estatuto estar adequado a Lei n° 12.690, de 2012; documentos de eleigdo ou designagéo dos atuais administradores; e registro perante a
entidade estadual da Organizagédo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
9.13. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.17. Prova de inscri¢gdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.19. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relacdo aos quais seja exigida regularidade
fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n° 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira
9.21. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de sociedade simples.

9.22. Certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de
empresario individual ou sociedade empresaria.

9.23. Caso o fornecedor esteja em recuperagao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano de recuperagao judicial ou a
homologagao do plano de recuperagao extrajudicial, conforme o caso.

Qualificagao Técnica

9.24. Declaracao de que o licitante realizou a vistoria prévia e tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagdo, conforme Anexo V.1 do edital.

9.24.1. A avaliacéo prévia do local da execugéo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
do objeto a ser contratado.

9.24.2. A declaragdo acima podera ser substituida, em caso de opgao de nao realizagéo da vistoria, por declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo, conforme Anexo V.2 do edital.

9.25. Certidao de Registro de Pessoa Juridica da empresa LICITANTE, expedida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA)
ou pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) ou pelo Conselho
Regional dos Técnicos Industriais (CRT), e que comprove atividade relacionada com o objeto da licitagéo, dentro do prazo de validade.

9.25.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da apresentagdo, no momento da
celebragédo da contratagdo, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil;

9.26. Apresentagao/indicacéo do profissional abaixo indicado, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de servigo(s) de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado:

9.26.1. Profissional de nivel técnico ou superior, com habilitagdo para exercer as competéncias previstas no art. 12 da Resolugéo n° 218 de
29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, ou art. 3°,V,da Resolugdo n° 101 de 04/06/2020 do Conselho Federal
dos Técnicos Industriais — CFT, que se responsabilizara tecnicamente pela execugdo dos servigos contratados e que, por ocasido da assinatura
do contrato, faga parte do quadro da empresa licitante nos termos da Sumula n® 25 do E. Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo;

9.26.2. O profissional indicado acima devera participar do servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

9.26.3. Por ocasido da assinatura do contrato, o adjudicatario devera comprovar o vinculo do profissional a que se refere o sobredito
subitem 9.25. A comprovagao em aprego sera submetida a apreciagédo do Centro de Engenharia e Gestao Predial do Ministério Publico do
Estado de Sao Paulo e podera se dar mediante a apresentacdo de contrato de trabalho, de anotacdes da CTPS - Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, ou, no caso de prestador de servigos autbnomo, do respectivo contrato de prestagéo de servigos, ou, no caso de
sdcio(s), de copia do contrato social atualizado, observada a Simula n° 25 do Colendo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo.



9.27. Comprovacéo de capacidade operacional para execucéo de servigo similar de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao
objeto desta contratagéo, ou ao item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddo(des) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.28. Para fins da comprovagao de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certiddo(6es) devera(ao) dizer respeito a contrato(s) executado(s)
com a(s) seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):

9.28.1. Comprovacéo técnico-operacional da empresa LICITANTE, mediante a apresentacédo de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em seu nome, que comprove(m) a execugao de servigos com caracteristicas similares se comparados ao servigo de

maior relevancia desta licitagéo, ou seja, manutencgao preventiva e corretiva de Elevadores, em um quantitativo minimo de 01 (um)
equipamento;

9.28.2. No minimo 01 (um) Atestado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia (CONFEA), Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT)
ou outro Conselho competente e acompanhado(s) de CAT, ART ou similar emitido por érgéo regulador, em nome de profissional legalmente

habilitado, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execugdo de servigos de manutengao com caracteristicas semelhantes as
do objeto desta contratagao;

9.29. Serdo admitidos, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo de servigo similar, a apresentagao e o somatério de diferentes certidées ou
atestados de servigos executados.

9.30. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.31. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado
pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a contratagédo, enderecgo atual do CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

Outras declaragoes

9.32. Dever&o ser apresentadas, conforme ANEXO VIII - MODELOS DE DECLARAGOES do edital:

9.32.1. Declaragéo unificada exigida para habilitagdo, conforme Anexo VIII.1.

9.32.2. Declaragao de elaboragéo independente de proposta e atuagéo conforme ao marco legal anticorrupgao, conforme Anexo VII1.2.

9.32.3. Declaragao de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VIII.3.

9.32.4. Declaragéo de enquadramento como cooperativa que preencha as condigdes estabelecidas no art. 34 da Lei Federal n® 11.488/2007, conforme
Anexo VIIl.4.

9.32.5. Declaragéo para fins de atendimento ao art. 4°, § 2°, da Lei n° 14.133/2021, conforme Anexo VIII.5
Outras Comprovagoes

9.33. Tratando-se de consorcio:

9.33.1. Apresentagdo do compromisso publico ou particular de constituigdo do consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual devera
incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

9.33.1.1. Designagao do consorcio e sua composicéo;

9.33.1.2. Finalidade do consoércio;

9.33.1.3. Prazo de duragéo do consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
9.33.1.4. Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;
9.33.1.5. Definicao das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes especificas;

9.33.1.6. Previséo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consoércio, tanto na fase de licitagédo quanto na
de execugao do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacéo;

9.33.1.7. Indicacédo da empresa lider do consoércio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para receber citagéo, interpor e
desistir de recursos, firmar a contratagéo e praticar todos os demais atos necessarios a participagéo na licitacdo e execugao do objeto contratado,
sendo responsavel pela representacdo do consoércio perante a Administragao;

9.33.1.8. Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio ndo tera a sua composi¢gdo modificada sem a prévia e expressa anuéncia
do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratacédo, observado o prazo de duragéo do consércio, definido no item 9.33.1.3 desta
subdiviséo;

9.33.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebragédo da contratagéo, a constituicdo e o registro do consoércio, nos termos de
seu compromisso de constituigao.

9.33.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitagéo juridica e habilitagéo fiscal, social e trabalhista,
e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagdo econémico-financeira e de habilitacdo técnica, quando exigida, sera
observado o disposto no inciso Ill do caput do artigo 15 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.33.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagédo do consércio.

9.34. Tratando-se de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagéo complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16
da Lei n°® 14.133, de 2021:



9.34.1. A relagéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscri¢éo, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

9.34.2. A declaragédo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
9.34.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembileia;
9.34.4. Edital de convocagéo e ata da ultima assembleia geral, e registro de presencga dos cooperados presentes nessa assembleia;

9.34.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

9.34.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragéo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

9.34.7. Documentacéo que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados,
caso essa circunstancia nao esteja evidenciada na documentacao a ser apresentada para atendimento as subdivisées anteriores.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:

10.1. O valor estimado da contratagdo tem carater sigiloso e ndo sera tornado publico antes de definido o resultado do julgamento das propostas. O
valor estimado da contratagéo foi definido com observancia do disposto na Resolugao n® 1.770/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento do Estado.

11.2. No presente exercicio, a contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo: UGO 270010, UGE 27.01.01, fonte 1.500.10.001, Atividade 595 -
Defesa dos Interesses Sociais, PTRES 270112, programa de trabalho 03062270145950000, no subelemento 339039.80 Conservagao e Manutengao de
Bens Moveis e Equipamentos.

11.3. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada
apos aprovacgao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagado dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Sao Paulo, 20 de outubro de 2025.

ANEXO 1.1
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
DIRETORIA-GERAL
CEGEP - CENTRO DE ENGENHARIA E GESTAO PREDIAL
PROCESSO SEI N° 29.0001.0064048.2025-07

1. Objeto

1.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de manutencéo preventiva e corretiva, com integral fornecimento de pegas, em
01 elevador de fabricagdo da empresa Flexel Elevadores, instalado no edificio do Ministério Publico de Sao Paulo, localizado a Rua Rangel Pestana n°®
649, Jundiai, SP.

1.2. A contratagdo dos servigos engloba todos os equipamentos, infraestrutura, assisténcia técnica, mao-de-obra especializada, testes, andlises,
ensaios, limpeza, adequagdes no sistema, treinamento, ferramentas necessdrias para execugdo dos servigos, fornecimento total de pecas,



componentes, insumos, demais materiais e demandas de documentos, registros e autorizagbes necessarias ao pleno funcionamento, seguranca,
confiabilidade e conservagéo dos elevadores e seus subsistemas, sem qualquer excegao.

1.3. O elevador e seus subsistemas compreendem todos os seus conjuntos mecanicos, sistemas elétricos, eletronicos e estruturais como, por
exemplo, quadro de comando e controle, maquina de tragao, freio eletromagnético, freio de seguranga, motor de tragdo, polias, aparelho seletor,
limitador de velocidade, cabos de tragéo e do limitador, cabos elétricos, cabina, corredigas, armagdo da cabina, guias, cabos de ago, contrapeso,
longarinas, cabecotes, suportes, armagdes, molas, limites de curso, soleiras, amortecedores, botoeiras internas e externas, fechos eletromecanicos,
indicadores de posigéo, tapa vista, operador de porta, cabos de manobra, sapatas de freios, impulsores, acoplamentos, conectores, caixa de corrida
do elevador, iluminacédo de emergéncia, iluminagéo geral, interfones, placas eletrénicas, placas de sinalizagéo e placas em Braille, sem excecao.

2. Adocao do sistema “Pregao Eletronico”

2.1. 0 pregdo eletronico se apresenta como uma alternativa viavel e eficiente para atender aos contratos de manutengdo de elevadores,
proporcionando agilidade, transparéncia e competitividade no processo de contratacéo.

2.2. Além disso, a nova Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos (Lei n° 14.133/2021) também reforga a utilizacdo do pregéo eletrébnico como
método preferencial para a aquisicdo de bens e servicos comuns, incluindo servicos de manutengdo. Essa legislagdo permite a participagdo de
diversos fornecedores, possibilitando a obtencdo de propostas mais vantajosas e a escolha do melhor custo-beneficio. O pregao eletrénico facilita
ainda a fiscalizacdo e o acompanhamento das contratagdes, assegurando que os servigos prestados atendam as especificagdes técnicas e aos
padroes exigidos. Esse método, ao eliminar a burocracia de processos tradicionais, garante uma gestao mais eficiente dos recursos publicos, essencial
para a manutengao adequada e o funcionamento eficaz dos sistemas de transporte vertical (elevadores) nas diversas instalagdes.

2.3. O objeto desta contratagdo ndo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do artigo 20 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

3. Descrigao da necessidade
3.1. Introdugao

3.1.1. Este estudo técnico preliminar visa fundamentar e viabilizar a contratagdo de empresa especializada em servigcos continuos de manutengéo
preventiva e corretiva, com fornecimento integral de pegcas e componentes de qualquer natureza e insumos, em 01 elevador fabricado pela Flexel
Elevadores, que possui as seguintes caracteristicas: 08 paradas, 08 passageiros ou 600Kg, instalados no edificio do Ministério Publico do
Estado de Sao Paulo, a Rua Rangel Pestana n° 649, Jundiai (SP), atendendo integralmente a legislacdo e as normas técnicas vigentes.

3.1.2. Considera-se imperativo o cumprimento das normas legais e a garantia da seguranga dos usuarios, equipamentos e instalagdes, bem como a
disponibilidade e confiabilidade dos elevadores e de seus subsistemas.

3.1.3. A equipe técnica do Centro de Engenharia e Gestao Predial classifica esta atividade como servigo comum.

3.1.4. Area requisitante:
CEGEP - Centro de Engenharia e Gestéo Predial

3.2. Motivacao e justificativa

3.2.1. O equipamento objeto desta contratacdo encontra-se atualmente desprovido de contrato vigente para servicos de manutencdo preventiva e
corretiva.

3.2.2. Os servigos a serem contratados se enquadram como servigos continuados e visam atender as necessidades institucionais, de forma
permanente e continua, em razdo da falta de uma estrutura especifica para execugdo destes servigos que, embora sejam considerados auxiliares,
buscam sempre a pratica dos principios da eficiéncia e efetividade, alta produtividade, agilidade, qualidade e seguranga, o que ndo seria possivel sem
a contratagéo de servicos especializados terceirizados, méo de obra indisponivel no quadro de servidores da Instituigéo.

3.2.3. E fundamental assegurar a realizago e continuidade dos servigos de manutencdo preventiva e corretiva do elevador por empresa especializada
objetivando garantir a confiabilidade, a disponibilidade e conservagdo do equipamento e dos subsistemas como um todo, bem como a seguranga do
equipamento e de seus usuarios.

3.2.4. A contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de servigos de manutengao preventiva e corretiva, analises, testes e demais servigos
também se deve a necessidade de profissionais habilitados, qualificados e capacitados para a realizagdo das atividades de manutencdo no
equipamento e nos subsistemas.

3.2.5. O MPSP néo dispde em seu quadro funcional de servidores detentores de competéncias e atribuicdes técnicas especificas para a execugéo de
manutengdes preventivas e corretivas no equipamento em tela como técnicos mecénicos e eletrdnicos especializados, bem como as ferramentas
especificas para a realizagao dos servigos por meios préprios.

3.2.6. Para a seguranca das instalagcdes e dos usuarios o planejamento e a execugdo de manutengdo preventiva é exigéncia normativa de carater
obrigatério conforme legislagédo, normas e procedimentos de referéncia aplicaveis a serem atendidas, como:

a) Normas, exigéncias e orientagdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).
b) Normas, exigéncias e orientacdes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo (CREA-SP).
c) Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
d) Normas e Regulamentagdes de Saude e Meio Ambiente.

e) Normas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

f) Especificagbes, recomendagoes, procedimentos e parametros dos fabricantes.

g) Leis, decretos, normas, regulamentos e dispositivos legais de 6rgédos e autoridades governamentais de &mbito municipal, estadual e federal.

4. Demonstracgao da previsdo da contratagao no plano de contratagdes anual de 2025:

O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

I. ID PCA no PNCP: 01468760000190-0-000001/2025



1. Data de publicagdo no PNCP: 28/06/2024
Ill. Id do item no PCA: 437
IV. Classe/Grupo: 546 - SERVICOS DE INSTALAGCAO

V. Identificador da Futura Contratagao: 956520-180/2025

5. Requisitos da contratagao

5.1. O equipamento de transporte vertical e todas as suas partes integrantes, sem excegédo, considerados neste documento como sistema e seus
subsistemas mecéanicos, elétricos, eletrénicos, estruturais, operacionais, por exemplo, deverdo se manter dentro dos padrbes de seguranga aos
usuarios, de disponibilidade e de confiabilidade.

5.2. A empresa contratada deve ser especializada em prestacdo de servigos de manutengéo preventiva e corretiva em equipamentos de transporte
vertical (elevadores), preferencialmente da marca Montele de modo a atender a legislagdo e normas técnicas vigentes, bem como garantir a
confiabilidade, a disponibilidade, a conservacédo dos equipamentos e da infraestrutura, a seguranca dos usuarios, promovendo agdes que previnam a
ocorréncia de defeitos nos equipamentos, suas instalagdes gerais, mantendo-as em perfeito estado de uso, de acordo com projetos, manuais, planos
de manutengéo, normas técnicas, normas regulamentadoras, legislagéo pertinente e normas dos fabricantes.

5.3. A empresa contratada deve possuir corpo técnico habilitado, qualificado e especializado para execucdo dos servigos no sistema de transporte
vertical (elevador) e seus subsistemas, sem excegédo, como, por exemplo, quadro de comando e controle, maquina de tragéo, freio eletromagnético,
freio de seguranga, motor de tracdo, polias, aparelho seletor, limitador de velocidade, cabos de tragdo e do limitador, cabos elétricos, cabina,
corredicas, armacao da cabina, guias, contrapeso, armagdes, molas, limites de curso, soleiras, amortecedores, botoeiras internas e externas, fechos
eletromecanicos, indicadores de posi¢éo, tapa vista, operador de porta, cabos de manobra, sapatas de freios, impulsores, acoplamentos, conectores,
caixa de corrida do elevador, iluminagéo de emergéncia, iluminagao gral, interfones, e placas eletronicas.

5.4. A empresa devera apresentar capacidade para atendimento de servigos continuos de manutengéo do equipamento nos horarios estabelecidos
pelo MPSP, conforme determinado no Termo de Referéncia, inclusive considerando execugdo de servigos de manutengdo fora do expediente de
trabalho normal, como em finais de semana.

5.5. A empresa contratada devera garantir em suas atividades a sustentabilidade social e ambiental, considerando as melhores condi¢cdes de trabalho
e eficiéncia nos seus processos, buscando a ndo contaminagao do ambiente natural.

5.6. Considerando que os servigos previstos para manutencdo do equipamento de transporte vertical (Elevador) sdo altamente técnicos e
especializados, a empresa devera atender os critérios de qualificagdo técnica que comprovem sua experiéncia no ramo de atividade, bem como
possuir em seu quadro profissionais técnicos e qualificados, conforme disposto em item préprio no termo de referéncia.

5.7. O planejamento, os procedimentos e as técnicas para a execugdo dos servicos deverdo seguir rigorosamente as recomendagdes dos fabricantes,
as orientagdes, requisitos e procedimentos das normas técnicas ABNT, das normas regulamentadoras e da legislacéo vigentes.

5.8. A contratada devera atender de forma integral os requisitos do Termo de Referéncia sem ressalvas.

5.9. O planejamento de manutengdo preventiva mensal devera contemplar no minimo os seguintes itens, sem prejuizo da inclusdo de demais itens
necessarios ao pleno funcionamento e seguranga do elevador e de seus usuarios:

ltem Descrigéo:
1 Aceleragao, desaceleragao, vibragdes, ruidos anormais e nivelamento.
2 Abertura e fechamento das portas.
Funcionamento Geral 3 | Verificagéo de fixagao e funcionamento de instrumentos
4 | Freio de seguranga/emergéncia: verificagao e ajuste da fixagdo do cabo, freio de acionamento e cunhas.
5 Limpeza Geral.
Quadro de Forga 6 | Avaliacdo geral: sinais de sobreaquecimento, fusiveis, conexdes, aterramento e protecdes elétricas.

~

Limpeza Geral.

Quadro de Comando Avaliacdo geral: sinais de sobreaquecimento, danos nas placas eletrénicas, estado de bornes, conexdes, cabos,
aterramento e protecdes elétricas.

9 Limpeza Geral.

Avaliacao geral: nivel de ruidos, sensores, instrumentos de medi¢do, vazamentos, valvulas, conexdes elétricas,

10 . - : )
mangueiras, cabos, aterramento, conexdes de eletrodutos, rolamentos, polia, cabos e mancais.

Motor/Maquina 11 | Verificacdo da bomba manual e/ou botoeira de descida manual .

12 | Condigao do sistema de tragao.

13 | Resisténcia de isolamento do motor.

14 | Nivel de éleo hidraulico do reservatorio

Avaliagao geral: limpeza, aterramento, parametrizagao, funcionamento geral, temperatura, ventiladores e medigbes

Inversor de Frequéncia 15 s
elétricas.

16 | Limpeza: soleira, folhas de porta e teto.

Avaliacdo geral: nivel de ruido e vibragdo, condi¢cdes de piso, espelho, subteto, laterais, botoeiras, sinalizagéo de

17 o P :
seguranga, acessibilidade, aberturas de emergéncia, roldanas, contatos, corredicas e cabos.

Cabina / Portas de | 18 | lluminagéo da cabina e iluminagdo de emergéncia.

Pavimento / Pavimento 19 | Alarme.

20 | Intercomunicador/interfone.

21 | Painel de operagao dos pavimentos.

22 | IPDs (Displays) e botoeiras internas e externas.

23 | Fiagéo no topo da cabina: limpeza, organizacéo, conexdes e isolamento elétrico




24 | Regulagens e ajustes.

25 | Condigdes gerais de funcionamento

26 Alinhamento das guias e estruturas.

Caixa de Corrida 27
Aterramento elétrico

28 Avaliacao geral: eletrocalha, iluminagao, infiltragdo de agua, aterramento de estruturas metdlicas.

29 | Limpeza e lubrificagdo.

30 | Avaliagdo geral: nivel de ruido, polia e cabo de ago.

Limitador de Velocidade | 31 | Micro Switch do limitador e da polia tensora: regulagens e ajustes .

32 | Aferigao do limitador de velocidade.

33 | Testes do freio de seguranga/emergéncia (cunha) e demais sistemas de frenagem elétrica e mecéanica.

34 | Limpeza Geral.

Operador de Porta 35 Avaliacdo geral: aberturas de emergéncia, roldanas, contatos, corredigas, cabos, soleiras e microrruptores.

36 | Regulagens e Ajustes.

37 | Funcionamento, ruidos e vibracoes.

Portas de Pavimento 38 Limpeza: soleiras e folhas de porta

39 | Avaliagdo geral: aberturas de emergéncia, roldanas, contatos, corredigas e cabos.

40 | Regulagens e ajustes.

41 | Limpeza geral.

Poco 42 Avaliagdo geral: condigdes das calhas, pés de guia, iluminagao, infiltragbes, fixagdes e aterramento das estruturas
metalicas.
43 P . . . - . .
Servigos Gerais Lubrificagdes, ajustes, inspecdes e testes necessarios ao funcionamento seguro do equipamento.
44 Verificagdo das plaquetas e selos de identificagdo com informagdes relativas ao equipamento e a empresa

prestadora de servigos.

6. Estimativas das quantidades

6.1. A empresa contratada devera prestar servicos de manutengao preventiva e corretiva, com fornecimento integral de pegas e componentes de
qualquer natureza e insumos, em 01 elevador fabricado pela Flexel Elevadores, que possui as seguintes caracteristicas: 08 paradas, 08
passageiros ou 600Kg, instalados no edificio do Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, a Rua Rangel Pestana n° 649, Jundiai (SP).

6.2. Ressalta-se que a legislagéo estabelece a obrigatoriedade de se estimar, para efeitos de contratagéo, as quantidades desejadas, acompanhadas
das memorias de célculo e dos documentos que as fundamentam.

6.3. Para o objeto desta contratagdo ndo é viavel apresentar a memoria de calculo, em razdo das caracteristicas particulares do servigco de
manutencgdo de elevadores. Conforme descrito no item préprio deste documento, a contratagdo abrange equipamentos, infraestrutura, assisténcia
técnica, mao-de-obra especializada, testes, analises, ensaios, limpeza, adequagdes no sistema, ferramentas necessarias para execugéo dos servigos,
fornecimento total de pegas, componentes, insumos, demais materiais e demandas de documentos, registros e autorizagdes necessarias ao pleno
funcionamento, segurancga, confiabilidade e conservagao dos elevadores e seus subsistemas, sem qualquer excegao.

6.4. Em outras palavras, a remuneracdo pelo servigo aqui proposto serd um valor Unico, destinado a cobrir todas as agdes necessarias para a
manutengao preventiva e corretiva e bom funcionamento do equipamento, através da contratagdo por preco global.

7. Levantamento de mercado

7.1. Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratagdes semelhantes feitas por outros érgaos e entidades, por meio de consultas
a outros editais, com a finalidade de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovag¢des que melhor atendessem as necessidades
da Instituicdo, sendo que as identificadas foram incorporadas nesta contratagéo.

7.2. Optou-se pela contratagdo do tipo preco global compreendendo todos os servigos, visto que as entidades publicas realizam contratacdes de forma
similar a que se pretende adotar, cumprindo as respectivas exigéncias legais e normativas.

7.3. Realizou-se consultas ao site e catdlogos do fabricante para que fosse possivel descrever os materiais e servigcos de forma adequada, com
especificagdes compativeis com o mercado, privilegiando a ampliagdo da competitividade e a obtencdo da proposta mais vantajosa para a
Administragao Publica.

8. Estimativa do valor da contratagao
8.1. O orgamento estimado foi elaborado conforme Resolugéo n® 1.770/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024.

8.2. Para esta contratagdo, o Ministério Publico do Estado de Sao Paulo optou pelo sigilo no orgamento estimado. Conforme disposto no Art. 24 da Lei
14.133/2021, desde que justificado, o orgamento estimado da contratagdo podera ter carater sigiloso. Para aquisi¢gdes e contratagdes, observa-se que,
conforme as condigdes do mercado, a divulgagdo do orgamento estimado pode resultar no fenédmeno conhecido como efeito ancora, o qual tende a
elevar os precos das propostas ao nivel mais préximo possivel do valor de referéncia estabelecido pela Administracdo. Em tais circunstancias, a
observancia dos principios fundamentais da Administragéo Publica, notadamente o interesse publico e a eficiéncia, recomenda que o valor orgado pela
Administragé@o seja mantido em sigilo até a conclusdo da disputa licitatoria.

8.3. O orcamento sigiloso apresenta algumas vantagens, tais como: (i) incentivar os licitantes a apresentarem propostas com valores reais, condizentes
com seus custos efetivos; (ii) impedir a participagdo de empresas que ndo possuam a devida expertise, planejamento adequado ou responsabilidade
técnica na elaboracéo das propostas; (iii) motivar os licitantes a apresentarem as melhores propostas possiveis; (iv) promover a negociagéo entre as
partes e (v) visar a prevengao de praticas de conluio durante o processo licitatério, com o objetivo primordial de selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administragéo.




8.4. Destaca-se ainda que o orgamento sigiloso ndo prevalecera para os 6rgaos de controle interno e externo, conforme determina o art. 24, inciso |,
da Lei 14.133/2021.

9. Descrigdo da solugdo como um todo:

9.1. A execugdo dos servicos de manutencdo do equipamento de transporte vertical (Elevador) e seus subsistemas integrados tém como objetivo
principal garantir a seguranga e acessibilidade dos usuarios, o atendimento a legislagdo e normas técnicas, apoio as atividades meio e fim, a
conservagao, disponibilidade e confiabilidade do ativo.

9.2. As intervengdes terdo carater preventivo e corretivo, sendo executadas pela empresa contratada por meio de servigos caracterizados como, por
exemplo, verificagdes, inspe¢des, medicdes, limpezas, lubrificacdes, testes, regulagens, reapertos, fixagdes, recolocagdes, substituicdes, pintura,
repintura, revisdes, conserto, adequacdes, dentre outras.

9.3. A empresa contratada devera ser especializada em prestagéo de servicos de manutengéo preventiva e corretiva, bem como em atendimentos
emergenciais, em equipamentos de transporte vertical (Elevador) e seus subsistemas integrados, de modo a atender a legislagdo e normas técnicas
vigentes, assim como garantir a seguranga dos usuarios, a confiabilidade e conservacdo dos equipamentos, da infraestrutura e demais subsistemas
integrados (interfones, iluminagao de emergéncia etc.).

9.4. A empresa contratada devera desenvolver todas as rotinas, planejamento, programagdes e planos de manutencdo atendendo rigorosamente aos
requisitos do fabricante.

9.5. Devera ser entregue pela empresa contratada, mensalmente:
9.5.1. O planejamento de manutengao preventiva e corretiva;

9.5.2. Relatérios de manutengdes e de testes/ensaios, em midia eletrdnica (formato PDF), além apresentar e definir critérios de aceite (conforme e nao
conforme), efetuando a descrigdo completa dos servigos, incluindo fotos orientativas. Os relatérios devem ser padronizados, legiveis e conclusivos com
anadlise de causalefeito.

10. Providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebragdao do contrato, inclusive quanto a capacitagdo de servidores
ou de empregados para fiscalizagdo e gestao contratual

10.1. Definigao dos servidores que farao parte da equipe de fiscalizagédo e gestéo contratual.

10.2. Por se tratar de servico técnico especializado, os fiscais e gestores do contrato, serdo orientados pelo Centro de Engenharia e Gestéo Predial
para que o acompanhamento do contrato seja de forma direta, com verificagbes periddicas e andlises dos relatérios apresentados pela empresa
contratada, a fim de aferir a qualidade do servigo que esta sendo prestado.

10.3. A Administragé@o definira planos e fluxos de trabalho com vistas a boa execugédo contratual, bem como acompanhamento rigoroso das agdes
previstas na descricao dos servigos apresentada para a execugao do objeto contratado.

11. Justificativa para parcelamento ou nao da contratagao

11.1. Conforme artigo 40, inciso V, § 3°, itens Il e lll, o objeto desta contratacdo ndo podera ser parcelado, sendo esta contratagéo Unica e indivisivel,
formato este economicamente e tecnicamente mais viavel.

12. Demonstrativo dos resultados pretendidos

12.1. A manutengéo preventiva e corretiva e os atendimentos emergenciais do equipamento de transporte vertical (Elevador) permitem prolongar a
vida util do equipamento e de seus subsistemas integrados, bem como garantir a seguranga dos usuarios e melhorar a disponibilidade e confiabilidade
do equipamento. Os servigos contratados devem também garantir o atendimento a legislacéo e normas técnicas vigentes.

12.2. Os servigos a serem contratados se enquadram como servigos continuados e visam atender as necessidades institucionais, de forma
permanente e continua, em razdo da falta de uma estrutura especifica para execugdo destes servigos que, embora sejam considerados auxiliares,
buscam sempre a pratica dos principios da eficiéncia e efetividade, alta produtividade, agilidade, qualidade e seguranga, o que ndo seria possivel sem
a contratagéo de servigos especializados terceirizados, méo de obra indisponivel no quadro de servidores da Instituigéo.

12.3. Ha necessidade de assegurar a realizagdo e continuidade dos servicos de manutengéo preventiva e corretiva e atendimentos emergenciais
24h/dia do equipamento de transporte vertical (Elevador) por empresa especializada, objetivando a seguranga dos usuarios, a confiabilidade,
disponibilidade e conservacao dos equipamentos e dos subsistemas como um todo.

12.4. Todas as rotinas, planejamento, programacdes, planos de manutengdo e execucéo dos servigos deverdo atender rigorosamente aos requisitos
do fabricante, normas técnicas e regulamentadoras. Caso ocorra qualquer servigo ou intervencédo que cause falha, perda das caracteristicas originais
ou de fungdes do equipamento, a responsabilidade sera integralmente da empresa contratada que arcara com o 6nus da recuperagao de quaisquer
danos no equipamento e responsabilidades civil e criminal.

12.5. Os servigos de manutengdo requerem que a execugdo seja realizada por empresas especializadas de modo a garantir a confiabilidade, a
conservagao, a seguranc¢a do equipamento, dos subsistemas integrantes e dos usuarios.

12.6. A contratagdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de manutengao preventiva e corretiva, andlises, testes e demais servigos
também se deve pelo fato da necessidade de profissionais habilitados, qualificados e capacitados para a realizagdo das atividades de manutengéo no
equipamento de transporte vertical (elevador).

13. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

13.1. Considerando a natureza do objeto, a forma de contratagéo e a estrutura atual da unidade administrativa, o presente ajuste ndo se encontra
correlacionado ou interdependente de outro, sendo um servigo continuo €, perante a 6tica do planejamento desta contratacédo, independente.



14. Descrigao de possiveis impactos ambientais

14.1. A contratada se compromete a efetuar o correto descarte das pegas inserviveis, insumos e quaisquer outros materiais, com estrita observagao da
lei vigente, tdo logo seja autorizada pelo MPSP. Deverdo ser entregues copias de todos os documentos de destinacéo final de residuos, atendendo a
legislagédo ambiental vigente.

14.2. Todos os materiais sucateados, pecas inserviveis, insumos e quaisquer outros materiais resultantes dos servigos executados, bem como o
descarte e destinagdo final de residuos serdo de responsabilidade da empresa contratada, as suas expensas, atendendo a legislacdo ambiental
vigente.

15. Posicionamento conclusivo sobre a adequagao da contratagao

A equipe de planejamento da contratagédo, apds concluir o Estudo Técnico Preliminar aqui registrado, se posiciona pela viabilidade e necessidade da
contratacdo de empresa especializada em servigos continuos de manutengdo preventiva e corretiva, com fornecimento integral de pecgas e
componentes de qualquer natureza e insumos, em 01 elevador fabricado pela Flexel Elevadores, que possui as seguintes caracteristicas: 08
paradas, 08 passageiros ou 600Kg, instalado no edificio do Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, a Rua Rangel Pestana n° 649, Jundiai
(SP).

Sao Paulo, 20 de outubro de 2025.

ANEXO Il
CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO

RESOLUGAO N° 37, DE 28 DE ABRIL DE 2009
Altera as Resolugdes CNMP n° 01/2005, n° 07/06 e n° 21/07, considerando o disposto na Sumula Vinculante n° 13 do Supremo Tribunal Federal.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO, no exercicio da competéncia prevista no art. 130-A, §2°, inciso I, da Constituicdo Federal e
com arrimo no artigo 19 do Regimento Interno, a luz dos mencionados nas Resolugdes CNMP n° 01, de 07.11.2005, n° 07, de 17.04.2006, e n° 21, de
19.06.2007, e considerando, ainda, o disposto na Sumula Vinculante n° 13 do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a decisdo plenaria
tomada na sessao realizada no dia 28.04.2009, RESOLVE:

Art. 1° E vedada a nomeagdo ou designagdo para cargos em comissdo e fungdes comissionadas, no ambito do Ministério Publico da Unido e dos
Estados, de cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros,
compreendido o ajuste mediante designacdes ou cessdes reciprocas em qualquer 6rgédo da Administragdo Publica direta e indireta dos Poderes da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

Art. 2° E vedada a nomeagdo ou designacdo de conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de servidor ocupante, no &mbito do mesmo Ministério Publico, de cargo de diregdo, chefia ou assessoramento, para exercicio de cargo em
comisséo ou fungdo comissionada, compreendido o ajuste mediante designagdes ou cessdes reciprocas em qualquer 6rgdo da administragdo publica
direta e indireta dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

Art. 2°-A. Nao se aplicam as vedagdes constantes nos artigos 1° e 2° a nomeagéo ou a designagao de servidor efetivo para ocupar cargo em comisséo
ou fungdo de confianga, desde que nado exista subordinagéo direta entre 0 nomeado e o membro do Ministério Publico ou servidor determinante da
incompatibilidade. (Incluido pela Resolugéo n°® 192, de 9 de julho de 2018)

Art. 2°-B. Nao se aplicam as vedagdes previstas nos arts. 1° e 2° ao cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de membros ou servidores aposentados ou falecidos. (Acrescido pela Resolucédo n° 241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 2°-C. Considera-se reciproca a nomeagao ou designagao de quaisquer das pessoas referidas nos arts. 1° e 2°, realizada diretamente ou mediante
triangulagdo entre membro do Ministério Publico ou servidor ocupante de cargo de diregdo, chefia ou assessoramento, e outro agente politico ou
autoridade de 6rgado da Administragdo Publica, direta ou indireta, da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. (Acrescido pela
Resolugdo n° 241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 2°-D. Aplicam-se as vedagdes previstas nos arts. 1° e 2° aos servidores oriundos de outros 6rgdos da Administragdo Publica, direta ou indireta,
que tenham cargo efetivo na instituicio de origem e que se encontrem no exercicio de alguma atividade submetida a administragdo do Ministério
Publico, que tenham parentesco com membro ou servidor ocupante de cargo de diregcdo, chefia ou assessoramento. (Acrescido pela Resolugdo n°
241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 2°-E. Admite-se a nomeagao de membro aposentado do Ministério Publico para ocupar cargo em comissdo na administracdo ministerial, desde
que nédo esteja inserido em nenhuma das vedagdes previstas nos arts. 1° e 2°. (Acrescido pela Resolugdo n° 241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 2°-F. As vedagdes previstas nos arts. 1° e 2°, quanto ao impedimento por parentesco superveniente a nomeagao ou a designagéo, aplicam-se aos
servidores efetivos do Ministério Publico, apenas a nomeagédo ou designacao para servir junto ao membro do Ministério Publico determinante da



incompatibilidade, vedada nova nomeagdo para outro cargo em comissdo ou fungdo comissionada. (Acrescido pela Resolugdo n° 241, de 28 de
setembro de 2021)

Art. 2°-G. As vedagdes dos arts. 1° e 2°, no caso de impedimento superveniente, ndo se aplicam aos servidores sem vinculo com o Ministério Publico,
no exercicio do cargo em comisséo ou da fungao comissionada. (Acrescido pela Resolugdo n°® 241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 3° Constituem praticas de nepotismo vedadas no dmbito de todos os 6rgaos do Ministério Publico da Unido e dos Estados: (Redagdo dada pela
Resolugdo n° 172, de 4 de julho de 2017)

| — a contratagéo, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitagéo, de pessoa juridica da qual sejam sdcios conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou de servidor investido em cargo de diregéo
e de assessoramento; (Incluido pela Resolugédo n° 172, de 4 de julho de 2017)

Il — a contratagéo, independentemente da modalidade de licitacdo, de pessoa juridica que tenha em seu quadro societario cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de diregdo ou noexercicio de fungdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregédo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagéo. (Incluido pela Resolugéo n° 172, de 4 de julho de 2017)

§ 1° A vedacédo prevista no inciso Il deste artigo ndo se aplica as hipéteses nas quais a contratagdo seja realizada por ramo do Ministério Publico
diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da incompatibilidade. (Incluido pela Resolucédo n° 172, de 4 de julho de 2017)

§ 2° A vedagao constante do inciso |l deste artigo se estende as contratagdes cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado quando os membros
e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitagdes iniciadas até 6 (seis)
meses apods a desincompatibilizagdo. (Incluido pela Resolugdo n°® 172, de 4 de julho de 2017)

§ 3° A contratagdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo podera ser
vedada pelo 6rgdo do Ministério Publico competente, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminagao do processo licitatério.
(Incluido pela Resolugdo n°® 172, de 4 de julho de 2017)

Art. 4° E vedada a prestagdo de servico por empregados de empresas fornecedoras de mao de obra que sejam parentes até o terceiro grau dos
respectivos membros ou servidores dos 6rgdos contratantes do Ministério Publico da Unido e dos Estados, observando-se, no que couber, as
restricdes relativas a reciprocidade entre os Ministérios Publicos ou entre estes e 6rgaos da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
distrital ou municipal.

Paragrafo unico. Cada 6rgéao do Ministério Publico estabelecerd, nos contratos firmados com empresas prestadoras de servigos, clausula proibitiva da
prestacdo de servigo no seu ambito, na forma estipulada no caput.

Art. 5°. As vedagdes previstas nesta Resolugao sdo aplicaveis no ambito de cada Ministério Publico Estadual e do Ministério Publico da Uni&o, nédo se
aplicando entre Ministérios Publicos de estados distintos e entre Ministério Publico Estadual e qualquer ramo do Ministério Publico da Unido. (Redacéo
dada pela Resolugdo n° 241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 8° Os convénios gerais de credenciamento do Programa de Saude e Assisténcia Social do Ministério Publico da Unido - PLAN-ASSISTE com
pessoas fisicas e juridicas (médicos, dentistas, clinicas, hospitais etc.) ndo estdo sujeitos as restricdes desta Resolugdo. (Redagéo dada pela
Resolugdo n° 241, de 28 de setembro de 2021)

Art. 7° Os 6rgéos do Ministério Publico da Uni&do e dos Estados adotarao as providéncias administrativas para adequagéo aos termos desta Resolucédo
no prazo de trinta dias.

Art. 8° Revogam-se as disposi¢cdes em contrario.

Brasilia-DF, 28 de abril de 2009.

ANEXO Il

RESOLUGAO N° 308/2003 - P.G.J., DE 18 DE MARGO DE 2003, ALTERADA PELA RESOLUGAO N° 1.780/2024-PGJ, DE 30 DE JANEIRO DE
2024

Estabelece normas para a aplicagdo de multas previstas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alteragdes e na Lei Estadual n.°
6.544, de 22 de novembro de 1989, no ambito do Ministério Publico do Estado de Sao Paulo e da providéncias correlatas.

O Procurador-Geral de Justiga, no uso de suas atribuigdes previstas no artigo 19, inciso IX, alinea "a", da Lei Complementar n.° 734, de 26 de novembro
de 1993,

Considerando o que estabelece o artigo 115 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alteragdes,
Considerando a necessidade de se adaptar a atual norma sobre aplicagdo de multas no ambito deste Ministério Publico,
Resolve:

Art. 1°. A sangdo administrativa de multa prevista na Lei Federal n. 14.133, de 1° de abril de 2021, sera aplicada, no ambito do Ministério Publico, de
acordo com as normas estabelecidas nesta Resolugdo. (Redacédo dada pela Resolugdo n° 1.780/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024)

Art. 2°. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo
Ministério Publico, ensejara a aplicagdo de multa correspondente de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do respectivo ajuste, conforme previsto no
edital. (Redacéo dada pela Resolugdo n° 1.780/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024)




Artigo 3° - O atraso injustificado na execugdo do servigo, obra ou fornecimento do material, sujeitara o contratado a multa de mora, calculada sobre o valor
da obrigagdo ndo cumprida, na seguinte conformidade:

| — de 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 30 (trinta) dias; (Redacdo dada pela Resolugdo n°® 1.780/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024)

Il — atraso superior a 30 (trinta) dias caracteriza inexecugdo parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no artigo 6°. (Redagdo dada pela
Resolucédo n° 1.780/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024)

Artigo 4° - O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia util, de expediente da Instituicdo, subseqiiente ao término do prazo estabelecido
para a entrega do material ou execugdo da obra ou do servigo, até o dia anterior a sua efetivagao.

Artigo 5° - O material recusado ou servigo executado em desacordo com o estipulado, devera ser substituido ou refeito no prazo maximo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento da comunicagao da recusa.

Paragrafo unico - A ndo ocorréncia da substituicdo ou nova execugédo dos servicos ensejara a aplicacdo da multa estabelecida no artigo 3° desta
Resolugéo, considerando-se a mora a partir do primeiro dia Util seguinte ao término do prazo fixado no "caput" deste artigo.

Artigo 6° - Pela inexecugao total ou parcial dos servigos, obras ou fornecimento de materiais podera ser aplicada multa:

| - de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor das mercadorias ndo entregues ou da obrigagdo ndo cumprida. (Redacéo dada pela
Resolugdo n°® 1.780/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024)

§ 1° - Na aplicagdo da multa a que se refere o inciso | deste artigo, levar-se-a4 em conta o tipo de objeto, o0 montante de servigo, obras ou materiais
eventualmente executados ou entregues e o0s prejuizos causados a Instituicdo e a reincidéncia da contratada.

Artigo 7° - O pedido de prorrogagéo do prazo para concluséo de obras, servigos ou para entrega de materiais, devera ser encaminhado a Diretoria Geral e
s6 sera apreciado se apresentado antes do vencimento do prazo pactuado, devidamente justificado.

Paragrafo Unico - A unidade requisitante manifestar-se-a prévia e obrigatoriamente acerca da possibilidade de ser concedida a prorrogagdo ou da
ocorréncia de eventuais prejuizos.

Art. 8°. A aplicagdo de multa prevista nesta Resolugao sera apurada em processo administrativo, assegurada a defesa prévia, que devera ser apresentada
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados do recebimento da notificagdo. (Redagéo dada pela Resolucdo n° 1.780/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024)

Artigo 9° - Da aplicagdo da multa cabera recurso administrativo, que podera ser interposto no Protocolo Geral do Ministério Publico do Estado de Sao
Paulo, nos termos do § 4° do artigo 109 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar de sua
notificagado.

Artigo 10 - Decorridos 15 (quinze) dias da notificagdo da decisdo definitiva, o valor da multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera-
descontado da garantia prestada quando da assinatura do contrato ou instrumento equivalente;

II - descontado de pagamentos eventualmente devidos, quando ndo houver garantia ou esta for insuficiente; ou

Il - recolhido por intermédio de guia de recolhimento especifica, pela propria pessoa fisica ou juridica multada, preenchendo-se o campo respectivo com o
cédigo n.° 500, junto a Nossa Caixa Nosso Banco S/A.

Paragrafo Unico - Os valores provenientes das multas constituem receitas do Fundo Especial de Despesa do Ministério Publico do Estado de S&o Paulo,
nos termos do artigo 3° da Lei Estadual n.° 10.332, de 21 de junho de 1999.

Artigo 11 - Decorridos 30 (trinta) dias da notificacdo da deciséo definitiva de aplicagdo da multa e ndo tendo sido ela quitada, serdo adotadas as medidas
necessarias visando sua cobranca.

Paragrafo Unico - A atualizagdo monetaria da multa sera efetuada, até a data de seu efetivo pagamento, com base no INPC - IBGE.

Art. 12. — A sangdo de multa é autdbnoma e a sua aplicagdo ndo exclui a imposigao de outras previstas na Lei n. 14.133, de 1° de abril de 2021. (Redagéo
dada pela Resolugéo n° 1.780/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024)

Paragrafo Unico. As multas aplicadas a uma mesma pessoa fisica ou juridica, decorrentes de contratos distintos, serdo exigidas cumulativamente. (Incluido
pela Resolucdo n° 1.780/2024-PGJ, de 30 de janeiro de 2024)

Artigo 13 - A presente Resolugdo devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, todos os instrumentos convocatérios de licitagdo, contratos ou
equivalentes.

Artigo 14 - As disposic¢des constantes desta Resolucédo aplicam-se, também, as contratagdes decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitagéo.

Artigo 15 - Esta Resolugdo entrara em vigor na data de sua publicacéo, ficando revogado a Ato Normativo n® 229/2000 - PGJ, de 03.03.2000.

ANEXO IV
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

PRECO GLOBAL
PRECO TOTAL (preco total mensal
SERVICOS CATSER QUANTIDADE MENSAL multiplicado por 12

meses)




Prestagdo de servigos

de manuteng¢do mensal

preventiva e corretiva

em 01 elevador

fabricado pela Flexel

Elevadores, instalado

no edificio do

Ministério Publico do

Estado de Sao Paulo, a

Rua Rangel Pestana n°

649, Jundiai, SP, com | GRUPO 546
as seguintes

caracteristicas: 01 SERVICO
elevador para 3557
passageiros tipo

convencional, 08

paradas, ocupagdo

maxima 08 pessoas ou

600 kg, da marca

Flexel Elevadores.

1. Dados da empresa:

a) Numero do CNPJ;

b) Razéo Social;

c) Enderego completo;

d) Telefone(s) comercial; e
e) E-mail comercial.

12 meses

2. Dados do(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es) que firmara(&o) eletronicamente o instrumento contratual, por intermédio do Sistema SEI do

MPSP [para tanto, devera ser observado o disposto no subitem 14.2.2.2 do ITEM 14 do edital]:

a) N° do CPF;

b) Nome completo;

c) E-mail;

d) Telefone; e

e) Se é sécio administrador.

3. Dados bancarios:

3.1. A proponente possui a conta-corrente n°®

ou

,na agéncian® ..... do Banco do Brasil S/A (se a licitante ja possuir conta-corrente no Banco do Brasil S/A).

3.2. A proponente, caso seja declarada vencedora do certame, compromete-se a abrir conta-corrente em uma das agéncias do Banco do Brasil S/A, logo
apos a publicagdo da homologagéo e adjudicagéo, informando imediatamente os dados ao Pregoeiro ou a Comisséo de Contratagdo (se a licitante ainda nao
possuir conta-corrente no Banco do Brasil S/A).

4. Validade da proposta: 60 dias, a contar da data de sua apresentagéo.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

OBSERVAGAO: Este documento devera ser apresentado apenas pela(s) licitante(s) detentora(s) da(s) melhor(es) oferta(s).

ANEXO V
MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO V.1

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Obs.: Este documento devera ser apresentado, para fins de habilitacdo, em caso de realizagéo de vistoria prévia pelo licitante.

Eu, , portador(a) do CPF n°® ___, na condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominagdo do licitante),



interessado em participar do Pregdo Eletronico n® 90.053/2025, Processo n° 264/2025 - DG/MP, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das
condicdes da realizagdo do objeto da licitagdo, e que realizou vistoria prévia, no dia __/_ /2025, as ___ horas, no(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao,
tendo sido acompanhado por servidor(a) do Ministério Publico do Estado de Sao Paulo, colhendo todas as informagdes e subsidios necessarios para a elaboragéo da
sua proposta.

DECLARO concordar com todos os termos do Edital e seus anexos, ter pleno conhecimento das instalagdes, do estado de conservagdo dos
equipamentos, da natureza e do escopo dos servigos, bem como de todas as condi¢cdes e eventuais dificuldades para a sua execugdo, ndo podendo pleitear em
nenhuma hipétese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo
de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO V.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA CONTRATAGAO
(elaborada pelo licitante)

Obs.: Este documento devera ser apresentado, para fins de habilitacdo. em caso de o licitante ter optado pela NAO realizagdo de vistoria prévia.

Eu, , portador(a) do CPF n° ___, na condi¢cdo de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagdo do licitante),
interessado em participar do Pregéo Eletrénico n® 90.053/2025, Processo n° 264/2025 - DG/MP, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hip6tese modificagdes nos pregos,
prazos ou condig¢des ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou informagdes
sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data).

(Nome/assinatura/qualificagdo do responsavel técnico)

ANEXO VI
Avaliagédo de Execugéo de Servigos - Checklist - Manutengao preventiva

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO DATA
ENDERECO N° ORDEM SERVIGO
EMPRESA NUMERO CONTRATO
FABRICANTE / MODELO NUMERO DO CARRO / ELEVADOR
NOME DO TECNICO HORA HORA SAIDA
ENTRADA
SERVIGO MANUTENGAO: PREVENTIVA (), PREDITIVA (), OUTRO ( ) Especificar:
Item Descrigo: verificar, inspecionar, vistoriar, testar. FrequénciaM/A | OK/Nok/NA Apontamentos / Observagdes

1 |Aceleragio, desaceleracao, vibragdes, ruidos anormais, nivelamento, etc. M

2 |Abertura e fechamento das portas. [
Funcionamento - Geral

3 [instrumentos: funcionamento, fixagaes, etc. [

4 |Freio de segurancalemergéncia: fixagéo do cabo, freio de acionamento, funcionamento, etc. M

5 |Limpeza, estado geral, aterramento. [
Quadro de Forga

6 |Avaliagéo geral: sinais de sobreaquecimento, fusiveis, conexdes, etc. M

7 |Limpeza, funci M
Quadro de Comando 8  |Avaliagéo geral: sinais de sobreaquecimento, sinais de danos nas placas eletrénicas, estado de bornes, conexdes, cabos, protegdes [

elétricas, etc.
9 Avaliagéo geral: nivel de ruidos, sensores, instrumentos de medicao, vazamentos, valvulas, conexdes da fiagao, mangueiras, cabos L
elétricos, etc.

10 |Limpeza, estado geral, fixagdes, conexdes de polia, cabos, mancais, etc. [

Motor / Maquina




11 |Bomba manual efou botéo de descida manual, condigao do sistema de tragéo, resisténcia de isolamento do motor, etc. ™

12 |Nivel de leo hidraulico do reservatério. [
Inversor de Frequéncia 13 |Avaliagao Geral: limpeza, 4 geral, medigées de grandezas M
elétricas, etc.
14 |Estado geral; funcionamento; botoeiras, acessibilidade (braille, etc.), limpeza: soleiralteto; etc. [
15 |Avaliagéo Geral: nivel de ruido, vibragéo, condigdes de piso, espelho, subteto, laterais, sinalizagao de seguranga, etc. [
16 i geral, sinali geral, leds de botoeiras, etc. ™
Cabina / Portas de Pavimento 17 |lluminagéo de Emergéncia. [
18 |Alarme. [
19 [Intercomunicadorfinterfone. ™
20 |Fiagéo topo da cabina: limpeza, organizagéo, conexdes, isolamento elétrico, etc. [
21 gerais, estado de das guias, estruturas, aterramento elétrico, etc. L
Caixa de Corrida
22 |Avaliagéo Geral: eletrocalha, iluminagao, infiltrago de 4gua, aterramento estruturas metalicas, etc. [
23 |Limpeza, lubrificagdo, funcionamento, lacre, etc. [
24 |Avaliagdo Geral Limitador: nivel de ruido, polia, cabo de ago, etc. L
Limitador de Velocidade 25 | Micro Switch do Limitador e da Polia Tensora. Regulagens e Ajustes. M
26 |Aferigao do limitador de velocidade. Testes do freio de segurangalemergéncia (cunha) e demais conjuntos de frenagem elétricos e A
mecanicos.
27 |Limpeza, funcionamento, componentes, etc. [
Operador de Porta 28 |Avaliagao Geral: aberturas de emergéncia, roldana, contato, corredigas, cabos, soleira, microrruptor (micro switch), etc. [
29 |Regulagens e Ajustes. ™M
30 |Funcionamento; ruidos; vibragges; Limpeza: soleiras; folhas de porta; etc. [
Portas de Pavimento 31 |Avaliagéo Geral: Aberturas de emergéncia, roldana, contato, corredigas, cabos, etc. [
32 [Regulagens e Ajustes. M
33 |Limpeza. [
Pogo
34 |Avaliagéo Geral: Condiges das calhas, pés de guia, Il a fixagdes, das estruturas metalicas, etc. [
35 |Intercomunicador. [
36 |Painel de operagao dos pavimentos [
Pavimento
37 [iPD (Displays). M
38 |Botaes, braille, etc. [

Outros itens conforme modelo do elevador|

Legenda

Ok: em bom estado e em boas condigdes de funcionamento e seguranga. / Nok: em mas condigdes de funcionamento. Necessita reparos.

NA: Nao se aplica. / M: mensal. / A: anual

CONDIGAO DO ELEVADOR: Elevador em funcionameno e liberado para uso com seguranga (sim/nao):

ASSINATURA DO TECNICO: ASSINATURA DO CLIENTE:

OBSERVAGOES:

ANEXO VIl

Avaliagao de Execucgao de Servigos - Ordem de servigo - Manutencéo corretiva

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO DATA
ENDEREGO N° ORDEM SERVIGO
EMPRESA NUMERO CONTRATO
FABRICANTE / MODELO NUMERO DO CARRO / ELEVADOR
NOME DO TECNICO HORA HORA SAIDA
ENTRADA

SERVIGO MANUTENGAO CORRETIVA: NAO PROGRAMADA (), PROGRAMADA ( ), OUTRO SERVIGO () Especificar:

Item Descrigao: verificar, inspecionar, vistoriar, testar. Ok/ Nok / NA Apontamentos / Observagdes

Funcionamento - Geral

1 |Aceleragéo, desaceleragao, vibragdes, ruidos anormais, nivelamento, etc.

Quadro de Forga

5 Avaliagao geral: sinais de sobreaquecimento, fusiveis, conexaes, etc.

Quadro de Comando

7 |Avaliagao geral: sinais de sobreaquecimento, sinais de danos nas placas eletrénicas, estado de bornes, conexdes, etc.

Motor / Maquina

Inversor de Frequéncia

Avaliagdo geral: nivel de ruidos, sensores, instrumentos de medigéo,vazamentos, vlvulas, conexdes da fiagéo, mangueiras, etc.

13 |Avaliagéo Geral: limpeza, geral, etc.

Cabina / Portas de Pavimento

14  |Estado geral; funcionamento; botoeiras, braille, limpeza: soleira/teto; etc.

Caixa de Corrida

21 |Condigdes gerais, estado de i i das guias, etc.

Limitador de Velocidade

23 |Limpeza, lubrificagéo, funcionamento, lacre, etc.

24  |Avaliagdo Geral Limitador: nivel de ruido, polia, cabo de ago, etc.

Operador de Porta

27 |Avaliagao Geral: aberturas de

roldana, contato, igas, cabos, soleira, etc.




Portas de Pavimento

30

Avaliagao Geral: aberturas de éncia, roldana, contato, i cabos, etc.

Pogo

33

Avaliagéo Geral: Condigdes das calhas, pés de guia, fixagdes, etc.

Pavimento

35

Intercomunicador, IPD, Botdes, etc.

Outros itens conforme modelo do

elevador

39

Legenda

Ok: em bom estado e em boas condigdes de funcionamento e seguranga. / Nok: em mas condigdes de funcionamento. Necessita reparos. NA: Nao se aplica.

DESCRIGAO DO SERVIGO (DESCREVER O MODO DE FALHA, A CAUSA E A SOLUGAO):

CONDIGAO DO ELEVADOR: Elevador em funcionameno e liberado para uso com seguranga (sim/néo):

ASSINATURA DO TECNICO: ASSINATURA DO CLIENTE:

Eu,

ANEXO VIl
MODELO(S) DE DECLARAGAO(OES)

ANEXO VIII1

MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

, portador do CPF n° , na condicdo de representante legal de (nome

empresarial ou denominagéo) , CNPJ N° , interessado em participar do Pregdo Eletronico n® 90.053/2025, Processo n° 264/25 — DG/MP, DECLARO, sob as
penas da Lei, que o licitante:

1. encontra-se em situacgéo regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego, no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituigdo

Federal;

2. declara a inexisténcia de superveniéncia de fato impeditivo & participagdo em licitagdes, promovidas por Orgdos ou Entidades Publicas, inclusive por proibigdo
temporaria de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 10 da Lei Federal n® 9.605/1998.

3. ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses de vedagdes previstas na Resolugdo n° 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Publico, em
especial nos artigos 3° e 4° e alteragdes posteriores, alterada pela Resolugéo n° 241, de 28 de setembro de 2021, do CNMP.

4. atende aos requisitos de habilitagdo, sendo que o declarante responde pela veracidade das informagdes prestadas (inc. |, art. 63, da Lei n® 14.133/2021).

5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei (inc. IV, art. 63, da Lei n°®
14.133/2021).

6. suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63,

§1°, da Lei n° 14.133/2021).

7. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituigdo
Federal.

8. observa as normas relativas a saide e seguranga no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo paragrafo unico do artigo 117 da Constituicdo do Estado de S&o Paulo.

9. sem prejuizo das sangdes e multas previstas na legislagdo aplicavel ao caso, ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses de vedagdo de contratar com a
Administragéo Publica, previstas no art. 14 da Lei Federal n°® 14.133/2021.



(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

OBS.: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado do licitante. Caso o licitante ndo possua papel timbrado, devera fazer sua identificacdo com, no
minimo, os seguintes dados: raz&o social, n° do CNPJ, enderego completo, e-mail e n° de telefone

ANEXO VIII.2

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUAGAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPGAO,
EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N° 12.846/2013
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , na condigdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominagéo) , CNPJ N° , interessado em participar do Pregdo Eletrénico n® 90.053/2025, Processo n° 264/25 — DG/MP, DECLARO, sob as
penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitagéo foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o contetido da proposta néo foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagdo néo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fatc
da presente Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitagdo quanto a participar ou nac
da referida licitagao;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da presente Licitagcdo antes da adjudicagdo do objeto da referida licitagéo;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do 6rgédo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragéo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdécios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos &
Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013; tais como:

| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

Il — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

Il — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

IV - no tocante a licitagdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagéo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitag&o publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administragcdo publica, sem autorizagdo em lei, nc
ato convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a administragéo publica;

V - dificultar atividade de investigagéo ou fiscalizagdo de d6rgdos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua atuagao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos
érgéos de fiscalizagao do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

OBS.: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado do licitante. Caso o licitante ndo possua papel timbrado, devera fazer sua identificagédo com, no
minimo, os seguintes dados: razéo social, n® do CNPJ, enderego completo, e-mail e n° de telefone



ANEXO VIII.3

MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)

ATENGAO: ESTA DECLARAGAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP.

Eu, , portador do CPF n° , ha condigdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagéo) , CNPJ N° , interessado em participar do Pregdo Eletrénico n® 90.053/2025, Processo n° 264/25 — DG/MP, DECLARO, sob as penas da Lei, o
seu enquadramento na condigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006, bem como sua
n&o inclusdo nas vedagdes previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

OBS.: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado do licitante. Caso o licitante ndo possua papel timbrado, devera fazer sua identificagdo com, no
minimo, os seguintes dados: razéo social, n® do CNPJ, enderego completo, e-mail e n° de telefone

ANEXO VIIL.4

MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS CONDIGOES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL N°
11.488/2007
(em papel timbrado da licitante)

ATENGAO: ESTA DECLARAGAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS.

Eu, , portador do CPF n° , ha condigdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagdo) , CNPJ N° , interessado em participar do Pregéo Eletrénico n° 90.053/2025, Processo n° 264/25 — DG/MP, DECLARO, sob as penas da Lei,
que:

1. O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado a Lei Federal n° 12.690/2012;

2. A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso Il docaputdo art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstragéo do
Resultado do Exercicio ou documento equivalente;

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

OBS.: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado do licitante. Caso o licitante ndo possua papel timbrado, devera fazer sua identificagdo com, no
minimo, os seguintes dados: razéo social, n® do CNPJ, enderego completo, e-mail e n° de telefone



ANEXO VIIL.5

MODELO DE DECLARAGAO PARA FINS DE ATENDIMENTO AO ART. 4°, §2°, DA LEI N° 14.133/2021
(em papel timbrado da licitante)

Eu, (nome completo), CPF n° , representante legal da empresa (nome da licitante), CNPJ n°

, DECLARO, sob as penas da lei, para fins de atendimento ao art. 4°, §2°, da Lei n° 14.133/2021, que referida empresa, no ano-calendario de realizagado do
Pregéo Eletronico n°® 90.053/2025, ainda ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

OBS.: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado do licitante. Caso o licitante ndo possua papel timbrado, devera fazer sua identificagdo com, no minimo,
os seguintes dados: razdo social, n® do CNPJ, endereco completo, e-mail e n° de telefone

ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N° 264/2025 - DG/MP
(SEI 29.0001.0064048.2025-07)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne° ..., CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO E A EMPRESA ..., PARA A
PRESTACAO DE SERVIGOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ELEVADOR DE OITO PARADAS, COM CAPACIDADE
PARA OITO PASSAGEIROS OU 600KG, MARCA FLEXEL ELEVADORES, INSTALADO EM EDIFICIO QUE ABRIGA DEPENDENCIAS DO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO NA CIDADE DE JUNDIAI.

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO, com sede na R. Riachuelo, 115, Sdo Paulo, SP, CEP 01007-904, inscrito no CNPJ sob o n°
01.468.760/0001-90, neste ato representado pelo Dr. DENIS FABIO MARSOLA, Promotor de Justica e Diretor-Geral, nomeado pela Portaria n°
7105/2024, de 29/05/2024, publicada no DOE de 03/06/2024, no uso da competéncia conferida pela legislacdo aplicavel, doravante denominado
CONTRATANTE, e ..., inscrito(a) no CNPJ sob o n° ..., sediado(a) na ..., doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por ...
(nome e fungdo no contratado), inscrito(a) no CPF sob o n° ..., conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragdo apresentada nos autos,
tendo em vista o que consta no Processo DG/MP n° 264/2025 e em observancia as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas da
legislagé@o aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n°® 90.053/2025, mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e Il)
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de manutengdo preventiva e
corretiva, com integral fornecimento de pegas, em 01 (um) elevador fabricado pela Flexel Elevadores, com 08 paradas, ocupagao maxima de
08 passageiros ou 600Kg, e demais sistemas a eles relacionados, instalados no edificio que abriga as instalacdes do Ministério Publico do
Estado de Sao Paulo, com endereco a Rua Rangel Pestana n° 649, na cidade de Jundiai, Estado de Sao Paulo , conforme detalhamento e
especificagdes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da contratagdo constantes
do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagéo:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

PRECO

PRECO | (O
SERVICOS CATSER | QTDE | TOTAL mensal
MENSAL multiplicado

por 12 meses)

Prestagdo de servicos de manutengao
mensal preventiva e corretiva em 01
(um) elevador de passageiros fabricado
pela Flexel Elevadores com 08 paradas, | GRUPO
ocupacdo maxima de 08 passageiros | 546

ou 600kg, instalado no edificio do 12 RS RS
Ministério Publico do Estado de Sao | SERVICO | meses
Paulo, localizado a Rua Rangel | 3557
Pestana n°® 649, na cidade de Jundiai,
com fornecimento total de pegas,
materiais, insumos e componentes,
sem excegao.

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagéo, que se considera parte integrante deste instrumento, independentemente
de transcri¢ao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execucgéo deste contrato € o de empreitada por precgo global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de doze meses, contados da ultima assinatura digitalmente langada neste instrumento, prorrogavel por
até 10 (dez) anos, a critério do Contratante, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.1.1. O Contratado podera se opor a prorrogacédo de que trata a subdivisdo acima, desde que o faga mediante documento escrito, recebido
pelo CONTRATANTE com antecedéncia minima de noventa dias corridos antes do vencimento do contrato ou de cada uma das
prorrogagdes do prazo de vigéncia.
2.1.2. Dentre outras exigéncias, a prorrogagao de que trata a subdivisdo acima & condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de
que as condicdes e os pregcos permanecem vantajosos para a Administracdo e em harmonia com os precos do mercado, conforme
pesquisa a ser realizada a época do aditamento pretendido, permitida a negociagdo com o Contratado, observando-se, ainda, os seguintes
requisitos:
a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacéo dos servigos tem natureza continuada;
b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido prestados
regularmente;
¢) Seja juntada justificativa, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizagao do servigo;
d) Haja manifestagéo expressa do Contratado informando o interesse na prorrogagao;
e) Seja comprovado que o Contratado mantém as condigdes iniciais de habilitagéo.
2.1.3. O Contratado néo tem direito subjetivo a prorrogacéo contratual, e ndo podera pleitear qualquer espécie de indenizagdo em razéo da
n&o prorrogagao do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia do Contratante.
2.1.4. Eventuais prorrogagdes de contrato serdo formalizadas mediante celebragdo de termo aditivo, respeitadas as condigbes prescritas na
Lein® 14.133, de 2021.
2.1.5. Nas eventuais prorrogagbes contratuais, custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados no ambito da contratagéo, quando houver,
deveréo ser eliminados como condig&o para a prorrogacao.
2.1.6. O contrato n&o podera ser prorrogado quando o Contratado tiver sido penalizado com as sangbes de declaragéo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagéo.
2.1.7. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara sujeita a
condigdes resolutivas consubstanciadas:
| - na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgamentarias de cada exercicio para atender as respectivas
despesas, acarretando a extingdo do contrato a partir de sua ocorréncia; ou
Il - na auséncia de vantagem para o Contratante na manutengéo do contrato, desde que o Contratante comunique ao Contratado a
opgéao pela extingdo do contrato com ao menos 2 (dois) meses de antecedéncia em relagdo a préxima data de aniversario do contrato,
acarretando a extingdo do contrato a partir da referida data de aniversario contratual.
2.1.8. Ocorrendo a resolugéo do contrato, com base em uma das condigbes resolutivas estipuladas na subdivisdo acima desta clausula, o
Contratado n&o tera direito a qualquer espécie de indenizacéo.
3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, Vil e XVIII)
3.1. O regime de execucéo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢gdes de inicio, conclusdo, entrega,
observagao e recebimento do objeto, e critérios de medicédo, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagéo, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total mensal da contratagdo é de RS .......... (.....), perfazendo o valor total anual de R$ ....... (von)-

5.2. No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagdo, perca as condigdes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma
das vedagdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigagdes avengadas perante a Administragéo,
tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagédo de que a sua proposta levou em consideragdo as vantagens daquele
regime tributario diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte
integrante deste Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
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7.1. Os pregos inicialmente ajustados sédo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do orgcamento estimado, que corresponde a
27/08/2025.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugdo do objeto contratual ultrapasse a data em
que se configure 1 (um) ano a contar da data do orcamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do IPC-FIPE (indice dos Pregos ao Consumidor da Fundagdo Instituto de Pesquisas
Econdmicas), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importéncia calculada pela ultima
variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma n&do possa(m) mais ser utilizado(s),
sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. S&o obrigagdes do Contratante:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a documentagdo que o integra;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal em relagéo a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se
houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o
art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;
8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;
8.1.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adocdo das medidas cabiveis quando necessaria
medida judicial diante do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;
8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste, observado o
prazo de 120 (cento e vinte) dias para decisdo, a contar da concluséo da instrugdo do requerimento, admitida a prorrogagcdo motivada, por igual
periodo, e excepcionada a hipétese de disposigao legal ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico;
8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 120
(cento e vinte) dias contado a partir da concluséo da instrugdo do requerimento, sendo admitida a prorrogagdo motivada desse prazo por igual
periodo, e observado o disposto no paragrafo unico do art. 131 da Lei n® 14.133, de 2021;
8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais;
8.1.12. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sécios do Contratado, a que
tenha acesso durante a execugéo do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em
especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢des subsequentes.
8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro néo se iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir os
atos ou apresentar a documentacao solicitada pelo Contratante para adequada instrugdo do requerimento.
8.3. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugédo do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO ( art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documentagdo que o integra,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a
seguir dispostas:
9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execugéo do contrato;
9.1.1.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada,
hipétese em que o Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade;
9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior ( art. 137, 1l, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar
todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados,
utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;
9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;
9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente a Administragéo ou a terceiros em razédo da execugao do contrato, ndo
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na documentagdo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;
9.1.6. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de dirigente do Contratante, de agente publico que desempenhe(ou) fungdo na licitagdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo
48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.1.7. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros
meios eletronicos habeis de informagdes, o Contratado devera atender a notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, os seguintes documentos: 1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;
2) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado
que tenham sido exigidas para fins de habilitagdo na documentagdo que integra este instrumento; 3) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
4) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;
9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencéo, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias
abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021;
9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execug¢édo dos
servigos;
9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informacé&o solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo,
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ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do objeto;
9.1.11. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
9.1.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugédo do objeto, durante a
vigéncia do contrato;
9.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina;
9.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do Termo de Referéncia, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021;
9.1.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de 14
(quatorze) anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.1.16. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitacéo e
qualificagao exigidas na licitagéo;
9.1.17. Cumeprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n°®
14.133, de 2021);
9.1.18. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);
9.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e
criminalmente por sua indevida divulgagao e incorreta ou inadequada utilizagao;
9.1.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;
9.1.21. Cumprir as disposi¢des legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execugéo do objeto, bem como as
normas de seguranga do Contratante;
9.1.22. Executar os servigos contratados em 01 (hum) elevador fabricados pela Flexel Elevadores, com 08 paradas, ocupagdo maxima de 08
passageiros ou 600Kg, e seus subsistemas, instalados no edificio do Ministério Publico do Estado de S&o Paulo, localizado na Rua Rangel
Pestana, n° 649, na cidade de Jundiai.
9.1.22.1. O(s) técnico(s) devera(ao) se deslocar ao local indicado no subitem acima, observando atentamente os prazos estipulados no
Termo de Referéncia, parte integrante deste contrato.
9.2. Em atendimento a Lei n° 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n°® 67.301, de 2022, o Contratado se compromete a conduzir os seus
negécios de forma a coibir fraudes, corrupgédo e quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o
Contratado ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios
de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,
colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagéo.
9.2.1. O descumprimento das obrigagdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado a extingéo unilateral do contrato, a
critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo
administrativo de responsabilizagdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n° 67.301, de 2022.
9.3. O Contratado obriga-se a ndao admitir a participagao, na execugéo deste contrato, de:
9.3.1. agente publico de érgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugédo da contratagcdo na qualidade de integrante
de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e
2°do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021;
9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestado do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do art. 14 e/ou
paragrafo Unico do art. 48 da Lei n® 14.133, de 2021;
9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021.
9.4. O Contratado devera observar a vedagao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de 2024 .
9.5. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de crach3;
9.6. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que adentrardo no érgéo para a execugao do objeto
da contratagao;
9.7. Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
9.8. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;
9.9. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE;
9.10. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades n&do abrangidas pelo
contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;
9.11. Instruir os seus profissionais quanto a prevengao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;
9.12. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;
9.13. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de atuagdo prevista(s) no Termo de Referéncia, em
plena validade;
9.14. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagéo aplicavel;
9.15. Havendo pedido de substituigdo do profissional indicado para participar do servico objeto do contrato por outro profissional de experiéncia
equivalente ou superior, a CONTRATADA devera instruir a solicitagdo com os documentos referidos nos subitens 9.26, 9.26.1, 9.26.3 e 9.28.2 do
Termo de Referéncia do edital. Na sequéncia, tal documentagdo serd submetida a apreciacdo do Centro de Engenharia e Gestao Predial do Ministério
Publico do Estado de Sao Paulo, para eventual aprovagao

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execugdo do objeto deste contrato, as partes deveréo
observar as normas previstas na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Prote¢cédo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragdes
subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO ( art. 92, XII)
11.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS ( art. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucgéao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, quando nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave ( art.
156, § 2°, da Lein® 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” da subdivisdo anterior desta clausula,
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iii) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “", “g” e “h” da subdivisdo
anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da referida subdivisdo, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa: A sancdo de multa sera calculada em conformidade com a Resolugdo PGJ n° 308/2003, alterada pela Resolugdo PGJ n° 1.780/2024,
parte integrante deste contrato, e aplicada apds regular processo administrativo, garantido o contraditério e a ampla defesa.
(iv.1) Nos termos do art. 10 da Resolugéo PGJ n° 308/2003, alterada pela Resolugdo PGJ n°1.780/2024, o valor da multa, aplicada apds regular
processo administrativo, sera descontado de pagamentos eventualmente devidos ou recolhido.
12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, § 9°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des previstas neste Contrato ( art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo
(art. 157 da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentagdo que integra este
instrumento, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se
o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021 ):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.
12.7. As sangdes sdo autdbnomas e a aplicagdo de uma néo exclui a de outra.
12.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragado Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).
12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 0o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).
12.10. O Contratante deverda, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da sangéo, informar e manter atualizados os
dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n° 14.133, de 2021).
12.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma
do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL ( art. 92, XIX)
13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de
2021.
13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingédo por ato unilateral da Administragéo, prevista no artigo
138 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como no art. 1°, § 2°, item 3, do Decreto estadual n® 55.938, de 2010, com a redacéo que |he foi dada pelo
Decreto estadual n® 57.159, de 2011, na hipétese da configuragcdo de trabalho em carater ndo eventual por pessoas fisicas, com relagédo de
subordinagéo ou dependéncia, quando o Contratado for sociedade cooperativa.
13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo a extingdo ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
13.1.3. A alteragéo social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo contratual se n&o restringir sua
capacidade de concluir o contrato.
13.1.3.1. Se a operagao societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanca em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada
alteragdo subjetiva por termo aditivo.
13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagéo de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizagdes e multas.
13.3. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera
concedida indenizagédo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n°® 14.133, de 2021).
13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo pelo
Contratante sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato somente serd adotada na hipétese em que se revelar
medida de interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n° 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para
prévia manifestacéo e participagéo na instrugao.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA ( art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no respectivo
Orgamento do Estado, na dotagdo abaixo discriminada:

14.1.1. A contratagdo onerara recursos, na UGO 270010, UGE 27.01.01, fonte 1.500.10.001, Atividade 595 - Defesa dos Interesses Sociais, PTRES
270112, programa de trabalho 03062270145950000, no subelemento 339039.80 Conservagao e Manutengdo de Bens Mdveis e Equipamentos

14.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagéo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada
apos aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)
15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposicdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e disposigdes regulamentares pertinentes, e,
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subsidiariamente, as disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021 .

16.2. O Contratado ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a
critério exclusivo do Contratante, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses seréo fixados por meio da aplicagéo da
relagédo geral entre os valores da proposta e o do orgcamento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Eventuais alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, respeitadas as disposigdes da Lei n® 14.133, de
2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.5. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilibrio econémico-financeiro inicial sera
restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.6. Registros que n&o caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da
Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2°, da Lei
n® 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n°® 68.155, de 2023.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO ( art. 92, §1°)
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo para dirimir quaisquer questdes que decorrerem deste Termo de Contrato, que
nado puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento, que, lido e achado conforme pelo CONTRATADO e pelo
CONTRATANTE, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito.

Sio Paulo, em
DENIS FABIO MARSOLA

PROMOTOR DE JUSTICA
DIRETOR-GERAL

CONTRATADA

*
capl
;3$!:J Llj Documento assinado eletronicamente por DENIS FABIO MARSOLA, Diretor-Geral, em 28/10/2025, as 18:01, conforme art. 1°, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.
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