MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES

OBRA: ADEQUACAO DO EDIFICIO DO CREAS

LOCAL: AVENIDA CAMPOS VERDES , QD.30, LT. 04, SETOR JARDIM OURO VERDE 2
MUNICIPIO: CAMPOS VERDES - GOIAS

Data Base: GOINFRA - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAGAO/SINAPI 06-2025 SEM DESO/
ORSE JUNHO0/2025-1

BDI adotado: 25,07%

PRECO TOTAL
PRECO PRECO PRECO PRECO MAO |PRECO TOTAL| (M.O +MAT)
ITEM copIGO SERVICOS UND QTDE | \ATERIAL | M.OBRA | MATERIAL DE OBRA (M.O+MAT) | COM BDI DE
25,07%
ADEQUACAO DO EDIFICIO DO CREAS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 2.265,54 2.100,95 4.366,49 5.461,17

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM 1.748,52 19,85 1.768,37 2.211,69
1.1 21301 CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO m2 4,50 388,56 4,41

AGETOP - 2,00 x 1,50M

LOCACAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO m2 46,10 25,62 71,72 89,70
1.2 20702 PINTURA ( FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM 11,70 3,94 2,19

TESTEMUNHA

MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E und 235,46 247,13 482,59 603,58
13 30114 DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O 1,00 235,46 247,13

TRANSPORTE )

DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E und 235,46 247,13 482,59 603,58
1.4 30116 DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O 1,00 235,46 247,13

TRANSPORTE )

REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE m2 - 159,53 159,53 199,52
1.5 20106 CACAMBA E CARGA 17,34 0 9,2

DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM m2 - 312,99 312,99 391,46
1.6 20117 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 41,90 0 7,47

DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO|  m3 - 1.064,65 1.064,65 1.331,56
1.7 20118 COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 18,49 0 57,58
I8 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE und 1.00 0 s - 5,77 5,77 7,22

' CACAMBA E CARGA ’ ’

REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE und - 7,69 7,69 9,62
1.9 20137 CACAMBA E CARGA 1,00 0 7,69

DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM m2 - 10,59 10,59 13,24
1.10 20157 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 1,53 0 6,92
2.0 SERVICOS EM TERRA 72,81 139,69 212,49 265,77
) 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM m3 3,01 0 4024 - 120,96 120,96 151,29

CARRINHO MAO

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE m3 6,55 18,73 25,28 31,62
22 41013 PERCUSSAO (SAPO MECANICO) 3,01 2,18 6,23
93 1146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE m3 301 13.82 0 41,54 - 41,54 51,96

PARA OBRA
2.4 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3xkm 9,02 2,74 0 24,71 - 24,71 30,90




3.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.394,74 2.882,69 5.277,43 6.600,48
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 m2 44,45 2.063,43 2.697,63 4.761,05 5.954,65
3.1 100155 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) 60,69 34
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (I1CI: 2CH : m2 69,97 30,81 20,99 51,80 64,79
32 100203 0,30 102,7
8ARML)
300,51 164,07 464,58 581,05
33 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA m3 0,16 1889,98 1031,89
4.0 COBERTURA 16.635,81 6.089,84 22.725,65 28.422,97
Revestimento em aluminio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metalica m2 131,57 4.245,94 1.494,96 5.740,90 7.180,15
41 4974/ORSE z}uxﬂlgr de tub'o retangulo 50x30x2,0mm", com fornecimento e montagem, 11,36 373.68
inclusive letreiro.
MAO DE OBRA PARA COBERTURA COM TELHA COLONIAL PLAN m?2 8,52 2.360,27 807,61 3.167,88 3.962,07
4.2 160421 . . . 94,79 24,9
(revisdo com alinhamneto e troca de telhas do telhado existente )
4.3 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 6,50 20,93 24,62 136,05 160,03 296,08 370,30
m?2 8,52 2.425,51 276,64 2.702,15 3.379,58
4.4 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 32,47 74,7
m 27,04 200,60 367,74 568,34 710,83
4.5 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 13,60 14,75
46 140101 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA V=3 A 7 M. m2 3247 99.34 61,21 3.225,57 1.987,49 >-213,06 6.519,97
' C/FERRAGENS ’ ?
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA m?2 13,50 4.041,88 995,36 5.037,23 6.300,07
4.7 210462 EPOXI MASTIC DUPLA FUNCAO 73,73 54,82
5.0 REVESTIMENTO DE PAREDE 5.863,56 7.644,29 13.507,85 16.894,27
5.1 200101 CHAPISCO COMUM m2 190,38 2,35 4,80 447,39 213,81 1.361,20 1.702,46
5.2 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 190,38 9,11 23,61 1.734,34 4.494,82 6.229,17 7.790,82
53 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 69,86 52,7 32,00 3.681,83 2.235,65 5.917,48 7.400,99
6.0 REVESTIMENTO DE PISO 9.688,55 8.378,37 18.066,92 22.596,30
m?2 18,39 351,03 287,80 638,83 798,99
6.1 220102 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 15,65 22,43
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO m2 51,60 4.054,29 4.383,94 8.438,23 10.553,69
6.2 220100 ESPELHO DE 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ ATERRO 34.96 172

INTERNO)




PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO m2 29,35 4.234,79 2.451,02 6.685,81 8.361,94
6.3 220309 (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE 83,51 50,71
, . m 9,20 311,10 1.122,40 1.433,50 1.792,88
6.4 220310 RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE (H-12 CM) 122,00 2,55
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA m2 24,90 737,34 133,22 870,55 1.088,80
6.5 221126 OU DIRECIONAL ) SEM LASTRO 5,35 137,82
7.0 ESQUADRIAS METALICAS 11.537,15 3.026,28 14.563,44 18.214,49
7.1 170102 |PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS und 2,00 556,77| 207,84 1.113,54 415,68 1.529,22 1.912,60
7.2 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS und 5,00 587,01 187,84 2.935,05 939,20 3.874,25 4.845,52
73 180403 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/17/115 C/FERRAGENS m2 0,80 191,63 67,39 153,30 53,91 207,22 259,17
180401 |JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/112/J13 C/FERRAGENS m2 8,40 203,58 67,39 1.710,07 566,08 2.276,15 2.846,78
7.4
180491| PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1B C/FERRAGENS m2 1,89 494,18 62,99 934,00 119,05 1.053,05 1.317,05
7.5
26 180311| GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 (ABRIGO m2 0,42 232,31 32,82 97,57 13,78 111,35 139,27
: DE GAS)
180506 |PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS m2 5,38 256,01 62,99 1.376,05 338,57 1.714,63 2.144,48
7.7 MOVEIS) PF-6 C/FERRAGENS
78 190102| VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 9,20 176,01 0 1.619,29 - 1.619,29 2.025,25
230102 | FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU und 7,00 113,46 29,15 794,22 204,05 998,27 1.248,54
73 EQUIV.
7.10 230201| DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO und 21,00 3,91 12,74 82,11 267,54 349,65 437,31
7.11 230176| BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM und 4,00 146,01 18,07 584,04 72,28 656,32 820,86
7.12 230174 |BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM und 2,00 68,95 18,07 137,90 36,14 174,04 217,67
8.0 PINTURA 4.355,66 9.872,37 14.228,03 17.795,00
8.1 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 191,70 0 7,04 - 1.349,60 1.349,60 1.687,94
8.2 261000| PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR (INTERNA) m2 126,00 5,64 10,6 710,61 1.335,55 2.046,16 2.559,13
8.3 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAQS m2 229,23 2,93 11,1 671,64 2.544,45 3.216,10 4.022,37
8.4 260601| PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO (EXTERNA) m2 191,70 6,65 9,6 1.274,83 1.840,36 3.115,19 3.896,17
261503 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO m2 22,18 4,47 17,13 99,14 379,94 479,09 599,20
8.5 ANTICORROSIVO)
8.6 261703| PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 84,96 3,99 10,89 338,99 925,21 1.264,20 1.581,14
8.7 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 24,78 19,4 8,89 480,73 220,29 701,03 876,77
261550| PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS m2 107,40 7,26 11,89 779,71 1.276,96 2.056,67 2.572,27
8.8 C/SELADOR
9.0 INSTALACOES HIDRALUICAS 10.123,46 9.139,72 19.263,18 24.092,46
9.1 09718/ORSE  |Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio m2 0,80 561,36 10,92 449,09 8,74 457,82 572,60
9.2 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA m 60,00 0,17 21,25 10,20 1.275,00 1.285,20 1.607,40




93 271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" und 2,00 19,33 12,31 38,66 24,62 63,28 79,14
80504| VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12| und 2,00 513,04] 103,93 1.026,08 207,86 1.233,94 1.543,29
94 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
80526| ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE und 2,00 185,46 7,73 370,92 15,46 386,38 483,25
9.5 PARA VASO SANITARIO
o |05546-SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, und 2,00 105,38] 30,89 210,76 61,78 272,54 340,87
' INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
9.7 80541| LAVATORIO MEDIO COM COLUNA und 2,00 222,43] 89,84 444,86 179,68 624,54 781,11
9.8 80550| FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) par 2,00 12,77 7,73 25,54 15,46 41,00 51,28
9.9 80556| LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) und 3,00 842 1858 25,26 55,74 81,00 101,31
9.10 80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO und 5,00 8,65 1433 43,25 71,65 114,90 143,71
9.11 80570| TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" und 1,00 64,08] 10,32 64,08 10,32 74,40 93,05
9.12 80580|VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" und 2,00 67,98 7,73 135,96 15,46 151,42 189,38
9.13 271608|BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 2,03 482,28 70,6 979,03 143,32 1.122,35 1.403,72
9.14 80686|CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) und 1,00 21862| 20,13 218,62 20,13 238,75 298,60
9.15 80680| VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) und 1,00 49,4 11,35 49,40 11,35 60,75 75,98
80573| TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO und 1,00 579,78 10,32 579,78 10,32 590,10 738,04
9.16 TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
9.17 80656| TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL und 1,00 1293 10,32 129,30 10,32 139,62 174,62
015 80802 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR und 1,00 359,19| 77,46 359,19 77,46 436,65 546,12
80810| TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2"| und 3,00 81,04 10,32 243,12 30,96 274,08 342,79
9.19 E 3/4"
9.20 80905| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" und 1,00 99,63] 31,49 99,63 31,49 131,12 163,99
oo 81066| ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO und 6,00 1,04 4,64 6,24 27,84 34,08 42,62
: 25X3/4"
9.22 80926| REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" und 2,00 83,97 243 167,94 48,60 216,54 270,83
9.23 81003| TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 40,00 3,76 6,19 150,40 247,60 398,00 497,78
9.24 81006| TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 20,00 1491 11,51 298,20 230,20 528,40 660,87
025 81067| ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | und 2,00 2,24 4,64 4,48 9,28 13,76 17,21
o2t 81041| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA und 1,00 14,46 4,64 14,46 4,64 19,10 23,89
’ D'AGUA 25X3/4"
81043| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA und 1,00 27,01 7,22 27,01 7,22 34,23 42,81
9.27 D'AGUA 50X1.1/2
81069|ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO und 2,00 4,98 7,22 9,96 14,44 24,40 30,52
9.28 50MMX1.1/2"
9.29 81321|JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM und 18,00 0,9 9,29 16,20 167,22 183,42 229,40
9.30 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) und 3,00 526] 11,15 15,78 33,45 49,23 61,57
os1 81375| JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS COM ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"X1/2" | und 10,00 22,04] 11,35 220,40 113,50 333,90 417,61
932 81402| TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM und 8,00 15 9,8 12,00 78,40 90,40 113,06
9.33 81405| TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM und 1,00 1427 15,48 14,27 15,48 29,75 37,21
9.34 81424|TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm und 2,00 9,07 14,92 19,94 29,84 49,78 62,26
9.35 81501| ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G und 1,00 61,59 61,59 ; 61,59 77,03
9.36 81861| CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA und 1,00 419,76] 154,92 419,76 154,92 574,68 718,75




9.37 81004] TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 5,00 8,01 6,65 40,05 33,25 73,30 91,68
9.38 80903| REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1 und 1,00 57,33 27,8 57,33 27,30 85,13 106,47
81042| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA und 2,00 19,72 4,64 39,44 9,28 48,72 60,93
939 D'AGUA 32X1"
9.40 81303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM und 2,00 5,3 9,2 10,60 18,40 29,00 36,27
941 81889| TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) und 1,00 12852 20,65 128,52 20,65 149,17 186,57
942 81403| TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM und 1,00 434 1135 4,34 11,35 15,69 19,62
9.43 81663| CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 und 3,00 3523 11,35 105,69 34,05 139,74 174,77
9.46 81752| GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM und 3,00 48,4 4,12 145,20 12,36 157,56 197,06
9.47 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA und 4,00 17437] 2782 697,48 1.112,80 1.810,28 2.264,12
043 81826| TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE und 4,00 55,17] 21,18 220,68 84,72 305,40 381,96
PASSAGEM 60X60CM
9.49 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) und 13,00 2,86] 14,45 37,18 187,85 225,03 281,45
9.50 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) und 3,00 801] 2323 24,03 69,69 93,72 117,22
9.51 82302| TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 30,00 10,17| 1548 305,10 464,40 769,50 962,41
9.52 82304] TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 20,00 155 26,84 310,00 536,80 846,80 1.059,09
953 81970| JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) und 3,00 873 14,9 26,19 44,88 71,07 88,89
9.55 81874] SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M und 1,00 865,3] 292568 865,30 2.925,68 3.790,98 474138
100800 - sinapi |TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM m 6,00 14,76] 10,84 88,56 65,04 153,60 192,11
057 IMPLANTACAO DE INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO £
INSTALACAO. AF_01/2020
059 91026|REGISTRO ESFERA EM LATAO PARA GAS ROSCA 1/2" NPT MACHO und 1,00 30,13 9,68 30,13 9,68 39,81 49,79
MONOBLOCO
91041|CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM und 1,00 26,28 11,3 26,28 11,30 37,58 47,00
9.61 COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXGES DE 7/8" R.E. X
7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419
10.0 INSTALACOES ELETRICAS 7.103,30 6.448,34 13.551,64 16.949,04
71646|LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM und 16,00 36,82| 12,85 589,12 205,60 794,72 993,96
101 (MEDIDAS APROXIMADAS)
10.2 70564] CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 100,00 3,83 3,07 383,00 307,00 690,00 862,98
103 72190 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A und 1,00 1208,62| 119,52 1.208,62 119,52 1.328,14 1.661,10
10.4 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA m 70,00 0,17 21,25 11,90 1.487,50 1.499,40 1.875,30
105 70710| CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPAE | und 1,00 72,8 8385 72,80 83,85 156,65 195,92
DRENO BRITA
106 70692| CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" und 65,00 5,45 5,97 354,25 388,05 742,30 928,39
10.7 70542| CABO DE COBRE NU 25 MM?2 (4,73 M /KG) m 30,00 23,03 3,37 690,90 101,10 792,00 990,55
108 70563| CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 700,00 2,64 2,18 1.848,00 1.526,00 3.374,00 4.219,86
10.9 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A und 1,00 6398 3584 63,98 35,84 99,82 124,84
10.10 71171|DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A und 6,00 11,28] 11,94 67,68 71,64 139,32 174,25
10.11 71186|DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA und 1,00 165| 39,84 165,00 39,84 204,84 256,19
012 71194| ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. m 100,00 2,39 6,76 239,00 676,00 915,00 1.144,39
25MM
lo13 71196| ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - m 30,00 3,18 7,96 95,40 238,80 334,20 417,98
DIAM. 40MM
10.14 71451| INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA und 1,00 162,58] 23,89 162,58 23,89 186,47 233,22




10.15 71331| FITAISOLANTE, ROLO DE 20,00 M und 2,00 8,64 15,93 17,28 31,86 49,14 61,46
10.16 71321| FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM und 1,00 20,99 7,96 20,99 7,96 28,95 36,21
10.17 71381| HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR und 3,00 128,4 15,93 385,20 47,79 432,99 541,54
10.18 71440( INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) und 7,00 8,68 8,36 60,76 58,52 119,28 149,18
10.19 71412| INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) und 4,00 19,66 18,98 78,64 75,92 154,56 193,31
10.20 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V und 44,00 9,65 11,54 424,60 507,76 932,36 1.166,10
10.21 72585| TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V und 10,00 13,56 11,54 135,60 115,40 251,00 313,93
10.22 71491| ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) und 50,00 0,56 5,97 28,00 298,50 326,50 408,35
11.0 DIVERSOS 571,25 268,87 840,12 1.050,74
111 270501| LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 93,85 1,91 2,2 179,25 206,47 385,72 482,42
11.2  [13473/0ORSE Placa de identificagdo em acrilico branco, 15 x 25 cm, esp 3mm, gravagdes und 10,00 39,2 6,24 392,00 62,40 454,40 568,32
12.0 ADMINISTRACAO DE OBRA - 7.004,02 7.004,02 8.759,93
121 250103|ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) més 0,82 0| 7068,76 - 5.796,38 5.796,38 7.249,54
12.2 250101|ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) més 0,05 0| 24152,73 - 1.207,64 1.207,64 1.510,39
TOTAL DO MAT +M.O 133.607,27
TOTAL GERAL DO BDI (25,07%) 33.495,34 167.102,61 |
TOTAL POR M2 | 1.780,53
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