



DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

Requisitante: DOUGLAS DE LIMA	Matrícula: 0692403-4-01
Email: CASE03@DEASE.SC.GOV.BR	Telefone: 49 36313743
Processo SGPe: SAP 4514/2025	

1. Descrição da demanda

Aquisição de materiais para ampliação de uma estufa do CASE de São Miguel do Oeste.

2. Quantitativo estimado

Quantidade	Descrição Resumida
06	Arco de ferro tubular ZN de 1,0" x 1,25 mm p/abertura de 4,0 m. (unidade)
07	Perfil de alumínio simples, barra de 6 m. (unidade)
12	Parafuso tipo soberba 75 mm (unidade)
02	Perfil de alumínio duplo p/ prender filme e tela, de 6 m. (unidade)
70	Mola de aço p prender plástico e tela (metro)
108	Filme plástico c/ anti U.V. de 6,0 x 18 m. de 150 micras (M²)
72	Tela branca anti-insetos 25% de 3,0 x 24 m (M²)
06	Postes de eucalipto roliços tratado de 4,0 x 0,12 x 0,15 cm (unidade)
02	Postes de eucalipto roliços tratado de 5,5 x 0,10 x 0,13 m. (unidade)
12	Madeira serrada tratada de 3,0 x 0,05 x 0,10 m. (unidade)
04	Escoras roliças de eucalipto de 5,0 x 0,08 x 0,10 m. (unidade)

3. Justificativa para a demanda

Justifica-se a necessidade desta contratação para proporcionar significativas melhorias no setor olericultura. A ampliação visa complementar os dois canteiros que estão sem proteção. Com a futura ampliação será possível aperfeiçoar o ambiente de cultivo, com maior aproveitamento do



local destinado a oficinas de olericultura. Também será possível aumentar a produção de hortaliças e/ou tomates devido aos canteiros estarem mais protegidos contra as intempéries (variações bruscas de temperatura, ventos fortes, excesso de chuva ou luz solar). Frisa-se que o manejo, o cultivo, a produção e a colheita fazem parte da oficina de técnicas agrícolas desenvolvidas pelos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nesta Unidade.

4. Previsão de data para a aquisição ou contratação

O prazo para entrega do serviço será de até 20 (vinte) dias consecutivos e ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

5. Identificador da demanda no Plano de Contratações Anual

O objeto a ser adquirido não está previsto no Plano de Contratações Anual.

6. Informações adicionais

Responsável pela Oficialização da Demanda	Chefia Imediata
DOUGLAS DE LIMA Diretor CASE SMO (assinado digitalmente)	VANDERLEI WANDERBRUCK Superintendente Regional Oeste (assinado digitalmente)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **HL40R84Y**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DOUGLAS DE LIMA em 20/01/2025 às 15:31:53

Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/07/2019 - 16:02:13 e válido até 29/07/2119 - 16:02:13.

(Assinatura do sistema)



VANDERLEI WANDERBRUCK (CPF: 022.XXX.469-XX) em 20/01/2025 às 17:13:25

Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/05/2019 - 12:58:44 e válido até 22/05/2119 - 12:58:44.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzlwMTQwXzAwMDA0NTE0XzQ1MzVfMjAyNV9ITDQwUjg0WQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SAP 00004514/2025** e o código **HL40R84Y** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.