
OBRA  : INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED
END.    : B.D.I.
LOCAL:
ÁREA  : 117,74 m² 25,92%

DATA:

Item Código Banco
Descrição

Und Quant. Valor Unit Total
Valor Unit 
com  Bdi

Total

 1 

 1.1  COMP. 01 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS mês 1 3.188,12 3.188,12 4.014,48 4.014,48
3.188,12 4.014,48

2

2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADOA 
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

m² 6,00 458,64 2.751,84 577,52 3.465,12

2.751,84 3.465,12
3

3.1 96360 SINAPI
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. 
AF_07/2023_

m² 97,25 158,17 15.382,03 199,17 19.369,06

3.2 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID 4,00 1.068,03 4.272,12 1.344,86 5.379,45

3.3 100683 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID 1,00 1.068,03 1.068,03 1.344,86 1.344,86

20.722,18 26.093,37
4

4.1 87702 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022

m² 28,10 103,10 2.897,11 129,82 3.648,04

4.2 103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022

M3 0,36 1.296,84 466,86 1.632,98 587,87

3.363,97 4.235,91
5

5.1 170930 SEDOP Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x50x3000 UNID 10,00 109,50 1.095,00 137,88 1.378,82
5.2 171068 SEDOP Suporte para eletrocalhas UNID 31,00 41,55 1.288,05 52,32 1.621,91
5.3 170322 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento) UNID 1,00 769,58 769,58 969,06 969,06

5.4 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID 3,00 53,64 160,92 67,54 202,63

5.5 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID 1,00 12,40 12,40 15,61 15,61

5.6 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID 1,00 12,40 12,40 15,61 15,61

5.7 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 420,30 5,04 2.118,31 6,35 2.667,38

5.8 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 215,44 7,44 1.602,87 9,37 2.018,34

5.9 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 44,56 19,13 852,43 24,09 1.073,38

5.10 91873 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00 22,78 45,56 28,68 57,37

5.11 91840 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 37,10 23,15 858,87 29,15 1.081,48

5.12 104780 SINAPI
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,00 6,45 12,90 8,12 16,24

5.13 91908 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UNID 2,00 16,23 32,46 20,44 40,87

5.14 91877 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID 1,00 11,88 11,88 14,96 14,96

5.15 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID 30,00 11,37 341,10 14,32 429,51

5.16 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID 3,00 31,48 94,44 39,64 118,92

5.17 91998 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID 20,00 20,67 413,40 26,03 520,55

5.18 91991 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID 6,00 36,95 221,70 46,53 279,16

5.19 38095 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UNID 13,00 5,30 68,90 6,67 86,76

10.013,17 12.608,59
6
6.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 120,00 2,12 254,40 2,67 320,34

254,40 320,34
 R$         40.293,69 

10.444,12R$          
50.737,81R$          CUSTO TOTAL COM BDI
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