



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA



MAMORÉ
CONSTRUÇÕES
E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MULTISSERIADA ÁGUA VIVA	
LOCAL:	ASSENTAMENTO ÁGUA VIVA, CHUPINGUAIA/RO	REV_00 - 09/03/2026
FONTES:	SINAPI 01/2026 SICRO 10/2025	ART: 8500460979
ESTADO:	RO	TIAGO FERNANDO MARTINS
ENCARGOS:	SEM DESONERAÇÃO	ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI:	21,25%	

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.977,31
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	R\$ 41.252,11
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 4.183,80
4	ESTRUTURA	R\$ 175.765,91
5	VEDAÇÕES	R\$ 81.871,65
6	COBERTURA	R\$ 90.373,48
7	REVESTIMENTOS	R\$ 71.300,94
8	ESQUADRIAS	R\$ 55.495,93
9	PINTURA	R\$ 17.479,48
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 65.256,39
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 36.509,39
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 3.711,13
13	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.294,24
VALOR TOTAL SEM BDI		R\$ 538.981,02
VALOR TOTAL DO BDI		R\$ 114.490,74
VALOR TOTAL COM BDI		R\$ 653.471,76







Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Avenida Valter Luiz Filus
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
PLANILHA DE RESUMO	1	07/04/2026

ID:	829293	Processo	Documento
CRC:	53A802A9		
Processo:	1-750/2026		
Usuário:	ALEXANDRO GARCIA SIQUEIRA		
Criação:	07/04/2026 13:27:34	Finalização:	07/04/2026 13:28:23

MD5:	5E3A8E01C30B70584CD5F277B8C3F35D
SHA256:	6D9CD2E7616A8AA19F3448DE132848FEEA8B645ABCBF485B0D688757262DC987

Súmula/Objeto:

1.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CHUPINGUAIA	RO	07/04/2026 13:27:34
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AMPLICAÇÃO E.M.M. AGUA VIVA - ASSENTAMENTO AGUA VIVA	07/04/2026 13:27:34
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 829293 e o CRC 53A802A9.