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PROJETO EXECUTIVO

FINALIDADE

O presente documento tem por finalidade estabelecer as condi¢gdes técnicas,
administrativas e operacionais para a execugéo do projeto de implantacdo de PADRAO DE
ENTRADA DE ENERGIA conforme localizagdo e coordenadas definidas em projeto, no
municipio de Chupinguaia/RO, em atendimento as normas técnicas vigentes e aos padroes
da concessionaria de energia elétrica.

DISPOSICOES GERAIS

As licitantes poderéao realizar vistoria prévia no local da obra antes da apresentacao das
propostas, com o objetivo de conhecer as condigbes existentes, a extensao dos servicos,
eventuais interferéncias e dificuldades executivas, bem como todos os detalhes
necessarios a perfeita execug¢ao do objeto.

Quaisquer duvidas, omissdes ou interpretagdes divergentes destas especificagdes deverao
ser previamente esclarecidas junto a Fiscalizagao, n&o cabendo posterior reivindicagéo de
custos adicionais decorrentes de falhas de entendimento.

OBJETO

O objeto destas especificacbes ¢ a PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA,
compreendendo o fornecimento de materiais, méo de obra, equipamentos, montagem,
instalagdo, testes, comissionamento e demais servigos necessarios a sua completa
funcionalidade, conforme projetos, memoriais, normas técnicas e exigéncias da
concessionaria.

REGIME DE EXECUGAO
Empreitada por preco global.
PRAZO

O prazo para execucao da obra sera de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data
de emissdo da respectiva Ordem de Servico e/ou assinatura do contrato, devendo a
CONTRATADA submeter a aprovacao da Prefeitura Municipal, a sua proposta de
cronograma fisico-financeiro para a execugao da obra.

ABREVIATURAS

No texto das especificagdes técnicas usadas, além de outras consagradas pelo uso seréao
utilizadas as seguintes abreviaturas:

FISCALIZACAO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura;

CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execugao da(s) obra(s);

ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

CREA - RO: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondénia;

CAU - RO: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondobnia;

ART/RRT: Anotacao de ResponsabilidadeTécnica / Registro de Responsabilidade Técnica.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serao documentos complementares a estas especificagbes técnicas, independentes de
transcricao:

Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificagcdes técnicas; Instrugdes
técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZAGAO.

LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A CONTRATADA devera observar integralmente a legislagao federal, estadual e municipal
aplicavel, bem como:

« ABNT NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tenséo;

« Normas técnicas da concessionaria local;

o Normas de seguranga do trabalho (NR-10 e NR-18);

« Demais regulamentos pertinentes.
Devera providenciar as respectivas ARTs/RRTs junto ao CREA/CAU antes do inicio dos
Servigos.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
Todos os servigos serdo acompanhados pela Fiscalizacao.
Qualquer alteragéo de projeto somente podera ser executada mediante autorizagao formal.

A CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra, documentacao “as built” contendo
revisdes e eventuais modificacbes executadas.

SUBCONTRATAGAO

A CONTRATADA nao podera, sob qualquer pretexto ou hipotese, subcontratar todos os
servigos e obras objeto do contrato.

A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servigos; a subcontratacédo sera
permitida quando for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente
pelo CONTRATANTE.

Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos e obras, a contratada
realizara a supervisdo e coordenacido das atividades da "subcontratada", bem como
respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

EXECUGAO DOS SERVICOS E OBRAS
A execucdo compreendera, no minimo:

« Implantagcao do poste/padrao de entrada;

Instalagao de eletrodutos, caixas, condutores e aterramento;
Montagem do conjunto de medigao;

Instalagao de dispositivos de protecédo e seccionamento;
Interligagdo ao quadro geral da edificagao;
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» Testes, inspecgdes e entrega em condi¢des de energizagao.

Todos os servigos deverdao atender rigorosamente aos padrdes construtivos da
concessionaria.

MATERIAIS
Todos os materiais serdo fornecidos pela CONTRATADA, devendo ser:

« Novos;

De primeira qualidade;

Certificados pelo INMETRO;
Compativeis com normas técnicas;
Aprovados previamente pela fiscalizagao.

CONDIGOES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderdo ser substituidos por outros similares, mediante
consulta prévia & FISCALIZAGAO e desde que possuam as seguintes condicdes de
similaridade em relagc&o ao(s) substituido(s): qualidade reconhecida e testada, equivaléncia
técnica (tipo, fungao, resisténcia, estética e apresentacao, principais dimensdes) e mesma
ordem de grandeza de precos.

ADMINISTRAGAO E MAO DE OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao de obra qualificada na execugdo dos
diversos servicos.

Cabe a CONTRADADA as despesas relativas as leis sociais, seguro, vigilancia, transporte,
alojamento e alimentagdo do pessoal durante todo o periodo de execugao da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigacdes com o INSS; a qualquer momento e ao final da obra, devera
ainda fornecer a seguinte documentacgéao pertinente a obra:

e Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;
e Certiddo de Regularidade de Situacao perante o FGTS e
e Certidao de Quitagao de ISS referente ao contrato.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT referentes
a execugao da obra, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas
ART’s/ RRT’s devera ser mantida no local dos servicos.

Com relagao ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de
5 (cinco) anos nele referido € de garantia e nao de prescri¢gado; o prazo prescricional para
intentar acao civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro
(CPC).
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PROJETOS

O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos que compdem o objeto
do contrato, em conformidade com as disposigdes do Caderno de Encargos.

Se algum aspecto destas especificagdes estiver em desacordo com normas vigentes da
ABNT, Resolucbes Normativas do CREA, Resolugdes Normativas do CAU e Normas
Governo do Estado prevalecerdo as prescricbes contidas nas normas dessas entidades
publicas.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a
seguinte prevaléncia:

e As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre os
projetos é caderno de encargos;

¢ As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

e Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e,

» Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

INFORMATIVO DO PROJETO EXECUTIVO
DESCRIGAO DOS SERVIGOS

A projeto executivo da PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, compreende todos os
levantamentos e estudos, bem como as definigcdes técnicas e econémicas necessarias para
a execugao do objeto do contrato.

As obras para a PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA incluem as seguintes etapas:

e Projeto elétrico;
e Orgamento, memdrial de calculo, curva ABC e cronograma,;
e Memorial descritivo e especificacdes técnicas.

PROJETO ELETRICO

O projeto define os critérios de calculo de carga e demanda, especificacdo de materiais e
equipamentos, arranjos construtivos, detalhes de montagem e condi¢cbes de seguranga
operacional, assegurando conformidade com as normas técnicas da ABNT, especialmente
a ABNT NBR 5410, bem como com os padrdes técnicos da concessionaria Energisa. Inclui
ainda os quantitativos de materiais e servicos necessarios a elaboracido do orgamento,
planejamento executivo e adequada implantacdo do sistema, garantindo seguranca,
confiabilidade, eficiéncia e pleno atendimento as exigéncias regulamentares para
energizagado da unidade consumidora.

ORGAMENTO, MEMORIAL DE CALCULO, CURVA ABC E CRONOGRAMA

O orgamento consolida os custos de todos os servigos, materiais e equipamentos
necessarios a execugao do padrao de entrada de energia, subsidiando a analise econémica
do empreendimento. O memorial de calculo apresenta a memaria de dimensionamento e a
justificativa dos quantitativos adotados. A curva ABC classifica os itens conforme sua
relevancia financeira, auxiliando no controle e priorizagao dos custos. O cronograma fisico-
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financeiro estabelece o planejamento das etapas de execugéo e a previsdo de desembolsos
ao longo da obra.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Compreendem os documentos complementares ao projeto executivo e a planilha
orcamentaria, servindo como referéncia técnica para a execugdo dos servigos pela
CONTRATADA. O memorial descritivo apresenta as etapas, critérios e procedimentos
construtivos previstos para a obra, enquanto as especificagbes técnicas estabelecem os
requisitos de materiais, métodos de execucio, padrées de qualidade, normas aplicaveis e
condicdes de aceitagao de cada item, orientando o correto cumprimento do contrato.

Chupinguaia/RO, 22 de maio de 2026.
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