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Vista aérea da via de acesso ao Município 

 

 
SERVIÇO: Construção de rampa em concreto armado em Estrada Rural. 

 

LOCAL: Região da Comunidade Sertãozinho, Município de Porto Barreiro 
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1 – CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO – PR 

 
O Município de  Porto Barreiro, desmembrado de Laranjeiras do 

Sul em dezembro de 1995, conta atualmente com o Distr ito de Porto 

Santana, e diversas comunidades rurais. Localizado na margem direita 

do reservatório da UHE Salto Santiago,  tendo  como  limites os 

municípios de Laranjeiras do Sul, Virmond,  Candói,  Rio  Bonito  do 

Iguaçú, Chopinzinho e Saudade do Iguaçu. Situa-se na região centro- 

oeste do Estado, à 387 Km da capital do Estado (Curitiba), possui uma 

área  de 362km², faz  parte do Território Cantuquiriguaçu e é integrante 

do Consórcio Municipal Cantuquiriguaçu (CMC). 

Situado no planalto de Guarapuava, à 800 metros acima do nível 

do mar (cota da Prefeitura Municipal),  apresenta relevo 

predominantemente ondulado, raramente plano. Com  solos  argilosos e 

de alta fertil idade natural, predominantemente formado por terra roxa, 

provenientes da decomposição de rochas. 

Em seu território possui cerca de 1.000 famílias, sendo em sua 

essência pequenos produtores rurais. Possui 3.184  habitantes 

(estimativa IBGE- 2020), destes mais de 70% moram na área rural e 

sobrevivem trabalhando na Agricultura em regime de Economia Familiar 

em suas pequenas propriedades de origem colonial. 

O Município conta também com um acampamento da Reforma 

Agrária, com mais de 120 famílias assentadas em suas pequenas 

propriedades rurais em média de 9ha, essas famílias já  estão  no 

Município a mais de 20 anos. 

Legenda: Mapa de Localização do Município de Porto Barreiro em  relação  ao 

Estado do Paraná 



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO 
ESTADO DO PARANÁ 

Rua das Camélias,  900- Centro. CEP 85 .345 - 000 
CGC 01 .591 .618 / 0001 - 36 - Fone/ Fax ( 042 ) 3661 - 1010 

porto@ portobarreiro.  pr. gov. br 

 

 
 

 
 

Legenda: Vista aérea do Município de Porto Barreiro 

 

2 – APRESENTAÇÃO 

 

O presente memorial descrit ivo tem por finalidade, manutenção e 

adequação em uma estrada Rural, evidenciando as principais 

características para a construção de uma rampa em concreto armado.  

 
3 – LOCALIZAÇÃO DA RAMPA 

 

A rampa em concreto armado será construída em estrada Rural na 

região da Comunidade do sertãozinho, Município de Porto Barreiro, sob 

a seguinte coordenada geográfica: latitude 25º30’4.88”S, longitude 

52º17’12,37”O. 
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Legenda: Vista aérea do local de execução da rampa em concreto armado.  

 
4 – OBRIGAÇÕES DO EMPREITEIRO 

 
São obrigações do empreiteiro: 

• Obedecer às normas e leis de higiene e segurança do trabalho; 

• Corrigir, às suas custas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução 

da obra (objeto do contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos causados a 

Prefeitura e/ou terceiros, decorrentes de sua negligencia, imperícia ou omissão; 

• Após a conclusão de cada etapa de execução, deverá ser solicitada a 

fiscalização para a liberação dos serviços da etapa seguinte; 

• Manter limpo o local da obra, o terreno deverá estar livre de detritos, cabendo 

ao empreiteiro providenciar a retirada do entulho que se acumular no local de 

trabalho durante o andamento da obra; 

• Fazer o recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART de 

Execução); 

• Apresentar, ao final da obra, a documentação prevista no contrato de 

empreitada global; 

• A empreiteira tomará todas as precauções e cuidados para garantir 

inteiramente a estabilidade das edificações vizinhas, canalizações e redes que 

possam ser atingidos, propriedades de terceiros, quer sejam estas entidades 
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públicas ou privadas, garantindo ainda, a segurança de operários e transeuntes 

durante todo tempo de duração da obra; 

• Poderá a empreiteira, para executar os serviços, determinar os turnos de 

trabalho que julgar necessários, observada a legislação trabalhista vigente, e 

liberação da fiscalização; 

• A empreiteira deverá providenciar, em tempo hábil, todos os meios para que a 

construção, depois de iniciada, não sofra interrupção até a sua conclusão, salvo os 

embargos justificados e legalmente previstos; 

• A empreiteira deverá manter o canteiro de obras limpo e organizado, bem 

como manter em bom estado, a placa de identificação da obra durante todo o 

período de execução até a última medição (conclusão da obra); 

• O descarte do material de refugo deverá ser feito em local adequado 

conforme as normas ambientais; 

 
5 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
Os serviços deverão ser executados por empresa com comprovada 

qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de 

profissional habilitado, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica do CREA-PR. A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da 

Prefeitura Municipal de Porto Barreiro. 

 
6 – CUIDADOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS 

 
A empreiteira deve cercar-se de todas as precauções necessárias para que 

os materiais transportados não causem danos aos usuários das vias afetadas pela 

obra ou às próprias vias. Eventuais danos causados a terceiros são de inteira 

responsabilidade da executante, a quem cabe qualquer ônus daí decorrente. No 

transporte de materiais necessários à execução da obra, devem ser observados os 

limites de cargas, estabelecidos na legislação em vigor. É recomendável que o 

tráfego de obra não transite em excesso sobre os segmentos com serviços de 

pavimentação parcial ou totalmente concluídos. 

 
7 – FISCALIZAÇÃO 

 
• A fiscalização dos serviços será feita pela comissão de fiscalização de obras 

do Município ou a critério da Prefeitura, por profissionais e/ou entidades por ela 

contratadas, em qualquer ocasião, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe 

for determinado; 

• Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar 

refazê-los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as 
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especificações, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes 

de tais atos serão de inteira responsabilidade da empreiteira; 

• A presença da fiscalização, por parte da Prefeitura Municipal, não diminui a 

responsabilidade da empreiteira; 

• Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais ou execução dos 

serviços, poderá a fiscalização exigir análise em instituto oficial, ensaios em 

quaisquer fases da obra, correndo as despesas por conta da empreiteira; 

• Após a execução, se constatada qualquer falha, esta deverá ser corrigida, 

conforme orientação da fiscalização, com as despesas por conta da empreiteira; 

 
8 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS 

 
Este item tem por objetivo especificar a metodologia de execução dos 

serviços da obra de construção de uma rampa em concreto armado, proporcionando 

condições de funcionamento. 

A manutenção e a limpeza do canteiro de obras, e por onde os equipamentos, 

caminhões trafegarem também será de responsabilidade da empresa contratada. 

Quando houver chuvas continuas ou casos específicos definidos pela 

fiscalização que impeçam a utilização dos equipamentos, os serviços deverão ser 

paralisados, sob pena de a empresa ser responsabilizada pelos acidentes que 

advirem do não atendimento dessa paralização. 

A empresa é responsável pela sinalização diurna e noturna do local onde 

estiver trabalhando, bem como a sinalização necessária ao desvio de transito (se 

necessário). 

Todo e qualquer acidente que venha a ocorrer por falta de sinalização será de 

responsabilidade da empresa. 

 
8.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO. 

 
A contratada deverá manter durante a execução do serviço um encarregado 

de obra, quando necessário um engenheiro de obra, para executar os serviços de 

administração local da obra. 

A unidade de pagamentos é mês e o custo remunera todo o pessoal que 

atua na administração local da obra, (engenheiros e encarregados), e veículos 

utilizados na administração. 

O custo unitário remunera o valor mensal dispêndio com a administração da 

obra incluindo a mão de obra de administração e veículos da administração. 

 
8.2 CANTEIRO DE OBRAS 

 
As instalações provisórias compreendem as construções de natureza 

provisória, indispensável ao funcionamento do canteiro de serviços de maneira a 
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dota-lo de funcionalidade, organização, segurança e higiene durante todo o período 

em que se desenvolverá a obra, em obediência a norma NR 18 – Condições e meio 

ambiente de trabalho na indústria da construção. 

O canteiro de obras deverá apresentar boas condições de segurança 

limpeza, e ordenada circulação, e toda a documentação relativa   ao   serviço, 

no qual se incluem desenhos, especificações, cronogramas, etc. 

O canteiro de obra deverá ser mantido limpo, removendo-se periodicamente 

lixo e entulhos. Na construção do canteiro de serviço deverão ser previstos as 

seguintes unidades básicas: 

● Barracão fechado para depósito de materiais, almoxarifado e escritórios. 

● Barracão para banheiro e vestiário de obra. Sempre que possível, deverão ser 

evitados as construções de alojamento e cozinha dentro do canteiro de obras. 

Instalação sanitária deverão ser construídas observando-se as seguintes 

características: 

● Para asseio das necessidades fisiológicas dos funcionários da empresa 

contratada, deverá ser instalado banheiro   químico   (ou   provisório,   a 

depender). 

● Estar situada afastada do local destinado as refeições; 

● Estar situada em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um 

deslocamento superior a 200 m do posto de trabalho. 

 
8.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS 

 
A placa será destinada a identificação da obra, de acordo com o manual de 

cores e proporções de placas de obra, que regulamenta os modelos de placas e 

adesivos indicativos. A placa deverá se confeccionada em chapa plena metálica 

galvanizada (pintada ou adesivada), estruturada sobre barrotes de madeira ou perfis 

metálicos. 

O modelo, seu conteúdo, padrão de cores e tamanhos das letras ou 

símbolos deverão seguir as especificações apresentadas no manual, com orientação 

da fiscalização. 

A placa deverá ser fixada pela contratada em local visível a ser indicado pela 

fiscalização, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via que 

forneça melhor visualização das mesmas. Deverá ser mantida em bom estado de 

conservação, inclusive quanto a integridade dos padrões de cores, durante todo o 

período de execução das obras. 

 
8.4 LOCAÇÃO DO SERVIÇO 

 
Esta especificação tem por objetivo fixar as seguintes condições e o método 

de execução da locação do serviço. Portanto a locação do serviço deve seguir os 

seguintes parâmetros: 
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● A locação geral do serviço será indicada no projeto compreendendo o eixo 

longitudinal e as referências de níveis; 

● Após os serviços preliminares será procedida a locação de todo o serviço 

seguindo rigorosamente as indicações de projeto; 

● Caso seja verificado discrepância entre as reais condições do terreno e os 

elementos do projeto, deverá   ser   comunicado,   por   escrito,   a   fiscalização 

que providenciará a solução do problema. 

● A contratada será responsável por qualquer erro de locação, que importe 

em discordância com o projeto; 

● A constatação de erro na locação do serviço em qualquer tempo, 

implicará na obrigação da contratada por sua conta e prazo estipulado proceder a 

modificação, demolição e reposição que forem necessários a juízo da 

fiscalização. 

 
8.5 TERRAPLENAGEM 

 
Será a cargo do Município a regularização do leito da estrada e deverão ser 

removidos todos os detritos, entulhos ou outros materiais existentes no terreno para 

possibilitar a execução do serviço em terreno limpo e adequado. Durante a execução 

deverá ser limpo periodicamente o local, a fim de evitar transtornos e possíveis 

acidentes. 

 
8.6 – IMPLANTAÇÃO DE BASE DE CONCRETO: 

 
Após a conclusão dos trabalhos de regularização, dar-se-á início a 

construção de formas laterais em madeira devidamente travadas com pontaletes de 

madeira, em todo o perímetro da rampa, nas dimensões mínima de 332,00 metros 

de comprimento, com 3,30 metros de largura. 

A contratada deverá providenciar a instalação de uma malha do tipo tela de 

aço reforçada de no mínimo 4,2 mm, com espaçamento máximo de 15x15 cm, 

sobre  a base compactada. 

Em seguida será executada uma camada de concreto usinado com 

resistência mínima de 35 MPA, com espessura de 15,00 cm, com acabamento 

rústico para ganho de aderência. 

Será executado em conformidade com as seções transversal tipo do projeto, 

e compreenderá as seguintes operações: fornecimento, transporte, mistura 

espalhamento, compactação e acabamento, sendo que a mesma terá espessura 

conforme especificado no projeto. 

 

9 - CUIDADOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS 

 

A empreiteira deve cercar-se de todas as precauções necessárias para que 

os materiais transportados não causem danos aos usuários das vias afetadas pelo 

serviço ou à própria via. No transporte de materiais necessários à execução do 

serviço, devem ser observados os limites de cargas, estabelecidos na legislação em 
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vigor. É recomendável que na haja tráfego transitando em excesso sobre os 

segmentos com serviços parcial ou totalmente concluídos. 

 

10 – LIMPEZA GERAL DO SERVIÇO 

 
 

Depois de concluída, o local será totalmente limpo, com remoção de material 

excedente e entulhos provenientes da sua execução. 

 

11 - RECEPÇÃO DE SERVIÇO 

 
A liberação do serviço será feita após vistoria e termo de recepção do 

Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Porto Barreiro. 

 
12 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
O presente memorial e especificação técnica complementam os projetos de 

engenharia e passa a fazer parte integrante do processo de construção do serviço, 

devendo ser consultado e obedecido em todos os seus termos. 

Quando houver, porventura, conflito entre os elementos que constituem o 

projeto executivo do serviço em estudo, este memorial terá prevalência e as dúvidas 

serão dirimidas pelo engenheiro autor do projeto. 

Quaisquer modificações que por ventura sejam propostas, deverão ter 

aprovação prévia da Secretaria de Planejamento, mediante apresentação de 

justificativas da necessidade ou conveniência das mesmas. O Departamento de 

Engenharia reserva-se o direito de fazer alterações no plano proposto para 

execução das obras de águas pluviais desde que não venham a prejudicar os 

serviços em andamento. 

Como informação complementar, ressalvamos o fato de que as planilhas 

orçamentárias são meramente ilustrativas, cabendo à empresa proponente, quando 

da formulação da sua proposta, conferir volumes, quantidades, etc., informando ao 

contratante, antes do processo licitatório, a necessidade ou não de alterações, não 

se aceitando alterações de quantidades ou aditivos de qualquer natureza, ficando 

implícito que a proposta deve contemplar a execução total da obra projetada. 

 

Porto Barreiro, 17 de Abril de 2024. 
 
 
 

 

 

 
LUAN FELIPE PANATTO 

Engenheiro Civil - CREA - PR: 170.608/D 

Responsável técnico 
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