

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	JUPIÁ - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES
LOCAL:	ACESSO A COMUNIDADE PONTE RIO FELICIANO - TRECHO 03
ÁREA:	480,00M ²

SINAPI REFERÊNCIA: 11/2025

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	586,48	1.466,20	103689
				TOTAL DO ITEM 1.0	R\$ 1.466,20	
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - ESPESSURA 7CM, EXCLUSIVE ARGILA	33,60	M3	47,91	1.609,78	COMPOSIÇÃO 01
2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	480,00	M2	53,62	25.737,60	COMPOSIÇÃO 02
2.3	REJUNTE EM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO ESPESSURA 1,5 CM, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	480,00	M2	10,90	5.232,00	COMPOSIÇÃO 03
				TOTAL DO ITEM 2.0	R\$ 32.579,38	
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	480,00	M2	0,78	374,40	COMPOSIÇÃO 04
				TOTAL DO ITEM 3.0	R\$ 374,40	
				TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 34.419,98	

O Presente Orçamento Importa em **R\$ 34.419,98** (Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos e Dezenove Reais e Noventa e Oito Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados um BDI de 26,40%.

JUPIÁ - SC , 12 DE JANEIRO DE 2026.

AMARILDO MARTINS
RIBEIRO:05079131918
Assinado de forma digital por
AMARILDO MARTINS
RIBEIRO:05079131918
Dados: 2026.01.12 15:03:18 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

PREFEITO MUNICIPAL

Valdelirio L. da Cruz



Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09
 Galeria Martini, B. Brasília, CEP: 89990-000
 São Lourenço do Oeste - SC
 Fone/Fax: (49) 3344 1991
 CNPJ – 01.034.439/0001-06
 e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: JUPIÁ - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES
LOCAL: ACESSO A COMUNIDADE PONTE RIO FELICIANO - TRECHO 04
ÁREA: 360,00M²

SINAPI REFERÊNCIA: 11/2025

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	586,48	1.466,20	103689
				TOTAL DO ITEM 1.0	R\$ 1.466,20	
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - ESPESSURA 7CM, EXCLUSIVE ARGILA	25,20	M3	47,91	1.207,33	COMPOSIÇÃO 01
2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	360,00	M2	53,62	19.303,20	COMPOSIÇÃO 02
2.3	REJUNTE EM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO ESPESSURA 1,5 CM, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	360,00	M2	10,90	3.924,00	COMPOSIÇÃO 03
				TOTAL DO ITEM 2.0	R\$ 24.434,53	
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	360,00	M2	0,78	280,80	COMPOSIÇÃO 03
				TOTAL DO ITEM 3.0	R\$ 280,80	
				TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 26.181,53	

O Presente Orçamento Importa em **R\$ 26.181,53** (Vinte e Seis Mil e Cento e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos).
 Aos Valores Foram Aplicados um BDI de 26,40%.

JUPIÁ - SC, 12 DE JANEIRO DE 2026.

AMARILDO MARTINS Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918 Dados: 2026.01.12 15:06:29 -03'00'
 RIBEIRO:05079131918

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

PREFEITO MUNICIPAL
 Valdelirio L. da Cruz

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	JUIÁ - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES
LOCAL:	ACESSO A COMUNIDADE PONTE RIO FELICIANO - TRECHO 05
ÁREA:	1.200,00M ²

SINAPI REFERÊNCIA: 11/2025

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	586,48	1.466,20	103689
				TOTAL DO ITEM 1.0	R\$ 1.466,20	
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - ESPESSURA 7CM, EXCLUSIVE ARGILA	84,00	M3	47,91	4.024,44	COMPOSIÇÃO 01
2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	1.200,00	M2	53,62	64.344,00	COMPOSIÇÃO 02
2.3	REJUNTE EM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO ESPESSURA 1,5 CM, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	1.200,00	M2	10,90	13.080,00	COMPOSIÇÃO 03
				TOTAL DO ITEM 2.0	R\$ 81.448,44	
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.200,00	M2	0,78	936,00	COMPOSIÇÃO 04
				TOTAL DO ITEM 3.0	R\$ 936,00	
				TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 83.850,64	

O Presente Orçamento Importa em **R\$ 83.850,64** (Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados um BDI de 26,40%.

JUIÁ - SC, 12 DE JANEIRO DE 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng° Civil Amarildo M. Ribeiro

JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902
Assinado de forma digital por JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng° Civil Jaison R. dos Santos

PREFEITO MUNICIPAL

Valdelirio L. da Cruz