

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ESTRADA VICINAL DA FAZENDINHA - INSTRUMENTO 981904

São João do Paraíso, 09 de janeiro de 26

1 DEFINIÇÃO DO OBJETO

- a) **Natureza do objeto:** Obra de recuperação de pavimentação em bloquetes município de são joão do paraíso - ma - instrumento 981904
- b) **Localização da obra:** São João do Paraíso - Ma
- c) **Tipo de serviço a ser executado:**
 - ☐ Execução de base;
 - ☐ Pavimentação em bloquetes;
 - ☐ Drenagem superficial;

1.1 PRAZO DE CONTRATO PREVENDO POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

Basicamente, o prazo de vigência contratual de 24 meses com possibilidade de prorrogação de 12 meses sendo suficiente para viabilizar o prazo de execução, de substituição ou de reparo (caso necessário), recebimento provisório, definitivo e pagamento. A fixação de vigência contratual, então, não deve ser estabelecida aleatoriamente, mas sim decorrer da soma desses prazos.

Vantagens: Baixa permeabilidade, exigindo um sistema de drenagem superficial impecável. Suscetível a falhas e trincas (patologias) devido à movimentação de base em solo mole e alta umidade.

1.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANEXO I

2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 ANEXO II - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

2.2 MAPA OU CROQUI DA LOCALIZAÇÃO DA OBRA.



Fonte: GOOGLE, 2024

Povoado Vão do Marco
6°28'5.59"S/ 47° 3'32.01"O

3 DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO TODO (MEMORIAL DESCRITIVO)

3.1 OBJETIVO DA OBRA:

A Construção de pavimentação tem como objetivo geral dotar a região de influência da obra, de uma melhora e segura condição de ir e vim, o que contribuirá para uma melhoria nas condições de vida dos moradores da região, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região, além de melhorar as condições de vida da comunidade em relação ao transporte coletivo, assegurar o transporte da produção agrícola, garantindo o desenvolvimento econômico da região e proporcionar melhor locomoção aos enfermos;

3.2 LOCALIZAÇÃO DA OBRA:

Os serviços serão realizados no Município de São João do Paraíso, na localidade denominada Vão do Marco.

3.3 LOCALIDADE:

Identificação da via	Coordenadas geográficas (graus, minutos e segundos)		Extensão
Vão do marco	6° 19.883'S	46° 41.970'O	1.114 m

3.4 VALOR ESTIMADO DA MANUTENÇÃO

VALOR GLOBAL	1.779.321,67
--------------	--------------

VALOR DA CONTRAPARTIDA	428.278,67
VALOR DOS REPASSES	1.351.043,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS	
DATA BASE DO ORÇAMENTO	11/2025
INÍCIO DE VIGÊNCIA DA OBRA	15/12/2025
FIM DE VIGÊNCIA DA OBRA	15/04/2029
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	36 meses

4 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

4.1 ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

4.2 ANEXO IV - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.3 ANEXO V – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI E DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

4.4 ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4.5 ANEXO VII - ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)

4.6 ANEXO VIII – PROJETOS

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo presente documento e seus anexos, apresentamos a proposta para apreciação da equipe técnica de engenharia do Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA, onde solicitamos a respectiva aprovação.

São João do Paraíso- Ma, 12 de janeiro de 26

Lenilson Silva Mendes
CREA-nº 1119497922MA