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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

CONCORRENCIA N° 013/2024
(Processo Administrativo n° 15.051/2024)
(Sistema de Registro de Pre¢cos — SRP)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Buritirana - MA,
por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transportes e do Agente de
Contratacdo, designado por Portaria, sediada na Av. Senador La Rocque 549, Centro, Buritirana - MA,
realizara licitacdo, para registro de precos, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
com critério de julgamento menor preco global, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e
as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 22.01.2024
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo eventual e
futura de empresa especializada na execucdo de servicos de recuperagcdo de estradas vicinais na zona
rural do municipio de Buritirana (MA), conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagao serd realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Béasico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS
2.1. Alindicacéo da disponibilidade de créditos orcamentarios somente seré exigida para a formalizagédo
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n°® 11.462/2023)

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢bes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢éo
ou agueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao.

3.5. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
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3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢Bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsével técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizac6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
3.6.10. N&o poderé participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucéo do contrato agente
publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢cdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utiliza¢@o
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagfes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.11. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
gue integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

3.12. A vedacéo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducédo da contratacdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.



)

(e

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com 0 preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitvo e que cumpre plenamente 0s requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIIlI, da Constituico;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitard o licitante as san¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.9. Nado havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap0s os procedimentos de abertura da sessdo publica
e da fase de envio de lances.
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4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedeceré as seguintes regras:

4.11.1. a aplicacé@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidird4 tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverad enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especificacées do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
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5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagc&o pelo Simples Nacional

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicGes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucédo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prec¢o ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado deverd respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhdo e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica ter4d duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracéo da sessao publica.
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6.11.2. A prorrogacdo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apés esse prazo,
0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderédo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderéo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor precgo/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogagoes.

6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poder&o os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracéo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogagdo automéatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.
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6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.13.6. Ap6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.14. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
guatro horas da comunicacéo do fato pelo Agente de Contratagcdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;
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6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacg@es previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagBes dos
orgéos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagcdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
Agente de Contratagdo poderd negociar condicbes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de execucéo,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pregco maximo definido pela
Administracao.

6.22.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

6.22.5. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apdés a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necesséarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. ApOs a negociagdo do preco, o Agente de Contratacao iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacédo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de san¢do que impeg¢a a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,
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7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
(IN n°® 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢édo
de participagéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade
do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado
0 disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, sera analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitird 0 competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessdo sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratacéo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a andlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguird em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, serd convocada a licitante
remanescente na ordem de classificacdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Bésico.
7.6.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. ndo for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.
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7.7. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apoés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servigcos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucéao.

7.8.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitéarios por meio de Planilha de Custos e Formagédo de Precos elaborada pela Administracao, o licitante
classificado em primeiro lugar serda convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administrac@o, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracdo do pre¢co e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos 0s custos da
contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagfes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigco ou da &rea especializada no objeto.
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7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresentéa-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de néo aceitacdo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horéario de realizacdo do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagbes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAQAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentac@o exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
serd feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacéo
econbmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacgdo econdmico-financeira, haverd um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original, por copia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgado ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n°® 14.133/2021.

8.7. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n®
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracéo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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8.9. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitacédo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprova¢do do preenchimento de requisitos mediante

apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem

desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratacao.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacéo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

8.14. Apb6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §49):

8.14.1. complementacdo de informag8es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e
classificagao.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratacéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.
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8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicao para participacéo
na licitacdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd
exclusédo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposi¢@o de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulac@o ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitagdo ou
inabilitagéo do licitante:

9.3.1. aintencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intencao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hipétese de adocao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, hesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgacao da interposi¢cédo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.buritirana.ma.gov.br

10. DAS INFRAQOES ADMINISTRATIVAS E SANQOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou n&o entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:
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10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negocia¢éo;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.5. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitac&do

10.1.6. fraudar a licitacéo

10.1.7. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢fes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacéo das sanc¢des serdo considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica
10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientac6es dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infra¢des previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sancBes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias (teis, contado da data de sua intimacao.
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10.7. A sanc¢édo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nado se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infragBes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracéo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitar4 as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacéo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimar& o licitante ou o adjudicatéario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢fes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagcdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacéo a autoridade superior, que deverda proferir sua decisédo
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacédo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da san¢do de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sancbes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacdo de reparacédo integral dos danos causados a administracdo publica municipal.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 03 (trés)
dias, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sanc¢des previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitacéo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
sistema de registro de precos.

11.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessérias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicag&o do licitante vencedor, a descri¢éo
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condi¢cdes.

11.5. O preco registrado, com a indicacao dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos
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11.6. A existéncia de precos registrados implicarA compromisso de fornecimento nas condicdes
estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo
especifica para a aquisi¢éo pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicdes
estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, ha ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢cbes propostas pelo primeiro
classificado.

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
12.1. Ap6s a homologacéo da licitagé@o, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prec¢o igual ao do adjudicatério, observada a
classificacéo na licitacéo; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

12.2. Seré respeitada, nas contratacées, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.2.1. A apresentacéo de novas propostas na forma deste item néo prejudicara o resultado do certame
em relacéo ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precgos, nas hipoteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°® 11.462/23.

12.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prec¢o igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacdo na
forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificagéo, quando frustrada a negociacdo de melhor condi¢éo

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

13.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeitura@buritirana.ma.gov.br.

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratac¢éo, nos autos do processo de licitagcao
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13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢éo do certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

14.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrdbnico www.buritirana.ma.gov.br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato
14.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;
14.11.4. ANEXO IV — Modelo de Ata de Registro de Precos;

14.11.5. ANEXO V - Projeto Basico/Executivo;

Buritirana (MA), 17 de dezembro de 2024

Osiran Santos Sousa
Secretario Municipal Infraestrutura

17



ﬁ

*

(e

-l
G

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

CONCORRENCIA N° 013/2024
(Processo Administrativo n° 15.051/2024)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de precos para a contratacao eventual e futura de empresa especializada na execuc¢éo de
servicos de recuperacgdo de estradas vicinais na zona rural do municipio de Buritirana (MA), nos termos
do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n° 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacé@o da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual [2025], conforme consta das

informacdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRI(;AO DA SOLU(;AO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugdo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanca do Clima e Ministério da Gestédo e da Inova¢do em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificacbes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cédigo de Postura Municipal.

Subcontratacao

4.2. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacéo

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas raz6es constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao ha necessidade de realizacédo de avaliagdo prévia do local de execucgéo dos servi¢os.

18



*

(e
u ﬁ

ST

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

CondicBes de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execuc¢éo do objeto: dois dias contados da emissédo da ordem de servico;

Garantia, manutencéo e assisténciatécnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

5.3. N&@o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagcdo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicac8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo,
gue contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das
estratégias para execuc@o do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto durante o periodo
de execucdo contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucgédo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);
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6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, I);

6.10.2. Identificada qualguer inexatid&o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagfes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, 11);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacédo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢cédo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagédo do processo de acompanhamento e fiscalizacéo do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagfes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administra¢do. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas & execuc¢éo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
).

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢ces de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liguidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, ).

6.15. O gestor do contrato emitird documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengéo

ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
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aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sanc¢8es, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugédo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacédo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacédo da execucéo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancfes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servi¢co, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servi¢cos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢cao acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacédo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).
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7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagfes da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢édo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da
gualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VI, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas

contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;
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7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentacg@es apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizag&o.

7.5.5. Enviar a documentacgéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacao e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
Liguidacédo

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83°
da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobrancga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emisséo;

7.10.3. os dados do contrato e do érgédo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impec¢a a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da
situagdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitacéo exigidas no edital;

23



ﬁ

*

(e

-l
G

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no a&mbito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacédo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugé@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o contratado nédo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secéo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéao,
mediante aplicacao do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°®
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucéo

8.2. O regime de execucdo do contrato serda EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Exigéncias de habilitacdo

8.3. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020

8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declara¢éo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificacao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
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8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAUV) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econémico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacao (art. 5°, inciso Il, alinea
“c”’, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

8.25. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(umy;

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacéo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita

Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contéabil Digital - ECD ao Sped.
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8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
[capital minimo] OU [patrimdnio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

8.29. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

8.29.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades da contratagéo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execucdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo, observado os
percentuais minimos estabelecidos no Projeto Basico/Executivo. (art. 67, I, da Lei n® 14.133/21)
8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificacdo Técnica-Profissional: comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que sera
responsavel pela execucdo dos servigcos, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execucdo de obras e/ou
servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitagdo, observado os percentuais minimos estabelecidos no Projeto
Basico/Executivo. (art. 67, |, da Lei n® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovacéo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacéo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servico ou, ainda, declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenério).

8.32.2. Quando se tratar de sé6cio da empresa licitante, tal comprovacao sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,

desde que aprovada pela Administracao;
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8.32.4. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessérias a comprovacgéo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a

contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 5.330.651,74 (cinco milhdes, trezentos e trinta mil,
seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), conforme custos apostos no Projeto
Béasico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. A indicacao da disponibilidade de créditos orcamentarios somente serd exigida para a formalizagédo
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n°® 11.462/2023)

Buritirana (MA), 04 de dezembro de 2024

Osiran Santos Sousa
Secretéario Municipal Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA
Prefeito Municipal
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CONCORRENCIA N° 013/2024
(Processo Administrativo n° 15.051/2024)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solugcdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugcdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracao Publica.

| - INFORMACOES GERAIS

Processo Administrativo n°® 15.051/2024
Orgéo Solicitante: SINFRA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

a) OSIRAN SANTOS SOUSA

Secretério Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transporte

b) HERCULES SIQUEIRA DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA n° 112067612-6

O objeto cuja contratacdo € pretendida destina-se a implantacdo de obras de
infraestrutura viaria, com melhoramento de estradas vicinais, sob demanda, melhorando as condi¢des
sociais dos assentados que atualmente estdo enfrentando situacbes adversas as suas proprias
subsisténcias, diante de problemas que envolvem a saulde, educacédo, transporte, comercializacdo de
seus produtos e outros.

Com base nos fundamentos da Lei n°® 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.

Justificativa

As decorrentes chuvas que assolam o municipio degradaram bastante estas
importantes vias de acesso e escoamento do municipio. A execucédo dessas obras encontra justificativa
na necessidade premente de ser criada, e/ou, complementada a infraestrutura basica rural nos projetos
de assentamento, tornando-os melhor estruturados e organizados, proporcionando as familias de
agricultores e, principalmente, produtores de leite assentadas, os beneficios socioecondmicos minimos
necessarios a fixagdo do homem no campo.
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As areas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura e assisténcia
técnica e social tem motivado o éxodo rural para os grandes centros urbanos. Um dos problemas mais
graves das areas diz respeito a insuficiéncia das malhas viarias, que permitam o acesso, o transporte
escolar e o escoamento da producdo, em todas as épocas do ano, a populacdo assentada. A maioria
dos Projetos possui parte da malha viaria implantada, porém, além de geralmente terem extensao
insuficiente, apresentam trechos criticos, onde os servicos de melhoramento - limpeza, alargamento,
revestimento e implantacao de obras de arte, sdo necessarios para permitir as comunidades ocupantes
das areas, um trafego eficiente, de modo que as mesmas se integrem as malhas municipais, estaduais e

federais existentes, com isso contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico das regides.

A verificacdo das obras propostas na é&rea rural de grande potencial agricola
demonstra as dificuldades que os assentados tém para conseguir Agua de qualidade para a sua higiene
e principalmente para consumo humano. O plano de trabalho, objeto deste estudo, demonstra de forma

clara e objetiva, a viabilidade de aplicacdo dos recursos.

A necessidade de execucdo deste projeto visa 0 beneficio a comunidade local,
através da implantacdo das metas propostas, proporcionando, consequentemente, o desenvolvimento
socioecondmico da regido.

O objeto deverd ser executado em conformidade com a metodologia e

especificagcdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Relatdrio fotogréfico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do
responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizacdo do atual estado do local onde sera
realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervencfes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Unico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deveréo ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboracéo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topogréficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendacfes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacdo do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizac&o da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situacdo com a indicacao dos

principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
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intervencdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geogréficas do
local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Gnico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratagdo € pretendida encontra-se em consonancia com o

Planejamento Anual de Compras do 6rgao solicitante, mormente considerando sua essencialidade a

trafegabilidade de veiculos e pessoas nas estradas vicinais do municipio.

Dos requisitos da potencial contratacéo

Considerando a natureza da contratagdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execuc¢do do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Serd exigido ainda que o objeto obedeca aos padres minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais como o
INMETRO e Cddigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Cdédigo de
Defesa do Consumidor.

O contrato firmado deverd ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.

Il - PROSPECCAO DE SOLUCOES

No aféd de alcancar a solucéo suficiente a contratacdo, promovemos o levantamento

dos servigos necessarios a consecugao do objeto, a saber:

1- LOCACAO DO EIXO

1.1 - Como pressuposto inicial, admitir-se-a que o tracado geométrico da estrada foi definido por ocasido
da elaboracdo do Estudo de Viabilidade Técnica do Assentamento - EVT, encontrando-se materializado
pela demarcacao topografica do parcelamento rural.

1.2 - O reconhecimento expedito de campo devera ser feito por profissional habilitado e constituira numa
inspecao exploratdria, por meio terrestre e contato com lideranca da comunidade local, com o objetivo de
verificar a topografia da regido, percorrendo-se estradas porventura existentes na mesma area, para
possiveis corre¢des do tracado.
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1.2.1 - Havendo necessidade de retificacdo do tracado inicial, seja para evitar cortes em
materiais pétreos, regides alagadicas ou de solos moles e fofos, e cortes profundos, devera
ser feito um estudo de variantes visando selecionar a diretriz mais viavel técnica e
economicamente. O estudo devera, tanto quanto possivel, respeitar a faixa de dominio

imposta pelo parcelamento rural.

1.3 - Realizado o reconhecimento terrestre e selecionada a melhor diretriz, sera procedida a locagao do
seu eixo, com piquetamento, normalmente, de 20 em 20 metros, em toda a sua extensao, cravando-se, &
margem do caminhamento, estacas testemunhas de madeira, com cerca de 40 a 60 cm de comprimento,

as quais serdo numeradas em ordem crescente, com tinta a 6leo.

2 - NIVELAMENTO DO EIXO

2.1 - O eixo de locacéo serad nivelado longitudinalmente e transversalmente mediante o emprego de
instrumentos topogréficos adequados, nos casos cabiveis, tal como nos grandes aterros movimentos de
terraplenagem.

2.2 - De posse de tais dados, serdo elaborados os seguintes desenhos:

2.2.1 - perfil longitudinal do terreno no eixo locado, obedecendo as escalas de 1:200 na
vertical e 1:2.000 na horizontal, no qual sera lancado o greide, bem como as obras de arte.

2.2.2 - segOes transversais do terreno em cada estaca

2.3 — A partir dos desenhos definidos no item anterior, calcular-se-a os volumes de terra a movimentar,

preparando-se os quadros de cubacéo e as notas de servico.

2.3.1 - Os quadros de cubacéo, notas de servico, desenhos, fluxograma de distribuicdo das
massas indicando a origem e destino dos materiais a serem empregados, com Sseus
respectivos volumes e distancias de transporte calculados, constituirdo o Projeto
Simplificado de Terraplenagem que obrigatoriamente devera ser aprovado pela fiscalizagéo,
antes da execucdo de qualquer etapa seguinte.

2.3.2 — A elaboracao do Projeto Simplificado de Terraplenagem sera dispensada quando

ocorrer as seguintes situacoes:

a) greide coincidente com o perfil natural do terreno, comumente denominado
“rolado” ou “colado”, em grande parte da extenséo da estrada;

b) greide com elevacéo minima de 0,30m, para estradas em regides planas;

c) em todos os casos de pequenos cortes e aterros, em pontos localizados, que

resultem em baixa movimentacédo de terra.
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3 — TERRAPLENAGEM:

3.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza:

3.1.1 - Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza objetivam remover as
obstrugGes existentes, tais como arvores, arbustos, tocos, raizes, vegetagao rasteira e todo
e qualquer material indesejavel, das areas destinadas a implantagdo do corpo estradal.

3.1.2 - As arvores e arbustos que nao interferirem na construcéo e que tiverem especial valor
por razdes histdricas, cénicas ou por outro motivo relevante deverdo ser preservados.

3.1.3 - O material resultante do desmatamento e destocamento sera removido para as
laterais da faixa desmatada, conforme a orientacdo da fiscalizacdo, podendo a madeira-de-
lei proveniente da derrubada de &rvores ser utilizada na construcdo de pontes,
escoramentos e estagueamentos, por proposta da fiscalizacao.

3.1.4 - A operagéo da limpeza tem por objetivo o corte da camada superficial do terreno,
numa profundidade entre 0,10m a 0,20m, para o expurgo da camada vegetal existente,
visando, posteriormente, a colocagdo de material selecionado de maior capacidade de
suporte.

3.1.5 - O controle dos servicos sera feito pela fiscalizacdo mediante apreciacao visual de sua

qualidade.

3.2 - Cortes:

3.2.1 — As operacdes de corte consistem na escavacgao, carga e transporte do material que
constitui o terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado e/ou a rampa maxima
admissivel. E suas execug¢fes sempre serdo precedidas dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

3.2.2 - O desenvolvimento da escavacdo processar-se-a4 mediante a previsao de utilizagédo
do material extraido ou de sua rejeicéo.

3.2.3 - O material inservivel a execucdo de aterros ou de reforco do sub-leito devera ser
removido para o bota-fora a ser indicado pela fiscalizagéo.

3.2.4 - Sempre que o material extraido dos cortes for viavel, técnica e economicamente, a
execucdo do revestimento primario, devera ser feito um depésito do referido material para
posterior utilizagao.

3.2.5 - Os taludes de cortes, para materiais suficientemente estaveis, deverao apresentar a

inclinacé@o de 3(V):2(H), podendo variar em fun¢éo das condi¢des de estabilidade do solo.

3.3 — Aterros:

3.3.1 - Os servicos de execucdo de aterros consistem na deposi¢do, espalhamento e
compactagéo de material adequado sobre o terreno natural, até ser atingida a linha do greide

projetado.
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3.3.2 - O material destinado a constru¢do de aterros deverd estar isento de quantidade
prejudicial de matéria orgéanica, tais como folhas, capim e raizes.

3.3.3 - Os aterros sO deverdo ser iniciados apés a conclusdo de todas as obras de arte
correntes que interceptarem o corpo estradal. No caso das obras de arte especiais, se estas
forem construidas antes dos aterros, todas as medidas de precau¢do deverdo ser tomadas a
fim de que o método construtivo empregado para a constru¢éo dos aterros de acesso nao
origine movimentos ou tensdes indevidas nestas obras de arte.

3.3.4 — Quando necessario a construcdo de aterros em terrenos saturados devera
previamente ser executado a drenagem da &area. A secagem pode ser efetuada por meio de
valetas de interceptacdo, ou construcao de linhas de bueiros, ou de passagem molhada, da
forma mais econémica.

3.3.5 - O lancamento do material para a construcao dos aterros deveréa ser feito em camadas
sucessivas, com espessura maxima de 0,30 m, podendo esta ser reduzida a critério da
fiscalizacéo, quando se tratar de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular.
3.3.6 - O material deverd ser descarregado em montes ou em leiras no leito do corpo
estradal e espalhado por motoniveladora ou equipamento similar, para obtencdo da
necessaria uniformidade de distribuicdo e de espessura da camada, atentando-se para o
abaulamento transversal minimo que devera ser dado a pista, a fim de propiciar a sua
drenagem.

3.3.7 - Quando necessario umedecer o material para compactacdo, o umidecimento sera
feito por caminhao tanque munido de espargedor. Se, ao contrario, a umidade for excessiva,
a evaporacdo poderd ser agilizada pela utilizacdo de motoniveladora ou grade de disco
puxada por um trator agricola. O controle do teor de umidade do solo ser4 visual.

3.3.8 - A compactagdo devera ser executada das bordas da estrada para o seu centro,
passando-se o rolo, no minimo, 04 (quatro) vezes por faixa.

3.3.9 - Os aterros préximos aos encontros de pontes, o enchimento de cavas de fundacgbes e
de trincheiras de bueiros, bem como todas as areas de dificil acesso ao equipamento usual
de compactacdo, serdo compactados mediante o uso de equipamento adequado, como
soguetes manuais e sapos mecanicos. A execucdo sera em camadas, nas mesmas
condicdes exigidas para o corpo dos aterros.

3.3.10 - Em regibes onde houver predominancia de areia, os aterros poderdo ser executados
com o emprego deste material, o qual dever4d ser confinado mediante a adicdo e
compactacéo de material argiloso, em camadas subsequentes ao aterro em areia.

3.3.11 - Os taludes de aterros apresentardo a inclinagédo de 2(V):3(H).

3.3.12 - No caso de aterros superiores a 0,80 m de altura, recomenda-se o alargamento de

0,50 m de ambos os lados da plataforma.

3.4 - Empréstimos e bota-dentro:

3.4.1 - Os empréstimos destinam-se a obtencdo ou complementacdo dos volumes

necessarios a execucdo dos aterros, bem como do revestimento primario, e terdo seu
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aproveitamento dependente da ocorréncia de materiais adequados e respectiva exploragédo
em condi¢cdes econdmicas.

3.4.2 - Sempre que possivel, os empréstimos deverdo ser executados junto ao corpo
estradal, resultando prioritariamente em alargamento dos cortes.

3.4.3 - Os empréstimos em alargamento de cortes deverdo, preferencialmente, atingir a cota
do greide. Nos trechos em curva, sempre que possivel, situar-se-do do lado interno desta, e
a linha de fundo do empréstimo deverd promover a drenagem adequada, impedindo a
conducéo de aguas pluviais para a plataforma.

3.4.4 - Os empréstimos ndo decorrentes de alargamento de cortes, deverdo situar-se de
modo a néo interferir no aspecto paisagistico da regido. As escavacdes serdo precedidas
dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza da area.

3.4.5 - Quando os empréstimos forem destinados a construcdo de trechos em greide
elevado, utilizar-se-4, preferencialmente, o bota-dentro por ser de baixo custo construtivo.
3.4.6 - As caixas do bota-dentro serdo perpendiculares ao eixo da estrada, devendo ser
deixada entre elas, como testemunha, uma faixa de largura n&o inferior a 1,00 m. A largura
das caixas devera ser, no maximo, duas vezes a da lamina do equipamento que estiver em
operacao.

3.4.7 - O bota-dentro ndo devera ser empregado para o levantamento de greide acima de 50
cm e em plataforma com mais de 6,00 m de largura.

3.4.8 - O bordo interno da caixa de empréstimo, quando aberta ao lado de trechos em greide
elevado, devera localizar-se a distancia minima de 5,00 m do pé do aterro.

3.4.9 - Entre o bordo externo da caixa de empréstimo e o limite da faixa de dominio, devera
ser mantida sem exploracdo uma faixa de 1,00 m de largura, a fim de permitir a implantagéo
da vedacao delimitadora. No caso de caixa de empréstimo resultante de alargamento de
corte, esta faixa devera ter largura minima de 3,00 m, com a finalidade de permitir também a
implantacéo da valeta de protecéo.

3.4.10 - O acabamento dos bordos das caixas de empréstimos devera ser executado sob
taludes estaveis.

3.4.11 - Por uma questdo de estética, o alargamento de cortes e os empréstimos laterais
deverdo ser feitos uniformemente em longos trechos, ao invés de serem intermitentes ou

com dimensdes variaveis.

35 — Regularizacéo da plataforma (conformagédo mecénica):

351 — O servigo de regularizacéo mecénica da plataforma, também conhecido como
conformac@o mecénica, visa proporcionar a conformacdo das secfes transversais, na taxa
de abaulamento minima de 03% (trés por cento) e maxima de 05% (cinco por cento). Este
servico devera ser desenvolvido por meio de motoniveladora, com lamina inclinada no
sentido de dar ao leito a conformacdo desejada e complementado com a operacdo de

compactacéao.
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3.5.2 - Para tornar superficie do corpo estradal homogénea, suave e regularizada,

devera ser procedido a escarificacdo de toda a camada da plataforma.

3.6 - Revestimento Primario:

3.6.1 — Revestimento primario € a camada constituida da mistura de solos de
particulas granulares naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista de
rolamento.

3.6.2 - As jazidas de material de revestimento primario somente serdo utilizada apés
ser realizado o estudo de economicidade das mesmas e aprovadas pela Fiscalizacédo

3.6.3 - A execucéo da camada de revestimento primario, somente devera ser iniciada
apos a conclusédo dos servicos de regularizacao da plataforma.

3.6.4 - O langamento do material do revestimento devera ser processado em montes
sucessivos, no interior da faixa definida topograficamente, para ser a pista de rolamento. E
0 seu espalhamento devera ser desenvolvido com a utilizagdo de motoniveladora ou
equipamento similar, para obtencdo da necessaria

3.6.5 - uniformidade da espessura da camada, atentando-se para manutencdo do
abaulamento da plataforma, o qual ndo podera ser inferior a 03% (trés por cento).

3.6.6 — Concluido os servicos de espalhamento, o material do revestimento sera
devidamente compactado.

3.6.7 — A compactacédo serd sempre iniciada pelos bordos com a previsao de que, nas
primeiras passadas, o rolo seja apoiada metade no acostamento e metade na camada do

revestimento.

4 — DRENAGEM:

4.1 - Drenagem superficial (valetamento):

4.1.1 - Com o objetivo de proteger o corpo das estradas das infiltracfes e preservar as suas
vidas Uteis, deverdo ser executados servicos de drenagem superficial, de forma a nao
permitir a permanéncia de aguas no leito das plataformas.

4.1.2 - Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deverdo ser construidas valetas
(bigodes), com o propoésito de drenar as aguas provenientes dos taludes e das proprias
plataformas.

4.1.4 - As valetas laterais deverdo ser construidas ao longo da estrada com uma
esconsidade capaz de absorver as massas liquidas da plataforma, e as conduzir para o
exterior da area da estrada, através das saidas laterais (bigodes).

4.1.5 — A taxa de inclinacdo das valetas devera ser definida levando em consideracao a
declividade do terreno e tipo de solo, de modo a evitar o carreamento do solo e a formagéo

de bacia de aguas estagnadas.
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4.1.6 — Excepcionalmente, poderdo ser construidas valetas de protecdo nas saias dos

aterros, quando estes forem executados em vale fechados ou em boqueirdes.

4.2 — Obras transversais:

4.2.1 — Visando permitir a passagem das aguas de um lado ao outro do corpo estradal
deverdo ser construidas as necessarias obras transversais, com o propoésito de interceptar a
drenagem natural, das areas adjacentes.

4.2.2 — As obras transversais subdividem-se em duas categorias: obras de arte correntes e
obras de arte especiais.

4.2.3 - A obra de arte especial devera ser entendida como aquela cujo vao livre total seja
superior a 6,00 (seis) metros medidos entre 0s encontros ou entre os pilares, tais como
ponte, pontilhdo, viaduto e bueiros multiplos. Em caso contrario sera entendida como obra
de arte corrente.

4.2.4 - As obras de arte, de talvegue e de greide, serdo totalmente implantadas antes da
construcdo dos aterros e seus diametros e comprimentos, serdo determinados de acordo
com necessidades locais, e serdo executadas de conformidade com a orientacdo da
Fiscalizacao.

5 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:

5.1 - Durante a realizacdo dos objetivos desta Especificagcdo recomenda-se a utilizacdo dos seguintes
equipamentos:

5.1.1 - Exploracé&o do terreno e locacéo da obra
- Teodolito
- Instrumento de Georreferenciamento (GPS)
- Motosserra
- Trena de ago
- Balizas
- Miras

- Ferramentas manuais

5.1.2 - Desmatamento, destocamento e limpeza
- Trator de esteira com lamina e escarificador
- Motosserra
- Caminh&o de lubrificacdo

- Ferramentas manuais

5.1.3 - Nivelamento e estaqueamento dos eixos

- Nivel topografico
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- Miras
- Trena de aco

- Ferramentas manuais

5.1.4 - Servicos de terraplenagem
- Trator de esteira com lamina
- Carregador frontal
- Motoniveladora
- Caminh&o basculante
- Caminh&o de lubrificacao
- Caminhé&o irrigador
- Trator de pneus
- Grade de disco
- Rolo compactador vibratério pé-de-carneiro
- Rolo compactador liso
- Compactador de ar comprimido

- Ferramentas manuais

5.1.5 - Obras de arte correntes e especiais
- Trator de esteira com lamina ou carregador frontal
- Retro- escavadeira
- Caminh&o comercial com guindaste
- Compactador de ar comprimido
- Bate-estacas
- Betonteiras
- Vibrador
- Ferramentas manuais

- Grupo gerador

5.1.6 — Revestimento primario
- Trator de esteira com lamina
- Carregador frontal
- Caminhdes basculantes
- Caminh&o irrigador
- Caminh&o de lubrificacao
- Motoniveladora
- Trator agricola
- Grade de disco
- Rolo compactador vibratério pé-de-carneiro
- Rolo compactador liso

- Equipamentos manuais
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6 - CONTROLE GEOMETRICO E TECNOLOGICO:
Quando necessério, os controles tecnolégicos e geométricos dos servicos serao

realizados, com base nas EspecificacBes Gerais para Obras Rodoviarias do DNER.
na

levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto,

Feito o
oportunidade, chegou-se a conclusédo de que, por tratar-se de gbra comum de engenharia sua oferta
no mercado € ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatorio,

do qual serd extraida a proposta mais vantajosa.

IV — DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

1 - Descricéo da solucéo
Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia, cuja oferta no mercado é ampla, indica-
se a titulo de solucéo (contratacdo do objeto) a realizacdo de procedimento licitatorio, observadas as

disposi¢cBes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratacdo
Por seu turno, orienta-se a ado¢éo de contratacdo por menor preco global diante da

indivisibilidade do objeto, especialmente porque implicaria na execu¢do de um mesmo Servico por
empresas diversas, dotadas de equipes e métodos diversificados, dificultando a padronizacdo. Assim,

restara garantida a sele¢éo da proposta mais vantajosa para a administracao.

No tocante a execucdo contratual, devera ser observado o regime de execucao
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO posto que os servi¢os serdo executados por preco certo de

unidades determinadas. (art. 6°, XXVIII da Lei n°® 14.133/21)

3 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes
N&o existem contrata¢gBes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos
O resultado pretendido com a contratacéo é a preservagdo do interesse publico na

execucdo da manutencdo e preservacdo de estradas vicinais.
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5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
deverd ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Pablico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratacdes levadas a efeito pela administracdo encontram-se as normas e orientacdes pertinentes a
sustentabilidade, € de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execucao, conforme o caso, as disposicbes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do Clima e
Ministério da Gestéo e da Inovacdo em Servicos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificagc6es, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratacdo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cadigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contrata¢Bes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicdes deverdo ser observadas no momento da elaboracdo do Projeto
Bésico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacao das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcancar a finalidade precipua do certame, que € a
obtencéo de proposta vantajosa apta a execucado do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérdao n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
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item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitacdes promovidas pelo 6rgdo para aquisicdo de objeto similar, tendo em
vista 0 numero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esté preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar
garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n°® 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V — REQUISITOS DA CONTRATACAO

PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERACAO

A planilha de orcamento deverd ser composta pelas colunas: item, cédigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminacéo dos servi¢os, unidade, quantitativos, precos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecalho deve conter as
informacdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servico), més / ano da planilha de

referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificacdbes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composicao, que € aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendacBes emanadas no Acordao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Uniao-TCU).

Para a formagédo de custo de referéncia da Administracdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracdo Local),
bem como para a formacdo de custo de referéncia de mobilizagdo e desmobilizagdo, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizacdo e
desmobilizacéo)

Para calculo dos valores referentes a Administracdo Local deve se levar em
consideragéo as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas
pormé&o de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboracdo da planilha orcamentéaria tiver como referéncia o SICRO
I/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI,
opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto &, o preco unitario ja engloba
0 custo com a méo de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administracdo
direta, donde a planilha deverd ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o

preco unitario desmembrado por custo referente a méo-de-obra, material e equipamento.
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Ainda sobre a Administracdo Local, o seu critério de medi¢do, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execucao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogacdes injustificadas
do prazo de execucdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

COMPOSICAO DO BDI

Devera apresentar a composicdo do BDI de acordo com as orientacdes dos 6rgaos
de controle (Acorddo N° 2622/2013 TCU Plenario).

Conforme orientagdo do TCU na andlise dos custos devera ser escolhida a planilha

de orgcamento com pre¢o mais vantajoso para a administragao publica.

O célculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acordao N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1

(1-D

Onde: AC = taxa de administragéo central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G =taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneracao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratacdo de obra comum de engenharia cujos padrbes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e

instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servicos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administracdo a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;
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Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao

municipio;

CONCLUI-SE
pela necessidade de deflagracdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratacao do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislacéo

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.
Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratacao.
Osiran Santos Sousa
Secretario Municipal Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transporte

Hércules Siqueira de Lima
Engenheiro Civil
CREA n° 112067612-6

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA
Prefeito Municipal
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CONCORRENCIA N° 013/2024
(Processo Administrativo n° 15.051/2024)
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
NO ... /..., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Buritirana (MA), pessoa juridica de direito puablico interno inscrito no CNPJ sob o n°
01.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito
Municipal Sr. TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente politico, portador da cédula
de identidade de n°® 015719532000-2 SSP-MA e do CPF n° 017.449.383-50, doravante denominado

CONTRATANTE, e a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, com sede na , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , tendo em

vista 0 que consta no Processo Administrativo n® 15.051/2024 e em observancia as disposicdes da Lei
n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n° 8.078, de 1990 - Cdodigo de Defesa do Consumidor e demais
legislacBes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n°
013/2024, mediante as clausulas e condi¢gfes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execuc¢do de servi¢cos de recuperacdo de estradas
vicinais na zona rural do municipio de Buritirana (MA), conforme especificagbes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n° 013/2024, identificada no
predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Bésico/Executivo;

1.3.3. O Edital da Licitacao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo é o de empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como 0S prazos e
condi¢Bes de concluséo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ )

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condic¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do or¢camento estimado.

7.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os prec¢os iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigac¢es iniciadas e concluidas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, 0o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S0 obrigacbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanc¢fes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o orgao de representagdo judicial da Administragdo Publica Municipal para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.10. A Administracdo ter4 o prazo de dois dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias Uteis.

8.12. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obriga¢cfes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representd-lo na execucdo do
contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencado do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacbes de boa
técnica e a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo ou
finalizacao do servigco no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsével pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenc¢éo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necesséario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memaorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizag@o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicio de
aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas,
todas as condicfes exigidas para habilitagéo na licitacéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢éo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Gnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informag¢8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n®
14.133, de 2021;
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9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranc¢a do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgao para a execuc¢ao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacéo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacgéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supresséo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislagédo correlata; ¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da construcédo civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverédo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagc&o ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saulde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucédo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacédo de precos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagfes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA—- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XlI)
10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucédo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes san¢des:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementacao
ou reposicdo da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4, Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infragcao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
11.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicac@o da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 8§8°, da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicacéo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicacéo das sanc¢bes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.
11.6. Os atos previstos como infragfes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
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n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacédo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢8es por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgado decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o0 mesmo 6érgdo ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obriga¢bes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacéo do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficar4 ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragéo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

12.4. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balan¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizacdes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagédo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢éo na licitagdo ou atue na fiscaliza¢é@o
ou na gestédo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11l)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais altera¢cbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigfes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbir4 ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacbes
Pudblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §82°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o municipio de Buritirana
(MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que
nao possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lei n°® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Buritirana (MA), __de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA N° 013/2024
(Processo Administrativo n° 15.051/2024)
ANEXO IlI
(Proposta de Precos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , heste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° , abaixo

assinado prop6e a Prefeitura Municipal de Buritrana — MA, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transportes, 0s prec¢os infra discriminados para a contratagédo
eventual e futura de empresa especializada na execucdo de servicos de recuperacdo de estradas
vicinais, objeto do CONCORRENCIA N° 013/2024 - CPL:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL
Contratacdo de empresa especializada na execucdo de servigos de
1 |recuperacdo de estradas vicinais na zona rural do municipio de| 5622
Buritirana (MA)

OBS: A descricdo minima do objeto devera observar a especificacdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerao sobre a identificacdo CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servi¢o”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transportes;

c) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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CONCORRENCIA N° 013/2024
(Processo Administrativo n° 15.051/2024)
(Minuta Ata SRP)

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL, instituida por Lei Municipal, com sede e foro na
cidade de Buritirana - MA na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, neste ato representada por seu
Pregoeiro, Sr. Murilo Santos Nogueira, brasileiro, casado, servidor publico municipal, portador da
cédula de identidade n°® 029610402005-0 SSP-MA e do CPF n° 030.671.913-40, nomeado por meio da
Portaria n°® 026/2022 considerando o julgamento da licitacdo na modalidade de pregdo, na forma
eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n° __ /2024, publicada no Diario Oficial do Estado do
Maranhdo de _ / /2024, processo administrativo n°® 15.051/2024, RESOLVE registrar os precos da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacéo por ela(s) alcancada(s)
e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condicdes previstas no Edital de licitacdo, sujeitando-se
as partes as normas constantes na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de
marco de 2023, e em conformidade com as disposi¢cdes a seguir;

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual execucdo de servi¢cos de
recuperacdo de estradas vicinais na zona rural do municipio de Buritirana (MA), especificado(s)
no(s) Projeto Basico/Executivo, anexo V do edital de Licitagao n® 013/2024, que é parte integrante desta
Ata, assim como as propostas cujos pre¢os tenham sido registrados, independentemente de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificacdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item,
fornecedor(es) e as demais condi¢cBes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

ITEM OBJETO UND QTD P. UNIT P.TOT
1

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta como anexo a
esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgéo gerenciador sera a Comisséo Permanente de Licitagfes.

3.2. Os oOrgéos participantes da presente ata sdo: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio
Ambiente, Transito e Transporte.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgéos e as entidades da Administragdo Publica federal, estadual,
distrital @ municipal que ndo participaram do procedimento de IRP poderao aderir a ata de registro de
precos na condi¢do de ndo participantes, observados 0s seguintes requisitos:

4.1.1. apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagBes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

4.1.2. demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitacao prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorizagdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apos a aceitacdo da
adeséo pelo fornecedor.

4.2.1. O 6rgédo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a
execucao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Apos a autorizacdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade néo participante
devera efetivar a aquisicdo ou a contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigéncia da ata.

4.4, O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratagdo, podera ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitacdo do 6rgdo ou da entidade ndo participante aceita pelo 6rgao ou
pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de
precos.
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4.5. O é6rgéo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na
qualidade de nao participante, para aqueles itens para os quais nao tenha quantitativo registrado,
observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesdes

4.6. As aquisicdes ou contratacBes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de
precos para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e 0s participantes,
independentemente do nimero de 6rgaos ou entidades nao participantes que aderirem a ata de registro
de precos.

Vedacédo a acréscimo de quantitativos

4.8. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia til
subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a
anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o pre¢o vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no proprio
instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsao no plano plurianual, quando ultrapassar
1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto deverd haver a indicagdo da
disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

5.2. A contrata¢@o com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgdo ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa,
autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata
de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado o art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4. Ap6s a homologacao da licitacdo ou da contratag8o direta, deverdo ser observadas as seguintes
condigBes para formalizagdo da ata de registro de precos:

5.4.1. Serao registrados na ata 0s precos e 0s quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital
ou no aviso de contratacdo direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servicos com prec¢os iguais aos do adjudicatério,
observada a classificacédo da licitacéo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Serd respeitada, nas contratacfes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacéo de cadastro de reserva para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipéteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢bes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacéo direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipdteses
previstas no item 9.

5.8. O preco registrado com indicacéo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. Ap6s a homologagédo da licitagdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado ou o
fornecedor, no caso da contratagdo direta, serd convocado para assinar a ata de registro de precos, no
prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital de licitacdo ou no aviso de contratacéo direta, sob pena
de decair o direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.
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5.9.1. O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente
justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administragéo.

5.10. A ata de registro de precos serd assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Precos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicdes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacdo, e observado o disposto no item 5.7, observando o
item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, ha ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢cbes propostas pelo primeiro
classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contrata¢édo nos termos do
item anterior, a Administragéo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do
edital ou do aviso de contratacéo direta, podera:

5.12.1. Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos
foram registrados sem reducéo, observada a ordem de classificacdo, com vistas a obtencao de preco
melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cbes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condi¢&o.
5.13. A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condigBes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo
especifica para a aquisi¢éo pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderédo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducéo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situacoes:

6.1.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada,
nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposic¢des legais, com comprovada repercussdo sobre 0s prec¢os registrados;

6.1.3. Na hipotese de previséo no edital ou no aviso de contratagdo direta de clausula de reajustamento
ou repactuacéo sobre os precos registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos
para a contratacao;

6.1.3.2. No caso da repactuacgéo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado por motivo
superveniente, o érgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducéo do
preco registrado.

7.1.1. Caso nado aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢cos aos valores de
mercado e ndo convocard os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagbes, 0 6rgdo ou entidade gerenciadora procederd ao
cancelamento da ata de registro de prec¢os, adotando as medidas cabiveis para obten¢éo de contratagédo
mais vantajosa.

7.1.4. Na hipétese de reducao do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e as entidades
gue tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem a conveniéncia
e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor nao poder
cumprir as obrigacGes estabelecidas na ata, serad facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a
alteracdo do preco registrado, mediante comprovagcdo de fato superveniente que supostamente o
impossibilite de cumprir o compromisso.
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7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de altera¢do, a documentagdo
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relacdo as
condig¢@es inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo érgao ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1,
sem prejuizo das sanc¢Bes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e na legislacéo aplicavel.

7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, ha ordem de classificacdo, para verificar
se aceitam manter seus precos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negociagfes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para
a obtencéo da contratacdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hip6tese de comprovacdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o preco
registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizara o
preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O 6rgéo ou entidade gerenciadora comunicard aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para
que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133,
de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de precos
poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades
participantes e ndo participantes do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou

8.2.2. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgado ou entidade nao participante.

8.3. O 6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera
considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipétese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade nao
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n° 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducao do quantitativo inicialmente informado pelo érgéo ou pela entidade participante, desde que haja
prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer reducao dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgdos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de
Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as
condicBes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.

8.7. Na hip6tese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo 6rgdo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicdo das quantidades para a execucdo descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condicdes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

9.1.2. N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razoavel;

9.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no artigo 27, 8§ 2° do Decreto n°
11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sang¢éo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipotese de aplicagcdo de sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de
registro de precos, podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada,
decidir pela manutencdo do registro de precos, vedadas contratacBes derivadas da ata enquanto
perdurarem os efeitos da sangéo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do
Orgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacéo.
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9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata
de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipdteses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razao de interesse publico;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociacdes, nas hipéteses em que o preco de mercado tornar-se
superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n®
11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades
estabelecidas no edital ou no aviso de contratag&o direta.

10.1.1. As sang¢bes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos
gue, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente ap6s terem assinado a ata.
10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n® 11.462, de 2023), exceto nas
hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratacbes dos 6rgdos ou entidade
participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicacéo da penalidade (art. 8°, inc.
IX, do Decreto n°® 11.462, de 2023).

10.3. O 6rgéo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condi¢bes gerais de execuc¢do do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento, as
obrigacdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condicbes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicacéo por preco global de grupo de itens, s6 serda admitida a contratacdo de
parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o
orgédo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Buritirana (MA) __de __ de 2025

Murilo Santos Nogueira
~ Pregoeiro
Orgao Gerenciador

Empresa
Representante Legal
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CONCORRENCIA N° 013/2024
(Processo Administrativo n° 15.051/2024)

ANEXO V
(Projeto Basico)
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AV. SENADOR. LA ROCQUE, S/N - CENTRO, BURITIRANA - MA
CNPJ:01.601.303/0001-22

PROJETO BASICO — RECUPERACAO
DE ESTRADAS VICINAIS

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA
RURAL DE BURITIRANA - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
AV. SENADOR. LA ROCQUE, S/N - CENTRO, BURITIRANA - MA
CNPJ:01.601.303/0001-22

PROJETO BASICO DE ESTRADAS VICINAIS
1 - APRESENTACAO

Este projeto basico visa fornecer elementos e subsidios que
possibilitem viabilizar a implantac&o de obras de infraestrutura basica, no presente caso,
implantacdo de estrutura viaria, com melhoramento de estradas vicinais, sob demanda,
na zona rural de Buritirana - MA, no interior do Estado do Maranhao - MA, areas estas
a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificacdes anexas e
em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

MUNICIPIO LOCALIZACAO ESTRADA (km) OBRAS
BURITIRANA - MA Zona Rural de Buritirana- 80,00 Km Recuperacdo de_SQ,O_O km de
MA estradas vicinais

Com a execuc¢ao dessas obras, vislumbra-se melhorar as condicdes
sociais dos assentados que atualmente estdo enfrentando situacdes adversas as suas
proprias subsisténcias, diante de problemas que envolvem a saude, educacdo,
transporte, comercializacéo de seus produtos, etc.

As obras e servicos, objeto deste projeto basico, serdo executadas
mediante contratacdo direta de empresas através de procedimento licitatorio.

2 — JUSTIFICATIVA

As decorrentes chuvas que assolam o municipio degradaram bastante
estas importantes vias de acesso e escoamento do municipio. A execucao dessas obras
encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada, e/ou,
complementada a infraestrutura basica rural nos projetos de assentamento, tornando-
os melhor estruturados e organizados, proporcionando as familias de agricultores e,
principalmente, produtores de leite assentadas, os beneficios socioecondmicos minimos
necessarios a fixagdo do homem no campo.

As areas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura
e assisténcia técnica e social tem motivado o éxodo rural para os grandes centros
urbanos. Um dos problemas mais graves das areas diz respeito a insuficiéncia das
malhas viarias, que permitam o acesso, 0 transporte escolar e 0 escoamento da
producdo, em todas as épocas do ano, a populacao assentada. A maioria dos Projetos
possui parte da malha viaria implantada, porém, além de geralmente terem extenséo
insuficiente, apresentam trechos criticos, onde os servicos de melhoramento - limpeza,
alargamento, revestimento e implantacdo de obras de arte, sdo necessarios para
permitir as comunidades ocupantes das areas, um trafego eficiente, de modo que as
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mesmas se integrem as malhas municipais, estaduais e federais
existentes, com isso contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico das regifes.

A verificacdo das obras propostas na &rea rural de grande potencial
agricola demonstra as dificuldades que os assentados tém para conseguir agua de
qualidade para a sua higiene e principalmente para consumo humano. O plano de
trabalho, objeto deste estudo, demonstra de forma clara e objetiva, a viabilidade de
aplicacao dos recursos.

A necessidade de execucdo deste projeto visa o0 beneficio a
comunidade local, através da implantagdo das metas propostas, proporcionando,
conseguentemente, o desenvolvimento socioeconémico da regido.

5 — PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

Para execucdo de todas as obras, objeto deste projeto basico,
considerando que as mesmas serdo executadas concomitantemente, estima-se a
necessidade de 180 (noventa) dias corridos e consecutivos, contados a partir da data
da emissdo da Ordem de Servico autorizando o inicio dos servicos, conforme
discriminado abaixo:

MUNICIPIO LOCALIZACAO |ESTRADA (km) OBRAS PRAZO
BURITIRANA - MA | Zona Rural de Buritirana- 80,00 Km Recuperagzo de 80,00 km de 180 _dias
MA estradas vicinais corridos
6 — CUSTOS DAS OBRAS
Os custos previstos para execucdo das obras foram assim
distribuidos:
MUNICIPIO | LOCALIZACAO | ESTRADA (km) OBRAS VALOR

BURITIRANA - MA

Zona Rural de
Buritirana - MA

80,00 Km

Recuperacgédo de 80,00 km de
estradas vicinais

R$ 5.330.651,74

VALOR ESTIMADO DAS OBRAS

R$ 5.330.651,74

(cinco milhdes trezentos e trinta mil seiscentos e cinquenta e um reais e
setenta e quatro centavos).




-
4
%E

(e
(il
il
e

A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
AV. SENADOR. LA ROCQUE, S/N - CENTRO, BURITIRANA - MA
CNPJ:01.601.303/0001-22

7 — ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES

A escolha de recuperacdo das estradas ser4d motivada pela
necessidade premente e relevante para os povoados, tendo por objetivo atender
solicitagcbes das comunidades assentadas, resgatando desta forma uma divida social
compromissada com as mesmas.

Os trabalhos de recuperacao das estradas vicinais serdo basicamente
efetuados por equipamentos de terraplenagem, como trator de esteira para o eventual
desmatamento, limpeza e movimentacdo de terra, moto niveladora para regularizacdo
do leito e espalhamento de material, pa-carregadeira para carga dos caminhdes de
transporte do material de jazida a ser utilizado no revestimento primario da estrada
vicinal e rolo compactador (pé de carneiro).

Os servigos serdo executados em observancia as pegas técnicas
anexas a este projeto, no que couber.

8 — ANEXOS
| - ESTRADAS VICINAIS

1 - Planilhas:
e Planilhas de Quantidades e Custos;
e Memodria de Célculo;
e Composicdes proprias;
e Cronograma;
e Composi¢éo de BDI;
e Composigdo de Encargos;
e Curva ABC;

2 - Especificagbes:
e Caracteristicas Técnicas das estradas;
e Metodologia Executiva de Estradas.

3 - Desenhos e Modelos:
e Secbes de estradas;
e Projetos sob demanda.
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CARACTERISTICAS TECNICAS DAS ESTRADAS VICINAIS

Padrédo Alimentadora Padréo Penetracao

FAIXA DE DESMATAMENTO:

Variavel -

PLATAFORMA:

Largura média adotada => 6,00 m -

REVESTIMENTO PRIMARIO

Espessura minima de 20,00 cm em

(ENCASCALHAMENTO): toda extenséo e largura
RAMPA MAXIMA: SEM LIMITE PICO ENTRE 18 E 20%
RAIO MINIMO: SEM LIMITE
MOVIMENTOS DE TERRA
FAIXA DE
ENQUADRAMENTO: <1000 m?¥km
CORTES: Pequenos cortes.
GREIDES: Greides elevados ( bota dentro).
ATERROS: Trechos destacados e encabecamento de pontes e bueiros.
DRENAGEM SUPERFICIAL
ABAULAMENTO
TRANSVERSAL: Minimo - 3%

OUTROS ELEMENTOS:

Descidas laterais (bigodes) em aclives/declives.

Envaletamento lateral no trecho da estrada.

OBRAS DE ARTE

CORRENTES:

N/A

ESPECIAIS

N/A
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METODOLOGIA EXECUTIVA DE ESTRADAS VICINAIS EM PROJETOS DE
ASSENTAMENTO

1 - LOCACAO DO EIXO

1.1 - Como pressuposto inicial, admitir-se-a que o tracado geométrico da estrada
foi definido por ocasido da elaboracdo do Estudo de Viabilidade Técnica do
Assentamento - EVT, encontrando-se materializado pela demarcacgao
topografica do parcelamento rural.

1.2 - O reconhecimento expedito de campo devera ser feito por profissional
habilitado e constituird numa inspecéo exploratéria, por meio terrestre e contato
com lideranca da comunidade local, com o objetivo de verificar a topografia da
regido, percorrendo-se estradas porventura existentes na mesma éarea, para
possiveis correcdes do tracado.

1.2.1 - Havendo necessidade de retificacdo do tracado inicial, seja
para evitar cortes em materiais pétreos, regioes alagadicas ou de solos
moles e fofos, e cortes profundos, devera ser feito um estudo de
variantes visando selecionar a diretriz mais viavel técnica e
economicamente. O estudo deverd, tanto quanto possivel, respeitar a
faixa de dominio imposta pelo parcelamento rural.

1.3 - Realizado o reconhecimento terrestre e selecionada a melhor diretriz, sera
procedida a locacao do seu eixo, com piguetamento, nhormalmente, de 20 em 20
metros, em toda a sua extensao, cravando-se, a margem do caminhamento,
estacas testemunhas de madeira, com cerca de 40 a 60 cm de comprimento, as
quais serdo numeradas em ordem crescente, com tinta a 6leo.

2 - NIVELAMENTO DO EIXO
2.1 - O eixo de locacdo sera nivelado longitudinalmente e transversalmente
mediante 0 emprego de instrumentos topograficos adequados, nos casos

cabiveis, tal como nos grandes aterros movimentos de terraplenagem.

2.2 - De posse de tais dados, serdo elaborados os seguintes desenhos:
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2.2.1 - perfil longitudinal do terreno no eixo locado, obedecendo as
escalas de 1:200 na vertical e 1:2.000 na horizontal, no qual ser&
lancado o greide, bem como as obras de arte.

2.2.2 - segdes transversais do terreno em cada estaca

2.3 — A partir dos desenhos definidos no item anterior, calcular-se-4 os volumes
de terra a movimentar, preparando-se os quadros de cubacéo e as notas de
servigo.

2.3.1 - Os quadros de cubacdo, notas de servico, desenhos,
fluxograma de distribuicdo das massas indicando a origem e destino
dos materiais a serem empregados, com seus respectivos volumes e
distancias de transporte calculados, constituirdo o Projeto Simplificado
de Terraplenagem que obrigatoriamente devera ser aprovado pela
fiscalizac&o, antes da execucao de qualquer etapa seguinte.

2.3.2 — A elaboracédo do Projeto Simplificado de Terraplenagem sera
dispensada quando ocorrer as seguintes situagoes:

a) greide coincidente com o perfil natural do terreno,
comumente denominado ‘rolado” ou “colado”, em grande parte
da extensédo da estrada;

b) greide com elevacdo minima de 0,30m, para estradas em
regides planas;

c) em todos os casos de pequenos cortes e aterros, em pontos
localizados, que resultem em baixa movimentagao de terra.

3 — TERRAPLENAGEM:

3.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza:
3.1.1 - Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza
objetivam remover as obstrucdes existentes, tais como arvores,

arbustos, tocos, raizes, vegetacao rasteira e todo e qualquer material
indesejavel, das éreas destinadas a implantacdo do corpo estradal.
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3.1.2 - As arvores e arbustos que néao interferirem na construcao e que
tiverem especial valor por razfes historicas, cénicas ou por outro
motivo relevante deverdo ser preservados.

3.1.3 - O material resultante do desmatamento e destocamento sera
removido para as laterais da faixa desmatada, conforme a orientacao
da fiscalizacdo, podendo a madeira-de-lei proveniente da derrubada
de arvores ser utilizada na construcao de pontes, escoramentos e
estagueamentos, por proposta da fiscalizacéao.

3.1.4 - A operacao da limpeza tem por objetivo o corte da camada
superficial do terreno, numa profundidade entre 0,10m a 0,20m, para
0 expurgo da camada vegetal existente, visando, posteriormente, a
colocacao de material selecionado de maior capacidade de suporte.

3.1.5 - O controle dos servicos sera feito pela fiscalizacdo mediante
apreciacao visual de sua qualidade.

3.2 — Cortes:

3.2.1 — As operacbes de corte consistem na escavacao, carga e
transporte do material que constitui o terreno natural, até ser atingida
a linha do greide projetado e/ou a rampa maxima admissivel. E suas
execucOes sempre serdo precedidas dos servigcos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

3.2.2 - O desenvolvimento da escavacao processar-se-a mediante a
previsdo de utilizacdo do material extraido ou de sua rejeicao.

3.2.3 - O material inservivel a execucdo de aterros ou de reforgo do
sub-leito devera ser removido para o bota-fora a ser indicado pela
fiscalizagao.

3.2.4 - Sempre que o material extraido dos cortes for viavel, técnica e
economicamente, a execucao do revestimento primario, devera ser
feito um depdsito do referido material para posterior utilizacao.

3.2.5 - Os taludes de cortes, para materiais suficientemente estaveis,
deverdo apresentar a inclinacdo de 3(V):2(H), podendo variar em
funcao das condicbes de estabilidade do solo.
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3.3 — Aterros:

3.3.1 - Os servigos de execucao de aterros consistem na deposicao,
espalhamento e compactacado de material adequado sobre o terreno
natural, até ser atingida a linha do greide projetado.

3.3.2 - O material destinado a construcdo de aterros devera estar
isento de quantidade prejudicial de matéria orgéanica, tais como folhas,
capim e raizes.

3.3.3 - Os aterros s6 deverao ser iniciados apos a concluséo de todas
as obras de arte correntes que interceptarem o corpo estradal. No caso
das obras de arte especiais, se estas forem construidas antes dos
aterros, todas as medidas de precaucao deverdo ser tomadas a fim de
que o método construtivo empregado para a constru¢do dos aterros
de acesso ndo origine movimentos ou tensdes indevidas nestas obras
de arte.

3.3.4 — Quando necesséario a construcdo de aterros em terrenos
saturados devera previamente ser executado a drenagem da area. A
secagem pode ser efetuada por meio de valetas de interceptacao, ou
construcao de linhas de bueiros, ou de passagem molhada, da forma
mais econdmica.

3.3.5- 0 lancamento do material para a construcao dos aterros devera
ser feito em camadas sucessivas, com espessura maxima de 0,30 m,
podendo esta ser reduzida a critério da fiscalizacdo, quando se tratar
de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular.

3.3.6 - O material devera ser descarregado em montes ou em leiras
no leito do corpo estradal e espalhado por motoniveladora ou
equipamento similar, para obtencdo da necessaria uniformidade de
distribuicio e de espessura da camada, atentando-se para o
abaulamento transversal minimo que devera ser dado a pista, a fim de
propiciar a sua drenagem.

3.3.7 - Quando necessario umedecer o material para compactacao, o
umidecimento sera feito por caminhao tanque munido de espargedor.
Se, ao contrario, a umidade for excessiva, a evaporacao podera ser
agilizada pela utilizacado de motoniveladora ou grade de disco puxada
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por um trator agricola. O controle do teor de umidade do solo sera
visual.

3.3.8 - A compactacdo devera ser executada das bordas da estrada
para o seu centro, passando-se o rolo, no minimo, 04 (quatro) vezes
por faixa.

3.3.9 - Os aterros préoximos aos encontros de pontes, o enchimento de
cavas de fundacdes e de trincheiras de bueiros, bem como todas as
areas de dificil acesso ao equipamento usual de compactacao, serdo
compactados mediante 0 uso de equipamento adequado, como
soquetes manuais e sapos mecanicos. A execucao sera em camadas,
nas mesmas condi¢des exigidas para o corpo dos aterros.

3.3.10 - Em regides onde houver predominancia de areia, os aterros
poderado ser executados com o emprego deste material, o qual devera
ser confinado mediante a adicdo e compactacao de material argiloso,
em camadas subsequentes ao aterro em areia.

3.3.11 - Os taludes de aterros apresentardo a inclinagéo de 2(V):3(H).

3.3.12 - No caso de aterros superiores a 0,80 m de altura, recomenda-
se o alargamento de 0,50 m de ambos os lados da plataforma.

3.4 - Empréstimos e bota-dentro:

3.4.1 - Os empréstimos destinam-se a obtencdo ou complementacéo
dos volumes necessarios a execucao dos aterros, bem como do
revestimento primario, e terdo seu aproveitamento dependente da
ocorréncia de materiais adequados e respectiva exploracdo em
condi¢des econbmicas.

3.4.2 - Sempre que possivel, os empréstimos deverao ser executados
junto ao corpo estradal, resultando prioritariamente em alargamento
dos cortes.

3.4.3 - Os empréstimos em alargamento de cortes deveréo,
preferencialmente, atingir a cota do greide. Nos trechos em curva,
sempre que possivel, situar-se-do do lado interno desta, e a linha de
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fundo do empréstimo deverd promover a drenagem adequada,
impedindo a conduc¢do de aguas pluviais para a plataforma.

3.4.4 - Os empréstimos ndo decorrentes de alargamento de cortes,
deverdo situar-se de modo a nao interferir no aspecto paisagistico da
regido. As escavagOes serdo precedidas dos servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza da area.

3.4.5 - Quando os empréstimos forem destinados a construcao de
trechos em greide elevado, utilizar-se-a, preferencialmente, o bota-
dentro por ser de baixo custo construtivo.

3.4.6 - As caixas do bota-dentro serdo perpendiculares ao eixo da
estrada, devendo ser deixada entre elas, como testemunha, uma faixa
de largura nédo inferior a 1,00 m. A largura das caixas devera ser, no
maximo, duas vezes a da lamina do equipamento que estiver em
operacao.

3.4.7 - O bota-dentro ndo devera ser empregado para o levantamento
de greide acima de 50 cm e em plataforma com mais de 6,00 m de
largura.

3.4.8 - O bordo interno da caixa de empréstimo, quando aberta ao lado
de trechos em greide elevado, devera localizar-se a distancia minima
de 5,00 m do pé do aterro.

3.4.9 - Entre o bordo externo da caixa de empréstimo e o limite da faixa
de dominio, devera ser mantida sem exploracdo uma faixa de 1,00 m
de largura, a fim de permitir a implantagcdo da vedacao delimitadora.
No caso de caixa de empréstimo resultante de alargamento de corte,
esta faixa deverd ter largura minima de 3,00 m, com a finalidade de
permitir também a implantacéo da valeta de protecéo.

3.4.10 - O acabamento dos bordos das caixas de empréstimos devera
ser executado sob taludes estaveis.
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3.4.11 - Por uma questédo de estética, o alargamento de cortes e 0s
empréstimos laterais deverdo ser feitos uniformemente em longos
trechos, ao invés de serem intermitentes ou com dimensdes variaveis.

3.5 — Regularizacao da plataforma (conformag&o mecanica):

3.5.1 — O servico de regularizagdo mecanica da plataforma,
também conhecido como conformac&do mecanica, visa proporcionar a
conformacdo das sec¢Oes transversais, na taxa de abaulamento
minima de 03% (trés por cento) e maxima de 05% (cinco por cento).
Este servico deverd ser desenvolvido por meio de motoniveladora,
com lamina inclinada no sentido de dar ao leito a conformacao
desejada e complementado com a operacdo de compactacao.

3.5.2 - Para tornar superficie do corpo estradal homogénea,
suave e regularizada, devera ser procedido a escarificacdo de toda a
camada da plataforma.

3.6 - Revestimento Primaério:

3.6.1 — Revestimento primario é a camada constituida da mistura
de solos de particulas granulares naturais ou artificias resistentes,
formadora da capa da pista de rolamento.

3.6.2 - As jazidas de material de revestimento primario somente
serdo utilizada apds ser realizado o estudo de economicidade das
mesmas e aprovadas pela Fiscalizagéao

3.6.3 - A execucdo da camada de revestimento primario, somente
devera ser iniciada apos a conclusao dos servicos de regularizacéo da
plataforma.

3.6.4 - O lancamento do material do revestimento devera ser
processado em montes sucessivos, no interior da faixa definida
topograficamente, para ser a pista de rolamento. E o0 seu
espalhamento devera ser desenvolvido com a utlizagdo de
motoniveladora ou equipamento similar, para obtencdo da necessaria
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3.6.5 uniformidade da espessura da camada, atentando-se para
manutencdo do abaulamento da plataforma, o qual ndo podera ser
inferior a 03% (trés por cento).

3.6.6 — Concluido os servigos de espalhamento, o material do
revestimento sera devidamente compactado.

3.6.7 — A compactacdo sera sempre iniciada pelos bordos com a
previsao de que, nas primeiras passadas, o rolo seja apoiada metade
no acostamento e metade na camada do revestimento.

4 — DRENAGEM:

4.1 - Drenagem superficial (valetamento):

4.1.1 - Com o objetivo de proteger o corpo das estradas das
infiltracBes e preservar as suas vidas Uteis, deverdo ser executados
servicos de drenagem superficial, de forma a nao permitir a
permanéncia de aguas no leito das plataformas.

4.1.2 - Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deveréo
ser construidas valetas (bigodes), com o propdésito de drenar as aguas
provenientes dos taludes e das préprias plataformas.

4.1.4 - Asvaletas laterais deverédo ser construidas ao longo da estrada
com uma esconsidade capaz de absorver as massas liquidas da
plataforma, e as conduzir para o exterior da area da estrada, através
das saidas laterais (bigodes).

4.1.5 — A taxa de inclinacéo das valetas devera ser definida levando
em consideragdo a declividade do terreno e tipo de solo, de modo a
evitar o carreamento do solo e a formacdo de bacia de &aguas
estagnadas.

4.1.6 — Excepcionalmente, poderdo ser construidas valetas de
protecdo nas saias dos aterros, quando estes forem executados em
vale fechados ou em boqueirdes.
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4.2 — Obras transversais:

4.2.1 — Visando permitir a passagem das aguas de um lado ao outro
do corpo estradal deverdo ser construidas as necessarias obras
transversais, com o proposito de interceptar a drenagem natural, das
areas adjacentes.

4.2.2 — As obras transversais subdividem-se em duas categorias:
obras de arte correntes e obras de arte especiais.

4.2.3 - A obra de arte especial devera ser entendida como aquela cujo
vao livre total seja superior a 6,00 (seis) metros medidos entre 0s
encontros ou entre os pilares, tais como ponte, pontilhdo, viaduto e
bueiros multiplos. Em caso contrario sera entendida como obra de arte
corrente.

4.2.4 - As obras de arte, de talvegue e de greide, serdo totalmente
implantadas antes da construcdo dos aterros e seus diametros e
comprimentos, serdo determinados de acordo com necessidades
locais, e serdo executadas de conformidade com a orientacdo da
Fiscalizacao.

5 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:

5.1 - Durante a realizacdo dos objetivos desta Especificacdo recomenda-se a
utilizacao dos seguintes equipamentos:

5.1.1 - Exploracéao do terreno e locagéo da obra

- Teodolito

- Instrumento de Georreferenciamento (GPS)
- Motosserra

- Trena de ago

- Balizas

- Miras

- Ferramentas manuais
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5.1.2 - Desmatamento, destocamento e limpeza

- Trator de esteira com lamina e escarificador
- Motosserra

- Caminhéao de lubrificacao

- Ferramentas manuais

5.1.3 - Nivelamento e estaqueamento dos eixos

- Nivel topografico

- Miras

- Trena de ago

- Ferramentas manuais

5.1.4 - Servigos de terraplenagem

- Trator de esteira com lamina

- Carregador frontal

- Motoniveladora

- Caminh&o basculante

- Caminhao de lubrificacao

- Caminhé&o irrigador

- Trator de pneus

- Grade de disco

- Rolo compactador vibratério pé-de-carneiro
- Rolo compactador liso

- Compactador de ar comprimido
- Ferramentas manuais

5.1.5 - Obras de arte correntes e especiais
- Trator de esteira com lamina ou carregador frontal
- Retro- escavadeira
- Caminhao comercial com guindaste
- Compactador de ar comprimido
- Bate-estacas
- Betonteiras
- Vibrador
- Ferramentas manuais
- Grupo gerador
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5.1.6 — Revestimento priméario

- Trator de esteira com lamina
- Carregador frontal

- Caminhdes basculantes

- Caminhé&o irrigador

- Caminhéao de lubrificacao

- Motoniveladora

- Trator agricola

- Grade de disco

- Rolo compactador vibratério pé-de-carneiro
- Rolo compactador liso

- Equipamentos manuais

6 - CONTROLE GEOMETRICO E TECNOLOGICO:

Quando necessario, 0os controles tecnoldgicos e geométricos
dos servicos serdo realizados, com base nas Especificacdes Gerais para Obras
Rodoviarias do DNER.
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PLANTAS, PLANILHAS E ANEXOS

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA
RURAL DE BURITIRANA - MA
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SECAO TRANSVERSAL TIPO EM ATERRO

b‘d Cascalho lateritico compactado e=20cm
3,00 m 300m /
e— | —b3%
XX 7T XRZF XX ZF XK LT XY XX T XX T XAZ T XXT T
o

Aterro Compactado a 95% Proctor Normal

eqularizacdo do sub-leito e=15cm

\ Terreno Natural
SECAO TRANSVERSAL TIPO EM CORTE

K

Cascalho lateritico compactado e=20cm

[ Terreno Natural

&
RegularizagGo do sub—leito e=15cm

SECAO TRANSVERSAL TIPO MISTA

K

Cascalho lateritico compactado e= 20 cm
3,00m

Terreno Natural

Reqularizagdo do sub—leito e=15cm
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

OBRA: RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE BURITIRANA - MA
MUNICIPIO:BURITIRANA - MA

LOCAL: ZONA RURAL DE BURITIRANA
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI - 10/2024 - Maranh3o - SICRO3 - 07/2024 - Maranh3o - ORSE - 08/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceara

BDI: 25,00%
CUSTO UNITARIO
ITEM | CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QUANT. TOTAL
¢ ¢ = UNITARIO COM BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 199.690,98
SEINFRA . .
1.1 casal Placa de obra, tipo banner, instalada m2 6,00 RS 385,93 | RS 482,41 | RS 2.894,46
1.2 CP01 |Administragdo Local de obra més 12,00 RS 13.119,77 | RS 16.399,71 | RS 196.796,52
2.0 DESMATAMENTO RS 185.284,00
SICRO i 4
21 Desmlatamento, fjhestocamelnto e limpeza em areas m2 | 3200000 | RS 0,52 | RS 0,65 | RS 20.800,00
5501700 [com arvores de didametro até 0,15 m
SICRO i 4
22 Desmlatamento, fjhestocamer?toe limpeza em areas und 100,00 RS 38,43 | RS 48,04 | RS 4.804,00
5501701 |com &rvores de diametro maiores que 0,15 m
23 cpop |Recuperacdo de dreas degradadas (Reparagio de m2 | 32000,00 | R$ 3,99 | R$ 4,99 | R$ 159.680,00
danos fisicos)
3.0 TERRAPLENAGEM E RETIRADAS RS 313.196,76
31 SICRO Escavagtéo, carga, transporte de material de 1°. m3 2880,00 | RS 2,78 | RS 348 | RS 10.022,40
5501710 |Categoria. (DMT < = 50m)
SICRO i 2 i
3.2 Esc., carga, transporte de material de 1°. Categoria. m3 2880,00 RS 8,74 | RS 10,93 | RS 31.478,40
5501901 |(50m < DMT< = 200m)
33 SICRO Escavagtéo, carga, transporte de material de 2°. m3 2880,00 | RS 714 | RS 8,93 | RS 25.718,40
5502187 |Categoria. (DMT < = 50m)
SICRO . . )
3.4 Escavagdo e carga de material de 12 categoria m3 576,00 RS 4,94 | RS 6,18 | RS 3.559,68
4016007
SICRO )
3.5 Transporte de material escavado t.Km| 12816,00 | RS 0,98 | RS 1,23 | RS 15.763,68
5914374
36 SICRO Fompéctagao de aterros (95% do Pronctor Normal), m3 9216,00 RS 488 | RS 6,10 | RS 56.217,60
5502978 [inclusive espalhamento e conformagédo da plataforma
37 SICRO anstrugao de valetas e saidas laterais d"agua m3 120,00 RS 16,34 | RS 20,43 | RS 2.451,60
2004504 |(bigodes)
SICRO £l 2 .
3.8 Re_cmlwf.ormagao de plataforma para exec. de revest m2 | 480000,00 | RS 0,10 | RS 0,13 | RS 62.400,00
4915598 |primério
3 ani i a
39 SICRO Escavagéo mecénica de vala em material de 1! m3 1500,00 RS 6,39 | RS 7,99 | RS 11.985,00
5501706 |categoria
SICRO . .
3.10 5502986 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m3 | 24000,00 | RS 3,12 | RS 3,90 | RS 93.600,00
4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO RS 4.632.480,00
SICRO
4.1 Escavagdo manual m3 | 96000,00 | RS 4,94 | RS 6,18 | RS 593.280,00
4016007
SICRO ! .
4.2 5914359 Transporte de material de revestimento DMT=10Km | t.km [2136000,00( RS 1,23 | RS 1,54 | RS 3.289.440,00
SINAPI X .
4.3 100574 Espalhamento de material de revestimento m3 | 96000,00 | RS 1,37 | RS 1,71 | RS 164.160,00
SICRO . . .
4.4 5502978 Compactagio de material de revestimento m3 | 96000,00 | RS 4,88 | RS 6,10 | RS 585.600,00
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

MUNICIPIO:BURITIRANA - MA
LOCAL: ZONA RURAL DE BURITIRANA

CNPJ:01.601.303/0001-22

REFERENCIA ORGAMENTARIA: SINAPI - 10/2024 - Maranhdo - SICRO3 - 07/2024 - Maranh3o - ORSE - 08/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceara
BDI: 25,00%

ITEM

copIGO

DESCRIGAO DOS SERVICOS

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

UNITARIO
COM BDI

TOTAL

VALOR TOTAL

R$

5.330.651,74
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE BURITIRANA - MA
MUNICIPIO:BURITIRANA - MA
LOCAL: ZONA RURAL DE BURITIRANA

COMPRIMENTO CONSIDERADO: 80,00 KM
DMT DE REFERENCIA ADOTADA: 10,00 KM

BDIAD.: 25,00% LARGURA PADRAO CONSIDERADA: 6,00 M
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS UND CALCULO QUANTITATIVO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em chapa zincada, instalada m2 3,00 m x 2,00 m 6,00
1.2 Administragdo Local de obra més 12 meses 12,00
2.0 DESMATAMENTO
- - - - A S
21 Desrnatamento: destocamento e limpeza em areas com érvores m2 2 faixas de 1,00 metros x 8-0,00 quilémetros X 20% 32000,00
de didmetro até 0,15 m de trajeto
22 Desrﬁatamento,l destocamento e limpeza em areas com drvores und 100 unidades 100,00
de didmetro maiores que 0,15 m
2 faixas de 1,00 met 80,00 quildmetros X 209
2.3 Recuperagdo de dreas degradadas (Reparagdo de danos fisicos) m2 aixas de 1,00 metros x ! quriometros % 32000,00
de trajeto
3.0 TERRAPLENAGEM m3
3q |Escavacdo, carga, transporte de material de 1°. Categoria. (omT m3 Somatdria dos trechos escavados com DMT < 50,00 2880,00
< =50m) m
;i a . .
32 Esc., carga, transporte de material de 1°. Categoria. (50m < m3 Somatdria dos trechos escavados com DMT > 50,00 2880,00
DMT< = 200m) m
33 |Escavacdo, carga, transporte de material de 2°. Categoria. (DmT m3 Somatoria dos trechos escavaidos com material de 2880,00
< =50m) 22 categoria
3.4 Escavagdo e carga de material de 12 categoria m3 Somatodria dos materiais escavados 576,00
- m o
3.5 |Transporte de material escavado t.Km 10,00 km *1,25 empolamento 1,78 peso especifico 12816,00
* material escavado
Compactagdo de aterros (95% do Proctor Normal), inclusive Somatodria dos materiais escavados (2880,0 + 2880,0
3.6 - m3 9216,00
espalhamento e conformagdo da plataforma +2880,0 + 576,00)
Somatdria dos trechos em corte, para execugdo das
3.7 Construgao de valetas e saidas laterais d’agua (bigodes) m3 valetas de saida - 1200 m *0,50 * 0,20 (segdo da 120,00
valeta)
3.8 Reconformagdo de plataforma para exec. de revest. primario m2 80.000m*6,00 m 480000,00
Somatdria dos trechos em corte, para execugdo das
3.9 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 valetas de protegdo: corte + mistas - 10000 m *0,50 1500,00
* 0,30 (segdo da valeta)
3.10 |Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m3 80.000*1*0,3 24000,00
4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO
4.1 Escavagdo e carga de material de revestimento . m3 80.000m*6,00 m*0,20m 96000,00
10,00 km *1,25 | to*1,78 ifi
4.2 |Transporte de material de revestimento DMT=10Km t.km D0 kM 7 L2 empo amen 074,75 peso especilico 2136000,00
* material escavado
4.3  |Espalhamento de material de revestimento m3 80.000m*6,00 m*0,20m 96000,00
4.4 Compactagdo de material de revestimento m3 80.000m*6,00 m*0,20m 96000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

AV. SENADOR. LA ROCQUE, S/N - CENTRO, BURITIRANA - MA
CNPJ:01.601.303/0001-22

COMPOSIGCOES PROPRIAS

MUNICIPIO:BURITIRANA - MA
LOCAL: ZONA RURAL DE BURITIRANA

BDI: 25,00%
REF - x <
ITEM SINAPI DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QUANT. UNITARIO TOTAL
1.2 Administracdo Local de obra R$ 10.273,84
121 | oo7rg |Engenheiro civil pleno com encargos Himés | 3600 |RS 126,36 | RS 4.548,96
complementares
122 | 93572 |Encarregado de obras com encargos més 1,00 |R$ 572488 | R$ 5.724,88
complementares
VALOR TOTAL R$ 10.273,84
23 Recuperacdo de areas degradadas (Reparagao de danos fisicos) R$ 3,99
Trator de esteiras, poténcia 347 hp, peso operacional
231 5722 38,5t com lamina 8,70 m3 - materiais na operagéo H 0,001 RS 212,36 | RS 0.21
239 00777 Engenheiro Ambiental com encargos 0,020 RS 103,60 | R$ 207
complementares
233 88316 Servente com encargos complementares 0,080 R$ 21,43 | R$ 1,71
VALOR TOTAL R$ 3,99




PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
AV. SENADOR. LA ROCQUE, S/N - CENTRO, BURITIRANA - MA
CNPJ:01.601.303/0001-22

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE BURITIRANA - MA
MUNICIPIO:BURITIRANA - MA

LOCAL: ZONA RURAL DE BURITIRANA
REFERENCIA ORCAMENTARIA: SINAPI - 10/2024 - Maranh&o - SICRO3 - 07/2024 - Maranh&o - ORSE - 08/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Cears

PERIODO (dias corridos)

ITEM DISCRIMINACAO VALORES
30 60 90 120 150 180
20,00 17,00 17,00 17,00 17,00 12,00
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 199.690,98
RS 39.938,20 | RS 33.947,47 | RS 33.947,47 | RS 33.947,47 | RS 33.947,47 | RS 23.962,92
17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 15,00
2. DESMATAMENTO RS 185.284,00
RS 31.498,28 | RS 31.498,28 | RS 31.498,28 | RS 31.498,28 | RS 31.498,28 | RS 27.792,60
17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 15,00
3. TERRAPLENAGEM RS 313.196,76
RS 53.243,45 | RS 53.243,45 | RS 53.243,45 | RS 53.243,45 | RS 53.243,45 | RS 46.979,51
17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 15,00
4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO RS  4.632.480,00
RS 787.521,60 | RS 787.521,60 | RS 787.521,60 | RS 787.521,60 | RS 787.521,60 | RS 694.872,00
TOTAL NO PERIODO RS 912.201,53 [ RS 906.210,80 | RS 906.210,80 [ RS 906.210,80 | RS 906.210,80 [ RS 793.607,03
TOTAL ACUMULADO R$ 5.330.651,74 | RS 912.201,53 | RS 1.818.412,32 [ RS 2.724.623,12 | RS 3.630.833,92 | RS 4.537.044,71 | RS 5.330.651,74
PERCENTUAL NO PERIODO (%) 17,11% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 14,89%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 17,11% 34,11% 51,11% 68,11% 85,11% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
AV. SENADOR. LA ROCQUE, S/N - CENTRO, BURITIRANA - MA
CNPJ:01.601.303/0001-22

BDI

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE BURITIRANA - MA

MUNICIPIO:BURITIRANA - MA
LOCAL: ZONA RURAL DE BURITIRANA

VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO _ s _ Taxas Adotadas

MINIMO MAXIMO MEDIO =%
Taxa de seguros + Garantia ) 0,32 0,74 0,40 0,35
Risco 0,50 0,97 0,56 0,50
Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11 1,05
Administracdo Central 3,80 4,67 4,01 3,50
Lucro 6,64 8,69 7,30 6,99
Tributos (soma dos itens abaixo) 9,75 13,15 10,15 9,75
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
CPRB 4,50 4,50 4,50 4,50
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
Iss ) 1,60 5,00 2,00 1,60
TOTAL 20,34 25,00 22,12 25,00
Fonte da composic3o, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérdio - TCU - Plendrio
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

BDI — (1+A4C/100)1+ DF /100)1+ R /100)1+ L/100) 1100
-1
100

Onde:
AC = taxa de rateio da Administragdo Central;
DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

Observagoes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugdo.

(**) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
AV. SENADOR. LA ROCQUE, S/N - CENTRO, BURITIRANA - MA

CNPJ:01.601.303/0001-22

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

MUNICIPIO:BURITIRANA - MA
LOCAL: ZONA RURAL DE BURITIRANA

CODIGO | DESCRICAO HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
AS SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCE 1,00 1,00
A TOTAL 17,80 17,80
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00
B2 FERIADOS 3,95 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,89 0,69
B4 132 SALARIO 10,73 8,33
B5 LICENGA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVA 1,46 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FERIAS GOZADAS 7,42 5,76
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
8 TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS 43,25 15,52
DEA
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,72 3,67
2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,09
c3 FERIAS (INDENIZADAS) 5,83 4,53
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,97 3,86
c5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,40 0,31
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM
¢ INCIDENCIA GLOBAIS DE A 16,03 12,46
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,70 2,76
02 REINCIDENCIA DE GRUPO SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0.40 031
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 4 4
D TOTAL 8,10 3,07
TOTAL (A+B+C+D) 85,18% 48,85%
TOTAL (A+B+C+D) 85,18%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
AV. SENADOR. LA ROCQUE, S/N - CENTRO, BURITIRANA - MA
CNPJ:01.601.303/0001-22

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE BURITIRANA - MA
MUNICIPIO:BURITIRANA - MA
LOCAL: ZONA RURAL DE BURITIRANA

CODIGO [ DESCRICAO

HORISTA % |

MENSALISTA %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

AV. SENADOR. LA ROCQUE, S/N - CENTRO, BURITIRANA - MA
CNPJ:01.601.303/0001-22

OBRA: RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS, SOB DEMANDA, NA ZONA RURAL DE BURITIRANA - MA

MUN

ICIPIO:BURITIRANA - MA

LOCAL: ZONA RURAL DE BURITIRANA

CURVA ABC - ANALISE DE PARETO

ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND PRECO TOTAL PERC. % | ACUM. % | CLASSE
4.2 |Transporte de material de revestimento DMT=10Km t.km l.289.440,00 61,71% 61,71% A
4.1 |Escavagdo manual m3 [E  593.280,00] 11,13% 72,84% A
4.4 |Compactagdo de material de revestimento m3 [EE]  585.600,00] 10,99% 83,82% A
1.2 |Administracdo Local de obra més [0 196.796,52 3,69% 87,51% B
4.3 |Espalhamento de material de revestimento m3 ||] 164.160,00 3,08% 90,59% B
23 Recupelra!gao de areas degradadas (Reparagéo de m2 I] 159.680,00 3,00% 93,59% B

danos fisicos)

3.10 |Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m3 |l 93.600,00 1,76% 95,35% B
38 ss;c;t:ifgrmagao de plataforma para exec. de revest. m2 62.400,00 117% 96,52% c

A 0,
36 F)ompgctagao de aterros (95% do Pr?ctor Normal), m3 56.217.60 1,05% 97.57% c
inclusive espalhamento e conformacgao da plataforma
Esc., carga, transporte de material de 1a. Categoria. o o
3.2 (50m < DMT< = 200m) m3 31.478,40 0,59% 98,16% C
Escavagéo, carga, transporte de material de 2a. o o
3.3 Categoria. (DMT < = 50m) m3 25.718,40 0,48% 98,64% C
21 Desmatamento, c.jhestocame’nto e limpeza em areas m2 20.800,00 0.39% 99.03% c
com arvores de didmetro até 0,15 m
3.5 |[Transporte de material escavado t.Km |i 15.763,68 0,30% 99,33% ©
A ANt 1 a
3.9 Escavagao mecanica de vala em material de 1 m3 11.985,00 0.22% 99.55% c
categoria
Escavagéo, carga, transporte de material de 1a. o o
3.1 Categoria. (DMT < = 50m) m3 10.022,40 0,19% 99,74% C
29 Desrr}atamento, (_jfastocamer_\to e limpeza em areas und 4.804,00 0,09% 99.83% c
com arvores de didmetro maiores que 0,15 m
3.4 |Escavagéo e carga de material de 12 categoria m3 | 3.559,68 0,07% 99,90% C
1.1 |Placa de obra, tipo banner, instalada m2 | 2.894,46 0,05% 99,95% ©
3.7 anstrugao de valetas e saidas laterais d"agua m3 2.451.60 0,05% 100,00%
(bigodes)
CURVA ABC
3.500.000,00 100%
90%
3.000.000,00
80%
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50%
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