MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBJETO: DRENAGEM PLUVIAL URBANA

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL LINHA FÁTIMA

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

ITEM	DESCRIÇÃO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA	REVESTIMENTO	OBSERVAÇÕES
1	EQUIPAMENTOS	EMPREITEIRA	OBRA	**41,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
2	AGREGADOS	FORNECEDOR	OBRA	**27,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	POR RECOMENDAÇÃO DA PM BVS (ADOTADO A MAIS PRÓXIMA)
3	SOLO	OBRA	BOTA-FORA	**2,00 km**	RODOVIA **REVEST. PRIMÁRIO**	BOTA-FORA
4	EIA e RR-1C	FORNECEDOR	OBRA	**106,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
5	CAP 50/70	FORNECEDOR	USINA DE ASFALTO	**86,00**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
6	CBUQ	USINA DE ASFALTO	OBRA	**27,0 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	POR RECOMENDAÇÃO DA PM BVS (ADOTADO A MAIS PRÓXIMA)
7	ARTEFATOS DE CONCRETO	FORNECEDOR	OBRA	**75,0 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
8	DIVERSOS	FORNECEDORES	OBRA	**3,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA

SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), É NECESSÁRIO AFERIR TODOS OS SERVIÇOS QUE INCLUAM TRANSPORTE DE MATERIAIS COM BASE NAS DISTÂNCIAS REAIS DE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA. PORTANTO, CASO A DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) FORNECIDA PELA EMPRESA CONTRATADA SEJA MENOR DO QUE A ESPECIFICADA NA PLANILHA, SERÁ REALIZADA A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE.

Boa Vista do Sul, 20 de julho de 2026

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

Assinado digitalmente por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
ND: C=BR, CN=SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.20 05:50:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

PATRÍCIA LÚCIA BAGATINI
PREFEITA MUNICIPAL

SELMO GILVANI EBERHARDT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS 175.282
ART Nº 13805927