
 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Cópia de: Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 1 (estaca 1+160 até 1+681)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 23.209,63 23.209,63 2,12 %

 1.1  00000145 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO/ Topografia não inclusa MÊS 3 4.814,56 5.777,47 17.332,41 1,59 %

Local Descrição Quantidade

Conforme cronograma [mês] 3,0000000

 1.2  00000012 Próprio SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA - OBRA RODOVIÁRIA MÊS 3 406,20 487,44 1.462,32 0,13 %

Local Descrição Quantidade

Conforme cronograma [mês] 3,0000000

 1.3  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 1.125,00 1.350,00 4.050,00 0,37 %

Local Descrição Quantidade

Conforme previsão de execução da obra (mês) 3,0000000

 1.4  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 205 1,48 1,78 364,90 0,03 %

Local Descrição Quantidade

DMT [km] x Peso Containe 205,0000000

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 14.836,94 14.836,94 1,36 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

m² 2,88 494,75 593,70 1.709,86 0,16 %

Local Descrição Quantidade

Consideração de 1 placas 2,8800000

 2.2  00000112 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q.) UN 1 8.577,37 10.292,84 10.292,84 0,94 %

Local Descrição Quantidade

MOBILIZAÇÃO 1,0000000

 2.3  00000116 Próprio LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE PAVIMENTAÇÃO (por metro) - COM BASE NA SINAPI 99058 M 521 4,53 5,44 2.834,24 0,26 %

Local Descrição Quantidade

Extensão total do projeto de terraplenagem (estaca 1+160 até 1+1+681) [m] 521,0000000

1

Fórmula

521

Fórmula

5  *  41,00

Fórmula

2,40  *  1,20

Fórmula

3
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i.1.1
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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20,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Fórmula
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 3   TERRAPLENAGEM 1 108.684,49 108.684,49 9,94 %

 3.1   Limpeza e remoção de camada vegetal 1 9.403,32 9.403,32 0,86 %

 3.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 2084 0,73 0,88 1.833,92 0,17 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA DE LIMPEZA NECESSÁRIA (extensão x faixa de serviço) Est. 0+400 até 1+681 (LD+LE) 2.084,0000000

 3.1.2  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 416,8 10,01 12,01 5.005,77 0,46 %

Local Descrição Quantidade

Material de limpeza (área de limpeza x espessura da camada) 416,8000000

 3.1.3  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1167,04 1,40 1,68 1.960,63 0,18 %

Local Descrição Quantidade

Transporte de material de limpeza (volume x densidade x DMT) 1.167,0400000

 3.1.4  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR 
QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 6 83,75 100,50 603,00 0,06 %

Local Descrição Quantidade

Estimativa de necessidade  para execução das melhorias 6,0000000

 3.2   Escavação em 1ª categoria 1 10.452,28 10.452,28 0,96 %

 3.2.1  5502136 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 893,02 7,11 8,53 7.617,46 0,70 %

Local Descrição Quantidade

Escavação 1ª CAT (70% do volume total)  com escavadeira (70% do volume previsto em projeto de terraplenagem) 1.309,8190000

Desconto de volume de limpeza vegetal -416,8000000

Coef de arred 0,0010000

 3.2.2  101118 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). 
AF_07/2020

m³ 561,35 4,21 5,05 2.834,82 0,26 %

Local Descrição Quantidade

Escavação 1ª CAT (70% do volume total) com trator de esteira (30% do volume previsto em projeto de terraplenagem) - 
Linha Fátima

561,3510000

Coef de arred -0,0010000

Fórmula
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6
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 3.3   Escavação em 3ª categoria 1 36.519,89 36.519,89 3,34 %

 3.3.1  5502074 SICRO3 Escavação e transporte de material de 3ª categoria - camada final de aterro em rocha - DMT de 0 a 50 m m³ 801,93 37,95 45,54 36.519,89 3,34 %

Local Descrição Quantidade

Esc. 3CAT (30% do volume total)com 100% com rompedor 801,9300000

 3.4   Aterro e regula do corpo estradal 1 34.821,58 34.821,58 3,18 %

 3.4.1  5502822 SICRO3 Compactação de camada final de aterro de rocha (reaproveitamento de material escavado no trecho) m³ 962,32 4,85 5,82 5.600,70 0,51 %

Local Descrição Quantidade

Aterro com material de 3cat escavado (empolamento de 20%) 962,3160000

Coef de arred 0,0040000

 3.4.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1301,54 6,27 7,52 9.787,58 0,90 %

Local Descrição Quantidade

Aterro necessário conforme projeto de terraplenagem - Linha Fátima Trecho 1 (Estaca 1+160 até 1+681) 2.263,8600000

Aterro com aproveitamento de mat. 3cat -962,3200000

 3.4.3  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 5210 3,11 3,73 19.433,30 1,78 %

Local Descrição Quantidade

Regularização do corpo estradal (extensão x largura) 5.210,0000000

 3.5   Empréstimo de material para aterro 1 17.487,42 17.487,42 1,60 %

 3.5.1  105745 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 86,39 118,32 141,98 12.265,65 1,12 %

Local Descrição Quantidade

Volume necessário de aterro projetado 2.263,8600000

Volume de corte de 1ª CAT já com desconto de camada de limpeza(VOLUME X FATOR DE RETRAÇÃO) - material 
escavado com escavadeira

-803,7180000

Volume de corte de 3ª CAT  (volume x empolamento) -962,3200000

Volume de corte de 1ª CAT já com desconto de camada de limpeza(VOLUME X FATOR DE RETRAÇÃO) - material 
escavado com trator  de esteiras

-505,2150000

Coef de arred 0,0030000

i.3.2.1  *  0,9

i.3.4.1

i.3.2.2  *  0,9

0,003

i.3.4.1
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 3.5.2  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 298,05 1,40 1,68 500,72 0,05 %

Local Descrição Quantidade

Material x densidade x empolamento x DMT 298,0455000

Coef de arred 0,0045000

 3.5.3  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 4291,86 0,92 1,10 4.721,05 0,43 %

Local Descrição Quantidade

MACADAME SECO COM TRAVAMENTO + EMPOLAMENTO (40%) X DMT (Rodovia Pavimentada) x DENSIDADE: 
1,8 t/m³ (Macadame Não Compactado)

4.291,8552000

COEF DE ARRED 0,0048000

 4   DRENAGEM 1 199.160,13 199.160,13 18,21 %

 4.1   Tubulações 1 143.745,91 143.745,91 13,15 %

 4.1.1   DN 600 mm 1 32.119,48 32.119,48 2,94 %

 4.1.1.1  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 61 253,00 303,60 18.519,60 1,69 %

Local Descrição Quantidade

Conforme Projeto [m] 61,0000000

 4.1.1.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 1372,5 1,48 1,78 2.443,05 0,22 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 600 x PESO x DMT (Via pavimentada) 1.372,5000000

 4.1.1.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento 
primário

tkm 54,9 1,80 2,16 118,58 0,01 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 600 x PESO x DMT (Via pavimentada) 54,9000000

COEF DE ARRED 0,0000000

 4.1.1.4  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 116,14 8,95 10,74 1.247,34 0,11 %

Local Descrição Quantidade

Tubulação x Área (prof. x largura) x 100% (mat. 1ª categoria) 116,1440000

COEF DE ARRED -0,0040000

i.4.1.1.1  *  0,30  *  3,00

0,00

Fórmula

i.4.1.1.1  *  1,4  *  1,36  *  1

0,004

Fórmula

61

Fórmula

i.4.1.1.1  *  0,30  *  75

Fórmula

i.3.5.1  *  1,50  *  1,15  *  2,00

0,0045
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0,0048
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 4.1.1.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 82,96 8,39 10,07 835,41 0,08 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 600 x LARGURA DA VALA 82,9600000

 4.1.1.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_01/2024

m³ 4,148 214,41 257,29 1.067,24 0,10 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR Ø 600 (E=5 cm) x LARGURA DA VALA 4,1480000

 4.1.1.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 206,07 0,92 1,10 226,68 0,02 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ 
(Brita Não Compactado)

206,0726400

COEF DE ARRED -0,0026400

 4.1.1.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 22,89 1,12 1,34 30,67 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ 
(Brita Não Compactado)

22,8969600

COEF DE ARRED -0,0069600

 4.1.1.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 4,77 7,69 9,23 44,03 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO MAT. GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) 4,7702000

COEF DE ARRED -0,0002000

 4.1.1.10  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 18,3 57,22 68,66 1.256,48 0,11 %

Local Descrição Quantidade

TUBOS Ø 600 x PESO 18,3000000

 4.1.1.11  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 61 57,39 68,87 4.201,07 0,38 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 600 61,0000000

Fórmula

i.4.1.1.1

Fórmula

i.4.1.1.6  *  1,15

0,0002

Fórmula

i.4.1.1.1  *  0,30

i.4.1.1.6  *  1,15  *  27  *  1,6
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Fórmula

i.4.1.1.6  *  1,15  *  3,00  *  1,6
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i.4.1.1.1  *  1,36
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i.4.1.1.1  *  1,36  *  0,05
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 4.1.1.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 84,33 21,04 25,25 2.129,33 0,19 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 1ª Cat. 116,1400000

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 3ª Cat. 0,0000000

ÁREA DA TUBULAÇÃO x EXTENSÃO (subtração) -27,6583760

LASTRO DE BRITA (subtração) -4,1480000

COEF DE ARRED -0,0076240

 4.1.2   DN 800 mm 1 26.352,04 26.352,04 2,41 %

 4.1.2.1  M2172 SICRO3 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m m 32 430,63 516,76 16.536,32 1,51 %

Local Descrição Quantidade

Conforme Projeto [m] 32,0000000

 4.1.2.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 1248 1,48 1,78 2.221,44 0,20 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 800 x PESO x DMT (Via pavimentada) 1.248,0000000

COEF DE ARRED 0,0000000

 4.1.2.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento 
primário

tkm 49,92 1,80 2,16 107,83 0,01 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 800 x PESO x DMT (Via pavimentada) 49,9200000

COEF DE ARRED 0,0000000

 4.1.2.4  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 92,16 8,95 10,74 989,80 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Tubulação x Área (prof. x largura) x 100% (mat. 1ª categoria) 92,1600000

COEF DE ARRED 0,0000000

0,00

Fórmula

i.4.1.2.1  *  1,6  *  1,8  *  1
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i.4.1.2.1  *  0,520  *  75
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0,007624
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 4.1.2.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 57,6 8,39 10,07 580,03 0,05 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 800 x LARGURA DA VALA 57,6000000

 4.1.2.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_01/2024

m³ 2,88 214,41 257,29 741,00 0,07 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR Ø 800 (E=5 cm) x LARGURA DA VALA 2,8800000

 4.1.2.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 143,07 0,92 1,10 157,38 0,01 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ 
(Brita Não Compactado)

143,0784000

COEF DE ARRED -0,0084000

 4.1.2.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 15,9 1,12 1,34 21,31 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ 
(Brita Não Compactado)

15,8976000

COEF DE ARRED 0,0024000

 4.1.2.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 3,31 7,69 9,23 30,55 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO MAT. GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) 3,3120000

COEF ARRED -0,0020000

 4.1.2.10  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 16,64 57,22 68,66 1.142,50 0,10 %

Local Descrição Quantidade

TUBOS Ø 800 x PESO 16,6400000

 4.1.2.11  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 32 57,39 68,87 2.203,84 0,20 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 800 32,0000000i.4.1.2.1

i.4.1.2.6  *  1,15

0,002

Fórmula

i.4.1.2.1  *  0,520

Fórmula

0,0084

Fórmula

i.4.1.2.6  *  1,15  *  3,00  *  1,6

0,0024

Fórmula

i.4.1.2.1  *  1,8

Fórmula

i.4.1.2.1  *  1,8  *  0,05

Fórmula

i.4.1.2.6  *  1,15  *  27  *  1,6

Fórmula

  



 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Cópia de: Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 1 (estaca 1+160 até 1+681)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 4.1.2.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 64,16 21,04 25,25 1.620,04 0,15 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 1ª Cat. 92,1600000

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 3ª Cat. 0,0000000

ÁREA DA TUBULAÇÃO x EXTENSÃO (subtração) -25,1200000

LASTRO DE BRITA (subtração) -2,8800000

 4.1.3   DN 1000 mm 1 85.274,39 85.274,39 7,80 %

 4.1.3.1  M2176 SICRO3 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m m 75 603,61 724,33 54.324,75 4,97 %

Local Descrição Quantidade

Conforme quantidade em projeto (m) 75,0000000

 4.1.3.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 4725 1,48 1,78 8.410,50 0,77 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 1000 x PESO x DMT (Via pavimentada) 4.725,0000000

 4.1.3.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento 
primário

tkm 189 1,80 2,16 408,24 0,04 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 1000 x PESO x DMT (Via pavimentada) 189,0000000

 4.1.3.4  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 306 8,95 10,74 3.286,44 0,30 %

Local Descrição Quantidade

Tubulação x Área (prof. x largura) x 100% (mat. 1ª categoria) 306,0000000

COEF DE ARRED 0,0000000

 4.1.3.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 153 8,39 10,07 1.540,71 0,14 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 1000 x LARGURA DA VALA 153,0000000

Fórmula

i.4.1.3.1  *  2,04

Fórmula

i.4.1.3.1  *  0,840  *  3,00

Fórmula

i.4.1.3.1  *  2  *  2,04  *  1

i.4.1.2.6

Fórmula

75

Fórmula

i.4.1.3.1  *  0,840  *  75

Fórmula

i.4.1.2.4

i.4.1.2.1  *  (0,50  *  0,50  *  3,14)
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Cópia de: Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 1 (estaca 1+160 até 1+681)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 4.1.3.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_01/2024

m³ 7,65 214,41 257,29 1.968,27 0,18 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR Ø 1000 (E=5 cm) x LARGURA DA VALA 7,6500000

 4.1.3.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 380,05 0,92 1,10 418,06 0,04 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ 
(Brita Não Compactado)

380,0520000

Coef. de arredondamento -0,0020000

 4.1.3.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 42,23 1,12 1,34 56,59 0,01 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ 
(Brita Não Compactado)

42,2280000

Coef. de arredondamento 0,0020000

 4.1.3.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 8,8 7,69 9,23 81,22 0,01 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO MAT. GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) 8,7975000

COEF DE ARRED 0,0025000

 4.1.3.10  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 63 57,22 68,66 4.325,58 0,40 %

Local Descrição Quantidade

TUBOS Ø 1000 x PESO 63,0000000

COEF DE ARRED 0,0000000

 4.1.3.11  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 75,6 57,39 68,87 5.206,57 0,48 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 1000 75,0000000

Fórmula

i.4.1.3.1

Fórmula

i.4.1.3.6  *  1,15

0,0025

Fórmula

i.4.1.3.1  *  0,840

i.4.1.3.6  *  1,15  *  27  *  1,6

0,002

Fórmula

i.4.1.3.6  *  1,15  *  3,00  *  1,6

0,002

Fórmula

i.4.1.3.1  *  2,04  *  0,05

Fórmula
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 4.1.3.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 207,82 21,04 25,25 5.247,46 0,48 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 1ª Cat. 306,0000000

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 3ª Cat. 0,0000000

ÁREA DA TUBULAÇÃO x EXTENSÃO (subtração) -90,5262000

LASTRO DE BRITA (subtração) -7,6500000

Coef. de arredondamento -0,0038000

 4.2   Dispositivos de Drenagem 1 54.330,39 54.330,39 4,97 %

 4.2.1  97956 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 7 1.695,60 2.034,72 14.243,04 1,30 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto 7,0000000

 4.2.2  0804393 SICRO3 Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais un 6 4.655,85 5.587,02 33.522,12 3,07 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto 6,0000000

 4.2.3  0804101 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais un 1 2.305,74 2.766,89 2.766,89 0,25 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto 1,0000000

 4.2.4  0804081 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 01 - adaptável em BSTC D = 0,60 m - areia e brita comerciais un 2 1.582,64 1.899,17 3.798,34 0,35 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto 2,0000000

Fórmula

2

7

Fórmula

6

Fórmula

1

i.4.1.3.1  *  (0,62  *  0,62  *  3,14)

i.4.1.3.6

0,0038

Fórmula

Fórmula

i.4.1.3.4
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio 
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20,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 4.3   Bota-Fora (escavação em valas) 1 1.083,83 1.083,83 0,10 %

 4.3.1  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 473,97 1,40 1,68 796,27 0,07 %

Local Descrição Quantidade

BOTA-FORA: Escavação 1ª Cat. DN 600 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) 348,4200000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 600 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) -252,9900000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 800 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) 276,4800000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 800 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) -192,4800000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 1000 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) 918,0000000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 1000 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) -623,4600000

 4.3.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 158 1,52 1,82 287,56 0,03 %

Local Descrição Quantidade

BOTA-FORA: Escavação 157,9900000

Coef de arred 0,0100000

 5   PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1 681.095,31 681.095,31 62,29 %

 5.1   Estrutura 1 339.253,28 339.253,28 31,02 %

 5.1.1  96400 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 630,64 158,14 189,77 119.676,55 10,94 %

Local Descrição Quantidade

MACADAME SECO COM TRAVAMENTO (E = 20 cm): ÁREA DA PISTA X ESPESSURA 604,8000000

Acréscimo da largura com a saia da base (15cm) x extensão x espessura 12,5040000

Acréscimo da saia do macadame (20cm) x extensão x espessura 13,3376000

Coef de arred -0,0016000

 5.1.2  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 42908,75 0,92 1,10 47.199,63 4,32 %

Local Descrição Quantidade

MACADAME SECO COM TRAVAMENTO + EMPOLAMENTO (40%) X DMT (Rodovia Pavimentada) x DENSIDADE: 
1,8 t/m³ (Macadame Não Compactado)

42.908,7456000

Coef. de arredondamento 0,0044000

i.2.3  *  0,16  *  0,16

0,0016

Fórmula

i.5.1.1  *  1,4  *  27  *  1,8

0,0044

i.4.3.1  /  1,5/2

0,01

Fórmula

3780,00  *  0,16

521,00  *  0,15  *  0,16

i.4.1.2.4  *  2  *  1,5

i.4.1.2.12  *  2  *  1,5

i.4.1.3.4  *  2  *  1,5

i.4.1.3.12  *  2  *  1,5

Fórmula

Fórmula

i.4.1.1.4  *  2  *  1,5

i.4.1.1.12  *  2  *  1,5
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Orçamento Sintético

 5.1.3  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 4767,64 1,12 1,34 6.388,64 0,58 %

Local Descrição Quantidade

MACADAME SECO COM TRAVAMENTO + EMPOLAMENTO (40%) X DMT (Rodovia Pavimentada) x DENSIDADE: 
1,8 t/m³ (Macadame Não Compactado)

4.767,6384000

Coef. de arredondamento 0,0016000

 5.1.4  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM 
ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 578,72 175,79 210,95 122.080,98 11,16 %

Local Descrição Quantidade

B.G.S. (E = 15 cm): Área (já com folga de 10cm para cada lado da pista )x Espessura 567,0000000

Acréscimo da largura com a saia da base (15cm) x extensão x espessura 11,7225000

Coef de arred -0,0025000

 5.1.5  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 35157,24 0,92 1,10 38.672,96 3,54 %

Local Descrição Quantidade

B.G.S. + EMPOLAMENTO (25%) X DMT (Rodovia não Pavimentada) x DENSIDADE: 1,8 t/m³ (BGS Não Compactado) 35.157,2400000

 5.1.6  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 3906,36 1,12 1,34 5.234,52 0,48 %

Local Descrição Quantidade

B.G.S. + EMPOLAMENTO (25%) X DMT (Rodovia não Pavimentada) x DENSIDADE: 1,8 t/m³ (BGS Não Compactado) 3.906,3600000

Coef de arred 0,0000000

 5.2   Revestimento Pista de Rolamento - Capa Asfáltica (C.B.U.Q.) 1 341.842,03 341.842,03 31,26 %

 5.2.1   Insumo Asfáltico 1 179.091,77 179.091,77 16,38 %

 5.2.1.1  00000120 Próprio BASE DE PREÇO: ANP ABRIL/2026 - EMULSÃO ASFÁLTICA / ANP: EIA (densidade = 1,00 Kg/l) (PREÇO ANP + 
ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

t 4,54 3.460,40 4.152,48 18.852,26 1,72 %

Local Descrição Quantidade

EIA PARA IMPRIMAÇÃO (Taxa 1,20 kg/m²) - já considerado os acréscimos nos bordos 4,5360000

COEF DE ARRED 0,0040000

 5.2.1.2  00000118 Próprio BASE DE PREÇO: ANP ABRIL/2026 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA (PREÇO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

t 1,65 3.365,10 4.038,12 6.662,90 0,61 %

Local Descrição Quantidade

RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO (Taxa 0,45 kg/m²) 1,6515000

Coef de arred -0,0015000

Fórmula

3670,00  *  0,45/1000

0,0015

i.5.1.4  *  1,25  *  3,00  *  1,8

0,00

Fórmula

3780,00  *  1,20/1000

0,004

i.2.3  *  0,15  *  0,15

0,0025

Fórmula

i.5.1.4  *  1,25  *  27  *  1,8

Fórmula

Fórmula

i.5.1.1  *  1,4  *  3,00  *  1,8

0,0016

Fórmula

3780,00  *  0,15
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Orçamento Sintético

 5.2.1.3  00000117 Próprio BASE DE PREÇO: ANP ABRIL/2026 - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (PREÇO ANP 
+ ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

t 26,46 4.565,30 5.478,36 144.957,41 13,26 %

Local Descrição Quantidade

CAP 50/70 (Teor de CAP (5,61%) * Densidade (2.571,00 kg/m³) = 144,23 kgm/m³) * Volume Estimado para o pavimento 
[m³]

26,4662050

COEF DE ARRED -0,0062050

 5.2.1.4  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 2931,7 2,45 2,94 8.619,20 0,79 %

Local Descrição Quantidade

Transporte EIA (KG p/ T) x DMT (REFAP Canoas/ Usina = 103,60 km) 481,2400000

Transporte RR-1C (KG p/ T) x DMT (REFAP Canoas/ Usina = 103,60 km) 174,9000000

Transporte CAP 50/70 (KG p/ T) x DMT (REFAP Canoas/ Usina = 86,48 km) 2.275,5600000

COEF DE ARRED 0,0000000

 5.2.2   Usinagem 1 117.124,10 117.124,10 10,71 %

 5.2.2.1  00000132 Próprio USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO 
CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 (Com base na SINAPI 101021) - Não Incluído Insumo Asfáltico

T 471,78 206,88 248,26 117.124,10 10,71 %

Local Descrição Quantidade

Usinagem CAP 50/70 (Densidade = 2.571,00 kg/m³) * Volume Estimado para o pavimento [m³] 471,7785000

COEF DE ARRED 0,0015000

 5.2.3   Execução da Pavimentação 1 45.626,16 45.626,16 4,17 %

 5.2.3.1  00000133 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO. AF_11/2019-BASEADO NA 96401 DE ABRIL/2021 - Não Incluído Insumo Asfáltico m² 3780 1,33 1,60 6.048,00 0,55 %

Local Descrição Quantidade

Área de Imprimação (já com folga de 10cm para cada [m²]) 3.780,0000000

 5.2.3.2  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 122,58 2,45 2,94 360,39 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Transporte EIA [t] x DMT (Rodovia Pavimentada) [km] 122,5800000

COEF DE ARRED 0,0000000

3780,00

Fórmula

i.5.2.1.1  *  27

0,00

0,00

Fórmula

3670  *  0,05  *  2571  /  1000

0,0015

Fórmula

0,006205

Fórmula

i.5.2.1.1  *  106,00

i.5.2.1.2  *  106,00

i.5.2.1.3  *  86,00

Fórmula

3670,00  *  0,05  *  144,23/1000

  



 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Cópia de: Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 1 (estaca 1+160 até 1+681)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 5.2.3.3  5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário tkm 13,62 2,99 3,59 48,90 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Transporte EIA 0 [t] x DMT (Rodovia Pavimentada) [km] 13,6200000

COEF 0,0000000

 5.2.3.4  00000134 Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE. AF_11/2019-BASEADO NA 96402 - 
Não Incluído Insumo Asfáltico

m² 3670 1,05 1,26 4.624,20 0,42 %

Local Descrição Quantidade

Área de Pintura de Ligação (Pista de rolamento [m²]) 3.670,0000000

 5.2.3.5  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 45,46 2,45 2,94 133,65 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Transporte RR-1C [t] x DMT (Rodovia não Pavimentada) [km] (*Devido ao fator de Corte, deve ser considerado a 
Densidade Final de 1kg/m²)

44,5500000

coef de arred 0,9100000

 5.2.3.6  5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário tkm 4,95 2,99 3,59 17,77 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Transporte RR-1C [t] x DMT (Rodovia não Pavimentada) [km] (*Devido ao fator de Corte, deve ser considerado a 
Densidade Final de 1kg/m²)

4,9500000

 5.2.3.7  00000135 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - FAIXA C 
DNIT - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Com base na SINAPI 95995) - Não Incluído Insumo 
Asfáltico e Usinagem

m³ 183,5 133,59 160,31 29.416,89 2,69 %

Local Descrição Quantidade

Execução da pavimentação (Pista de rolamento [m³]) 183,5000000

 5.2.3.8  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1786,05 0,92 1,10 1.964,66 0,18 %

Local Descrição Quantidade

Massa Asfáltica [m³] (Densidade 2,5 t/m³ )) x DMT (Pavimentado) [km] 1.786,0500000

COEF DE ARRED 0,0000000

3670,00  *  0,05

Fórmula

i.5.2.1.3  *  2,5  *  27

i.5.2.1.2  *  27

0,91

Fórmula

i.5.2.1.2  *  3,00

Fórmula

i.5.2.1.1  *  3,00

0,00

Fórmula

3670,00

Fórmula

Fórmula

  



 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Cópia de: Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 1 (estaca 1+160 até 1+681)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 5.2.3.9  5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário tkm 198,45 2,99 3,59 712,44 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Massa Asfáltica [m³] (Densidade 2,5 t/m³) ) x DMT (Pavimentado) [km] 198,4500000

 5.2.3.10  100986 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 183,5 10,44 12,53 2.299,26 0,21 %

Local Descrição Quantidade

Descarga de material 183,5000000

 6   SINALIZAÇÃO 1 49.721,61 49.721,61 4,55 %

 6.1   Sinalização Horizontal 1 17.911,98 17.911,98 1,64 %

 6.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 328,83 29,36 35,23 11.584,68 1,06 %

Local Descrição Quantidade

Pintura normal conforme projeto de sinalização 328,8300000

 6.1.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 115 45,85 55,02 6.327,30 0,58 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto de sinalização 115,0000000

 6.2   Sinalização Vertical 1 31.809,63 31.809,63 2,91 %

 6.2.1  5213867 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação un 27 628,75 754,50 20.371,50 1,86 %

Local Descrição Quantidade

Conforme Projeto [un] 27,0000000

 6.2.2  5213571 SICRO3 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 19,51 488,56 586,27 11.438,13 1,05 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto de sinalização 19,5100000

 7   CONTROLE TECNOLÓGICO 1 6.119,30 6.119,30 0,56 %

 7.1   Subleito 1 687,72 687,72 0,06 %

 7.1.1  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 521 1,10 1,32 687,72 0,06 %

Local Descrição Quantidade

Extensão 521,0000000

19,51

Fórmula

i.2.3

Fórmula

115,00

Fórmula

27

Fórmula

i.5.2.1.3  *  2,5  *  3,00

Fórmula

i.5.2.3.7

Fórmula

328,83

Fórmula

  



 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 
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Cópia de: Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 1 (estaca 1+160 até 1+681)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio 
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20,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 7.2   Sub-Base: MACADAME SECO 1 687,72 687,72 0,06 %

 7.2.1  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 521 1,10 1,32 687,72 0,06 %

Local Descrição Quantidade

Entensão 521,0000000

 7.3   Base: B.G.S. 1 1.954,20 1.954,20 0,18 %

 7.3.1  00000120 Próprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - MÉTODO SPEEDY UN 6 67,36 80,83 484,98 0,04 %

Local Descrição Quantidade

1 ensaio cada 100m 5,2100000

Coef. de arredondamento 0,7900000

 7.3.2  00000123 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 3 112,28 134,74 404,22 0,04 %

Local Descrição Quantidade

1 ensaio cada 200m 2,6050000

Fator de arredondamento 0,3950000

 7.3.3  00000124 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU - MÉTODO DO FRASCO DE AREIA UN 3 78,60 94,32 282,96 0,03 %

Local Descrição Quantidade

1 Ensaio cada 200m 2,6050000

Fator 0,3950000

 7.3.4  00000125 Próprio ENSAIO TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO UN 1 78,60 94,32 94,32 0,01 %

Local Descrição Quantidade

1 Ensaio cada 500m 1,0420000

Fator -0,0420000

 7.3.5  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 521 1,10 1,32 687,72 0,06 %

Local Descrição Quantidade

Entensão 521,0000000

 7.4   Capa Asfáltica: C.B.U.Q. 1 2.789,66 2.789,66 0,26 %

 7.4.1  00000125 Próprio ENSAIO TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO UN 1 78,60 94,32 94,32 0,01 %

Local Descrição Quantidade

DE ACORDO COM DIAS DE USINAGEM/ Produção estimada da usina = 60 T.h (Produção diária de 6,00 horas = 360 
T.dia)

1,3105000

Fator -0,3105000

i.5.2.2.1  /360

0,3105

i.2.3  /  500

0,042

Fórmula

i.2.3

Fórmula

0,395

Fórmula

i.2.3  /  200

0,395

Fórmula

Fórmula

i.2.3  /  100

0,79

Fórmula

i.2.3  /  200

Fórmula

i.2.3
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Orçamento Sintético

 7.4.2  00000123 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 1 112,28 134,74 134,74 0,01 %

Local Descrição Quantidade

DE ACORDO COM DIAS DE USINAGEM/ Produção estimada da usina = 60 T.h (Produção diária de 6,00 horas = 360 
T.dia)

1,3105000

Fator -0,3105000

 7.4.3  00000126 Próprio ENSAIO DE PERCENTUAL DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UN 1 168,42 202,10 202,10 0,02 %

Local Descrição Quantidade

DE ACORDO COM DIAS DE USINAGEM/ Produção estimada da usina = 60 T.h (Produção diária de 6,00 horas = 360 
T.dia)

1,3105000

Fator -0,3105000

 7.4.4  00000127 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA UN 2 392,98 471,58 943,16 0,09 %

Local Descrição Quantidade

2 ensaios por dia de usinagem 2,0000000

 7.4.5  00000128 Próprio ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 6 101,06 121,27 727,62 0,07 %

Local Descrição Quantidade

1 Ensaio cada 100m 5,2100000

Fator 0,7900000

 7.4.6  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 521 1,10 1,32 687,72 0,06 %

Local Descrição Quantidade

Extensão 521,0000000

Fórmula

i.2.3  /  100

0,79

Fórmula

i.2.3

Fórmula

i.5.2.2.1  /360

0,3105

Fórmula

i.7.4.1  *  2

Fórmula

i.5.2.2.1  /360

0,3105
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 8   SERVIÇOS FINAIS 1 10.657,74 10.657,74 0,97 %

 8.1  00000112 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q.) UN 1 8.577,37 10.292,84 10.292,84 0,94 %

Local Descrição Quantidade

Desmobilização [un´] 1,0000000

 8.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 205 1,48 1,78 364,90 0,03 %

Local Descrição Quantidade

DESMOBILIZAÇÃO: Transporte Container [Peso x DMT] 205,0000000

Total do BDI 181.970,63
Total Geral 1.093.485,15

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Eng Selmo Gilvani Eberhardt
       CREA/RS 175.282

Município de Boa Vista do Sul
          Prefeita Municipal

Fórmula

1

Fórmula

i.1.4

Total sem BDI 911.514,52
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