Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra
Cópia de: Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 1 (estaca 1+160 até 1+681)

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1	23.209,63	2,12 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	14.836,94	1,36 %
3	TERRAPLENAGEM		1	108.684,49	9,94 %
4	DRENAGEM		1	199.160,13	18,21 %
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1	681.095,31	62,29 %
6	SINALIZAÇÃO		1	49.721,61	4,55 %
7	CONTROLE TECNOLÓGICO		1	6.119,30	0,56 %
8	SERVIÇOS FINAIS		1	10.657,74	0,97 %

Total sem BDI	**911.514,52**
Total do BDI	**181.970,63**
Total Geral	**1.093.485,15**

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

Assinado digitalmente por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
ND: C=BR, CN=SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.20 07:12:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Eng Selmo Gilvani Eberhardt
CREA/RS 175.282

Município de Boa Vista do Sul
Prefeita Municipal