
 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Cópia de: Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 1 (estaca 1+160 até 1+681)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 23.209,63 23.209,63 2,12 %

 1.1  00000145 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO/ Topografia não inclusa MÊS 3 4.814,56 5.777,47 17.332,41 1,59 %

 1.2  00000012 Próprio SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA - OBRA RODOVIÁRIA MÊS 3 406,20 487,44 1.462,32 0,13 %

 1.3  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 1.125,00 1.350,00 4.050,00 0,37 %

 1.4  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia 
pavimentada

tkm 205 1,48 1,78 364,90 0,03 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 14.836,94 14.836,94 1,36 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,88 494,75 593,70 1.709,86 0,16 %

 2.2  00000112 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q.) UN 1 8.577,37 10.292,84 10.292,84 0,94 %

 2.3  00000116 Próprio LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE PAVIMENTAÇÃO (por metro) - COM BASE NA SINAPI 99058 M 521 4,53 5,44 2.834,24 0,26 %

 3   TERRAPLENAGEM 1 108.684,49 108.684,49 9,94 %

 3.1   Limpeza e remoção de camada vegetal 1 9.403,32 9.403,32 0,86 %

 3.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 2084 0,73 0,88 1.833,92 0,17 %

 3.1.2  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 416,8 10,01 12,01 5.005,77 0,46 %

 3.1.3  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1167,04 1,40 1,68 1.960,63 0,18 %

 3.1.4  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 
MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 6 83,75 100,50 603,00 0,06 %

 3.2   Escavação em 1ª categoria 1 10.452,28 10.452,28 0,96 %

 3.2.1  5502136 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 893,02 7,11 8,53 7.617,46 0,70 %

 3.2.2  101118 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

m³ 561,35 4,21 5,05 2.834,82 0,26 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.
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 3.3   Escavação em 3ª categoria 1 36.519,89 36.519,89 3,34 %

 3.3.1  5502074 SICRO3 Escavação e transporte de material de 3ª categoria - camada final de aterro em rocha - DMT de 0 a 50 m m³ 801,93 37,95 45,54 36.519,89 3,34 %

 3.4   Aterro e regula do corpo estradal 1 34.821,58 34.821,58 3,18 %

 3.4.1  5502822 SICRO3 Compactação de camada final de aterro de rocha (reaproveitamento de material escavado no trecho) m³ 962,32 4,85 5,82 5.600,70 0,51 %

 3.4.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1301,54 6,27 7,52 9.787,58 0,90 %

 3.4.3  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 5210 3,11 3,73 19.433,30 1,78 %

 3.5   Empréstimo de material para aterro 1 17.487,42 17.487,42 1,60 %

 3.5.1  105745 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 
50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 86,39 118,32 141,98 12.265,65 1,12 %

 3.5.2  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 298,05 1,40 1,68 500,72 0,05 %

 3.5.3  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 4291,86 0,92 1,10 4.721,05 0,43 %

 4   DRENAGEM 1 199.160,13 199.160,13 18,21 %

 4.1   Tubulações 1 143.745,91 143.745,91 13,15 %

 4.1.1   DN 600 mm 1 32.119,48 32.119,48 2,94 %

 4.1.1.1  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 61 253,00 303,60 18.519,60 1,69 %

 4.1.1.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia 
pavimentada

tkm 1372,5 1,48 1,78 2.443,05 0,22 %

 4.1.1.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em 
revestimento primário

tkm 54,9 1,80 2,16 118,58 0,01 %

 4.1.1.4  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 116,14 8,95 10,74 1.247,34 0,11 %

 4.1.1.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 82,96 8,39 10,07 835,41 0,08 %

 4.1.1.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 4,148 214,41 257,29 1.067,24 0,10 %

 4.1.1.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 206,07 0,92 1,10 226,68 0,02 %
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 4.1.1.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 22,89 1,12 1,34 30,67 0,00 %

 4.1.1.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 4,77 7,69 9,23 44,03 0,00 %

 4.1.1.10  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 18,3 57,22 68,66 1.256,48 0,11 %

 4.1.1.11  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 61 57,39 68,87 4.201,07 0,38 %

 4.1.1.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
AF_08/2023

m³ 84,33 21,04 25,25 2.129,33 0,19 %

 4.1.2   DN 800 mm 1 26.352,04 26.352,04 2,41 %

 4.1.2.1  M2172 SICRO3 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m m 32 430,63 516,76 16.536,32 1,51 %

 4.1.2.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia 
pavimentada

tkm 1248 1,48 1,78 2.221,44 0,20 %

 4.1.2.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em 
revestimento primário

tkm 49,92 1,80 2,16 107,83 0,01 %

 4.1.2.4  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 92,16 8,95 10,74 989,80 0,09 %

 4.1.2.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 57,6 8,39 10,07 580,03 0,05 %

 4.1.2.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 2,88 214,41 257,29 741,00 0,07 %

 4.1.2.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 143,07 0,92 1,10 157,38 0,01 %

 4.1.2.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 15,9 1,12 1,34 21,31 0,00 %

 4.1.2.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 3,31 7,69 9,23 30,55 0,00 %
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 4.1.2.10  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 16,64 57,22 68,66 1.142,50 0,10 %

 4.1.2.11  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 32 57,39 68,87 2.203,84 0,20 %

 4.1.2.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
AF_08/2023

m³ 64,16 21,04 25,25 1.620,04 0,15 %

 4.1.3   DN 1000 mm 1 85.274,39 85.274,39 7,80 %

 4.1.3.1  M2176 SICRO3 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m m 75 603,61 724,33 54.324,75 4,97 %

 4.1.3.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia 
pavimentada

tkm 4725 1,48 1,78 8.410,50 0,77 %

 4.1.3.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em 
revestimento primário

tkm 189 1,80 2,16 408,24 0,04 %

 4.1.3.4  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 306 8,95 10,74 3.286,44 0,30 %

 4.1.3.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 153 8,39 10,07 1.540,71 0,14 %

 4.1.3.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 7,65 214,41 257,29 1.968,27 0,18 %

 4.1.3.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 380,05 0,92 1,10 418,06 0,04 %

 4.1.3.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 42,23 1,12 1,34 56,59 0,01 %

 4.1.3.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 8,8 7,69 9,23 81,22 0,01 %

 4.1.3.10  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 63 57,22 68,66 4.325,58 0,40 %

 4.1.3.11  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 75,6 57,39 68,87 5.206,57 0,48 %
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 4.1.3.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
AF_08/2023

m³ 207,82 21,04 25,25 5.247,46 0,48 %

 4.2   Dispositivos de Drenagem 1 54.330,39 54.330,39 4,97 %

 4.2.1  97956 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 7 1.695,60 2.034,72 14.243,04 1,30 %

 4.2.2  0804393 SICRO3 Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais un 6 4.655,85 5.587,02 33.522,12 3,07 %

 4.2.3  0804101 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais un 1 2.305,74 2.766,89 2.766,89 0,25 %

 4.2.4  0804081 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 01 - adaptável em BSTC D = 0,60 m - areia e brita comerciais un 2 1.582,64 1.899,17 3.798,34 0,35 %

 4.3   Bota-Fora (escavação em valas) 1 1.083,83 1.083,83 0,10 %

 4.3.1  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 473,97 1,40 1,68 796,27 0,07 %

 4.3.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 158 1,52 1,82 287,56 0,03 %

 5   PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1 681.095,31 681.095,31 62,29 %

 5.1   Estrutura 1 339.253,28 339.253,28 31,02 %

 5.1.1  96400 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM 
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 630,64 158,14 189,77 119.676,55 10,94 %

 5.1.2  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 42908,75 0,92 1,10 47.199,63 4,32 %

 5.1.3  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 4767,64 1,12 1,34 6.388,64 0,58 %

 5.1.4  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, 
COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 578,72 175,79 210,95 122.080,98 11,16 %

 5.1.5  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 35157,24 0,92 1,10 38.672,96 3,54 %

 5.1.6  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 3906,36 1,12 1,34 5.234,52 0,48 %
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 5.2   Revestimento Pista de Rolamento - Capa Asfáltica (C.B.U.Q.) 1 341.842,03 341.842,03 31,26 %

 5.2.1   Insumo Asfáltico 1 179.091,77 179.091,77 16,38 %

 5.2.1.1  00000120 Próprio BASE DE PREÇO: ANP ABRIL/2026 - EMULSÃO ASFÁLTICA / ANP: EIA (densidade = 1,00 Kg/l) 
(PREÇO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

t 4,54 3.460,40 4.152,48 18.852,26 1,72 %

 5.2.1.2  00000118 Próprio BASE DE PREÇO: ANP ABRIL/2026 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM 
PAVIMENTACAO ASFALTICA (PREÇO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

t 1,65 3.365,10 4.038,12 6.662,90 0,61 %

 5.2.1.3  00000117 Próprio BASE DE PREÇO: ANP ABRIL/2026 - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 
(PREÇO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

t 26,46 4.565,30 5.478,36 144.957,41 13,26 %

 5.2.1.4  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 2931,7 2,45 2,94 8.619,20 0,79 %

 5.2.2   Usinagem 1 117.124,10 117.124,10 10,71 %

 5.2.2.1  00000132 Próprio USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE 
ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 (Com base na SINAPI 101021) - Não Incluído Insumo 
Asfáltico

T 471,78 206,88 248,26 117.124,10 10,71 %

 5.2.3   Execução da Pavimentação 1 45.626,16 45.626,16 4,17 %

 5.2.3.1  00000133 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO. AF_11/2019-BASEADO NA 96401 DE ABRIL/2021 - Não Incluído Insumo 
Asfáltico

m² 3780 1,33 1,60 6.048,00 0,55 %

 5.2.3.2  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 122,58 2,45 2,94 360,39 0,03 %

 5.2.3.3  5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário tkm 13,62 2,99 3,59 48,90 0,00 %

 5.2.3.4  00000134 Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE. AF_11/2019-BASEADO 
NA 96402 - Não Incluído Insumo Asfáltico

m² 3670 1,05 1,26 4.624,20 0,42 %

 5.2.3.5  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 45,46 2,45 2,94 133,65 0,01 %

 5.2.3.6  5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário tkm 4,95 2,99 3,59 17,77 0,00 %

 5.2.3.7  00000135 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - FAIXA C DNIT - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Com base na 
SINAPI 95995) - Não Incluído Insumo Asfáltico e Usinagem

m³ 183,5 133,59 160,31 29.416,89 2,69 %

 5.2.3.8  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1786,05 0,92 1,10 1.964,66 0,18 %

  



 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Cópia de: Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 1 (estaca 1+160 até 1+681)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)
Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

 5.2.3.9  5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário tkm 198,45 2,99 3,59 712,44 0,07 %

 5.2.3.10  100986 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 183,5 10,44 12,53 2.299,26 0,21 %

 6   SINALIZAÇÃO 1 49.721,61 49.721,61 4,55 %

 6.1   Sinalização Horizontal 1 17.911,98 17.911,98 1,64 %

 6.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 328,83 29,36 35,23 11.584,68 1,06 %

 6.1.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 115 45,85 55,02 6.327,30 0,58 %

 6.2   Sinalização Vertical 1 31.809,63 31.809,63 2,91 %

 6.2.1  5213867 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação un 27 628,75 754,50 20.371,50 1,86 %

 6.2.2  5213571 SICRO3 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 19,51 488,56 586,27 11.438,13 1,05 %

 7   CONTROLE TECNOLÓGICO 1 6.119,30 6.119,30 0,56 %

 7.1   Subleito 1 687,72 687,72 0,06 %

 7.1.1  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 521 1,10 1,32 687,72 0,06 %

 7.2   Sub-Base: MACADAME SECO 1 687,72 687,72 0,06 %

 7.2.1  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 521 1,10 1,32 687,72 0,06 %

 7.3   Base: B.G.S. 1 1.954,20 1.954,20 0,18 %

 7.3.1  00000120 Próprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - MÉTODO SPEEDY UN 6 67,36 80,83 484,98 0,04 %

 7.3.2  00000123 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 3 112,28 134,74 404,22 0,04 %

 7.3.3  00000124 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU - MÉTODO DO FRASCO DE AREIA UN 3 78,60 94,32 282,96 0,03 %

 7.3.4  00000125 Próprio ENSAIO TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO UN 1 78,60 94,32 94,32 0,01 %

 7.3.5  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 521 1,10 1,32 687,72 0,06 %
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 7.4   Capa Asfáltica: C.B.U.Q. 1 2.789,66 2.789,66 0,26 %

 7.4.1  00000125 Próprio ENSAIO TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO UN 1 78,60 94,32 94,32 0,01 %

 7.4.2  00000123 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 1 112,28 134,74 134,74 0,01 %

 7.4.3  00000126 Próprio ENSAIO DE PERCENTUAL DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UN 1 168,42 202,10 202,10 0,02 %

 7.4.4  00000127 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA UN 2 392,98 471,58 943,16 0,09 %

 7.4.5  00000128 Próprio ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 6 101,06 121,27 727,62 0,07 %

 7.4.6  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 521 1,10 1,32 687,72 0,06 %

 8   SERVIÇOS FINAIS 1 10.657,74 10.657,74 0,97 %

 8.1  00000112 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q.) UN 1 8.577,37 10.292,84 10.292,84 0,94 %

 8.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia 
pavimentada

tkm 205 1,48 1,78 364,90 0,03 %

Eng Selmo Gilvani Eberhardt
       CREA/RS 175.282

Município de Boa Vista do Sul
          Prefeita Municipal

Total Geral 1.093.485,15

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Total sem BDI 911.514,52
Total do BDI 181.970,63
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