Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

Copia de: Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 1 (estaca 1+160 até 1+681) SINAPI - 04/2026 - Rio Grande 20,0% N&o Desonerado: embutido nos pregos
do Sul unitario dos insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande acordo com as bases.
do Sul

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com Total Peso (%)
BDI

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 1 23.209,63 23.209,63 2,12 %

1.1 00000145  Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAGAO/ Topografia néo inclusa MES 3 4.814,56 5.777,47 17.332,41 1,59 %

1.2 00000012  Préprio SINALIZACAO DE SEGURANCA DA OBRA - OBRA RODOVIARIA MES 3 406,20 487,44 1.462,32 0,13 %

13 00010775  SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 3 1.125,00 1.350,00 4.050,00 0,37 %

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

1.4 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia tkm 205 1,48 1,78 364,90 0,03 %
pavimentada
2 SERVICOS PRELIMINARES 1 14.836,94 14.836,94 1,36 %
21 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA m? 2,88 494,75 593,70 1.709,86 0,16 %
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
22 00000112 Proprio MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAGAO ASFALTICA (C.B.U.Q.) UN 1 8.577,37 10.292,84 10.292,84 0,94 %
23 00000116  Proprio LOCAGAO TOPOGRAFICA DE PAVIMENTAGAO (por metro) - COM BASE NA SINAPI 99058 M 521 4,53 5,44 2.834,24 0,26 %
3 TERRAPLENAGEM 1 108.684,49 108.684,49 9,94 %
3.1 Limpeza e remogao de camada vegetal 1 9.403,32 9.403,32 0,86 %
3.11 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO m? 2084 0,73 0,88 1.833,92 0,17 %
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
3.1.2 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM m? 416,8 10,01 12,01 5.005,77 0,46 %
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
3.1.3 5914359 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 1167,04 1,40 1,68 1.960,63 0,18 %
3.1.4 98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E UN 6 83,75 100,50 603,00 0,06 %

MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

3.2 Escavagao em 12 categoria 1 10.452,28 10.452,28 0,96 %

3.21 5502136 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em m? 893,02 7,11 8,53 7.617,46 0,70 %
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

3.22 101118 SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 561,35 4,21 5,05 2.834,82 0,26 %
(125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020
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3.3 Escavagao em 32 categoria 1 36.519,89 36.519,89 3,34 %
3.31 5502074 SICRO3 Escavacéo e transporte de material de 32 categoria - camada final de aterro em rocha - DMT de 0 a 50 m m? 801,93 37,95 45,54 36.519,89 3,34 %
3.4 Aterro e regula do corpo estradal 1 34.821,58 34.821,58 3,18 %
341 5502822 SICRO3 Compactagéo de camada final de aterro de rocha (reaproveitamento de material escavado no trecho) m? 962,32 4,85 5,82 5.600,70 0,51 %
342 5502978 SICRO3 Compactacgéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 1301,54 6,27 7,52 9.787,58 0,90 %
343 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPAC'[AQAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, m? 5210 3,11 3,73 19.433,30 1,78 %
PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
3.5 Empréstimo de material para aterro 1 17.487,42 17.487,42 1,60 %
351 105745 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE m? 86,39 118,32 141,98 12.265,65 112 %
50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
3.5.2 5914359 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 298,05 1,40 1,68 500,72 0,05 %
353 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 4291,86 0,92 1,10 4.721,05 0,43 %
4 DRENAGEM 1 199.160,13 199.160,13 18,21 %
41 Tubulagées 1 143.745,91 143.745,91 13,15 %
4.1.1 DN 600 mm 1 32.119,48 32.119,48 2,94 %
4111 M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 61 253,00 303,60 18.519,60 1,69 %
411.2 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia tkm 1372,5 1,48 1,78 2.443,05 0,22 %

pavimentada

4113 5915013 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em tkm 54,9 1,80 2,16 118,58 0,01 %
revestimento primario

4.11.4 90106 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E m? 116,14 8,95 10,74 1.247,34 0,11 %
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

4115 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). m? 82,96 8,39 10,07 835,41 0,08 %
AF_08/2020
4.1.1.6 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA m? 4,148 214,41 257,29 1.067,24 0,10 %

DE *5 CM*. AF_01/2024

4117 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 206,07 0,92 1,10 226,68 0,02 %
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41.1.8 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario tkm 22,89 1,12 1,34 30,67 0,00 %

4119 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO m? 4,77 7,69 9,23 44,03 0,00 %

BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

4.1.1.10 101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHAO T 18,3 57,22 68,66 1.256,48 0,11 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

4.11.11 92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 61 57,39 68,87 4.201,07 0,38 %
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

4.1.1.12 93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA m? 84,33 21,04 25,25 2.129,33 0,19 %
RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO

AF_08/2023
4.1.2 DN 800 mm 1 26.352,04 26.352,04 2,41 %
4.1.21 M2172 SICRO3 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m m 32 430,63 516,76 16.536,32 1,51 %
4122 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia tkm 1248 1,48 1,78 2.221,44 0,20 %

pavimentada

4123 5915013 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em tkm 49,92 1,80 2,16 107,83 0,01 %
revestimento primario

4124 90106 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E m? 92,16 8,95 10,74 989,80 0,09 %
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

4125 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). m? 57,6 8,39 10,07 580,03 0,05 %

41.26 96622 SINAPI /I:\Ang)F??/?)oé%M MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA m? 2,88 214,41 257,29 741,00 0,07 %
DE *5 CM*. AF_01/2024

4127 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 143,07 0,92 1,10 157,38 0,01 %

4128 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario tkm 15,9 1,12 1,34 21,31 0,00 %

4.1.2.9 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO m? 3,31 7,69 9,23 30,55 0,00 %

BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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4.1.2.10 101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHAO T 16,64 57,22 68,66 1.142,50 0,10 %

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

4.1.2.11 92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 32 57,39 68,87 2.203,84 0,20 %
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

4.1.212 93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA m? 64,16 21,04 25,25 1.620,04 0,15 %
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO

AF_08/2023
413 DN 1000 mm 1 85.274,39 85.274,39 7,80 %
4.1.31 M2176 SICRO3 Tubo de concreto armado PA2-D = 1,00 m m 75 603,61 724,33 54.324,75 4,97 %
4132 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia tkm 4725 1,48 1,78 8.410,50 0,77 %

pavimentada

4133 5915013 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em tkm 189 1,80 2,16 408,24 0,04 %
revestimento primario

4.13.4 90106 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E m? 306 8,95 10,74 3.286,44 0,30 %
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

4135 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). m? 153 8,39 10,07 1.540,71 0,14 %
AF_08/2020
4.1.3.6 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA m? 7,65 214,41 257,29 1.968,27 0,18 %

DE *5 CM*. AF_01/2024

4137 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 380,05 0,92 1,10 418,06 0,04 %
4138 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario tkm 42,23 1,12 1,34 56,59 0,01 %
4.1.39 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO m? 8.8 7,69 9,23 81,22 0,01 %

BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

4.1.3.10 101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHAO T 63 57,22 68,66 4.325,58 0,40 %
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

4.1.3.11 92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 75,6 57,39 68,87 5.206,57 0,48 %
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
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4.1.3.12 93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA m? 207,82 21,04 25,25 5.247,46 0,48 %

RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO

AF_08/2023
4.2 Dispositivos de Drenagem 1 54.330,39 54.330,39 4,97 %
421 97956 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 7 1.695,60 2.034,72 14.243,04 1,30 %

CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

422 0804393 SICRO3 Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptavel em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais un 6 4.655,85 5.587,02 33.522,12 3,07 %
423 0804101 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 02 - adaptavel em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais un 1 2.305,74 2.766,89 2.766,89 0,25 %
424 0804081 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 01 - adaptavel em BSTC D = 0,60 m - areia e brita comerciais un 2 1.582,64 1.899,17 3.798,34 0,35 %
4.3 Bota-Fora (escavacédo em valas) 1 1.083,83 1.083,83 0,10 %
431 5914359 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 473,97 1,40 1,68 796,27 0,07 %
432 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m? 158 1,52 1,82 287,56 0,03 %
5 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 1 681.095,31 681.095,31 62,29 %
5.1 Estrutura 1 339.253,28 339.253,28 31,02 %
5.1.1 96400 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO, COM m? 630,64 158,14 189,77 119.676,55 10,94 %
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
5.1.2 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 42908,75 0,92 1,10 47.199,63 4,32 %
513 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario tkm 4767,64 1,12 1,34 6.388,64 0,58 %
514 96396 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, m? 578,72 175,79 210,95 122.080,98 11,16 %

COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
515 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 35157,24 0,92 1,10 38.672,96 3,54 %

5.1.6 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario tkm 3906,36 1,12 1,34 5.234,52 0,48 %
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5.2 Revestimento Pista de Rolamento - Capa Asfaltica (C.B.U.Q.) 1 341.842,03 341.842,03 31,26 %

5.21 Insumo Asfaltico 1 179.091,77 179.091,77 16,38 %

5211 00000120  Préprio BASE DE PREGO: ANP ABRIL/2026 - EMULSAO ASFALTICA / ANP: EIA (densidade = 1,00 Kg/l) t 4,54 3.460,40 4.152,48 18.852,26 1,72 %

(PREGO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%)] + COFINS [3,00%])

5.2.1.2 00000118 Préprio BASE DE PREGO: ANP ABRIL/2026 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM t 1,65 3.365,10 4.038,12 6.662,90 0,61%
PAVIMENTACAO ASFALTICA (PREGO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%)])

52.1.3 00000117  Proprio BASE DE PREGO: ANP ABRIL/2026 - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 t 26,46 4.565,30 5.478,36 144.957,41 13,26 %
(PRECO ANP + ICMS [17%)] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%)])
5214 5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 2931,7 2,45 2,94 8.619,20 0,79 %
5.2.2 Usinagem 1 117.124,10 117.124,10 10,71 %
5.2.2.1 00000132  Proprio USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE T 471,78 206,88 248,26 117.124,10 10,71 %
ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 (Com base na SINAPI 101021) - N&o Incluido Insumo
Asfaltico
5.2.3 Execugao da Pavimentagcao 1 45.626,16 45.626,16 417 %
5.2.3.1 00000133  Proprio EXECUGAO DE IMPRIMAGAO. AF_11/2019-BASEADO NA 96401 DE ABRIL/2021 - N&o Incluido Insumo m? 3780 1,33 1,60 6.048,00 0,55 %
Asfaltico
5.23.2 5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 122,58 2,45 2,94 360,39 0,03 %
5233 5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia em revestimento primario tkm 13,62 2,99 3,59 48,90 0,00 %
5234 00000134  Proprio PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE. AF_11/2019-BASEADO m? 3670 1,05 1,26 4.624,20 0,42 %
NA 96402 - N&o Incluido Insumo Asfaltico
5235 5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 45,46 2,45 2,94 133,65 0,01 %
5.2.3.6 5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia em revestimento primario tkm 4,95 2,99 3,59 17,77 0,00 %
5237 00000135  Proprio EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE m? 183,5 133,59 160,31 29.416,89 2,69 %

ROLAMENTO - FAIXA C DNIT - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Com base na
SINAPI 95995) - Nao Incluido Insumo Asfaltico e Usinagem

5.2.38 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 1786,05 0,92 1,10 1.964,66 0,18 %



Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

Copia de: Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 1 (estaca 1+160 até 1+681) SINAPI - 04/2026 - Rio Grande 20,0% N&o Desonerado: embutido nos pregos
do Sul unitario dos insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande acordo com as bases.
do Sul

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com Total Peso (%)
5.2.3.9 5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia em revestimento primario tkm 198,45 2,99 :??E: 712,44 0,07 %
5.2.3.10 100986 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m? 183,5 10,44 12,53 2.299,26 0,21 %
6 SINALIZACAO 1 49.721,61 49.721,61 4,55 %
6.1 Sinalizagdo Horizontal 1 17.911,98 17.911,98 1,64 %
6.1.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 328,83 29,36 35,23 11.584,68 1,06 %
6.1.2 5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 115 45,85 55,02 6.327,30 0,58 %
6.2 Sinalizagéo Vertical 1 31.809,63 31.809,63 2,91 %
6.2.1 5213867 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantagéao un 27 628,75 754,50 20.371,50 1,86 %
6.2.2 5213571 SICRO3 Placa em aco - pelicula | + Il - fornecimento e implantagéo m? 19,51 488,56 586,27 11.438,13 1,05 %
7 CONTROLE TECNOLOGICO 1 6.119,30 6.119,30 0,56 %
71 Subleito 1 687,72 687,72 0,06 %
711 00000114 Proprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 521 1,10 1,32 687,72 0,06 %
7.2 Sub-Base: MACADAME SECO 1 687,72 687,72 0,06 %
7.21 00000114 Proprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 521 1,10 1,32 687,72 0,06 %
7.3 Base: B.G.S. 1 1.954,20 1.954,20 0,18 %
7.3.1 00000120  Proprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO SPEEDY UN 6 67,36 80,83 484,98 0,04 %
732 00000123  Proprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 3 112,28 134,74 404,22 0,04 %
7.3.3 00000124 Proprio ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU - METODO DO FRASCO DE AREIA UN 3 78,60 94,32 282,96 0,03 %
734 00000125  Proprio ENSAIO TAXA DE APLICAGAO DE LIGANTE BETUMINOSO UN 1 78,60 94,32 94,32 0,01 %

735 00000114  Proprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 521 1,10 1,32 687,72 0,06 %



Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Copia de: Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 1 (estaca 1+160 até 1+681) SINAPI - 04/2026 - Rio Grande 20,0% N&o Desonerado: embutido nos pregos
do Sul unitario dos insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande acordo com as bases.
do Sul

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com Total Peso (%)
BDI
7.4 Capa Asfaltica: C.B.U.Q. 1 2.789,66 2.789,66 0,26 %
7.41 00000125  Proprio ENSAIO TAXA DE APLICAGAO DE LIGANTE BETUMINOSO UN 1 78,60 94,32 94,32 0,01 %
742 00000123  Proprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 1 112,28 134,74 134,74 0,01 %
743 00000126  Proprio ENSAIO DE PERCENTUAL DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UN 1 168,42 202,10 202,10 0,02 %
744 00000127  Proprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA UN 2 392,98 471,58 943,16 0,09 %
745 00000128  Proprio ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO DA MISTURA ASFALTICA UN 6 101,06 121,27 727,62 0,07 %
7.4.6 00000114  Proprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 521 1,10 1,32 687,72 0,06 %
8 SERVIGOS FINAIS 1 10.657,74 10.657,74 0,97 %
8.1 00000112 Proprio MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAGAO ASFALTICA (C.B.U.Q.) UN 1 8.577,37 10.292,84 10.292,84 0,94 %
8.2 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia tkm 205 1,48 1,78 364,90 0,03 %

pavimentada

Total sem BDI 911.514,52
Total do BDI 181.970,63
Total Geral 1.093.485,15
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