Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

g > Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
. Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160) SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul 20,0% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de
EE““;N SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul méo de obra, de acordo com as bases.
ENGENHARIA
Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRACAO DE OBRA 30.824,54
1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000145 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAGAO/ Topografia néo inclusa SERT - SERVIGOS TECNICOS MES 1,0000000 4.814,56 4.814,56
Composigéo Auxiliar 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 4,0000000 47,40 189,60
Composicéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 8,0000000 41,44 331,52
Composigéo Auxiliar 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 40,0000000 78,08 3.123,20
Composigéo Auxiliar 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 8,0000000 146,28 1.170,24
MO sem LS => 4.484,24 LS => 0,00 MO com LS => 4.484,24
Valor do BDI => 962,91 Valor com BDI => 5.777,47
Quant. => 4,00 Prego Total => 23.109,88
1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 00000012 Préprio SINALIZACAO DE SEGURANGA DA OBRA - OBRA RODOVIARIA PAVI - PAVIMENTAGAO MES 1,0000000 406,20 406,20
Composigao Auxiliar 5212556 SICRO3 Placa para sinalizagao de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - un.dia 60,0000000 2,10 126,00
fornecimento, 01 implantagao e 01 retirada diaria
Composigao Auxiliar 5213835 SICRO3 Cone plastico para canalizagao de transito - utilizagao de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada un.dia 150,0000000 0,91 136,50
diaria
Composigao Auxiliar 5212560 SICRO3 Placa de adverténcia para sinalizagao de obras montada em suporte metalico moével, lado 1,00 m - utilizagéo de un.dia 30,0000000 4,79 143,70
600 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada diaria
MO sem LS => 63,36 LS => 0,00 MO com LS => 63,36
Valor do BDI => 81,24 Valor com BDI => 487,44
Quant. => 4,00 Preco Total => 1.949,76
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, Equipamento MES 1,0000000 1.125,00 1.125,00
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI 1.350,00
Quant. => 4,00 Prego Total => 5.400,00
14 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 1,48 1,48
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagao de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 437,7800 123,3800 437,7800
Custo horario total de equipamentos 437,7781
Custo horario total de execugao 437,7781
Produgao de equipe 296,56
Custo unitario de execugéo 1,4762
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP FE
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Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,78
Quant. => 205,00 Prego Total => 364,90
2 SERVICOS PRELIMINARES 16.463,50
21 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE Sinalizagdo Vertical Viaria m? 1,0000000 494,75 494,75
MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3729000 29,23 10,90
Composicéo Auxiliar 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 23,62 11,81
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,1186000 24,84 27,79
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 3,2083000 3,65 1,71
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 29,56 0,33
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X  Material m? 1,0000000 432,00 432,00
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 15,84 0,21
MO sem LS => 34,24 LS => 0,00 MO com LS => 34,24
Valor do BDI => 98,95 Valor com BDI => 593,70
Quant. => 2,88 Prego Total => 1.709,86
22 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 00000112 Préprio MOBILIZACAO OU DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAGAO ASFALTICA (C.B.U.Q.) SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 8.577,37 8.577,37
Composicéo Auxiliar 91032 SINAPI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,5000000 72,44 36,22
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015
Composicéo Auxiliar 96158 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,5000000 161,25 80,63
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
Composigéo Auxiliar 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A2,8  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,8200000 92,29 75,68
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 91031 SINAPI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,8200000 297,28 243,77
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015
Composicéo Auxiliar 91032 SINAPI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 1,0000000 72,44 72,44
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015
Composicéo Auxiliar 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 1,6400000 101,33 166,18
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,8200000 68,70 56,33
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 91031 SINAPI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,8200000 297,28 243,77

ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015
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CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 /22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
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PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO
MAXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_11/2016

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M,
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 /22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015
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104,99

72,44

176,80

297,28

157,71

297,28

297,28

244,30

297,28

304,31

283,37

161,21

72,44

198,73

7244

72,44

72,44

297,28

86,09

36,22

88,40

243,77

129,32

243,77

243,77

122,15

243,77

249,53

141,69

80,61

36,22

99,37

36,22

36,22

36,22

243,77



Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

e > Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
. Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160) SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul 20,0% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de
EE““;N SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul méo de obra, de acordo com as bases.
ENGENHARIA
Planilha Orgamentaria Analitica
Composicéo Auxiliar 91031 SINAPI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 1,0000000 297,28 297,28
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015
Composicéo Auxiliar 91031 SINAPI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,8200000 297,28 243,77
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015
Composicéo Auxiliar 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,8200000 304,31 249,53
2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao Auxiliar 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  Custos Horérios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,5000000 282,70 141,35
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 91032 SINAPI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,5000000 72,44 36,22
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015
Composicéo Auxiliar 95708 SINAPI PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,5000000 174,98 87,49
MAXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_11/2016
Composigao Auxiliar 91032 SINAPI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,5000000 72,44 36,22
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015
Composigao Auxiliar 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,8200000 71,44 58,58
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 91031 SINAPI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,8200000 297,28 243,77
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015
MO sem LS => 1.131,02 LS => 0,00 MO com LS => 1.131,02
Valor do BDI => 1.715,47 Valor com BDI => 10.292,84
Quant. => 1,00 Prego Total => 10.292,84
23 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000116 Préprio LOCACAO TOPOGRAFICA DE PAVIMENTAGAO (por metro) - COM BASE NA SINAPI 99058 PAVI - PAVIMENTAGAO M 1,0000000 4,53 4,53
Composigéo Auxiliar 00000115 Proprio LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 - COM BASE NA SINAPI 99058 SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 0,3000000 15,10 4,53
MO sem LS => 3,67 LS => 0,00 MO com LS => 3,67
Valor do BDI => 0,91 Valor com BDI => 5,44
Quant. => 820,00 Prego Total => 4.460,80
3 TERRAPLENAGEM 144.228,35
31 Limpeza e remogao de camada vegetal 14.855,78
3141 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE Supressao Vegetal m? 1,0000000 0,73 0,73
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
Composicéo Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0046000 25,90 0,12
Composicéo Auxiliar 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0029000 84,36 0,24
DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0017000 215,20 0,37
DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,88
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e > Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
. Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160) SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul 20,0% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de
EE““;N SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul méo de obra, de acordo com as bases.
ENGENHARIA
Planilha Orgamentaria Analitica
Quant. => 3.280,00 Prego Total => 2.886,40
31.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM Transporte, Carga e Descarga de Materiais m? 1,0000000 10,01 10,01
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
Composigao Auxiliar 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0083333 226,83 1,89
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0127836 80,87 1,03
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0100799 93,74 0,94
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0199348 308,56 6,15
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 1,34 LS => 0,00 MO com LS => 1,34
Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 12,01
Quant. => 656,00 Preco Total => 7.878,56
313 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914359 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,40 1,40
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,9300 91,3400 343,9300
Custo horario total de equipamentos 343,9315
Custo horério total de execugao 343,9315
Produgao de equipe 249
Custo unitario de execugao 1,3813
Custo do FIC 0,0185
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,68
Quant. => 1.836,80 Prego Total => 3.085,82
3.1.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E Supressao Vegetal UN 1,0000000 83,75 83,75
MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
Composicéo Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,1535000 25,90 29,88
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,1685000 24,84 53,87
MO sem LS => 61,82 LS => 0,00 MO com LS => 61,82
Valor do BDI => 16,75 Valor com BDI => 100,50
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Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as bases.

Quant. => 10,00 Prego Total => 1.005,00

32 Escavagao em 12 categoria 16.520,83

3.21 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5502136 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em m? 1,0000000 7,11 711

i primario - com ira € caminh@o de 14 m?
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 352,2100 154,0200 352,2100

Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW 4,0000000 0,76 0,24 356,4500 97,6200 1.177,3100

Custo horario total de equipamentos 1529,5201

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario Total

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,79 23,79

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horério total de mao de obra 23,7935

Custo horério total de execugao 1553,3136

Produgao de equipe 230,19

Custo unitario de execugao 6,748

Custo do FIC 0,3658

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte []

MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 1,42 Valor com BDI => 8,53

Quant. => 1.412,07 Prego Total => 12.044,96

3.2.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 101118 SINAPI ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA:  Escavagéo Horizontal m* 1,0000000 4,21 4,21
2,70M3). AF_07/2020

Composicéo Auxiliar 88843 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHP Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0093000 238,49 2,22
DIURNO. AF_10/2014

Composigao Auxiliar 88844 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHI Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0158000 86,50 1,37
DIURNO. AF_10/2014

Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0251000 24,84 0,62

MO sem LS => 1,29 LS => 0,00 MO com LS => 1,29

Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 5,05

Quant. => 886,31 Prego Total => 4.475,87

33 Escavagao em 3?2 categoria 57.660,93

3.31 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5502074 SICRO3 Escavagéo e transporte de material de 32 categoria - camada final de aterro em rocha - DMT de 0 a 50 m m? 1,0000000 37,95 37,95

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
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Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.008,4100 385,2100 1.008,4100
Custo horario total de equipamentos 1008,4072
Custo horério total de execugao 1008,4072
Produgao de equipe 123,48
Custo unitario de execugao 8,1666
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigao 5501952 SICRO3 Desmonte com explosivos em material de 32 categoria com resisténcia &8 compresséo compresséo de 70 MPa a 1,0000000 m® 27,12 27,12
120 MPa
Composicao 5501940 SICRO3 Desmonte secundario de blocos de rocha - resisténcia & compressao de 70 MPa a 120 MPa - com escavadeira e 0,0500000 m* 53,27 2,66
rompedor hidraulico 1.500 kg

Custo total de atividades auxiliares 29,7835
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 4,47 LS => 0,00 MO com LS => 4,46
Valor do BDI => 7,59 45,54
Quant. => 1.266,16 Prego Total => 57.660,93
34 Aterro e regula do corpo estradal 49.841,34
341 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502822 SICRO3 Compactagéo de camada final de aterro de rocha pi i de material no trecho) m? 1,0000000 4,85 4,85
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 | 354,5000 147,9700 354,5000
Insumo E9530 SICRO3 Rolo liso vibratério at por pneus de 11 t- 97 kW 1,0000000 0,76 0,24 274,2200 110,8100 235,0000
Custo horario total de equipamentos 589,4997
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horério Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 23,79 71,38
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 71,3805
Custo horario total de execugao 660,8802
Produgao de equipe 146,35
Custo unitario de execugéo 4,5158
Custo do FIC 0,3343
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,49 LS => 0,00 MO com LS => 0,48
Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 5,82
Quant. => 1.519,39 Preco Total => 8.842,85
34.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 5502978 SICRO3 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m* 1,0000000 6,27 6,27
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,90 397,9300 96,9800 367,8400
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 192,3500 69,9400 133,5900
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 4,9800 3,4700 4,2500
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 354,5000 147,9700 207,8600
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 251,5100 106,9400 251,5100
Custo horario total de equipamentos 965,0526
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,79 23,79
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 23,7935
Custo horério total de execugao 988,8461
Produgao de equipe 168,2
Custo unitario de execugao 5,879
Custo do FIC 0,3956
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 1,25 Valor com BDI => 752
Quant. => 1.384,64 Prego Total => 10.412,49
343 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 100576 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA Aterros, Bases, Sub bases e Imprimagdes m? 1,0000000 3,11 3,11
OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
Composigao Auxiliar 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO Custos Horérios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0060957 73,03 0,45
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF_02/2016
Composicéo Auxiliar 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0003025 283,37 0,09
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0086152 24,84 0,21
Composigéo Auxiliar 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0083127 112,20 0,93
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0025195 179,90 0,45
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_02/2016
Composicéo Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0075450 78,76 0,59
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, ~ Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0010702 363,95 0,39

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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MO sem LS => 0,98 LS => 0,00 MO com LS => 0,98
Valor do BDI => 0,62 Valor com BDI => 3,73
Quant. => 8.200,00 Prego Total => 30.586,00
35 Material de Bota fora 5.349,47
3.5.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 Aterros, Bases, Sub bases e Imprimagoes m? 1,0000000 1,52 1,62
Composicéo Auxiliar 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0025226 282,70 0,71
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  Custos Horérios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0061034 98,01 0,60
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0086260 24,84 0,21
MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,82
Quant. => 2.278,76 Prego Total => 4.147,34
3.5.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 Aterros, Bases, Sub bases e Imprimagoes m? 1,0000000 1,52 1,62
Composicéo Auxiliar 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0025226 282,70 0,71
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  Custos Horérios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0061034 98,01 0,60
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0086260 24,84 0,21
MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,82
Quant. => 660,51 Prego Total => 1.202,13
4 DRENAGEM 276.437,07
41 Tubulagoes 184.742,92
411 DN 400 mm 3.983,43
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, Material M 1,0000000 133,71 133,71
DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 160,45
Quant. => 14,00 Prego Total => 2.246,30
41.1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagao de tkm 1,0000000 1,48 1,48
11,9 t - rodovia pavimentada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagao de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 437,7800 123,3800 437,7800
Custo horario total de equipamentos 437,7781
Custo horario total de execugao 437,7781
Produgao de equipe 296,56
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Custo unitario de execugéo 1,4762
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,78
Quant. => 157,50 Preco Total => 280,35
4113 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915013 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagao de tkm 1,0000000 1,80 1,80
11,9 t - rodovia em revestimento primario
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagao de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 437,7800 123,3800 437,7800
Custo horario total de equipamentos 437,7781
Custo horério total de execugéo 437,7781
Produgao de equipe 247,13
Custo unitario de execugao 1,7714
Custo do FIC 0,0273
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,36 Valor com BDI = 2,16
Quant. => 6,30 Prego Total => 13,61
41.1.4 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 102281 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E Escavacéo de Valas m* 1,0000000 6,05 6,05
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Composicéo Auxiliar 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0120137 101,33 1,22
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0272651 2484 0,68
Composigao Auxiliar 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0152514 271,99 4,15
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 1,34 LS => 0,00 MO com L 1,34
Valor do BDI => 1,21 Valor com BDI 7,26
Quant. => 18,82 Prego Total => 136,63
4115 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO Escoramento e Preparo de Fundo de Valas m? 1,0000000 3,84 3,84

DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
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Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0486650 29,88 1,45
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0840580 24,84 2,09
Composicéo Auxiliar 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0062600 47,62 0,30
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87
Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 4,61
Quant. => 15,68 Preco Total => 72,28
4.1.1.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 Lastro m? 1,0000000 214,41 214,41
CM*. AF_01/2024
Composigao Auxiliar 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0320000 11,15 0,36
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7650000 24,84 19,00
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,9420000 29,88 58,03
Composicéo Auxiliar 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0300000 0,87 0,03
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m? 1,3800000 99,27 136,99
MO sem LS => 59,10 LS => 0,00 MO com LS => 59,10
Valor do BDI => 42,88 Valor com BDI => 257,29
Quant. => 0,78 Prego Total => 200,69
4117 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,92 0,92
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,9300 91,3400 343,9300
Custo horario total de equipamentos 343,9315
Custo horario total de execugao 343,9315
Produgao de equipe 3735
Custo unitario de execugéo 0,9208
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,10
Quant. => 38,75 Preco Total => 42,63
41.1.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 1,12 1,12
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,9300 91,3400 343,9300
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Custo horario total de equipamentos 343,9315
Custo horério total de execugao 343,9315
Produgao de equipe 311,25
Custo unitario de execugao 1,105
Custo do FIC 0,016
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,34
Quant. => 4,30 Prego Total => 5,76
4119 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE  Transporte, Carga e Descarga de Materiais m? 1,0000000 7,69 7,69
10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026
Composigao Auxiliar 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0084736 101,33 0,86
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0111773 80,87 0,90
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0040582 271,99 1,10
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0156597 308,56 4,83
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO com LS => 1,02
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 9,23
Quant. => 0,90 Preco Total => 8,31
4.1.1.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101014 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA  Transporte, Carga e Descarga de Materiais T 1,0000000 52,23 52,23
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026
Composigao Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,1262385 315,89 39,88
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0474325 78,48 3,72
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3473421 24,84 8,63
MO sem LS => 11,19 LS => 0,00 MO com LS => 11,19
Valor do BDI => 10,45 Valor com BDI => 62,68
Quant. => 2,10 Preco Total => 131,63
41.1.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 92836 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em M 1,0000000 26,70 26,70
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE concreto
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2041000 24,84 5,07
Composigao Auxiliar 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0228000 226,83 517
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1021000 20,91 2,13
Composicéo Auxiliar 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0443000 93,74 4,15
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
Insumo 00040341 SINAPI ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM Material UN 0,4000000 25,46 10,18
MO sem LS => 7,38 LS => 0,00 MO com LS => 7,38
Valor do BDI => 5,34 Valor com BDI => 32,04
Quant. => 14,00 Prego Total => 448,56
4.1.1.12 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA Aterro e Reaterro de Valas m* 1,0000000 21,04 21,04
RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0521000 24,84 1,29
Composigao Auxiliar 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,1634000 47,62 7,78
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigao Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, ~ Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0054000 363,95 1,97
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0551000 68,70 3,79
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, ~ Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0006000 78,76 0,05
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0382000 161,21 6,16
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 9,33 LS => 0,00 MO com LS => 9,33
Valor do BDI => 4,21 Valor com BDI => 25,25
Quant. => 15,71 Preco Total => 396,68
41.2 DN 600 mm 24.221,43
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m Material m 1,0000000 253,0000 253,0000
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 303,60
Quant. => 46,00 Prego Total => 13.965,60
41.22 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 1,48 1,48
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagao de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW 1,0000000 1,00 X 437,7800 123,3800 437,7800
Custo horario total de equipamentos 437,7781
Custo horério total de execugao 437,7781
Produgao de equipe 296,56
Custo unitario de execugao 1,4762
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,78
Quant. => 1.035,00 Prego Total => 1.842,30
41.23 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915013 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em tkm 1,0000000 1,80 1,80
revestimento primario
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminhao guindauto com capacidade de elevagdo de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 437,7800 123,3800 437,7800
Custo horério total de equipamentos 437,7781
Custo horario total de execugao 437,7781
Produgao de equipe 247,13
Custo unitario de execugéo 1,7714
Custo do FIC 0,0273
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,36 Valor com BDI 2,16
Quant. => 41,40 Preco Total => 89,42
41.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90106 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E Escavag@o de Valas m? 1,0000000 8,95 8,95
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Composigéo Auxiliar 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0306920 161,21 4,95
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0653122 24,84 1,62
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Composicéo Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0346202 68,70 2,38
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 3,19 LS => 0,00 MO com LS => 3,19
Valor do BDI => 1,79 Valor com BDI => 10,74
Quant. => 87,58 Preco Total => 940,61
41.25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). Escoramento e Preparo de Fundo de Valas m? 1,0000000 8,39 8,39
AF_08/2020
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1915870 24,84 4,76
Composigéo Auxiliar 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0067530 47,62 0,32
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1109190 29,88 3,31
MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MO com LS => 6,30
Valor do BDI => 1,68 Valor com BDI => 10,07
Quant. => 62,56 Prego Total => 629,98
4.1.26 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 Lastro m* 1,0000000 214,41 214,41
CM*. AF_01/2024
Composicéo Auxiliar 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0320000 11,15 0,36
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,7650000 24,84 19,00
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,9420000 29,88 58,03
Composigao Auxiliar 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0300000 0,87 0,03
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m? 1,3800000 99,27 136,99
MO sem LS => 59,10 LS => 0,00 MO com LS => 59,10
Valor do BDI => 42,88 Valor com BDI => 257,29
Quant. => 3,128 Preco Total => 804,80
41.2.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,92 0,92
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,9300 91,3400 343,9300
Custo horario total de equipamentos 343,9315
Custo horério total de execugao 343,9315
Produgao de equipe 373,5
Custo unitario de execugao 0,9208
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE

Custo do FIT
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Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,10
Quant. => 155,39 Preco Total => 170,93
4.1.28 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 1,12 1,12
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW 1,0000000 0,00 343,9300 91,3400 343,9300
Custo horario total de equipamentos 343,9315
Custo horério total de execugao 343,9315
Produgao de equipe 311,25
Custo unitario de execugao 1,105
Custo do FIC 0,016
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,34
Quant. => 17,26 Prego Total => 23,13
41.29 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE  Transporte, Carga e Descarga de Materiais m* 1,0000000 7,69 7,69
10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composigao Auxiliar 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0084736 101,33 0,86
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0111773 80,87 0,90
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0040582 271,99 1,10
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0156597 308,56 4,83
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO com LS => 1,02
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 9,23
Quant. => 3,60 Preco Total => 33,23
4.1.210 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA  Transporte, Carga e Descarga de Materiais T 1,0000000 57,22 57,22

COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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Composicéo Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,1383025 315,89 43,69
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0519655 78,48 4,08
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3805359 24,84 9,45
MO sem LS => 12,26 LS => 0,00 MO com LS => 12,26
Valor do BDI => 11,44 Valor com BDI => 68,66
Quant. => 13,80 Prego Total => 947,51
4.1.211 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em M 1,0000000 57,39 57,39
DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO concreto
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
Composigéo Auxiliar 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3320000 20,91 6,94
Composigao Auxiliar 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,1442000 93,74 13,52
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0743000 226,83 16,85
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6640000 24,84 16,49
Composigéo Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. Argamassas m? 0,0047000 763,68 3,59
AF 08/2019
MO sem LS => 24,72 LS => 0,00 MO com LS => 24,72
Valor do BDI => 11,48 Valor com BDI => 68,87
Quant. => 46,00 Prego Total => 3.168,02
4.1.212 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA Aterro e Reaterro de Valas m* 1,0000000 21,04 21,04
RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0521000 24,84 1,29
Composigao Auxiliar 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,1634000 47,62 7,78
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigao Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, ~ Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0054000 363,95 1,97
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0551000 68,70 3,79
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, ~ Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0006000 78,76 0,05
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0382000 161,21 6,16

CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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MO sem LS => 9,33 LS => 0,00 MO com LS => 9,33
Valor do BDI => 4,21 Valor com BDI 25,25
Quant. => 63,60 Prego Total => 1.605,90
4.1.3 DN 800 mm 64.013,76
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo M2172 SICRO3 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m Material m 1,0000000 430,6300 430,6300
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI 516,76
Quant. => 79,00 Preco Total 40.824,04
4.1.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 1,48 1,48
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagao de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 437,7800 123,3800 437,7800
Custo horario total de equipamentos 437,7781
Custo horério total de execugao 437,7781
Produgao de equipe 296,56
Custo unitario de execugao 1,4762
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,78
Quant. => 3.081,00 Prego Total => 5.484,18
41.33 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915013 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em tkm 1,0000000 1,80 1,80

revestimento primario
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9041 SICRO3 Caminhao guindauto com capacidade de elevagdo de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 437,7800 123,3800 437,7800
Custo horério total de equipamentos 437,7781
Custo horario total de execugao 437,7781
Produgao de equipe 247,13
Custo unitario de execugéo 1,7714
Custo do FIC 0,0273
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério

LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 0,36 Valor com BDI => 2,16
Quant. => 123,24 Prego Total => 266,20
4134 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 90106 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E Escavacéo de Valas m* 1,0000000 8,95 8,95
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Composicéo Auxiliar 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0306920 161,21 4,95
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0653122 24,84 1,62
Composigéo Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0346202 68,70 2,38
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 3,19 LS => 0,00 MO com LS => 3,19
Valor do BDI => 1,79 Valor com BDI => 10,74
Quant. => 227,52 Prego Total => 2.443,56
41.35 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). Escoramento e Preparo de Fundo de Valas m? 1,0000000 8,39 8,39
AF_08/2020
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1915870 24,84 4,76
Composigao Auxiliar 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0067530 47,62 0,32
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1109190 29,88 3,31
MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MO com LS => 6,30
Valor do BDI => 1,68 Valor com BDI => 10,07
Quant. => 142,20 Preco Total => 1.431,95
4.1.3.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 Lastro m? 1,0000000 214,41 214,41
CM*. AF_01/2024
Composigao Auxiliar 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0320000 11,15 0,36
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7650000 24,84 19,00
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,9420000 29,88 58,03
Composicéo Auxiliar 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0300000 0,87 0,03
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m* 1,3800000 99,27 136,99
MO sem LS => 59,10 LS => 0,00 MO com LS => 59,10
Valor do BDI => 42,88 Valor com BDI => 257,29
Quant. => 711 Prego Total => 1.829,33
41.3.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,92 0,92
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A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,9300 91,3400 343,9300
Custo horério total de equipamentos 343,9315
Custo horario total de execugao 343,9315
Produgao de equipe 3735
Custo unitario de execugéo 0,9208
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,10
Quant. => 353,22 Preco Total => 388,54
4.1.3.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 1,12 1,12
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW 1,0000000 1,00 X 343,9300 91,3400 343,9300
Custo horario total de equipamentos 343,9315
Custo horério total de execugao 343,9315
Produgao de equipe 311,25
Custo unitario de execugao 1,105
Custo do FIC 0,016
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI 1,34
Quant. => 39,25 Prego Total => 52,60
4.1.39 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE  Transporte, Carga e Descarga de Materiais m* 1,0000000 7,69 7,69
10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M2/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composigao Auxiliar 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0084736 101,33 0,86
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0111773 80,87 0,90
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0040582 271,99 1,10

POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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Composicéo Auxiliar 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0156597 308,56 4,83
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO com LS => 1,02
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 9,23
Quant. => 8,18 Preco Total => 75,50
4.1.3.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 106727 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA  Transporte, Carga e Descarga de Materiais T 1,0000000 36,06 36,06
COM GUINDAUTO (MUNCK) 42,3 TM. AF_02/2026
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2086194 24,84 5,18
Composigao Auxiliar 106256 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0284888 104,89 2,99
42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 23.000 KG,
POTENCIA DE 256 CV - CHI DIURNO. AF_10/2025
Composicéo Auxiliar 106251 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0758209 367,88 27,89
42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 23.000 KG,
POTENCIA DE 256 CV - CHP DIURNO. AF_10/2025
MO sem LS => 6,73 LS => 0,00 MO com LS => 6,73
Valor do BDI => 721 Valor com BDI => 43,27
Quant. => 41,08 Preco Total => 1.777,53
4.1.3.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em M 1,0000000 57,39 57,39
DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO concreto
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
Composicéo Auxiliar 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3320000 20,91 6,94
Composicéo Auxiliar 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,1442000 93,74 13,52
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0743000 226,83 16,85
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6640000 24,84 16,49
Composicéo Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. Argamassas m? 0,0047000 763,68 3,59
AF_08/2019
MO sem LS => 24,72 LS => 0,00 MO com LS => 24,72
Valor do BDI => 11,48 Valor com BDI => 68,87
Quant. => 79,00 Preco Total => 5.440,73
4.1.3.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 21,04 21,04
RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0521000 24,84 1,29
Composigéo Auxiliar 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,1634000 47,62 7,78
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicéo Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0054000 363,95 1,97

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE

DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014



Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

e > Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
. Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160) SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul 20,0% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de
EE““;N SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul méo de obra, de acordo com as bases.
ENGENHARIA
Planilha Orgamentaria Analitica
Composicéo Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0551000 68,70 3,79
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, ~ Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0006000 78,76 0,05
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0382000 161,21 6,16
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 9,33 LS => 0,00 MO com LS => 9,33
Valor do BDI => 4,21 Valor com BDI => 25,25
Quant. => 158,40 Preco Total => 3.999,60
41.4 DN 1000 mm 92.524,30
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo M2176 SICRO3 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m Material m 1,0000000 603,6100 603,6100
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 724,33
Quant. => 84,00 Prego Total => 60.843,72
4.1.4.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 1,48 1,48
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminhao guindauto com capacidade de elevagdo de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 437,7800 123,3800 437,7800
Custo horério total de equipamentos 437,7781
Custo horario total de execugao 437,7781
Produgao de equipe 296,56
Custo unitario de execugéo 1,4762
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,78
Quant. => 5.292,00 Preco Total => 9.419,76
41.43 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915013 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em tkm 1,0000000 1,80 1,80
revestimento primario
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagao de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 437,7800 123,3800 437,7800
Custo horario total de equipamentos 437,7781
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Custo horario total de execugao 437,7781
Produgao de equipe 247,13
Custo unitario de execugéo 1,7714
Custo do FIC 0,0273
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,36 Valor com BDI => 2,16
Quant. => 211,68 Preco Total => 457,23
41.44 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90106 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E Escavag@o de Valas m? 1,0000000 8,95 8,95
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Composigéo Auxiliar 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0306920 161,21 4,95
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0653122 24,84 1,62
Composicéo Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0346202 68,70 2,38
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 3,19 LS => 0,00 MO com LS => 3,19
Valor do BDI => 1,79 Valor com BDI => 10,74
Quant. => 342,72 Preco Total => 3.680,81
4.1.4.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). Escoramento e Preparo de Fundo de Valas m? 1,0000000 8,39 8,39
AF_08/2020
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1915870 24,84 4,76
Composigéo Auxiliar 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0067530 47,62 0,32
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1109190 29,88 3,31
MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MO com LS => 6,30
Valor do BDI => 1,68 Valor com BDI => 10,07
Quant. => 171,36 Prego Total => 1.725,60
4.1.46 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 Lastro m* 1,0000000 214,41 214,41
CM*. AF_01/2024
Composicéo Auxiliar 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0320000 11,15 0,36
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,7650000 24,84 19,00
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,9420000 29,88 58,03
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Composicéo Auxiliar 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0300000 0,87 0,03
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m* 1,3800000 99,27 136,99

MO sem LS => 59,10 LS => 0,00 MO com LS => 59,10

Valor do BDI => 42,88 Valor com BDI => 257,29

Quant. => 8,568 Prego Total => 2.204,46

41.47 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,92 0,92

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,9300 91,3400 343,9300

Custo horério total de equipamentos 343,9315

Custo horario total de execugao 343,9315

Produgéo de equipe 3735

Custo unitario de execugao 0,9208

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério

LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,10

Quant. => 425,65 Preco Total => 468,22

4.1.4.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 1,12 1,12

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,9300 91,3400 343,9300

Custo horario total de equipamentos 343,9315

Custo horério total de execugao 343,9315

Produgao de equipe 311,25

Custo unitario de execugao 1,105

Custo do FIC 0,016

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte []

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 1,34

Quant. => 47,29 63,37

4149 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE  Transporte, Carga e Descarga de Materiais m? 1,0000000 7,69 7,69
10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composigao Auxiliar 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0084736 101,33 0,86
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horérios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0111773 80,87 0,90
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0040582 271,99 1,10
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horérios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0156597 308,56 4,83
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO com LS => 1,02
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 9,23
Quant. => 9,85 Prego Total => 90,92
4.1.410 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101467 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de Materiais T 1,0000000 22,53 22,53
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026
Composigao Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0544414 315,89 17,20
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1497942 24,84 3,72
Composigao Auxiliar 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0204557 78,48 1,61
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 4,83 LS => 0,00 MO com LS => 4,83
Valor do BDI => 4,51 Valor com BDI => 27,04
Quant. => 70,56 Prego Total => 1.907,94
4.1.411 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em M 1,0000000 57,39 57,39
DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO concreto
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
Composigao Auxiliar 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3320000 20,91 6,94
Composigao Auxiliar 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,1442000 93,74 13,52
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0743000 226,83 16,85
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6640000 24,84 16,49
Composigéo Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. Argamassas m? 0,0047000 763,68 3,59
AF 08/2019
MO sem LS => 24,72 LS => 0,00 MO com LS => 24,72
Valor do BDI => 11,48 Valor com BDI => 68,87
Quant. => 84,00 Prego Total => 5.785,08
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4.1.412 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 21,04 21,04
RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0521000 24,84 1,29
Composigéo Auxiliar 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,1634000 47,62 7,78
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicéo Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, ~ Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0054000 363,95 1,97
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0551000 68,70 3,79
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0006000 78,76 0,05
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo Auxiliar 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0382000 161,21 6,16
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 9,33 LS => 0,00 MO com LS => 9,33
Valor do BDI => 4,21 Valor com BDI => 25,25
Quant. => 232,76 Prego Total => 5.877,19
42 Dispositivos de Drenagem 90.279,82
421 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 97956 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, Pogos de Visita e Caixas para Bocas de Lobo UN 1,0000000 1.695,60 1.695,60
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
Composicéo Auxiliar 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM Argamassas m? 0,4746000 668,16 317,11
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo Auxiliar 89998 SINAPI ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 Graute e Armag&o KG 2,4680000 9,89 24,41
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 9,5631000 29,88 285,75
Composicéo Auxiliar 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0313000 161,21 5,05
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo Auxiliar 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 Graute e Armagéo m? 0,0299000 1.172,60 35,06
Composicéo Auxiliar 97735 SINAPI PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas m? 0,0616000 2.638,38 162,52
APROXIMADA DE 30KG/M>. AF_03/2024
Composigéo Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0637000 68,70 4,38
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,5139000 24,84 186,65
Composicéo Auxiliar 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 Graute e Armag&o m* 0,0615000 1.131,62 69,59
Composigéo Auxiliar 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Produgao de Concreto m? 0,1628000 530,55 86,37

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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Composicéo Auxiliar 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM  Escoramento e Preparo de Fundo de Valas m? 1,1700000 8,39 9,82
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
Composigéo Auxiliar 89996 SINAPI ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 Graute e Armag&o KG 0,9872000 10,48 10,35
Composicéo Auxiliar 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO Argamassas m? 0,0418000 575,89 24,07
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,1776000 7,19 1,28
Insumo 00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES  Material UN 1,0000000 54,21 54,21
*1,20*X 0,15 X 0,30 M
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA  Material L 0,0082000 6,98 0,06
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0187000 15,84 0,30
Insumo 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 21,0000000 4,19 87,99
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU Material M 0,6624000 17,60 11,66
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,2112000 2,51 0,53
Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material UN 47,1757000 6,75 318,44
MO sem LS => 553,26 LS => 0,00 MO com LS => 553,26
Valor do BDI => 339,12 Valor com BDI 2.034,72
Quant. => 8,00 Prego Total => 16.277,76
4.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0804393 SICRO3 Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptavel em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais un 1,0000000 4.655,85 4.655,85
Custo horério total de execugao []
Produgao de equipe 1
Custo unitario de execugao []
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 2,9132000 m? 3,79 11,04
Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 2,9132000 m? 524,41 1.527,71
Composigao 0407819 SICRO3 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 160,5759000 kg 12,77 2.050,55
Composigao 3103302 SICRO3 Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagédo de 3 vezes - confecgao, instalagao e 12,2661000 m? 75,09 921,06
retirada
Composigao 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,2841000 m* 512,08 145,48
Custo total de atividades auxiliares 4655,8497
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 1.695,38 LS => 0,00 MO com LS => 1.695,37
Valor do BDI => 931,17 Valor com BDI 5.587,02
Quant. => 1,00 Prego Total =: 5.587,02
423 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0804101 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 02 - adaptavel em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais un 1,0000000 2.305,74 2.305,74
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Custo horario total de execugao 0

Produgao de equipe 1

Custo unitario de execugéo 0

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério

Composigao 3103302 SICRO3 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagao e 8,4867000 m? 75,09 637,27

retirada

Composigao 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,1305000 m? 512,08 66,83

Composigao 0407819 SICRO3 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 74,9853000 kg 12,77 957,56

Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1,2194000 m? 524,41 639,47

Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 1,2194000 m? 3,79 4,62

Custo total de atividades auxiliares 2305,7421

F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 916,90 LS => 0,00 MO com LS => 916,90

Valor do BDI => 461,15 Valor com BDI => 2.766,89

Quant. => 2,00 Preco Total => 5.533,78

4.2.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 0804081 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 01 - adaptavel em BSTC D = 0,60 m - areia e brita comerciais un 1,0000000 1.582,64 1.582,64

Custo horério total de execugéo 0

Produgéo de equipe 1

Custo unitario de execugéo 0

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Composigao 3103302 SICRO3 Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagao e 5,9465000 m? 75,09 446,52

retirada

Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao 0,8600000 m? 3,79 3,26

Composigao 0407819 SICRO3 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao 49,3535000 kg 12,77 630,24

Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,8600000 m? 524,41 450,99

Composigao 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,1008000 m* 512,08 51,62

Custo total de atividades auxiliares 1582,6366

F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte []

MO sem LS => 625,99 LS => 0,00 MO com LS => 625,98

Valor do BDI => 316,53 Valor com BDI 1.899,17

Quant. => 6,00 Prego Total => 11.395,02

425 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 2003257 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagao mecanica - areia e brita comerciais m 1,0000000 64,13 64,13
Custo horério total de execugao []
Produgao de equipe 1
Custo unitario de execugao []
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigao 4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm 1,2581000 m? 5,62 7,07
Composigao 3108022 SICRO3 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecg@o e instalagao 0,6291000 m 3,93 2,47
Composigao 1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial 0,0001000 m? 609,75 0,06
Composigao 2004520 SICRO3 a de vala idal ou triangular em material de 12 categoria para drenagem superficial com 0,1946000 m* 25,29 4,92
retroescavadeira - 0,15 m? < se¢éo < 0,20 m?

Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0946000 m? 524,41 49,61
Custo total de atividades auxiliares 64,1345
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 13,84 LS => 0,00 MO com LS => 13,84
Valor do BDI => 12,83 Valor com BDI => 76,96
Quant. => 669,00 Prego Total => 51.486,24
43 Bota-Fora (escavagao em valas) 1.414,33
4.3.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914359 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,40 1,40
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,9300 91,3400 343,9300
Custo horério total de equipamentos 343,9315
Custo horario total de execugao 343,9315
Produgao de equipe 249
Custo unitario de execugéo 1,3813
Custo do FIC 0,0185
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,68
Quant. => 618,51 Preco Total => 1.039,10
4.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 Aterros, Bases, Sub bases e Imprimacées m? 1,0000000 1,52 1,52
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Composicéo Auxiliar 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0025226 282,70 0,71
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  Custos Horérios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0061034 98,01 0,60
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0086260 24,84 0,21
MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,82
Quant. => 206,17 Prego Total => 375,23
5 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 998.070,22
5.1 Estrutura 490.518,17
51.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 96400 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA  Aterros, Bases, Sub bases e Imprimagées m* 1,0000000 158,14 158,14
DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0753712 24,84 1,87
Composicéo Auxiliar 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0080310 283,37 2,28
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0533293 93,74 5,00
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0662095 71,44 4,73
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0673402 112,20 7,56
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0220419 226,83 5,00
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0091617 176,80 1,62
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m* 0,3000000 93,28 27,98
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m* 1,1000000 92,82 102,10
SEM FRETE)
MO sem LS => 9,24 LS => 0,00 MO com LS => 9,24
Valor do BDI => 31,63 Valor com BDI => 189,77
Quant. => 912,67 Prego Total => 173.197,39
51.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,92 0,92
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,9300 91,3400 343,9300
Custo horério total de equipamentos 343,9315
Custo horario total de execugao 343,9315
Produgao de equipe 3735
Custo unitario de execugéo 0,9208
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério



Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

e > Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
. Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160) SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul 20,0% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de
EE““;N SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul méo de obra, de acordo com as bases.
ENGENHARIA
Planilha Orgamentaria Analitica
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,10
Quant. => 62.098,07 Preco Total => 68.307,88
51.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 1,12 1,12
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,9300 91,3400 343,9300
Custo horario total de equipamentos 343,9315
Custo horério total de execugao 343,9315
Produgao de equipe 311,25
Custo unitario de execugao 1,105
Custo do FIC 0,016
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,34
Quant. => 6.899,80 Prego Total => 9.245,73
51.4 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 96396 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM Aterros, Bases, Sub bases e Imprimagées m* 1,0000000 175,79 175,79
ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
Composigao Auxiliar 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0273222 96,78 2,64
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
Composicéo Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0290389 78,76 2,29
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo Auxiliar 96393 SINAPI USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 Usinagens m? 1,0000000 160,71 160,71
Composigao Auxiliar 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0091617 176,80 1,62
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0221663 71,44 1,58
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, ~ Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0022892 363,95 0,83
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0040058 235,05 0,94

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
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Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0313280 24,84 0,78
Composicéo Auxiliar 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0051610 283,37 1,46
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo Auxiliar 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0261670 112,20 294
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 8,07 LS => 0,00 MO com LS => 8,07
Valor do BDI => 35,16 Valor com BDI = 210,95
Quant. => 835,95 Prego Total => 176.343,65
51.5 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,92 0,92
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,9300 91,3400 343,9300
Custo horario total de equipamentos 343,9315
Custo horario total de execugao 343,9315
Produgao de equipe 3735
Custo unitario de execugéo 0,9208
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério

LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 0,00
Valor do BDI => 0,18 1,10
Quant. => 50.783,96 Preco Total => 55.862,36
5.1.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 1,12 1,12
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW 1,0000000 1,00 X 343,9300 91,3400 343,9300
Custo horario total de equipamentos 343,9315
Custo horério total de execugao 343,9315
Produgao de equipe 311,25
Custo unitario de execugao 1,105
Custo do FIC 0,016
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 1,34
Quant. => 5.642,66 7.561,16
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5.2 Revestimento Pista de Rolamento - Capa Asféltica (C.B.U.Q.) 507.552,05
521 Insumo Asféltico 265.891,96
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000120 Proprio BASE DE PREGO: ANP ABRIL/2026 - EMULSAO ASFALTICA / ANP: EIA (densidade = 1,00 Kg/l) (PRECO ANP Material t 1,0000000 3.460,40 3.460,40
+ICMS [17%)] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 4.152,48
Quant. => 6,72 Prego Total => 27.904,67
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000118 Proprio BASE DE PRECO: ANP ABRIL/2026 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM Material t 1,0000000 3.365,10 3.365,10
PAVIMENTACAO ASFALTICA (PRECO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 4.038,12
Quant. => 2,45 Prego Total => 9.893,39
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000117 Proprio BASE DE PREGO: ANP ABRIL/2026 - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 Material t 1,0000000 4.565,30 4.565,30
(PRECO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 5.478,36
Quant. => 39,30 Prego Total => 215.299,55
5214 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914622 SICRO3 Transporte de material i com o tanque ibuidor - rodovia p: tkm 1,0000000 2,45 2,45
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhéo tanque di de asfalto com de 6.000 | -7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 365,8100 110,1000 365,8100
Custo horario total de equipamentos 365,8059
Custo horario total de execugao 365,8059
Produgao de equipe 149,4
Custo unitario de execugéo 2,4485
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,49 Valor com BDI => 2,94
Quant. => 4.351,82 Preco Total => 12.794,35
5.2.2 Usinagem 173.930,96
5221 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000132 Préprio USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO PAVI - PAVIMENTAGAO T 1,0000000 206,88 206,88

CONTINUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 (Com base na SINAPI 101021) - N&o Incluido Insumo Asféltico
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Composicéo Auxiliar 93433 SINAPI USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0176000 3.111,59 54,76
DIURNO. AF_05/2023
Composigéo Auxiliar 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A2,8  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0179000 198,73 3,56
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A2,8  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0179000 92,29 1,65
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo Auxiliar 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0227000 78,08 1,77
Composigao Auxiliar 95872 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0176000 345,93 6,09
CHP DIURNO. AF_12/2016
Composicéo Auxiliar 95873 SINAPI GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0051000 14,28 0,07
CHIDIURNO. AF_12/2016
Composigéo Auxiliar 93434 SINAPI USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0051000 364,94 1,86
DIURNO. AF_05/2023
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0455000 24,84 1,13
Composicéo Auxiliar 7030 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0455000 315,65 14,36
AF_05/2023
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 56,2000000 1,10 61,82
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m* 0,3248000 95,00 30,86
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m? 0,1998000 114,01 22,78
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m* 0,0625000 98,75 6,17
MO sem LS => 6,39 LS => 0,00 MO com LS => 6,39
Valor do BDI => 41,38 Valor com BDI => 248,26
Quant. => 700,60 Prego Total => 173.930,96
523 Execugdo da Pavimentagao 67.729,13
5231 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 00000133 Proprio EXECUGAO DE IMPRIMAGAO. AF_11/2019-BASEADO NA 96401 DE ABRIL/2021 - N&o Incluido Insumo PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 1,33 1,33
Asfaltico
Composicéo Auxiliar 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0010000 304,31 0,30
2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao Auxiliar 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0017000 151,19 0,26
AF 06/2014
Composicéo Auxiliar 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0040000 6,13 0,02
2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo Auxiliar 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0049000 73,09 0,36
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0058000 24,84 0,14
Composicéo Auxiliar 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0020000 12,19 0,02
2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0041000 56,24 0,23
AF 06/2014
MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44
Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,60
Quant. => 5.600,00 Prego Total => 8.960,00
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méo de obra, de acordo com as bases.

5.2.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914622 SICRO3 Transporte de material i com do tanque ibuidor - rodovia tkm 1,0000000 2,45 2,45

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com de 6.000 |- 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 | 365,8100 110,1000 365,8100

Custo horario total de equipamentos 365,8059

Custo horério total de execugao 365,8059

Produgao de equipe 149,4

Custo unitario de execugao 2,4485

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte []

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com L 0,00

Valor do BDI => 0,49 Valor com BD 2,94

Quant. => 181,55 Prego Total => 533,76

5233 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914621 SICRO3 Transporte de material i com do tanque ibuidor - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 2,99 2,99

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9509 SICRO3 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com de 6.000 | -7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 365,8100 110,1000 365,8100

Custo horario total de equipamentos 365,8059

Custo horario total de execugao 365,8059

Produgao de equipe 1245

Custo unitario de execugéo 2,9382

Custo do FIC 0,0483

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,60 Valor com BDI 3,59

Quant. => 20,17 Preco Total => 72,41

5234 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 00000134 Préprio PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE. AF_11/2019-BASEADO NA PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 1,05 1,05
96402 - Nao Incluido Insumo Asfaltico

Composigao Auxiliar 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0020000 12,19 0,02
2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Composicéo Auxiliar 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0017000 151,19 0,26

AF_06/2014
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0055000 24,84 0,14
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Composicéo Auxiliar 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0040000 6,13 0,02
2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0038000 56,24 0,21
AF 06/2014
Composicéo Auxiliar 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0001000 304,31 0,03
2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo Auxiliar 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0051000 73,09 0,37
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 041 LS => 0,00 MO com LS => 041
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,26
Quant. => 5.450,00 Prego Total => 6.867,00
5235 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914622 SICRO3 Transporte de material i com o tanque ibuidor - rodovia tkm 1,0000000 2,45 2,45
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhéo tanque di de asfalto com de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 365,8100 110,1000 365,8100
Custo horério total de equipamentos 365,8059
Custo horario total de execugao 365,8059
Produgao de equipe 149,4
Custo unitario de execugéo 2,4485
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,49 Valor com BDI => 2,94
Quant. => 66,153 Preco Total => 194,49
5.2.3.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914621 SICRO3 Transporte de material i com do tanque ibuidor - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 2,99 2,99
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminho tanque di de asfalto com de 6.000 |- 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 365,8100 110,1000 365,8100
Custo horario total de equipamentos 365,8059
Custo horério total de execugéo 365,8059
Produgao de equipe 1245
Custo unitario de execugao 2,9382
Custo do FIC 0,0483
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE

Custo do FIT
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Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,60 Valor com BDI => 3,59
Quant. => 7,347 Preco Total => 26,38
5.2.3.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000135 Préprio EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -  PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 133,59 133,59
FAIXA C DNIT - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Com base na SINAPI 95995) - Nao
Incluido Insumo Asféltico e Usinagem
Composigéo Auxiliar 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,1301000 24,89 28,13
Composigao Auxiliar 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0949000 157,71 14,97
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
Composigao Auxiliar 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0419000 235,05 9,85
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composicéo Auxiliar 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0464000 403,63 18,73
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
Composigao Auxiliar 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - Custos Horérios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,1071000 62,10 6,65
CHIDIURNO. AF_02/2017
Composicéo Auxiliar 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  Custos Horérios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0805000 252,61 20,34
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
Composigao Auxiliar 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0341000 162,10 5,53
CHP DIURNO. AF_03/2017
Composigao Auxiliar 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0990000 96,78 9,58
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
Composicéo Auxiliar 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO  Custos Horérios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0607000 90,51 5,49
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
Composigao Auxiliar 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horérios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0464000 308,56 14,32
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 40,40 LS => 0,00 MO com LS => 40,40
Valor do BDI => 26,72 Valor com BDI => 160,31
Quant. => 272,50 Prego Total => 43.684,48
5238 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,92 0,92
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,9300 91,3400 343,9300
Custo horério total de equipamentos 343,9315
Custo horario total de execugao 343,9315
Produgao de equipe 3735
Custo unitario de execugéo 0,9208
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Hordrio
LN RP P FE
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Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,10
Quant. => 2.652,75 Prego Total => 2.918,03
5239 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914621 SICRO3 Transporte de material i com do tanque ibuidor - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 2,99 2,99
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhéo tanque distril de asfalto com de 6.000 | -7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 365,8100 110,1000 365,8100
Custo horério total de equipamentos 365,8059
Custo horario total de execugao 365,8059
Produgao de equipe 1245
Custo unitario de execugéo 2,9382
Custo do FIC 0,0483
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,60 Valor com BDI => 3,59
Quant. => 294,75 Preco Total => 1.058,15
5.2.3.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100986 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* (UNIDADE: M3). AF_07/2020 Transporte, Carga e Descarga de Materiais m* 1,0000000 10,44 10,44
Composigao Auxiliar 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horérios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0163916 80,87 1,33
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0295372 308,56 9,11
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 1,09 LS => 0,00 MO com LS => 1,09
Valor do BDI => 2,09 Valor com BDI => 12,53
Quant. => 272,50 Preco Total => 3.414,43
6 SINALIZAGAO 36.864,62
6.1 Sinalizagao Horizontal 12.655,84
6.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 1,0000000 29,36 29,36
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horério Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminh&o demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 1,0000000 1,00 0,00 489,7900 186,1000 489,7900
Custo horario total de equipamentos 489,791
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B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 23,79 95,17
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 2517 2517
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 120,3424
Custo horério total de execugao 610,1335
Produgao de equipe 149,4
Custo unitario de execugao 4,0839
Custo do FIC 0,0905
Custo do FIT 0
[ Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,1200000 kg 9,36 1,12
Insumo M2034 SICRO3 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0300000 | 16,49 0,49
Insumo M2044 SICRO3 Tinta a base de resina acrilica em agua para pré a0 vidria 0,0009700 | 21,90 0,02
Insumo M2027 SICRO3 Tinta & base de resina acrilica estirenada para demarcag&o vidria 0,6000000 | 33,97 20,38
Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 8,88 3,11
Custo unitario total de material 25,1328
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M2034 0,0000300 t 37,6000 0,0000
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M2038 0,0003500 t 37,6000 0,0100
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M2037 0,0001200 t 37,6000 0,0000
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais M2027 0,0008300 t 37,6000 0,0300
Custo Total dos Tempos Fixos 0,05
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M2027 SICRO3 Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagao viaria 0,0008300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,21 0,97 0,79
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0001200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,21 0,97 0,79
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,0003500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,21 0,97 0,79
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M2034 SICRO3 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0000300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,21 0,97 0,79
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82
Valor do BDI => 5,87 Valor com BDI = 35,23
Quant. => 328,00 Prego Total => 11.555,44
6.1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao
A

Insumo

Insumo

Insumo

c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao
Composigao
Composigao

Composigao

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

5213405 SICRO3
Cadigo Banco

E9644 SICRO3

Cadigo Banco
P9853 SICRO3

P9824 SICRO3

Cadigo Banco
M2044 SICRO3

M2037 SICRO3
M2038 SICRO3
M2034 SICRO3

M2027 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

M2027 SICRO3

M2034 SICRO3

M2037 SICRO3

M2038 SICRO3

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm
Equipamentos

Caminh&o demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW

Méo de Obra

Pré-marcador

Servente

MATERIAL

Tinta a base de resina acrilica em agua para pré 30 vidria

Microesferas refletivas de vidro tipo I-B
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A
Solvente para tinta a base de resina acrilica

Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcagéo viaria

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Descrigao

Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcag&o viaria

Solvente para tinta a base de resina acrilica

Microesferas refletivas de vidro tipo I-B

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A
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Planilha Orgamentaria Analitica

Quantidade

1,0000000

Quantidade
1,0000000

4,0000000

Quantidade
0,0009700

0,1200000
0,3500000
0,0300000

0,6000000

Carga
M2037

M2034

M2038

M2027

Quantidade

0,0008300

0,0000300

0,0001200

0,0003500

B.D.I.
20,0%

Utilizagao
Operativa
1,00

Unidade

kg

kg

Quantidade
0,0001200

0,0000300

0,0003500

0,0008300

LN

5914449
0,00
1,21

0.0000

5914449
0,00
1,21

0.0000

5914449
0,00
1,21

0.0000

5914449
0,00
1,21

0.0000

Improdutiva
0,00

Unidade

t

RP

5914464
0,00
0,97

0.0000

5914464
0,00
0,97

0.0000

5914464
0,00
0,97

0.0000

5914464
0,00
0,97

0.0000

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as bases.

1,0000000 45,85 45,85

Custo Horéario Custo Horario Total

Operativa Improdutiva
489,7900 186,1000 489,7900
Custo horario total de equipamentos 489,791

Custo Horario Custo Horério Total

25,17 25,17

23,79 95,17

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 120,3424
Custo horario total de execugao 610,1335
Produgao de equipe 30,18

Custo unitario de execugéo 20,2165

Custo do FIC 0,4481

Custo do FIT 0

Prego Unitério Custo Horario

21,90 0,02

9,36 1,12

8,88 3,11

16,49 0,49

33,97 20,38

rio total de material 25,1328

Prego Unitério Custo Horario

37,6000 0,0000

37,6000 0,0000

37,6000 0,0100

37,6000 0,0300

Custo Total dos Tempos Fixos 0,05

Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

FE

5914479 = 0,0000
0,00
0,79
0.0000

5914479 = 0,0000
0,00
0,79
0.0000

5914479 = 0,0000
0,00
0,79
0.0000

5914479 = 0,0000
0,00
0,79
0.0000

Custo do FIT 0
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Custo total de transporte 0
MO sem LS => 4,00 LS => 0,00 MO com LS => 4,00
Valor do BDI => 9,17 Valor com BDI => 55,02
Quant. => 20,00 Preco Total => 1.100,40
6.2 Sinalizagao Vertical 24.208,78
6.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213867 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantagéao un 1,0000000 628,75 628,75
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 184,0200 67,3000 102,3200
Custo horario total de equipamentos 102,3188
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario Total
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,68 33,68
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,79 23,79
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 57,4745
Custo horario total de execugao 159,7933
Produgao de equipe 4,2
Custo unitario de execugéo 38,046
Custo do FIC 1,2487
Custo do FIT 0
[ Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Insumo MO0789 SICRO3 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e 1,3940000 kg 39,93 55,67
arruelas
Insumo MO0787 SICRO3 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagao 15,0720000 kg 31,63 476,78
Custo unitario total de material 532,4464
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0981700 m? 524,41 51,48
Composigao 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0981700 m? 49,99 4,91
Custo total de atividades auxiliares 56,3888
E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais MO0787 0,0150700 t 37,6000 0,5700
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais MO0789 0,0013900 t 37,6000 0,0500
Custo Total dos Tempos Fixos 0,6189
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Insumo MO0789 SICRO3 Conjunto para fixagéo de placas em ago por barra chata, parafusos, porcas e 0,0013900 5914449 5914464 5914479 - 0,0000

arruelas 0,00 0,00 0,00

1,21 0,97 0,79

0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0787 SICRO3 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagao 0,0150700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000

0,00 0,00 0,00

1,21 0,97 0,79

0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0
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Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de

méo de obra, de acordo com as bases.

MO sem LS => 24,94 LS => 0,00 MO com LS => 24,94
Valor do BDI => 125,75 Valor com BDI => 754,50
Quant. => 22,00 Prego Total => 16.599,00
6.2.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5213571 SICRO3 Placa em ago - pelicula | + Il - fornecimento e implantagao m? 1,0000000 488,56 488,56
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 184,0200 67,3000 102,3200
Custo horério total de equipamentos 102,3188
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,79 47,59
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,68 33,68
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 81,268
Custo horério total de execugao 183,5868
Produgao de equipe 3
Custo unitario de execugao 61,1956
Custo do FIC 2,0815
Custo do FIT 0
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigao 5213417 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - confecgao 1,0000000 m? 425,28 425,28
Custo total de atividades auxiliares 425,28
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 72,97 LS => 0,00 MO com LS => 72,97
Valor do BDI => 97,71 Valor com BDI => 586,27
Quant. => 12,98 Preco Total => 7.609,78
7 CONTROLE TECNOLOGICO 9.919,98
71 Subleito 1.082,40
7141 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000114 Préprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN PAVI - PAVIMENTAGAO M 1,0000000 1,10 1,10
Composicéo Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0033000 35,42 0,12
Composigao Auxiliar 92146 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0030000 32,63 0,10
PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015
Composicéo Auxiliar 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0033000 213,52 0,70
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0033000 41,44 0,14
Composigao Auxiliar 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0005000 82,44 0,04
PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,32
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Quant. => 820,00 Prego Total => 1.082,40
7.2 Sub-Base: MACADAME SECO 1.082,40
7.21 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 00000114 Proprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN PAVI - PAVIMENTAGAO M 1,0000000 1,10 1,10
Composigéo Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0033000 35,42 0,12
Composicéo Auxiliar 92146 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0030000 32,63 0,10
PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015
Composigao Auxiliar 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0033000 213,52 0,70
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0033000 41,44 0,14
Composicéo Auxiliar 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0005000 82,44 0,04
PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,32
Quant. => 820,00 Preco Total => 1.082,40
7.3 Base: B.G.S. 2.833,92
7.31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000120 Préprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO SPEEDY SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 1,0000000 67,36 67,36
Composicéo Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,2000000 35,42 42,50
Composigéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6000000 41,44 24,86
MO sem LS => 58,05 LS => 0,00 MO com LS => 58,05
Valor do BDI => 13,47 Valor com BDI => 80,83
Quant. => 8,00 Prego Total => 646,64
7.3.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 00000123 Proprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 1,0000000 112,28 112,28
Composigéo Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,0000000 35,42 70,84
Composicéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 41,44 41,44
MO sem LS => 96,74 LS => 0,00 MO com LS => 96,74
Valor do BDI => 22,46 Valor com BDI => 134,74
Quant. => 4,00 Preco Total => 538,96
7.33 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000124 Préprio ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU - METODO DO FRASCO DE AREIA SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 1,0000000 78,60 78,60
Composigéo Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4000000 35,42 49,59
Composicéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7000000 41,44 29,01
MO sem LS => 67,72 LS => 0,00 MO com LS => 67,72
Valor do BDI => 15,72 Valor com BDI => 94,32
Quant. => 4,00 Preco Total => 377,28
7.3.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 00000125 Préprio ENSAIO TAXA DE APLICAGAO DE LIGANTE BETUMINOSO SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 1,0000000 78,60 78,60
Composicéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7000000 41,44 29,01
Composigéo Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4000000 35,42 49,59
MO sem LS => 67,72 LS => 0,00 MO com LS => 67,72
Valor do BDI => 15,72 Valor com BDI => 94,32
Quant. => 2,00 Prego Total => 188,64
735 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 00000114 Proprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN PAVI - PAVIMENTAGAO M 1,0000000 1,10 1,10
Composigéo Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0033000 35,42 0,12
Composicéo Auxiliar 92146 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0030000 32,63 0,10
PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015
Composigao Auxiliar 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0033000 213,52 0,70
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0033000 41,44 0,14
Composicéo Auxiliar 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0005000 82,44 0,04
PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,32
Quant. => 820,00 Preco Total => 1.082,40
74 Capa Asfaltica: C.B.U.Q. 4.921,26
741 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000125 Préprio ENSAIO TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 1,0000000 78,60 78,60
Composicéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7000000 41,44 29,01
Composigéo Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4000000 35,42 49,59
MO sem LS => 67,72 LS => 0,00 MO com LS => 67,72
Valor do BDI => 15,72 Valor com BDI => 94,32
Quant. => 2,00 Prego Total => 188,64
74.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 00000123 Proprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 1,0000000 112,28 112,28
Composigéo Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,0000000 35,42 70,84
Composicéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 41,44 41,44
MO sem LS => 96,74 LS => 0,00 MO com LS => 96,74
Valor do BDI => 22,46 Valor com BDI => 134,74
Quant. => 2,00 Preco Total => 269,48
743 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000126 Préprio ENSAIO DE PERCENTUAL DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 1,0000000 168,42 168,42
Composigéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,5000000 41,44 62,16
Composicéo Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,0000000 35,42 106,26
MO sem LS => 145,11 LS => 0,00 MO com LS => 145,11
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Valor do BDI => 33,68 Valor com BDI => 202,10
Quant. => 2,00 Prego Total => 404,20
74.4 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 00000127 Proprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 1,0000000 392,98 392,98
Composigéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,5000000 41,44 145,04
Composicéo Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,0000000 35,42 247,94
MO sem LS => 338,59 LS => 0,00 MO com LS => 338,59
Valor do BDI => 78,60 Valor com BDI => 471,58
Quant. => 4,00 Preco Total => 1.886,32
74.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000128 Préprio ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO DA MISTURA ASFALTICA SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 1,0000000 101,06 101,06
Composigéo Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,8000000 35,42 63,76
Composicéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9000000 41,44 37,30
MO sem LS => 87,06 LS => 0,00 MO com LS => 87,06
Valor do BDI => 20,21 Valor com BDI => 121,27
Quant. => 8,99 Preco Total => 1.090,22
7.4.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 00000114 Préprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN PAVI - PAVIMENTAGAO M 1,0000000 1,10 1,10
Composicéo Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0033000 35,42 0,12
Composigao Auxiliar 92146 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,0030000 32,63 0,10
PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015
Composicéo Auxiliar 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0033000 213,52 0,70
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0033000 41,44 0,14
Composigao Auxiliar 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,0005000 82,44 0,04
PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,32
Quant. => 820,00 Prego Total => 1.082,40
8 SERVICOS FINAIS 10.657,74
8.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 00000112 Préprio MOBILIZACAO OU DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAGAO ASFALTICA (C.B.U.Q.) SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 8.577,37 8.577,37
Composicéo Auxiliar 91032 SINAPI CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,5000000 72,44 36,22
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015
Composicéo Auxiliar 96158 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHP 0,5000000 161,25 80,63
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
Composigéo Auxiliar 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A2,8  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos CHI 0,8200000 92,29 75,68

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
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Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

91031 SINAPI

91032 SINAPI

88908 SINAPI

5679 SINAPI

91031 SINAPI

91032 SINAPI

95631 SINAPI

91031 SINAPI

96156 SINAPI

91032 SINAPI

91031 SINAPI

91031 SINAPI

91032 SINAPI

7050 SINAPI

5835 SINAPI

91032 SINAPI

5853 SINAPI

5934 SINAPI

6259 SINAPI

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 11,95/ 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 /22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/lRS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Planilha Orgamentaria Analitica
Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

B.D.I.
20,0%

CHP

CHI

CHI

CHI

CHP

CHI

CHP

CHP

CHI

CHI

CHP

CHP

CHI

CHI

CHP

CHI

CHI

0,8200000

1,0000000

1,6400000

0,8200000

0,8200000

0,5000000

0,5000000

0,8200000

0,8200000

0,5000000

0,8200000

0,8200000

0,5000000

0,8200000

0,5000000

0,5000000

0,8200000

0,8200000

0,8200000

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de

méo de obra, de acordo com as bases.

297,28

72,44

101,33

68,70

297,28

72,44

252,61

297,28

76,07

72,44

297,28

297,28

72,44

86,37

403,63

72,44

98,01

112,20

292,59

243,77

72,44

166,18

56,33

243,77

36,22

126,31

243,77

62,38

36,22

243,77

243,77

36,22

70,82

201,82

36,22

80,37

92,00

239,92



@ sepLacan
ENGENMARIA
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Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

91386 SINAPI

88907 SINAPI

96463 SINAPI

96464 SINAPI

95632 SINAPI

95709 SINAPI

91032 SINAPI

5684 SINAPI

91031 SINAPI

5837 SINAPI

91031 SINAPI

91031 SINAPI

7049 SINAPI

91031 SINAPI

83362 SINAPI

5932 SINAPI

5678 SINAPI

91032 SINAPI

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO
MAXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_11/2016

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/lRS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Planilha Orgamentaria Analitica
Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

B.D.I.
20,0%

CHP

CHP

CHI

CHI

CHI

CHI

CHP

CHP

CHI

CHP

CHP

CHP

CHP

CHP

CHP

CHP

CHI

4,9200000

1,0000000

0,5000000

0,8200000

0,8200000

0,8200000

0,5000000

0,5000000

0,8200000

0,8200000

0,8200000

0,8200000

0,5000000

0,8200000

0,8200000

0,5000000

0,5000000

0,5000000

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de

méo de obra, de acordo com as bases.

308,56

271,99

235,05

96,78

90,51

104,99

72,44

176,80

297,28

157,71

297,28

297,28

244,30

297,28

304,31

283,37

161,21

72,44

1.518,12

271,99

117,53

79,36

74,22

86,09

36,22

88,40

243,77

129,32

243,77

243,77

122,15

243,77

249,53

141,69

80,61

36,22
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Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar
Composigao Auxiliar

Composigao Auxiliar

5940 SINAPI

91032 SINAPI

91032 SINAPI

91032 SINAPI

91031 SINAPI

91031 SINAPI

91031 SINAPI

83362 SINAPI

5851 SINAPI

91032 SINAPI

95708 SINAPI

91032 SINAPI

5685 SINAPI

91031 SINAPI

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO
MAXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_11/2016

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Planilha Orgamentaria Analitica

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos

MO sem LS => 1.131,02
Valor do BDI => 1.715,47

B.D.I.
20,0%

CHP

CHI

CHI

CHI

CHP

CHP

CHP

CHP

CHP

CHI

CHP

CHI

CHI

CHP

LS

Quant.

=

=

0,5000000

0,5000000

0,5000000

0,5000000

0,8200000

1,0000000

0,8200000

0,8200000

0,5000000

0,5000000

0,5000000

0,5000000

0,8200000

0,8200000

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de

méo de obra, de acordo com as bases.

198,73

72,44
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72,44

297,28
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297,28

304,31
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MO com LS =>
Valor com BDI =>
Prego Total =>
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10.292,84
10.292,84
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ENGENHARIA
Planilha Orgamentaria Analitica
8.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915014 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 1,48 1,48
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagao de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 437,7800 123,3800 437,7800
Custo horario total de equipamentos 437,7781
Custo horério total de execugao 437,7781
Produgao de equipe 296,56
Custo unitario de execugao 1,4762
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte []
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30 1,78
Quant. => 205,00 Prego Total => 364,90
Total sem BDI 1.269.943,23
Total do BDI 253.522,79
SELMO GILVANI e oo O GlLvANI Total Geral 1.523.466,02

EBERHARDT
17055

ND: C=BR, CN=SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055,
. O 1303 8 P-Brasi, OU=AC SyngulariD Multipla
. Razéo: Eu sou o autor deste documento
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