Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

. . Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160) SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul 20,0% Nao Desonerado: embutido nos pregos
Ay Eyum;‘ SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul unitario dos insumos de méao de obra, de
RHOENHARIA acordo com as bases.
Orgamento Sintético

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 1 30.824,54 30.824,54 2,02%
1.1 00000145  Proprio ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAGAO/ Topografia ndo inclusa MES 4 4.814,56 5.777,47 23.109,88 1,52 %
Local Descrigao Férmula Quantidade

Conforme cronograma [més] 4 4,0000000
1.2 00000012  Préprio SINALIZACAO DE SEGURANGA DA OBRA - OBRA RODOVIARIA MES 4 406,20 487,44 1.949,76 0,13 %
Local Descrigao Férmula Quantidade

Conforme cronograma [més] 1.1 4,0000000
1.3 00010775  SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS MES 4 1.125,00 1.350,00 5.400,00 0,35 %

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Local Descrigao Férmula Quantidade
Conforme previséo de execugéo da obra (més) 1.1 4,0000000
1.4 5915014 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 205 1,48 1,78 364,90 0,02 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
DMT [km] x Peso Containe 5 * 41,00 205,0000000
2 SERVICOS PRELIMINARES 1 16.463,50 16.463,50 1,08 %
2.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m? 2,88 494,75 593,70 1.709,86 0,11 %
AF_03/2022_PS
Local Descrigao Férmula Quantidade
Consideragao de 1 placas 2,40 * 1,20 2,8800000
2.2 00000112  Préprio MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAGAO ASFALTICA (C.B.U.Q.) UN 1 8.577,37 10.292,84 10.292,84 0,68 %
Local Descrigéo Férmula Quantidade
MOBILIZAGCAO 1 1,0000000
2.3 00000116  Préprio LOCAGAO TOPOGRAFICA DE PAVIMENTAGAO (por metro) - COM BASE NA SINAPI 99058 M 820 4,53 5,44 4.460,80 0,29 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
Extenséo total do projeto de terraplenagem (estaca 0+340 até 1+160) [m] 820 820,0000000
3 TERRAPLENAGEM 1 144.228,35 144.228,35 9,47 %
3.1 Limpeza e remogéo de camada vegetal 1 14.855,78 14.855,78 0,98 %
3.1.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE m? 3280 0,73 0,88 2.886,40 0,19 %

0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

Local Descrigao Férmula Quantidade

AREA DE LIMPEZA NECESSARIA (extens&o x faixa de servigo) Est. 0+340 até 1+160 (LD+LE) i23 *20*2 3.280,0000000
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Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra Bancos
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Orgamento Sintético
Descrigdo Und

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA m?
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Descrigao Férmula

Material de limpeza (area de limpeza x espessura da camada) i.3.1.1 * 0,20
Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm
Descrigao Férmula
Transporte de material de limpeza (volume x densidade x DMT) 312 *14*2
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. UN
AF_03/2024

Descrigao Férmula
Estimativa de necessidade para execugdo das melhorias 10

Escavagdo em 12 categoria

Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em revestimento primario - m?
com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m*

Descrigao Férmula

Escavagéo 12 CAT (70% do volume total) com escavadeira (70% do volume previsto em projeto de terraplenagem) 4220,54 * 0,70 * 0,70
Desconto de volume de limpeza vegetal i.3.1.2

Coef de arred 0,0054

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020 m?

Descrigao Férmula

Escavagéo 12 CAT (70% do volume total) com trator de esteira (30% do volume previsto em projeto de terraplenagem) - Linha Fatima 4220,54 * 0,30 * 0,70
Coef de arred 0,0034

Escavagdo em 3?2 categoria

Escavagao e transporte de material de 32 categoria - camada final de aterro em rocha - DMT de 0 a 50 m m?

Descrigao Férmula

Esc. 3CAT (30% do volume total)com 100% com rompedor 4220,54 * 1 * 0,30
Coef de arred 0,002

Aterro e regula do corpo estradal

Compactagao de camada final de aterro de rocha (reaproveitamento de material escavado no trecho) m?
Descrigao Férmula
Aterro com material de 3cat escavado (empolamento de 20%) i.3.3.1 * 1,20
Coef de arred 0,002

Quant.

656

1836,8

1

1412,07

886,31

1

1266,16

1

1519,39

Valor Unit Valor Unit com BDI

10,01 12,01
1,40 1,68
83,75 100,50
16.520,83

7,11 8,53
4,21 5,05
57.660,93

37,95 45,54
49.841,34

4,85 5,82

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Total

7.878,56

Quantidade
656,0000000
3.085,82

Quantidade
1.836,8000000
1.005,00

Quantidade
10,0000000
16.520,83

12.044,96

Quantidade
2.068,0646000
-656,0000000
0,0054000
4.475,87

Quantidade
886,3134000
-0,0034000
57.660,93

57.660,93

Quantidade
1.266,1620000
-0,0020000
49.841,34
8.842,85

Quantidade
1.519,3920000
-0,0020000

Peso (%)

0,52 %

0,20 %

0,07 %

1,08 %

0,79 %

0,29 %

3,78 %

3,78 %

3,27 %

0,58 %



ENGENHARIA
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3.4.2 5502978  SICRO3

Local

343 100576 SINAPI
Local

3.5
3.5.1 100574 SINAPI

Local

352 100574 SINAPI

Local

4
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Local
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Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Descrigdo

Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal

Descrigéo

Aterro necessario conforme projeto de terraplenagem - Linha Fatima Trecho 1 (Estaca 1+160 até 1+681)

Aterro com aproveitamento de mat. 3cat

Orgamento Sintético

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE

CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Descrigao
Regularizagéo do corpo estradal (extens@o x largura)

Material de Bota fora

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

Descrigéo

Volume necessario de aterro projetado

Volume de corte de 12 CAT ja com desconto de camada de limpeza(VOLUME X FATOR DE RETRAGAO) - material escavado com

\-/:)It;m:a dAé‘_corte de 32 CAT (volume x empolamento)

Volume de corte de 12 CAT ja com desconto de camada de limpeza(VOLUME X FATOR DE RETRAGAO) - material escavado com

Cnoef“de_arre&

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

Descrigéo

Volume necessario de aterro projetado

Volume de corte de 12 CAT ja com desconto de camada de limpeza(VOLUME X FATOR DE RETRAGAO) - material escavado com

\-/:)It;m:a dAé‘_corte de 32 CAT (volume x empolamento)

Volume de corte de 12 CAT ja com desconto de camada de limpeza(VOLUME X FATOR DE RETRAGAO) - material escavado com

Cnoef“de_arre&.“
DRENAGEM

Tubulagoes

DN 400 mm

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO

NOMINAL DE 400 MM

Descrigao

Conforme quantidade em Projeto [m]

Transporte com caminhéo carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagao de 11,9 t - rodovia

pavimentada

Descrigao
TRANSPORTE DE TUBOS @ 400 x PESO x DMT (Via pavimentada)

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Und
me
Férmula
2904,03

i.3.4.1

m2

Férmula
i.2.3 * 10,00

m?

Férmula

2904,03 * 1,50 * 1,15 * 2,00
i.3.21 * 1,50 * 1,15 * 2,00
i.3.3.1 * 1,50 * 1,15 * 2,00
i.3.22 * 1,50 * 1,15 * 2,00

0,0005
me

Férmula
2904,03
i.3.2.1
i.3.3.1
i.3.2.2
0,000

Férmula
14
tkm

Férmula
i4111 * 015 * 75

Quant.

1384,64

8200

1

2278,76

660,51

157,5

Valor Unit

6,27

3,11

1,52

1,52

133,71

1,48

Valor Unit com BDI

7,52

3,73

5.349,47

1,82

1,82

276.437,07
184.742,92
3.983,43

160,45

1,78

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos

unitario dos insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

Total

10.412,49
Quantidade
2.904,0300000
-1.519,3900000
30.586,00

Quantidade
8.200,0000000
5.349,47

4.147,34

Quantidade

-10.018,9035000

4.871,6415000
4.368,2520000
3.057,7695000
0,0005000
1.202,13

Quantidade
-2.904,0300000
1.412,0700000
1.266,1600000
886,3100000
0,0000000
276.437,07
184.742,92
3.983,43

2.246,30

Quantidade
14,0000000
280,35

Quantidade
157,5000000

Peso (%)

0,68 %

2,01 %

0,35 %

0,27 %

0,08 %

18,15 %
12,13 %
0,26 %

0,15 %

0,02 %
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Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Bancos B.D.I
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul 20,0%
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Orgamento Sintético

Descrigdo Und Quant.
Transporte com caminhéo carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagao de 11,9 t - rodovia em tkm 6,3
revestimento primario

Descrigao Férmula

TRANSPORTE DE TUBOS @ 400 x PESO x DMT (Via pavimentada)

i4.1.1.1 * 0,15 * 3,00

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA m? 18,82
COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS

COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Descrigao Férmula

Tubulagéo x Area (prof. x largura) x 100% (mat. 12 categoria) i41.1.1 %120 * 112 * 1

Coef de arred 0,004

PREPARO DE FUNDO DE VAL’A COM LARGURA MAIOR QU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO m? 15,68
NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

Descrigao Férmula

ASSENTAMENTO DE TUBOS @ 400 x LARGURA DA VALA 4111 % 1,12

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m? 0,78
Descrigao Férmula

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR @ 400 (E=5 cm) x LARGURA DA VALA i4111* 1,12 * 0,05

Coef de arred 0,004

Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 38,75
Descrigao Férmula

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m* (Brita Nao i41.16 * 1,15 * 27 * 1,6

Cosf de arred 0,0004

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 43
Descrigéo Férmula

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m?* (Brita Nao i4116* 1,15 * 3,00 * 1,6

Cosf do arred 0,0056

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM m? 0,9
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Descrigao Férmula

LASTRO MAT. GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) i4.1.16 * 1,15

Coef de arred 0,003

Valor Unit

1,80

6,05

3,84

214,41

0,92

1,12

7,69

Valor Unit com BDI

2,16

7,26

4,61

257,29

1,10

1,34

9,23

Total

13,61

Quantidade
6,3000000
136,63

Quantidade
18,8160000
0,0040000
72,28

Quantidade
15,6800000
200,69

Quantidade
0,7840000
-0,0040000
42,63

Quantidade
38,7504000
-0,0004000

5,76

Quantidade
4,3056000
-0,0056000
8,31

Quantidade
0,8970000
0,0030000

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

Peso (%)

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Descrigdo

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Orgamento Sintético

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO

(MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026

Descrigao
TUBOS @ 400 x PESO

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 400 MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

AF_03/2024

Descrigao

ASSENTAMENTO DE TUBOS @ 400
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA:

88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

Descrigao

VOLUME DE ESCAVAGAO 12 Cat.
AREA DA TUBULAGAO x EXTENSAO (subtragéo)
LASTRO DE BRITA (subtragéo)

Coef de arred

DN 600 mm

Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m

Descrigéo

Conforme Projeto [m]

Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Descrigéo

TRANSPORTE DE TUBOS @ 600 x PESO x DMT (Via pavimentada)

Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primario

Descrigéo

TRANSPORTE DE TUBOS @ 600 x PESO x DMT (Via pavimentada)

COEF DE ARRED

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Férmula
i4.1.1.1 * 0,150
M

Férmula
i4.1.1.1

m?

Férmula
i4.1.1.4

i4.1.1.1 * (0,23 * 0,23 * 3,14)

i4.1.1.6
0,004516

m
Férmula
46

tkm

Férmula
i4121*030 *75
tkm

Férmula
i4.121* 030 * 3,00
0,00

Quant.

2,1

15,71

46

1035

414

Valor Unit

52,23

26,70

21,04

253,00

1,48

1,80

Valor Unit com BDI

62,68

32,04

25,25

24.221,43

303,60

1,78

2,16

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos

unitario dos insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

Total

131,63

Quantidade
2,1000000
448,56

Quantidade
14,0000000
396,68

Quantidade
18,8200000
-2,3254840
-0,7800000
-0,0045160

24.221,43

13.965,60
Quantidade

46,0000000
1.842,30

Quantidade
1.035,0000000
89,42

Quantidade
41,4000000
0,0000000

Peso (%)

0,01 %

0,03 %

0,03 %

1,59 %

0,92 %

0,12 %

0,01 %
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Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra Bancos

Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160) SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Orgamento Sintético
Descrigdo Und

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO m?
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Descrigao Férmula

Tubulag&o x Area (prof. x largura) x 100% (mat. 12 categoria) i4121*14*136 * 1
COEF DE ARRED 0,004

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m?

Descrigéo Férmula

ASSENTAMENTO DE TUBOS @ 600 x LARGURA DA VALA i4.121* 136

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m?

Descrigao Férmula

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR @ 600 (E=5 cm) x LARGURA DA VALA i4121* 136 * 0,05
Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm

Descrigao Férmula

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m?* (Brita Nao i4126 %115 *27 * 16
COEF DE ARRED 0,00904

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm

Descrigao Férmula

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m* (Brita Nao i4.126 * 1,15 * 3,00 * 1,6
COEF DE ARRED 0,00656

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM m?

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Descrigao Férmula
LASTRO MAT. GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) 4126 * 1,15
COEF DE ARRED 0,0028
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO T
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

Descrigao Férmula
TUBOS @ 600 x PESO i4.1.21 * 0,30

Quant.

87,58

62,56

3,128

155,39

17,26

3,6

13,8

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

8,95 10,74 940,61 0,06 %

Quantidade
87,5840000
-0,0040000
8,39 10,07 629,98 0,04 %

Quantidade
62,5600000
214,41 257,29 804,80 0,05 %

Quantidade
3,1280000
0,92 1,10 170,93 0,01 %

Quantidade
155,3990400
-0,0090400
1,12 1,34 23,13 0,00 %

Quantidade
17,2665600
-0,0065600
7,69 9,23 33,23 0,00 %

Quantidade
3,5972000
0,0028000
57,22 68,66 947,51 0,06 %

Quantidade
13,8000000



Item

4.1.2.11

Local

4.1.212

Local

413

4.1.3.1

Local

4.1.3.2

Local

4133

Local

4134

Local

ENGENHARIA

Caodigo Banco

92811

93379

M2172

5915014

5915013

90106

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Orgamento Sintético
Descrigdo

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

Descrigao
ASSENTAMENTO DE TUBOS @ 600

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

Descrigao

VOLUME DE ESCAVAGAO 12 Cat.

VOLUME DE ESCAVAGAO 3° Cat.

AREA DA TUBULAGAO x EXTENSAO (subtraggo)
LASTRO DE BRITA (subtrag&o)

COEF DE ARRED

DN 800 mm

Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m

Descrigao
Conforme Projeto [m]

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Descrigao
TRANSPORTE DE TUBOS @ 800 x PESO x DMT (Via pavimentada)
COEF DE ARRED

Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primario

Descrigéo
TRANSPORTE DE TUBOS @ 800 x PESO x DMT (Via pavimentada)
COEF DE ARRED

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Descrigao
Tubulag&o x Area (prof. x largura) x 100% (mat. 12 categoria)

COEF DE ARRED

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Und Quant.

M 46
Férmula
i4.1.2.1

m?* 63,6
Férmula
4124

i4.1.21 * (0,38 * 0,38 * 3,14)
i4.1.2.6
0,005136

m 79
Férmula
79
tkm 3081

Férmula
i4.1.3.1 * 0,520 * 75
0,00
tkm 123,24

Férmula
i4.13.1 * 0,620 * 3,00
0,00
m? 227,52

Férmula
i4131*16*18 *1

B.D.I
20,0%

Valor Unit

57,39

21,04

430,63

1,48

1,80

8,95

Valor Unit com BDI

68,87

25,25

64.013,76

516,76

1,78

2,16

10,74

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos

unitario dos insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

Total

3.168,02

Quantidade
46,0000000
1.605,90

Quantidade
87,5800000
0,0000000
-20,8571360
-3,1280000
0,0051360
64.013,76

40.824,04

Quantidade
79,0000000
5.484,18

Quantidade
3.081,0000000
0,0000000
266,20

Quantidade
123,2400000
0,0000000
2.443,56

Quantidade
227,5200000
0,0000000

Peso (%)

0,21 %

0,11 %

4,20 %
2,68 %

0,36 %

0,02 %

0,16 %



Item

4.1.3.5

Local
4.1.3.6
Local

4.1.3.7

Local

4.1.3.8

Local

4.1.3.9

Local

4.1.3.10
Local

4.1.3.11

Local

ENGENHARIA

Caodigo Banco

101616

96622

5914389

5914374

100978

106727

92811

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Orgamento Sintético
Descrigdo

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Descrigao
ASSENTAMENTO DE TUBOS @ 800 x LARGURA DA VALA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Descrigao
LASTRO DE MATERIAL GRANULAR @ 800 (E=5 cm) x LARGURA DA VALA

Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada

Descrigao
LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m* (Brita Nao

COEF DE ARRED

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

Descrigéo
LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m?® (Brita Nao

~ o
COEF DE ARRED

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Descrigao

LASTRO MAT. GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%)

COEF ARRED

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 42,3 TM. AF_02/2026

Descrigao

TUBOS @ 800 x PESO

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

Descrigéo

ASSENTAMENTO DE TUBOS @ 800

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Und
-
Férmula

i4131* 18

m?

Férmula
i4.131 * 1,8 * 0,05
tkm

Férmula
i4.136 * 1,15 * 27 * 1,6
0,0048

tkm

Férmula
i4136 * 1,15 * 3,00 * 1,6
0,0028

m?

Férmula
i4.1.36 * 1,15
0,0035

T

Férmula
i4.1.3.1 * 0,520
M

Férmula

i4.1.3.1

Quant.

142,2

7,11

353,22

39,25

8,18

41,08

79

B.D.I
20,0%

Valor Unit

8,39

214,41

0,92

1,12

7,69

36,06

57,39

Valor Unit com BDI

10,07

257,29

1,10

1,34

9,23

43,27

68,87

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Total

1.431,95

Quantidade
142,2000000
1.829,33

Quantidade
7,1100000
388,54

Quantidade
353,2248000
-0,0048000
52,60

Quantidade
39,2472000
0,0028000
75,50

Quantidade
8,1765000
0,0035000

1.777,53

Quantidade
41,0800000
5.440,73

Quantidade
79,0000000

Peso (%)

0,09 %

0,12 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,12 %

0,36 %



ENGENHARIA

Item Caodigo Banco

4.1.3.12 93379

Local

4.1.4
4.1.41 M2176

Local

4.1.4.2 5915014

Local

4.1.4.3 5915013

Local

4.1.4.4 90106

Local

4145 101616
Local

4146 96622
Local

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Orgamento Sintético

Descrigdo Und
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 m?*
M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

Descrigao Férmula
VOLUME DE ESCAVAGAO 12 Cat. i4.134

VOLUME DE ESCAVAGAO 32 Cat.
AREA DA TUBULAGAO x EXTENSAO (subtraggo)

i4.1.3.1 * (0,50 * 0,50 * 3,14)

LASTRO DE BRITA (subtragéo) i4.1.3.6
Coef de arred 0,005

DN 1000 mm

Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m m
Descrigao Férmula
Conforme quantidade em projeto (m) 84
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm
Descrigao Férmula

TRANSPORTE DE TUBOS @ 1000 x PESO x DMT (Via pavimentada)

i4.14.1 * 0,840 * 75

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primario tkm

Descrigao

TRANSPORTE DE TUBOS @ 1000 x PESO x DMT (Via pavimentada)

Férmula
i4.1.4.1 * 0,840 * 3,00

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO m?
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO

NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Descrigao
Tubulag&o x Area (prof. x largura) x 100% (mat. 12 categoria)

COEF DE ARRED

Férmula
i4141*2*204*1

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m?
Descrigao Férmula
ASSENTAMENTO DE TUBOS @ 1000 x LARGURA DA VALA i4.1.4.1* 204
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m?
Descrigao Férmula

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR @ 1000 (E=5 cm) x LARGURA DA VALA

i4.14.1 * 2,04 * 0,05

Quant.

158,4

84

5292

211,68

342,72

171,36

8,568

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Valor Unit Valor Unit com BDI Total

21,04 25,25 3.999,60

Quantidade

227,5200000

0,0000000

-62,0150000

-7,1100000

0,0050000

92.524,30 92.524,30

603,61 724,33 60.843,72

Quantidade
84,0000000
1,48 1,78 9.419,76

Quantidade
5.292,0000000
1,80 2,16 457,23

Quantidade
211,6800000
8,95 10,74 3.680,81

Quantidade

342,7200000

0,0000000

8,39 10,07 1.725,60

Quantidade
171,3600000
214,41 257,29 2.204,46

Quantidade
8,5680000

Peso (%)

0,26 %

6,07 %

3,99 %

0,62 %

0,03 %

0,24 %

0,11 %

0,14 %



Item

4.1.4.7

Local

41438

Local

4.1.4.9

Local

4.1.4.10

Local

4.1.4.11

Local

4.1.4.12

Local

ENGENHARIA

Caodigo Banco

5914389

5914374

100978

101467

92811

93379

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Bancos B.D.I
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul 20,0%
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Orgamento Sintético

Descrigdo Und Quant.
Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 425,65
Descrigao Férmula

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m* (Brita Nao i4146 * 1,15 * 27 * 16

Cae-f, dé arr-edondamento 0,00824

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 47,29
Descrigao Férmula

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m?® (Brita Nao i4146* 1,15 * 3,00 * 1,6

C(ﬂ)gf.mde ;rr;zdondamento 0,00536

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM m? 9,85
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Descrigao Férmula

LASTRO MAT. GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) i4.146 * 1,15

COEF DE ARRED 0,0032

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO T 70,56
(MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026

Descrigao Férmula

TUBOS @ 1000 x PESO i4.1.4.1 * 0,840

COEF DE ARRED

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA M 84
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

Descrigao Férmula

ASSENTAMENTO DE TUBOS @ 1000 i4.1.4.1

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 m? 232,76
M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

Descrigao Férmula

VOLUME DE ESCAVAGAO 12 Cat. i4.1.44

VOLUME DE ESCAVAGAO 32 Cat.
AREA DA TUBULAGAO x EXTENSAO (subtrag&o)
LASTRO DE BRITA (subtragéo)

Coef. de arredondamento

i4.141* (0,62 * 0,62 * 3,14)
i4.1.4.6
0,002656

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Valor Unit Valor Unit com BDI Total

0,92 1,10 468,22

Quantidade

425,6582400

-0,0082400

1,12 1,34 63,37

Quantidade
47,2953600
-0,0053600
7,69 9,23 90,92

Quantidade
9,8532000
-0,0032000
22,53 27,04 1.907,94

Quantidade
70,5600000
0,0000000
57,39 68,87 5.785,08

Quantidade
84,0000000
21,04 25,25 5.877,19

Quantidade
342,7200000
0,0000000
-101,3893440
-8,5680000
-0,0026560

Peso (%)

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,13 %

0,38 %

0,39 %



Item

4.2

421
Local

422

Local

423

Local

424

Local

425

Local

43
4.31

Local

ENGENHARIA

Caodigo Banco

97956

0804393

0804101

0804081

2003257

5914359

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra Bancos
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Orgamento Sintético
Descrigdo Und

Dispositivos de Drenagem

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES UN
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

Descrigao Férmula
Conforme projeto 8

Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptavel em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais un
Descrigao Férmula
Conforme projeto 1

Boca normal com alas retas - BNAR 02 - adaptavel em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais un
Descrigao Férmula
Conforme projeto 2

Boca normal com alas retas - BNAR 01 - adaptavel em BSTC D = 0,60 m - areia e brita comerciais un
Descrigao Férmula
Conforme projeto 6

Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m
Descrigao Férmula
Locais indicados em projeto de drenagem 669,00

Bota-Fora (escavagédo em valas)

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm
Descrigao Férmula
BOTA-FORA: Escavagao 12 Cat. DN 600 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m* (Solo Ndo Compactado) i4124*2*15
SUBTRAGAO: Reaterro DN 600 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m?® (Solo N&o Compactado) i41212*2*15
SUBTRAGAO: Reaterro DN 800 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m? (Solo N&o Compactado) i4134*2*15
SUBTRAGAO: Reaterro DN 800 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m?® (Solo N&o Compactado) i41312*2*15
SUBTRAGAO: Reaterro DN 1000 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m* (Solo Ndo Compactado) i4144*2*15
SUBTRAGAO: Reaterro DN 1000 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m* (Solo Ndo Compactado) i41412 *2*15
BOTA-FORA: Escavagao 12 Cat. DN 400 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m* (Solo Ndo Compactado) i4114*2*15

SUBTRAGAO: Reaterro DN 400 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m® (Solo N&o Compactado) i41112*2*15

Quant.

669

618,51

Valor Unit

1.695,60

4.655,85

2.305,74

1.582,64

64,13

1,40

Valor Unit com BDI

90.279,82

2.034,72

5.587,02

2.766,89

1.899,17

76,96

1.414,33

1,68

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Total

90.279,82

16.277,76

Quantidade
8,0000000
5.587,02

Quantidade
1,0000000
5.533,78

Quantidade
2,0000000
11.395,02

Quantidade
6,0000000
51.486,24

Quantidade
669,0000000
1.414,33

1.039,10

Quantidade
262,7400000
-190,8000000
682,5600000
-475,2000000
1.028,1600000
-698,2800000
56,4600000
-47,1300000

Peso (%)

5,93 %

1,07 %

0,37 %

0,36 %

0,75 %

3,38 %

0,09 %

0,07 %



Item

4.3.2

Local

5.1

51

Local

512

Local

513

Local

514

Local

ENGENHARIA

Caodigo Banco

100574

96400

5914389

5914374

96396

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Orgamento Sintético

Descrigdo
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

Descrigao

BOTA-FORA: Escavagao 12 Cat. DN 600 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m* (Solo Ndo Compactado)
SUBTRAGAO: Reaterro DN 600 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m?® (Solo N&o Compactado)
SUBTRAGAO: Reaterro DN 800 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m? (Solo N&o Compactado)
SUBTRAGAO: Reaterro DN 800 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m?® (Solo N&o Compactado)
SUBTRAGAO: Reaterro DN 1000 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m* (Solo Ndo Compactado)
SUBTRAGAO: Reaterro DN 1000 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m* (Solo Nao Compactado)
BOTA-FORA: Escavagao 12 Cat. DN 400 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m* (Solo Ndo Compactado)
SUBTRAGAO: Reaterro DN 400 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m?® (Solo N&o Compactado)
PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Estrutura

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Descrigéo

MACADAME SECO COM TRAVAMENTO (E = 20 cm): AREA DA PISTA X ESPESSURA

Acréscimo da largura com a saia da base (15cm) x extens&o x espessura

Acréscimo da saia do macadame (20cm) x extensdo x espessura

Coef de arred

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Descrigao
MACADAME SECO COM TRAVAMENTO + EMPOLAMENTO (40%) X DMT (Rodovia Pavimentada) x DENSIDADE: 1,8 t/m?

Coef. de arredondamento

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

Descrigéo

MACADAME SECO COM TRAVAMENTO + EMPOLAMENTO (40%) X DMT (Rodovia Pavimentada) x DENSIDADE: 1,8 t/m*

Coef. de arredondamento

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Descrigao
B.G.S. (E = 15 cm): Area (ja com folga de 10cm para cada lado da pista )x Espessura
Acréscimo da largura com a saia da base (15cm) x extens&o x espessura

Coef de arred

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Und Quant.

m? 206,17

Férmula

i4.124

i4.1.212
i4.1.3.4
i.4.1.3.12
i4.14.4
i4.1.4.12
i4.1.1.4

i4.1.1.12

m? 912,67

Férmula
5450 * 0,16
820 * 0,15 * 0,16
i23 * 0,16 * 0,16
0,002
tkm 62098,07

Férmula
i51.1*14*27 *18
0,0032
tkm 6899,8

Férmula
i511* 14 *300*18
0,0148
m? 835,95

Férmula

5450 * 0,15

i2.3 * 0,15 * 0,15
0,00

Valor Unit

1,52

158,14

0,92

1,12

175,79

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Valor Unit com BDI Total
1,82 375,23

Quantidade

87,5800000

-63,6000000

227,5200000

-158,4000000

342,7200000

-232,7600000

18,8200000

-15,7100000

998.070,22 998.070,22

490.518,17 490.518,17

189,77 173.197,39

Quantidade

872,0000000

19,6800000

20,9920000

-0,0020000

1,10 68.307,88

Quantidade

62.098,0668000

0,0032000

1,34 9.245,73

Quantidade

6.899,7852000

0,0148000

210,95 176.343,65

Quantidade
817,5000000
18,4500000
0,0000000

Peso (%)

0,02 %

65,51 %
32,20 %

11,37 %

4,48 %

0,61 %

11,58 %



Item

515

Local

5.1.6

Local

5.2
521

5211

Local

5212

Local

5213

Local

5214

Local

ENGENHARIA

Caodigo Banco

5914389

5914374

00000120

00000118

00000117

5914622

SICRO3

SICRO3

Proprio

Préprio

Proprio

SICRO3

Obra

Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Descrigdo

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Descrigao

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Orgamento Sintético

B.G.S. + EMPOLAMENTO (25%) X DMT (Rodovia ndo Pavimentada) x DENSIDADE: 1,8 t/m® (BGS N&o Compactado)

Coef de arred

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

Descrigéo

B.G.S. + EMPOLAMENTO (25%) X DMT (Rodovia ndo Pavimentada) x DENSIDADE: 1,8 /m* (BGS Ndo Compactado)

Coef de arred

Pista de

Insumo Asfaltico

BASE DE PRECO: ANP ABRIL/2026 - EMULSAO ASFALTICA / ANP: EIA (densidade = 1,00 Kg/l) (PREGO ANP + ICMS [17%] + PIS

[0,65%] + COFINS [3,00%])

Descrigéo

EIA PARA IMPRIMAGAO (Taxa 1,20 kg/m?) - ja considerado os acréscimos nos bordos

COEF DE ARRED

BASE DE PRECO: ANP ABRIL/2026 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA

(PREGO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

Descrigao

RR-1C PARA PINTURA DE LIGAGAO (Taxa 0,45 kg/m?)

Coef de arred

BASE DE PRECO: ANP ABRIL/2026 - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (PREGO ANP + ICMS [17%]
+ PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

Descrigéo

CAP 50/70 (Teor de CAP (5,61%) * Densidade (2.571,00 kg/m?) = 144,23 kgm/m?) * Volume Estimado para o pavimento [m?]

COEF DE ARRED

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Descrigao

Transporte EIA (KG p/ T) x DMT (REFAP Canoas/ Usina = 103,60 km)
Transporte RR-1C (KG p/ T) x DMT (REFAP Canoas/ Usina = 103,60 km)
Transporte CAP 50/70 (KG p/ T) x DMT (REFAP Canoas/ Usina = 86,48 km)

COEF DE ARRED

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Und

tkm

Férmula
i514 * 125 * 27 * 18
0,0025

tkm

Férmula
i514 * 125 * 300 * 1,8
0,0025

Férmula
5600 * 1,20/1000
0,00

Férmula
5450 * 0,45/1000
0,0025

Férmula
5450 * 0,05 * 144,23/1000
0,002675

tkm

Férmula

i.5.2.1.1 * 106,00
i.5.2.1.2 * 106,00
i.5.2.1.3 * 86,00
0,00

Quant.

50783,96

5642,66

6,72

2,45

39,3

4351,82

B.D.I
20,0%

Valor Unit

0,92

1,12

3.460,40

3.365,10

4.565,30

2,45

Valor Unit com BDI

1,10

1,34

507.552,05
265.891,96

4.152,48

4.038,12

5.478,36

2,94

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos

unitario dos insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

Total

55.862,36

Quantidade
50.783,9625000
-0,0025000
7.561,16

Quantidade
5.642,6625000
-0,0025000
507.552,05

265.891,96

27.904,67

Quantidade
6,7200000
0,0000000

9.893,39

Quantidade

2,4525000
-0,0025000
215.299,55

Quantidade
39,3026750
-0,0026750

12.794,35

Quantidade
712,3200000
259,7000000

3.379,8000000
0,0000000

Peso (%)

3,67 %

0,50 %

33,32 %
17,45 %

1,83 %

0,65 %

14,13 %

0,84 %



ENGENHARIA

Item Caodigo Banco
5.2.2
5221 00000132  Préprio
Local
5.2.3
5231 00000133  Proprio
Local
5232 5914622  SICRO3
Local
5.2.3.3 5914621  SICRO3
Local
5.2.34 00000134  Proprio
Local
5235 5914622  SICRO3
Local
5.2.3.6 5914621  SICRO3
Local

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Orgamento Sintético
Descrigdo
Usinagem

USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80
TON/H. AF_03/2020 (Com base na SINAPI 101021) - N&o Incluido Insumo Asfaltico

Descrigéo
Usinagem CAP 50/70 (Densidade = 2.571,00 kg/m?) * Volume Estimado para o pavimento [m?]
COEF DE ARRED

Execucgao da Pavimentagao
EXECUGAO DE IMPRIMACAO. AF_11/2019-BASEADO NA 96401 DE ABRIL/2021 - N&o Incluido Insumo Asfaltico

Descrigéo
Area de Imprimagao (ja com folga de 10cm para cada [m?])

Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Descrigéo
Transporte EIA [t] x DMT (Rodovia Pavimentada) [km]
COEF DE ARRED

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia em revestimento primario

Descrigao

Transporte EIA 0 [t] x DMT (Rodovia Pavimentada) [km]

COEF

PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE. AF_11/2019-BASEADO NA 96402 - N&o Incluido
Insumo Asfaltico

Descrigao

Area de Pintura de Ligag&o (Pista de rolamento [m?])

Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Descrigéo
Transporte RR-1C [t] x DMT (Rodovia ndo Pavimentada) [km] (*Devido ao fator de Corte, deve ser considerado a Densidade Final de

coef de arred

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia em revestimento primario

Descrigao

Transporte RR-1C [t] x DMT (Rodovia ndo Pavimentada) [km] (*Devido ao fator de Corte, deve ser considerado a Densidade Final de

Coef de arred

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Férmula
5450 * 0,05 * 2571 / 1000
0,0025

m2
Férmula

5600
tkm

Férmula
i521.1 * 27
0,002

tkm

Férmula
i.5.2.1.1 * 3,00
0,002

m?

Férmula
5450
tkm

Férmula
i5212* 27
0,003

tkm

Férmula
i.5.2.1.2 * 3,00
0,003

Quant.

700,6

5600

181,55

20,17

5450

66,153

7,347

Valor Unit Valor Unit com BDI

173.930,96

206,88 248,26
67.729,13

1,33 1,60
2,45 2,94
2,99 3,59
1,05 1,26
245 2,94
2,99 3,59

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos

unitario dos insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

Total

173.930,96

173.930,96

Quantidade
700,5975000
0,0025000
67.729,13

8.960,00

Quantidade
5.600,0000000
533,76

Quantidade
181,4400000
0,0020000
72,41

Quantidade
20,1600000
-0,0020000

6.867,00

Quantidade
5.450,0000000
194,49

Quantidade
66,1500000
0,0030000
26,38

Quantidade
7,3500000
-0,0030000

Peso (%)

11,42 %

11,42 %

4,45 %

0,59 %

0,04 %

0,00 %

0,45 %

0,01 %

0,00 %



Item

5237

Local

5238

Local

5239

Local

5.2.3.10

Local

6.1
6.1.1

Local

6.1.2

Local

6.2
6.2.1

Local

6.2.2

Local

ENGENHARIA

Caodigo Banco

00000135  Préprio

5914389

5914621

100986

5213401

5213405

5213867

5213571

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Descrigdo

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - FAIXA C DNIT -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Com base na SINAPI 95995) - N&o Incluido Insumo Asfaltico e Usinagem

Descrigao
Execugéo da pavimentagao (Pista de rolamento [m?])

Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada

Descrigao
Massa Asfaltica [m?] (Densidade 2,5 /m?)) x DMT (Pavimentado) [km]
COEF DE ARRED

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia em revestimento primario

Descrigédo

Massa Asfaltica [m*] (Densidade 2,5 t/m?) ) x DMT (Pavimentado) [km]

Coef de arred

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Descrigao

Descarga de material

SINALIZAGAO

Sinalizagao Horizontal

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

Descrigao

Pintura normal (extens&o x largura x quantidade)

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

Descrigao

Conforme projeto de sinalizagdo

Sinalizagao Vertical

Suporte metalico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantagéo
Descrigao

Conforme Projeto [un]

Placa em ago - pelicula | + Il - fornecimento e implantagao

Descrigao

Conforme projeto de sinalizagédo

Orgamento Sintético

CNPJ: 01.602.022/0001-94

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Und Quant.
m? 272,5
Férmula
5450 * 0,05
tkm 2652,75
Férmula
i.52.1.3 * 25 * 27
0,00
tkm 294,75
Férmula
i521.3 * 25 * 3,00
0,00
m? 272,5
Férmula
i.523.7
1
1
m? 328
Férmula
820 * 4 * 0,10
m? 20
Férmula
20
1
un 22
Férmula
22
m?2 12,98
Férmula
12,98

Valor Unit

133,59

0,92

2,99

10,44

29,36

45,85

628,75

488,56

Valor Unit com BDI

160,31

1,10

3,59

12,53

36.864,62
12.655,84

35,23

55,02

24.208,78

754,50

586,27

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Total

43.684,48

Quantidade
272,5000000
2.918,03

Quantidade
2.652,7500000
0,0000000
1.058,15

Quantidade
294,7500000
0,0000000
3.414,43

Quantidade
272,5000000
36.864,62
12.655,84
11.555,44
Quantidade
328,0000000
1.100,40
Quantidade
20,0000000
24.208,78
16.599,00
Quantidade
22,0000000
7.609,78
Quantidade
12,9800000

Peso (%)

2,87 %

0,19 %

0,07 %

0,22 %

2,42%
0,83 %

0,76 %

0,07 %

1,59 %

1,09 %

0,50 %



Item

71
72

Local

7.2
7.21

Local

7.3
7.31

Local

732

Local

733

Local

734

Local

735

Local

ENGENHARIA

Caodigo Banco

00000114

00000114

00000120

00000123

00000124

00000125

00000114

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proéprio

Proprio

Proprio

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Descrigdo

CONTROLE TECNOLOGICO

Subleito

ENSAIO DE VIGA BENKELMAN

Descrigéo

Extens&o

Sub-Base: MACADAME SECO

ENSAIO DE VIGA BENKELMAN

Descrigéo

Entens&o

Base: B.G.S.

ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO SPEEDY
Descrigéo

1 ensaio cada 100m

Coef. de arredondamento

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO
Descrigéo

1 ensaio cada 200m

Fator de arredondamento

ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU - METODO DO FRASCO DE AREIA

Descrigao

1 Ensaio cada 200m

Fator

ENSAIO TAXA DE APLICAGAO DE LIGANTE BETUMINOSO
Descrigao

1 Ensaio cada 500m

Fator

ENSAIO DE VIGA BENKELMAN

Descrigao

Entens&do

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Orgamento Sintético
Und Quant.

M 820

Férmula

i2.3

M 820

Férmula

i2.3

UN 8

Férmula
i2.3 / 100
0,20
UN 4
Férmula
i2.3 / 200
0,1
UN 4

Férmula
i.2.3 / 200
0,1
UN 2
Férmula
i.2.3 / 500
0,36
M 820
Férmula

i.2.3

B.D.I
20,0%

Valor Unit

1,10

1,10

67,36

112,28

78,60

78,60

1,10

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Valor Unit com BDI Total

9.919,98 9.919,98
1.082,40 1.082,40
1,32 1.082,40
Quantidade

820,0000000

1.082,40 1.082,40
1,32 1.082,40
Quantidade

820,0000000

2.833,92 2.833,92
80,83 646,64
Quantidade

8,2000000

-0,2000000

134,74 538,96
Quantidade

4,1000000

-0,1000000

94,32 377,28

Quantidade

4,1000000

-0,1000000

94,32 188,64

Quantidade

1,6400000

0,3600000

1,32 1.082,40

Quantidade
820,0000000

Peso (%)

0,65 %
0,07 %

0,07 %

0,07 %

0,07 %

0,19 %

0,04 %

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,07 %



Item

741

Local

742

Local

743

Local

744

Local

745

Local

7.4.6

Local

ENGENHARIA

Caodigo Banco

00000125

00000123

00000126

00000127

00000128

00000114

Proprio

Proprio

Préprio

Proéprio

Proprio

Proéprio

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Orgamento Sintético
Descrigdo

Capa Asfaltica: C.B.U.Q.
ENSAIO TAXA DE APLICAGAO DE LIGANTE BETUMINOSO

Descrigao

DE ACORDO COM DIAS DE USINAGEM/ Produgéo estimada da usina = 60 T.h (Produg&o diaria de 6,00 horas = 360 T.dia)
Fator

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO

Descrigao

DE ACORDO COM DIAS DE USINAGEM/ Produgéo estimada da usina = 60 T.h (Produg&o diaria de 6,00 horas = 360 T.dia)
Fator

ENSAIO DE PERCENTUAL DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS

Descrigéo
DE ACORDO COM DIAS DE USINAGEM/ Produgéo estimada da usina = 60 T.h (Produgéo diaria de 6,00 horas = 360 T.dia)
Fator

ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA

Descrigéo
2 ensaios por dia de usinagem
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO DA MISTURA ASFALTICA

Descrigéo
1 Ensaio cada 100m
Fator

ENSAIO DE VIGA BENKELMAN

Descrigéo

Extenséo

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

UN

Férmula
i.5.2.2.1 /360
,0538889

UN

Férmula
i.5.2.2.1 /360
,0538889

UN

Férmula
i.5.2.2.1 /360
,0538889
UN
Férmula
i7.41*2
UN

Férmula
i2.3 / 100
0,79

M
Férmula

i2.3

Quant.

8,99

820

Valor Unit

78,60

112,28

168,42

392,98

101,06

1,10

Valor Unit com BDI

4.921,26

94,32

134,74

202,10

471,58

121,27

1,32

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Total

4.921,26
188,64

Quantidade
1,9461111
0,0538889

269,48

Quantidade
1,9461111
0,0538889

404,20

Quantidade
1,9461111
0,0538889

1.886,32

Quantidade

4,0000000
1.090,22

Quantidade
8,2000000
0,7900000

1.082,40

Quantidade

820,0000000

Peso (%)

0,32 %
0,01 %

0,02 %

0,03 %

0,12 %

0,07 %

0,07 %



Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

e g Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160) SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul 20,0% Nao Desonerado: embutido nos pregos
) Eyum;‘ SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul unitério dos insumos de mao de obra, de
RHOENHARA acordo com as bases.

Orgamento Sintético

Item Caodigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

8 SERVIGOS FINAIS 1 10.657,74 10.657,74 0,70 %

8.1 00000112  Préprio MOBILIZACAO OU DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAGAO ASFALTICA (C.B.U.Q.) UN 1 8.577,37 10.292,84 10.292,84 0,68 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
Desmobilizagéo [un’] 1 1,0000000

8.2 5915014 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 205 1,48 1,78 364,90 0,02 %
Local Descrigao Férmula Quantidade
DESMOBILIZAGAO: Transporte Container [Peso x DMT] 1.4 205,0000000

Total sem BDI 1.269.943,23

Total do BDI 253.522,79

Total Geral 1.523.466,02

Assinado digitalmente por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
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