
 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até  1+160)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 30.824,54 30.824,54 2,02 %

 1.1  00000145 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO/ Topografia não inclusa MÊS 4 4.814,56 5.777,47 23.109,88 1,52 %

Local Descrição Quantidade

Conforme cronograma [mês] 4,0000000

 1.2  00000012 Próprio SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA - OBRA RODOVIÁRIA MÊS 4 406,20 487,44 1.949,76 0,13 %

Local Descrição Quantidade

Conforme cronograma [mês] 4,0000000

 1.3  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4 1.125,00 1.350,00 5.400,00 0,35 %

Local Descrição Quantidade

Conforme previsão de execução da obra (mês) 4,0000000

 1.4  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 205 1,48 1,78 364,90 0,02 %

Local Descrição Quantidade

DMT [km] x Peso Containe 205,0000000

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 16.463,50 16.463,50 1,08 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

m² 2,88 494,75 593,70 1.709,86 0,11 %

Local Descrição Quantidade

Consideração de 1 placas 2,8800000

 2.2  00000112 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q.) UN 1 8.577,37 10.292,84 10.292,84 0,68 %

Local Descrição Quantidade

MOBILIZAÇÃO 1,0000000

 2.3  00000116 Próprio LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE PAVIMENTAÇÃO (por metro) - COM BASE NA SINAPI 99058 M 820 4,53 5,44 4.460,80 0,29 %

Local Descrição Quantidade

Extensão total do projeto de terraplenagem (estaca 0+340 até 1+160) [m] 820,0000000

 3   TERRAPLENAGEM 1 144.228,35 144.228,35 9,47 %

 3.1   Limpeza e remoção de camada vegetal 1 14.855,78 14.855,78 0,98 %

 3.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 3280 0,73 0,88 2.886,40 0,19 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA DE LIMPEZA NECESSÁRIA (extensão x faixa de serviço) Est. 0+340 até 1+160 (LD+LE) 3.280,0000000
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 3.1.2  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 656 10,01 12,01 7.878,56 0,52 %

Local Descrição Quantidade

Material de limpeza (área de limpeza x espessura da camada) 656,0000000

 3.1.3  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1836,8 1,40 1,68 3.085,82 0,20 %

Local Descrição Quantidade

Transporte de material de limpeza (volume x densidade x DMT) 1.836,8000000

 3.1.4  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. 
AF_03/2024

UN 10 83,75 100,50 1.005,00 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Estimativa de necessidade  para execução das melhorias 10,0000000

 3.2   Escavação em 1ª categoria 1 16.520,83 16.520,83 1,08 %

 3.2.1  5502136 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1412,07 7,11 8,53 12.044,96 0,79 %

Local Descrição Quantidade

Escavação 1ª CAT (70% do volume total)  com escavadeira (70% do volume previsto em projeto de terraplenagem) 2.068,0646000

Desconto de volume de limpeza vegetal -656,0000000

Coef de arred 0,0054000

 3.2.2  101118 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 m³ 886,31 4,21 5,05 4.475,87 0,29 %

Local Descrição Quantidade

Escavação 1ª CAT (70% do volume total) com trator de esteira (30% do volume previsto em projeto de terraplenagem) - Linha Fátima 886,3134000

Coef de arred -0,0034000

 3.3   Escavação em 3ª categoria 1 57.660,93 57.660,93 3,78 %

 3.3.1  5502074 SICRO3 Escavação e transporte de material de 3ª categoria - camada final de aterro em rocha - DMT de 0 a 50 m m³ 1266,16 37,95 45,54 57.660,93 3,78 %

Local Descrição Quantidade

Esc. 3CAT (30% do volume total)com 100% com rompedor 1.266,1620000

Coef de arred -0,0020000

 3.4   Aterro e regula do corpo estradal 1 49.841,34 49.841,34 3,27 %

 3.4.1  5502822 SICRO3 Compactação de camada final de aterro de rocha (reaproveitamento de material escavado no trecho) m³ 1519,39 4,85 5,82 8.842,85 0,58 %

Local Descrição Quantidade

Aterro com material de 3cat escavado (empolamento de 20%) 1.519,3920000

Coef de arred -0,0020000
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 3.4.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1384,64 6,27 7,52 10.412,49 0,68 %

Local Descrição Quantidade

Aterro necessário conforme projeto de terraplenagem - Linha Fátima Trecho 1 (Estaca 1+160 até 1+681) 2.904,0300000

Aterro com aproveitamento de mat. 3cat -1.519,3900000

 3.4.3  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 8200 3,11 3,73 30.586,00 2,01 %

Local Descrição Quantidade

Regularização do corpo estradal (extensão x largura) 8.200,0000000

 3.5   Material de Bota fora 1 5.349,47 5.349,47 0,35 %

 3.5.1  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 2278,76 1,52 1,82 4.147,34 0,27 %

Local Descrição Quantidade

Volume necessário de aterro projetado -10.018,9035000

Volume de corte de 1ª CAT já com desconto de camada de limpeza(VOLUME X FATOR DE RETRAÇÃO) - material escavado com 
escavadeira

4.871,6415000

Volume de corte de 3ª CAT  (volume x empolamento) 4.368,2520000

Volume de corte de 1ª CAT já com desconto de camada de limpeza(VOLUME X FATOR DE RETRAÇÃO) - material escavado com 
trator  de esteiras

3.057,7695000

Coef de arred 0,0005000

 3.5.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 660,51 1,52 1,82 1.202,13 0,08 %

Local Descrição Quantidade

Volume necessário de aterro projetado -2.904,0300000

Volume de corte de 1ª CAT já com desconto de camada de limpeza(VOLUME X FATOR DE RETRAÇÃO) - material escavado com 
escavadeira

1.412,0700000

Volume de corte de 3ª CAT  (volume x empolamento) 1.266,1600000

Volume de corte de 1ª CAT já com desconto de camada de limpeza(VOLUME X FATOR DE RETRAÇÃO) - material escavado com 
trator  de esteiras

886,3100000

Coef de arred 0,0000000

 4   DRENAGEM 1 276.437,07 276.437,07 18,15 %

 4.1   Tubulações 1 184.742,92 184.742,92 12,13 %

 4.1.1   DN 400 mm 1 3.983,43 3.983,43 0,26 %

 4.1.1.1  00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 400 MM

M 14 133,71 160,45 2.246,30 0,15 %

Local Descrição Quantidade

Conforme  quantidade em Projeto [m] 14,0000000

 4.1.1.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia 
pavimentada

tkm 157,5 1,48 1,78 280,35 0,02 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 400 x PESO x DMT (Via pavimentada) 157,5000000

0,000

Fórmula

14

Fórmula

i.4.1.1.1  *  0,15  *  75

Fórmula

2904,03

i.3.2.1

i.3.3.1

i.3.2.2

2904,03  *  1,50  *  1,15  *  2,00

i.3.2.1  *  1,50  *  1,15  *  2,00

i.3.3.1  *  1,50  *  1,15  *  2,00

i.3.2.2  *  1,50  *  1,15  *  2,00

0,0005

2904,03

i.3.4.1

Fórmula

i.2.3  *  10,00

Fórmula

Fórmula

  



 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até  1+160)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 4.1.1.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em 
revestimento primário

tkm 6,3 1,80 2,16 13,61 0,00 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 400 x PESO x DMT (Via pavimentada) 6,3000000

 4.1.1.4  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 18,82 6,05 7,26 136,63 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Tubulação x Área (prof. x largura) x 100% (mat. 1ª categoria) 18,8160000

Coef de arred 0,0040000

 4.1.1.5  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 15,68 3,84 4,61 72,28 0,00 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 400 x LARGURA DA VALA 15,6800000

 4.1.1.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m³ 0,78 214,41 257,29 200,69 0,01 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR Ø 400 (E=5 cm) x LARGURA DA VALA 0,7840000

Coef de arred -0,0040000

 4.1.1.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 38,75 0,92 1,10 42,63 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ (Brita Não 
Compactado)

38,7504000

Coef de arred -0,0004000

 4.1.1.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 4,3 1,12 1,34 5,76 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ (Brita Não 
Compactado)

4,3056000

Coef de arred -0,0056000

 4.1.1.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 0,9 7,69 9,23 8,31 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO MAT. GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) 0,8970000

Coef de arred 0,0030000
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 4.1.1.10  101014 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026

T 2,1 52,23 62,68 131,63 0,01 %

Local Descrição Quantidade

TUBOS Ø 400 x PESO 2,1000000

 4.1.1.11  92836 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024

M 14 26,70 32,04 448,56 0,03 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 400 14,0000000

 4.1.1.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 15,71 21,04 25,25 396,68 0,03 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 1ª Cat. 18,8200000

ÁREA DA TUBULAÇÃO x EXTENSÃO (subtração) -2,3254840

LASTRO DE BRITA (subtração) -0,7800000

Coef de arred -0,0045160

 4.1.2   DN 600 mm 1 24.221,43 24.221,43 1,59 %

 4.1.2.1  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 46 253,00 303,60 13.965,60 0,92 %

Local Descrição Quantidade

Conforme Projeto [m] 46,0000000

 4.1.2.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 1035 1,48 1,78 1.842,30 0,12 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 600 x PESO x DMT (Via pavimentada) 1.035,0000000

 4.1.2.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário tkm 41,4 1,80 2,16 89,42 0,01 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 600 x PESO x DMT (Via pavimentada) 41,4000000

COEF DE ARRED 0,0000000
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 4.1.2.4  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 87,58 8,95 10,74 940,61 0,06 %

Local Descrição Quantidade

Tubulação x Área (prof. x largura) x 100% (mat. 1ª categoria) 87,5840000

COEF DE ARRED -0,0040000

 4.1.2.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 62,56 8,39 10,07 629,98 0,04 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 600 x LARGURA DA VALA 62,5600000

 4.1.2.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m³ 3,128 214,41 257,29 804,80 0,05 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR Ø 600 (E=5 cm) x LARGURA DA VALA 3,1280000

 4.1.2.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 155,39 0,92 1,10 170,93 0,01 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ (Brita Não 
Compactado)

155,3990400

COEF DE ARRED -0,0090400

 4.1.2.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 17,26 1,12 1,34 23,13 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ (Brita Não 
Compactado)

17,2665600

COEF DE ARRED -0,0065600

 4.1.2.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 3,6 7,69 9,23 33,23 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO MAT. GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) 3,5972000

COEF DE ARRED 0,0028000

 4.1.2.10  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 13,8 57,22 68,66 947,51 0,06 %

Local Descrição Quantidade

TUBOS Ø 600 x PESO 13,8000000
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i.4.1.2.6  *  1,15  *  3,00  *  1,6

0,00656

Fórmula

i.4.1.2.6  *  1,15

Fórmula

i.4.1.2.1  *  1,36  *  0,05

Fórmula

i.4.1.2.6  *  1,15  *  27  *  1,6

0,00904

Fórmula

i.4.1.2.1  *  1,4  *  1,36  *  1

0,004

Fórmula

i.4.1.2.1  *  1,36

  



 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até  1+160)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 4.1.2.11  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 46 57,39 68,87 3.168,02 0,21 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 600 46,0000000

 4.1.2.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 63,6 21,04 25,25 1.605,90 0,11 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 1ª Cat. 87,5800000

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 3ª Cat. 0,0000000

ÁREA DA TUBULAÇÃO x EXTENSÃO (subtração) -20,8571360

LASTRO DE BRITA (subtração) -3,1280000

COEF DE ARRED 0,0051360

 4.1.3   DN 800 mm 1 64.013,76 64.013,76 4,20 %

 4.1.3.1  M2172 SICRO3 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m m 79 430,63 516,76 40.824,04 2,68 %

Local Descrição Quantidade

Conforme Projeto [m] 79,0000000

 4.1.3.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 3081 1,48 1,78 5.484,18 0,36 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 800 x PESO x DMT (Via pavimentada) 3.081,0000000

COEF DE ARRED 0,0000000

 4.1.3.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário tkm 123,24 1,80 2,16 266,20 0,02 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 800 x PESO x DMT (Via pavimentada) 123,2400000

COEF DE ARRED 0,0000000

 4.1.3.4  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 227,52 8,95 10,74 2.443,56 0,16 %

Local Descrição Quantidade

Tubulação x Área (prof. x largura) x 100% (mat. 1ª categoria) 227,5200000

COEF DE ARRED 0,0000000

i.4.1.3.1  *  1,6  *  1,8  *  1

0,00

Fórmula

i.4.1.3.1  *  0,520  *  3,00

0,00

Fórmula

0,005136

Fórmula

79

Fórmula

i.4.1.3.1  *  0,520  *  75

Fórmula

i.4.1.2.4

i.4.1.2.1  *  (0,38  *  0,38  *  3,14)

i.4.1.2.6

Fórmula

i.4.1.2.1

  



 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até  1+160)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 4.1.3.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 142,2 8,39 10,07 1.431,95 0,09 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 800 x LARGURA DA VALA 142,2000000

 4.1.3.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m³ 7,11 214,41 257,29 1.829,33 0,12 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR Ø 800 (E=5 cm) x LARGURA DA VALA 7,1100000

 4.1.3.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 353,22 0,92 1,10 388,54 0,03 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ (Brita Não 
Compactado)

353,2248000

COEF DE ARRED -0,0048000

 4.1.3.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 39,25 1,12 1,34 52,60 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ (Brita Não 
Compactado)

39,2472000

COEF DE ARRED 0,0028000

 4.1.3.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 8,18 7,69 9,23 75,50 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO MAT. GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) 8,1765000

COEF ARRED 0,0035000

 4.1.3.10  106727 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 42,3 TM. AF_02/2026

T 41,08 36,06 43,27 1.777,53 0,12 %

Local Descrição Quantidade

TUBOS Ø 800 x PESO 41,0800000

 4.1.3.11  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 79 57,39 68,87 5.440,73 0,36 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 800 79,0000000

Fórmula

i.4.1.3.1  *  0,520

Fórmula

i.4.1.3.1

i.4.1.3.6  *  1,15  *  3,00  *  1,6

0,0028

Fórmula

i.4.1.3.6  *  1,15

0,0035

i.4.1.3.1  *  1,8  *  0,05

Fórmula

i.4.1.3.6  *  1,15  *  27  *  1,6

0,0048

Fórmula

Fórmula

i.4.1.3.1  *  1,8

Fórmula

  



 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até  1+160)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 4.1.3.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 158,4 21,04 25,25 3.999,60 0,26 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 1ª Cat. 227,5200000

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 3ª Cat. 0,0000000

ÁREA DA TUBULAÇÃO x EXTENSÃO (subtração) -62,0150000

LASTRO DE BRITA (subtração) -7,1100000

Coef de arred 0,0050000

 4.1.4   DN 1000 mm 1 92.524,30 92.524,30 6,07 %

 4.1.4.1  M2176 SICRO3 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m m 84 603,61 724,33 60.843,72 3,99 %

Local Descrição Quantidade

Conforme quantidade em projeto (m) 84,0000000

 4.1.4.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 5292 1,48 1,78 9.419,76 0,62 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 1000 x PESO x DMT (Via pavimentada) 5.292,0000000

 4.1.4.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário tkm 211,68 1,80 2,16 457,23 0,03 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE DE TUBOS Ø 1000 x PESO x DMT (Via pavimentada) 211,6800000

 4.1.4.4  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 342,72 8,95 10,74 3.680,81 0,24 %

Local Descrição Quantidade

Tubulação x Área (prof. x largura) x 100% (mat. 1ª categoria) 342,7200000

COEF DE ARRED 0,0000000

 4.1.4.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 171,36 8,39 10,07 1.725,60 0,11 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 1000 x LARGURA DA VALA 171,3600000

 4.1.4.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m³ 8,568 214,41 257,29 2.204,46 0,14 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR Ø 1000 (E=5 cm) x LARGURA DA VALA 8,5680000

i.4.1.4.1  *  2,04

Fórmula

i.4.1.4.1  *  2,04  *  0,05

i.4.1.4.1  *  0,840  *  3,00

Fórmula

i.4.1.4.1  *  2  *  2,04  *  1

Fórmula

Fórmula

84

Fórmula

i.4.1.4.1  *  0,840  *  75

Fórmula

i.4.1.3.4

i.4.1.3.1  *  (0,50  *  0,50  *  3,14)

i.4.1.3.6

0,005

Fórmula
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CNPJ: 01.602.022/0001-94 
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Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até  1+160)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 4.1.4.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 425,65 0,92 1,10 468,22 0,03 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ (Brita Não 
Compactado)

425,6582400

Coef. de arredondamento -0,0082400

 4.1.4.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 47,29 1,12 1,34 63,37 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) x DMT (Via pavimentada) x DENSIDADE: 1,6 t/m³ (Brita Não 
Compactado)

47,2953600

Coef. de arredondamento -0,0053600

 4.1.4.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 9,85 7,69 9,23 90,92 0,01 %

Local Descrição Quantidade

LASTRO MAT. GRANULAR + EMPOLAMENTO (15%) 9,8532000

COEF DE ARRED -0,0032000

 4.1.4.10  101467 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026

T 70,56 22,53 27,04 1.907,94 0,13 %

Local Descrição Quantidade

TUBOS Ø 1000 x PESO 70,5600000

COEF DE ARRED 0,0000000

 4.1.4.11  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 84 57,39 68,87 5.785,08 0,38 %

Local Descrição Quantidade

ASSENTAMENTO DE TUBOS Ø 1000 84,0000000

 4.1.4.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 232,76 21,04 25,25 5.877,19 0,39 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 1ª Cat. 342,7200000

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 3ª Cat. 0,0000000

ÁREA DA TUBULAÇÃO x EXTENSÃO (subtração) -101,3893440

LASTRO DE BRITA (subtração) -8,5680000

Coef. de arredondamento -0,0026560

i.4.1.4.1  *  (0,62  *  0,62  *  3,14)

i.4.1.4.6

0,002656

Fórmula

i.4.1.4.1

Fórmula

i.4.1.4.4

i.4.1.4.6  *  1,15

0,0032

Fórmula

i.4.1.4.1  *  0,840

0,00824

Fórmula

i.4.1.4.6  *  1,15  *  3,00  *  1,6

0,00536

Fórmula

Fórmula

i.4.1.4.6  *  1,15  *  27  *  1,6

  



 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 4.2   Dispositivos de Drenagem 1 90.279,82 90.279,82 5,93 %

 4.2.1  97956 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 8 1.695,60 2.034,72 16.277,76 1,07 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto 8,0000000

 4.2.2  0804393 SICRO3 Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais un 1 4.655,85 5.587,02 5.587,02 0,37 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto 1,0000000

 4.2.3  0804101 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais un 2 2.305,74 2.766,89 5.533,78 0,36 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto 2,0000000

 4.2.4  0804081 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 01 - adaptável em BSTC D = 0,60 m - areia e brita comerciais un 6 1.582,64 1.899,17 11.395,02 0,75 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto 6,0000000

 4.2.5  2003257 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 669 64,13 76,96 51.486,24 3,38 %

Local Descrição Quantidade

Locais indicados em projeto de drenagem 669,0000000

 4.3   Bota-Fora (escavação em valas) 1 1.414,33 1.414,33 0,09 %

 4.3.1  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 618,51 1,40 1,68 1.039,10 0,07 %

Local Descrição Quantidade

BOTA-FORA: Escavação 1ª Cat. DN 600 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) 262,7400000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 600 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) -190,8000000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 800 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) 682,5600000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 800 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) -475,2000000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 1000 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) 1.028,1600000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 1000 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) -698,2800000

BOTA-FORA: Escavação 1ª Cat. DN 400 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) 56,4600000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 400 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) -47,1300000

i.4.1.1.4  *  2  *  1,5

i.4.1.1.12  *  2  *  1,5

i.4.1.2.12  *  2  *  1,5

i.4.1.3.4  *  2  *  1,5

i.4.1.3.12  *  2  *  1,5

i.4.1.4.4  *  2  *  1,5

i.4.1.4.12  *  2  *  1,5

6

Fórmula

669,00

Fórmula

i.4.1.2.4  *  2  *  1,5

Fórmula

1

Fórmula

2

Fórmula

Fórmula

8
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 4.3.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 206,17 1,52 1,82 375,23 0,02 %

Local Descrição Quantidade

BOTA-FORA: Escavação 1ª Cat. DN 600 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) 87,5800000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 600 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) -63,6000000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 800 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) 227,5200000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 800 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) -158,4000000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 1000 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) 342,7200000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 1000 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) -232,7600000

BOTA-FORA: Escavação 1ª Cat. DN 400 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) 18,8200000

SUBTRAÇÃO: Reaterro DN 400 x DMT (2 km) x DENSIDADE: 1,5 t/m³ (Solo Não Compactado) -15,7100000

 5   PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1 998.070,22 998.070,22 65,51 %

 5.1   Estrutura 1 490.518,17 490.518,17 32,20 %

 5.1.1  96400 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 912,67 158,14 189,77 173.197,39 11,37 %

Local Descrição Quantidade

MACADAME SECO COM TRAVAMENTO (E = 20 cm): ÁREA DA PISTA X ESPESSURA 872,0000000

Acréscimo da largura com a saia da base (15cm) x extensão x espessura 19,6800000

Acréscimo da saia do macadame (20cm) x extensão x espessura 20,9920000

Coef de arred -0,0020000

 5.1.2  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 62098,07 0,92 1,10 68.307,88 4,48 %

Local Descrição Quantidade

MACADAME SECO COM TRAVAMENTO + EMPOLAMENTO (40%) X DMT (Rodovia Pavimentada) x DENSIDADE: 1,8 t/m³ 
(Macadame Não Compactado)

62.098,0668000

Coef. de arredondamento 0,0032000

 5.1.3  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 6899,8 1,12 1,34 9.245,73 0,61 %

Local Descrição Quantidade

MACADAME SECO COM TRAVAMENTO + EMPOLAMENTO (40%) X DMT (Rodovia Pavimentada) x DENSIDADE: 1,8 t/m³ 
(Macadame Não Compactado)

6.899,7852000

Coef. de arredondamento 0,0148000

 5.1.4  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 835,95 175,79 210,95 176.343,65 11,58 %

Local Descrição Quantidade

B.G.S. (E = 15 cm): Área (já com folga de 10cm para cada lado da pista )x Espessura 817,5000000

Acréscimo da largura com a saia da base (15cm) x extensão x espessura 18,4500000

Coef de arred 0,00000000,00

i.5.1.1  *  1,4  *  3,00  *  1,8

0,0148

Fórmula

5450  *  0,15

i.2.3  *  0,15  *  0,15

0,002

Fórmula

i.5.1.1  *  1,4  *  27  *  1,8

0,0032

Fórmula

i.4.1.1.12

Fórmula

5450  *  0,16

820  *  0,15  *  0,16

i.2.3  *  0,16  *  0,16

i.4.1.3.4

i.4.1.3.12

i.4.1.4.4

i.4.1.4.12

i.4.1.1.4

Fórmula

i.4.1.2.4

i.4.1.2.12

  



 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até  1+160)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 5.1.5  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 50783,96 0,92 1,10 55.862,36 3,67 %

Local Descrição Quantidade

B.G.S. + EMPOLAMENTO (25%) X DMT (Rodovia não Pavimentada) x DENSIDADE: 1,8 t/m³ (BGS Não Compactado) 50.783,9625000

Coef de arred -0,0025000

 5.1.6  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 5642,66 1,12 1,34 7.561,16 0,50 %

Local Descrição Quantidade

B.G.S. + EMPOLAMENTO (25%) X DMT (Rodovia não Pavimentada) x DENSIDADE: 1,8 t/m³ (BGS Não Compactado) 5.642,6625000

Coef de arred -0,0025000

 5.2   Revestimento Pista de Rolamento - Capa Asfáltica (C.B.U.Q.) 1 507.552,05 507.552,05 33,32 %

 5.2.1   Insumo Asfáltico 1 265.891,96 265.891,96 17,45 %

 5.2.1.1  00000120 Próprio BASE DE PREÇO: ANP ABRIL/2026 - EMULSÃO ASFÁLTICA / ANP: EIA (densidade = 1,00 Kg/l) (PREÇO ANP + ICMS [17%] + PIS 
[0,65%] + COFINS [3,00%])

t 6,72 3.460,40 4.152,48 27.904,67 1,83 %

Local Descrição Quantidade

EIA PARA IMPRIMAÇÃO (Taxa 1,20 kg/m²) - já considerado os acréscimos nos bordos 6,7200000

COEF DE ARRED 0,0000000

 5.2.1.2  00000118 Próprio BASE DE PREÇO: ANP ABRIL/2026 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA 
(PREÇO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

t 2,45 3.365,10 4.038,12 9.893,39 0,65 %

Local Descrição Quantidade

RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO (Taxa 0,45 kg/m²) 2,4525000

Coef de arred -0,0025000

 5.2.1.3  00000117 Próprio BASE DE PREÇO: ANP ABRIL/2026 - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (PREÇO ANP + ICMS [17%] 
+ PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

t 39,3 4.565,30 5.478,36 215.299,55 14,13 %

Local Descrição Quantidade

CAP 50/70 (Teor de CAP (5,61%) * Densidade (2.571,00 kg/m³) = 144,23 kgm/m³) * Volume Estimado para o pavimento [m³] 39,3026750

COEF DE ARRED -0,0026750

 5.2.1.4  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 4351,82 2,45 2,94 12.794,35 0,84 %

Local Descrição Quantidade

Transporte EIA (KG p/ T) x DMT (REFAP Canoas/ Usina = 103,60 km) 712,3200000

Transporte RR-1C (KG p/ T) x DMT (REFAP Canoas/ Usina = 103,60 km) 259,7000000

Transporte CAP 50/70 (KG p/ T) x DMT (REFAP Canoas/ Usina = 86,48 km) 3.379,8000000

COEF DE ARRED 0,00000000,00

0,002675

Fórmula

i.5.2.1.1  *  106,00

i.5.2.1.2  *  106,00

i.5.2.1.3  *  86,00

Fórmula

5450  *  0,45/1000

0,0025

Fórmula

5450  *  0,05  *  144,23/1000

i.5.1.4  *  1,25  *  3,00  *  1,8

0,0025

Fórmula

5600  *  1,20/1000

0,00

Fórmula

i.5.1.4  *  1,25  *  27  *  1,8

0,0025

Fórmula

  



 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até  1+160)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 5.2.2   Usinagem 1 173.930,96 173.930,96 11,42 %

 5.2.2.1  00000132 Próprio USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 
TON/H. AF_03/2020 (Com base na SINAPI 101021) - Não Incluído Insumo Asfáltico

T 700,6 206,88 248,26 173.930,96 11,42 %

Local Descrição Quantidade

Usinagem CAP 50/70 (Densidade = 2.571,00 kg/m³) * Volume Estimado para o pavimento [m³] 700,5975000

COEF DE ARRED 0,0025000

 5.2.3   Execução da Pavimentação 1 67.729,13 67.729,13 4,45 %

 5.2.3.1  00000133 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO. AF_11/2019-BASEADO NA 96401 DE ABRIL/2021 - Não Incluído Insumo Asfáltico m² 5600 1,33 1,60 8.960,00 0,59 %

Local Descrição Quantidade

Área de Imprimação (já com folga de 10cm para cada [m²]) 5.600,0000000

 5.2.3.2  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 181,55 2,45 2,94 533,76 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Transporte EIA [t] x DMT (Rodovia Pavimentada) [km] 181,4400000

COEF DE ARRED 0,0020000

 5.2.3.3  5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário tkm 20,17 2,99 3,59 72,41 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Transporte EIA 0 [t] x DMT (Rodovia Pavimentada) [km] 20,1600000

COEF -0,0020000

 5.2.3.4  00000134 Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE. AF_11/2019-BASEADO NA 96402 - Não Incluído 
Insumo Asfáltico

m² 5450 1,05 1,26 6.867,00 0,45 %

Local Descrição Quantidade

Área de Pintura de Ligação (Pista de rolamento [m²]) 5.450,0000000

 5.2.3.5  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 66,153 2,45 2,94 194,49 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Transporte RR-1C [t] x DMT (Rodovia não Pavimentada) [km] (*Devido ao fator de Corte, deve ser considerado a Densidade Final de 
1kg/m²)

66,1500000

coef de arred 0,0030000

 5.2.3.6  5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário tkm 7,347 2,99 3,59 26,38 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Transporte RR-1C [t] x DMT (Rodovia não Pavimentada) [km] (*Devido ao fator de Corte, deve ser considerado a Densidade Final de 
1kg/m²)

7,3500000

Coef de arred -0,0030000

i.5.2.1.2  *  27

0,003

Fórmula

i.5.2.1.2  *  3,00

0,003

i.5.2.1.1  *  3,00

0,002

Fórmula

5450

Fórmula

5600

Fórmula

i.5.2.1.1  *  27

0,002

Fórmula

Fórmula

5450  *  0,05  *  2571  /  1000

0,0025

Fórmula
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Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até  1+160)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 5.2.3.7  00000135 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - FAIXA C DNIT - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Com base na SINAPI 95995) - Não Incluído Insumo Asfáltico e Usinagem

m³ 272,5 133,59 160,31 43.684,48 2,87 %

Local Descrição Quantidade

Execução da pavimentação (Pista de rolamento [m³]) 272,5000000

 5.2.3.8  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 2652,75 0,92 1,10 2.918,03 0,19 %

Local Descrição Quantidade

Massa Asfáltica [m³] (Densidade 2,5 t/m³ )) x DMT (Pavimentado) [km] 2.652,7500000

COEF DE ARRED 0,0000000

 5.2.3.9  5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário tkm 294,75 2,99 3,59 1.058,15 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Massa Asfáltica [m³] (Densidade 2,5 t/m³) ) x DMT (Pavimentado) [km] 294,7500000

Coef de arred 0,0000000

 5.2.3.10  100986 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 272,5 10,44 12,53 3.414,43 0,22 %

Local Descrição Quantidade

Descarga de material 272,5000000

 6   SINALIZAÇÃO 1 36.864,62 36.864,62 2,42 %

 6.1   Sinalização Horizontal 1 12.655,84 12.655,84 0,83 %

 6.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 328 29,36 35,23 11.555,44 0,76 %

Local Descrição Quantidade

Pintura normal (extensão x largura x quantidade) 328,0000000

 6.1.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 20 45,85 55,02 1.100,40 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto de sinalização 20,0000000

 6.2   Sinalização Vertical 1 24.208,78 24.208,78 1,59 %

 6.2.1  5213867 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação un 22 628,75 754,50 16.599,00 1,09 %

Local Descrição Quantidade

Conforme Projeto [un] 22,0000000

 6.2.2  5213571 SICRO3 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 12,98 488,56 586,27 7.609,78 0,50 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto de sinalização 12,9800000

22

Fórmula

12,98

Fórmula

820  *  4  *  0,10

Fórmula

20

Fórmula

Fórmula

i.5.2.1.3  *  2,5  *  3,00

0,00

Fórmula

i.5.2.3.7

Fórmula

5450  *  0,05

Fórmula

i.5.2.1.3  *  2,5  *  27

0,00
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 7   CONTROLE TECNOLÓGICO 1 9.919,98 9.919,98 0,65 %

 7.1   Subleito 1 1.082,40 1.082,40 0,07 %

 7.1.1  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 820 1,10 1,32 1.082,40 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Extensão 820,0000000

 7.2   Sub-Base: MACADAME SECO 1 1.082,40 1.082,40 0,07 %

 7.2.1  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 820 1,10 1,32 1.082,40 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Entensão 820,0000000

 7.3   Base: B.G.S. 1 2.833,92 2.833,92 0,19 %

 7.3.1  00000120 Próprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - MÉTODO SPEEDY UN 8 67,36 80,83 646,64 0,04 %

Local Descrição Quantidade

1 ensaio cada 100m 8,2000000

Coef. de arredondamento -0,2000000

 7.3.2  00000123 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 4 112,28 134,74 538,96 0,04 %

Local Descrição Quantidade

1 ensaio cada 200m 4,1000000

Fator de arredondamento -0,1000000

 7.3.3  00000124 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU - MÉTODO DO FRASCO DE AREIA UN 4 78,60 94,32 377,28 0,02 %

Local Descrição Quantidade

1 Ensaio cada 200m 4,1000000

Fator -0,1000000

 7.3.4  00000125 Próprio ENSAIO TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO UN 2 78,60 94,32 188,64 0,01 %

Local Descrição Quantidade

1 Ensaio cada 500m 1,6400000

Fator 0,3600000

 7.3.5  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 820 1,10 1,32 1.082,40 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Entensão 820,0000000i.2.3

0,1

Fórmula

i.2.3  /  500

0,36

Fórmula

Fórmula

i.2.3  /  200

0,1

Fórmula

i.2.3  /  200

Fórmula

i.2.3

Fórmula

i.2.3  /  100

0,20

Fórmula

i.2.3
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
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20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 7.4   Capa Asfáltica: C.B.U.Q. 1 4.921,26 4.921,26 0,32 %

 7.4.1  00000125 Próprio ENSAIO TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO UN 2 78,60 94,32 188,64 0,01 %

Local Descrição Quantidade

DE ACORDO COM DIAS DE USINAGEM/ Produção estimada da usina = 60 T.h (Produção diária de 6,00 horas = 360 T.dia) 1,9461111

Fator 0,0538889

 7.4.2  00000123 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 2 112,28 134,74 269,48 0,02 %

Local Descrição Quantidade

DE ACORDO COM DIAS DE USINAGEM/ Produção estimada da usina = 60 T.h (Produção diária de 6,00 horas = 360 T.dia) 1,9461111

Fator 0,0538889

 7.4.3  00000126 Próprio ENSAIO DE PERCENTUAL DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UN 2 168,42 202,10 404,20 0,03 %

Local Descrição Quantidade

DE ACORDO COM DIAS DE USINAGEM/ Produção estimada da usina = 60 T.h (Produção diária de 6,00 horas = 360 T.dia) 1,9461111

Fator 0,0538889

 7.4.4  00000127 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA UN 4 392,98 471,58 1.886,32 0,12 %

Local Descrição Quantidade

2 ensaios por dia de usinagem 4,0000000

 7.4.5  00000128 Próprio ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 8,99 101,06 121,27 1.090,22 0,07 %

Local Descrição Quantidade

1 Ensaio cada 100m 8,2000000

Fator 0,7900000

 7.4.6  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 820 1,10 1,32 1.082,40 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Extensão 820,0000000

Fórmula

i.2.3

Fórmula

i.7.4.1  *  2

Fórmula

i.2.3  /  100

0,79

i.5.2.2.1  /360

,0538889

Fórmula

i.5.2.2.1  /360

,0538889

Fórmula

i.5.2.2.1  /360

,0538889

Fórmula
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20,0% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

 8   SERVIÇOS FINAIS 1 10.657,74 10.657,74 0,70 %

 8.1  00000112 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q.) UN 1 8.577,37 10.292,84 10.292,84 0,68 %

Local Descrição Quantidade

Desmobilização [un´] 1,0000000

 8.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 205 1,48 1,78 364,90 0,02 %

Local Descrição Quantidade

DESMOBILIZAÇÃO: Transporte Container [Peso x DMT] 205,0000000

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Eng Selmo Gilvani Eberhardt
       CREA/RS 175.282

Município de Boa Vista do Sul
          Prefeita Municipal

i.1.4

Total sem BDI 1.269.943,23
Total do BDI 253.522,79
Total Geral 1.523.466,02

Fórmula

1

Fórmula
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