Item

2.1

22

23

341
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

321

322

3.3
3.3.1

SEPLACO)
ENGENHARIA

Caodigo Banco

00000145

00000012

00010775

5915014

103689

00000112

00000116

98525

100982

5914359

98529

5502136

101118

5502074

Proprio

Proprio

SINAPI

SICRO3

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SICRO3

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Orgamento Sintético
Descrigdo

ADMINISTRACAO DE OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAGAO/ Topografia no inclusa

SINALIZACAO DE SEGURANGA DA OBRA - OBRA RODOVIARIA

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAGAO ASFALTICA (C.B.U.Q.)
LOCAGAO TOPOGRAFICA DE PAVIMENTAGAO (por metro) - COM BASE NA SINAPI 99058
TERRAPLENAGEM

Limpeza e remogéo de camada vegetal

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.
AF_03/2024

Escavagdo em 12 categoria

Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em revestimento primario -
com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m*

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020

Escavagédo em 3? categoria

Escavagéo e transporte de material de 32 categoria - camada final de aterro em rocha - DMT de 0 a 50 m

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
Und Quant.
1
MES 4
MES 4
MES 4
tkm 205
1
m? 2,88
UN 1
M 820
1
1
m? 3280
m?* 656
tkm 1836,8
UN 10
1
m? 1412,07
m? 886,31
1
m? 1266,16

Valor Unit

4.814,56

406,20

1.125,00

1,48

494,75

8.577,37

4,53

0,73

10,01

1,40

83,75

7.1

4,21

37,95

Valor Unit com BDI
30.824,54

5.777,47

487,44

1.350,00

1,78

16.463,50

593,70

10.292,84
544
144.228,35
14.855,78

0,88

12,01

1,68

100,50

16.520,83

8,53

5,05

57.660,93

45,54

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total
30.824,54
23.109,88

1.949,76

5.400,00

364,90

16.463,50

1.709,86

10.292,84
4.460,80
144.228,35
14.855,78

2.886,40

7.878,56

3.085,82

1.005,00

16.520,83

12.044,96

4.475,87

57.660,93

57.660,93

Peso (%)
2,02 %
1,52 %
0,13 %

0,35 %

0,02 %

1,08 %

0,11 %

0,68 %
0,29 %
9,47 %
0,98 %

0,19 %

0,52 %

0,20 %

0,07 %

1,08 %

0,79 %

0,29 %

3,78 %

3,78 %



&

Item

3.4.1
342

3.4.3

3.5
3.5.1

352

41
411

4.1.11
4.1.1.2
4.1.1.3

4114

4.1.1.5

4.1.1.6

4.1.1.7
4.1.1.8
4.1.1.9

4.1.1.10

4.1.1.11

SEl
ENGENHARIA

Caodigo Banco

5502822

5502978

100576

100574

100574

00007745

5915014

5915013

102281

101617

96622

5914389

5914374

100978

101014

92836

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Orgamento Sintético
Descrigdo

Aterro e regula do corpo estradal
Compactagao de camada final de aterro de rocha (reaproveitamento de material escavado no trecho)

Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Material de Bota fora

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024
DRENAGEM

Tubulagoes

DN 400 mm

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
NOMINAL DE 400 MM

Transporte com caminhéo carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagao de 11,9 t - rodovia
pavimentada

Transporte com caminhéo carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagao de 11,9 t - rodovia em
revestimento primario

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 400 MM,

JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_03/2024

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
Und Quant.
1
m? 1519,39
m? 1384,64
m? 8200
1
m? 2278,76
m? 660,51
1
1
1
M 14
tkm 1567,5
tkm 6,3
m?* 18,82
m? 15,68
m?* 0,78
tkm 38,75
tkm 43
m?* 0,9
T 21
M 14

Valor Unit

4,85
6,27

3,11

1,52

1,52

133,71

1,48

1,80

6,05

3,84

214,41

0,92

1,12

7,69

52,23

26,70

Valor Unit com BDI

49.841,34
5,82
7,52

3,73

5.349,47
1,82

1,82
276.437,07
184.742,92
3.983,43

160,45

1,78

2,16

7,26

4,61

257,29

1,10

1,34

9,23

62,68

32,04

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

49.841,34
8.842,85
10.412,49

30.586,00

5.349,47
4.147,34
1.202,13
276.437,07
184.742,92
3.983,43

2.246,30

280,35

13,61

136,63

72,28

200,69

42,63

5,76

8,31

131,63

448,56

Peso (%)
3,27 %
0,58 %
0,68 %

2,01 %

0,35 %
0,27 %
0,08 %
18,15 %
12,13 %
0,26 %

0,15 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %



&

Item

4.1.1.12

4.1.2
4.1.21

4.1.2.2
4.1.23

4.1.2.4

4.1.25

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8
4.1.29

4.1.2.10

4.1.2.11

4.1.212

413
4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

SEl
ENGENHARIA

Caodigo Banco

93379

M2167

5915014

5915013

90106

101616

96622

5914389

5914374

100978

101463

92811

93379

M2172

5915014

5915013

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Orgamento Sintético
Descrigdo

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA:

88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

DN 600 mm

Tubo de concreto armado PA1 -D = 0,60 m

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primario

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

DN 800 mm

Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primario

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Rio

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio

Grande do Sul

Und

tkm

tkm

tkm

tkm

tkm

tkm

Quant.

15,71

46

1035

414

87,58

62,56

3,128

155,39

17,26

3,6

13,8

46

63,6

79

3081

123,24

B.D.L
20,0%

Valor Unit

21,04

253,00

1,48

1,80

8,95

8,39

214,41

0,92

1,12

7,69

57,22

57,39

21,04

430,63

1,48

1,80

Valor Unit com BDI

25,25

24.221,43
303,60

1,78

2,16

10,74

10,07

257,29

1,10

1,34

9,23

68,66

68,87

25,25

64.013,76
516,76

1,78

2,16

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

396,68

24.221,43
13.965,60

1.842,30

89,42

940,61

629,98

804,80

170,93

23,13

33,23

947,51

3.168,02

1.605,90

64.013,76
40.824,04

5.484,18

266,20

Peso (%)

0,03 %

1,59 %
0,92 %

0,12 %

0,01 %

0,06 %

0,04 %

0,05 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,06 %

0,21 %

0,11 %

4,20 %
2,68 %

0,36 %

0,02 %



&

Item

4134

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7
4.1.3.8
4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.4
4.1.41

4.1.4.2
4.1.4.3

4.1.4.4

4.1.4.5

4.1.4.6

4.1.4.7
4.1.4.8

4.1.4.9

SEl
ENGENHARIA

Caodigo Banco

90106

101616

96622

5914389

5914374

100978

106727

92811

93379

M2176

5915014

5915013

90106

101616

96622

5914389

5914374

100978

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SINAPI

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Orgamento Sintético
Descrigdo

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 42,3 TM. AF_02/2026

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

DN 1000 mm

Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primario

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada
Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Rio

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio

Grande do Sul

Und

m?

tkm

tkm

tkm

tkm

tkm

tkm

m?

Quant.

227,52

142,2

711

353,22

39,25

8,18

41,08

79

158,4

84

5292

211,68

342,72

171,36

8,568

425,65
47,29

9,85

B.D.L
20,0%

Valor Unit

8,95

8,39

214,41

0,92

1,12

7,69

36,06

57,39

21,04

603,61

1,48

1,80

8,95

8,39

214,41

0,92
1,12

7,69

Valor Unit com BDI

10,74

10,07

257,29

1,10

1,34

9,23

43,27

68,87

25,25

92.524,30
724,33

1,78

2,16

10,74

10,07

257,29

1,10
1,34

9,23

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

2.443,56

1.431,95

1.829,33

388,54

52,60

75,50

1.777,53

5.440,73

3.999,60

92.524,30
60.843,72

9.419,76

457,23

3.680,81

1.725,60

2.204,46

468,22
63,37

90,92

Peso (%)

0,16 %

0,09 %

0,12 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,12 %

0,36 %

0,26 %

6,07 %
3,99 %

0,62 %

0,03 %

0,24 %

0,11 %

0,14 %

0,03 %
0,00 %

0,01 %



Item

4.1.4.10

4.1.4.11

4.1.4.12

4.2

4.21

422
423
424
425

43
4.31

4.3.2

5.1
511

512
513

514

515

5.1.6

ENGENHARIA

Caodigo Banco

101467 SINAPI
92811 SINAPI
93379 SINAPI
97956 SINAPI
0804393  SICRO3
0804101 SICRO3
0804081 SICRO3
2003257  SICRO3
5914359  SICRO3
100574 SINAPI
96400 SINAPI
5914389  SICRO3
5914374  SICRO3
96396 SINAPI
5914389  SICRO3
5914374  SICRO3

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Descrigdo

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO

(MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA

Orgamento Sintético

RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

Dispositivos de Drenagem

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES

INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptavel em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais
Boca normal com alas retas - BNAR 02 - adaptavel em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais
Boca normal com alas retas - BNAR 01 - adaptavel em BSTC D = 0,60 m - areia e brita comerciais
Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais
Bota-Fora (escavagédo em valas)

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Estrutura

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Rio

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio

Grande do Sul

Und

UN

un

un

un

tkm

tkm

tkm

tkm

tkm

Quant.

70,56

84

232,76

669

618,51
206,17
1
1

912,67

62098,07
6899,8

835,95

50783,96

5642,66

B.D.L
20,0%

Valor Unit

22,53

57,39

21,04

1.695,60

4.655,85
2.305,74
1.582,64

64,13

1,40

1,52

158,14

0,92
1,12

175,79

0,92

1,12

Valor Unit com BDI

27,04

68,87

25,25

90.279,82

2.034,72

5.587,02
2.766,89
1.899,17
76,96
1.414,33
1,68

1,82
998.070,22
490.518,17

189,77

1,10
1,34

210,95

1,10

1,34

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

1.907,94

5.785,08

5.877,19

90.279,82

16.277,76

5.587,02

5.533,78

1

5

1.395,02
1.486,24

1.414,33
1.039,10

375,23

998.070,22

490.518,17

173.197,39

68.307,88

9.245,73

176.343,65

55.862,36

7.561,16

Peso (%)

0,13 %

0,38 %

0,39 %

5,93 %

1,07 %

0,37 %
0,36 %
0,75 %
3,38 %
0,09 %
0,07 %
0,02 %
65,51 %
32,20 %

11,37 %

4,48 %
0,61 %

11,58 %

3,67 %

0,50 %



Item
5.2.1
52.1.1

5212

5213

5214

522

5221

523
5231
5232

5233
5234

5235

5236

5237

5238

5239
5.2.3.10
6.1

6.1.1

6.1.2

SEl
ENGENHARIA

Caodigo Banco

00000120

00000118

00000117

5914622

00000132

00000133

5914622

5914621

00000134

5914622

5914621

00000135

5914389

5914621

100986

5213401

5213405

Proprio

Proprio

Proprio

SICRO3

Préprio

Proprio
SICRO3

SICRO3

Proprio

SICRO3

SICRO3

Proprio

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SICRO3

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Orgamento Sintético
Descrigdo

Pista de - Capa Asfiltica (C.B.U.Q.)
Insumo Asfaltico

BASE DE PREGO: ANP ABRIL/2026 - EMULSAO ASFALTICA / ANP: EIA (densidade = 1,00 Kg/l) (PREGO ANP + ICMS [17%] + PIS
[0,65%] + COFINS [3,00%])

BASE DE PRECO: ANP ABRIL/2026 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA
(PRECO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

BASE DE PRECO: ANP ABRIL/2026 - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (PRECO ANP + ICMS [17%]
+ PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Usinagem

USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80
TON/H. AF_03/2020 (Com base na SINAPI 101021) - N&o Incluido Insumo Asfaltico

Execucgao da Pavimentagao

EXECUGAO DE IMPRIMACAO. AF_11/2019-BASEADO NA 96401 DE ABRIL/2021 - N&o Incluido Insumo Asfaltico

Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia em revestimento primario

PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE. AF_11/2019-BASEADO NA 96402 - N&o Incluido
Insumo Asfaltico

Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia em revestimento primario

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - FAIXA C DNIT -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Com base na SINAPI 95995) - Nao Incluido Insumo Asfaltico e Usinagem

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia em revestimento primario

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?* (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINALIZAGAO
Sinalizagao Horizontal
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Rio

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio

Grande do Sul

Und

t

t

t

tkm

tkm

tkm

tkm

tkm

tkm

tkm

m?

Quant.

6,72

2,45

39,3

4351,82
1

700,6

5600
181,55

20,17

5450

66,153

7,347

272,5

2652,75

294,75

272,5
1

1

328

20

B.D.L
20,0%

Valor Unit

3.460,40

3.365,10

4.565,30

2,45

206,88

1,33
245

2,99

1,05

2,45

2,99

133,59

0,92

2,99

10,44

29,36

45,85

Valor Unit com BDI

507.552,05
265.891,96

4.152,48

4.038,12

5.478,36

2,94
173.930,96

248,26

67.729,13
1,60
2,94

3,59

1,26

2,94

3,59

160,31

1,10

3,59

12,53
36.864,62
12.655,84

35,23

55,02

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

507.552,05
265.891,96

27.904,67

9.893,39

215.299,55

12.794,35

173.930,96

173.930,96

67.729,13
8.960,00
533,76

72,41

6.867,00

194,49

26,38

43.684,48

2.918,03

1.058,15

3.414,43

36.864,62
12.655,84
11.555,44

1.100,40

Peso (%)
33,32 %

17,45 %

1,83 %

0,65 %

14,13 %

0,84 %
11,42 %

11,42 %

4,45 %
0,59 %
0,04 %

0,00 %

0,45 %

0,01 %

0,00 %

287 %

0,19 %

0,07 %

0,22 %
2,42 %
0,83 %
0,76 %

0,07 %



&

Item

6.2
6.2.1

6.2.2

71

A
7.2

721
7.3

731
732
733
734
7.3.5
7.4

7.4.1
742
743
744
745

746

8.1

82

SEl
ENGENHARIA

Caodigo Banco

5213867

5213571

00000114

00000114

00000120

00000123

00000124

00000125

00000114

00000125

00000123

00000126

00000127

00000128

00000114

00000112

5915014

SICRO3

SICRO3

Proprio

Proprio

Préprio
Proéprio
Proprio
Proprio

Proéprio

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

Proprio

Proprio

SICRO3

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fatima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até 1+160)

Descrigdo

Sinalizagao Vertical

Suporte metalico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantagéo
Placa em aco - pelicula | + Il - fornecimento e implantagao
CONTROLE TECNOLOGICO

Subleito

ENSAIO DE VIGA BENKELMAN

Sub-Base: MACADAME SECO

ENSAIO DE VIGA BENKELMAN

Base: B.G.S.

ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO SPEEDY

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO

ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU - METODO DO FRASCO DE AREIA
ENSAIO TAXA DE APLICAGAO DE LIGANTE BETUMINOSO

ENSAIO DE VIGA BENKELMAN

Capa Asfaltica: C.B.U.Q.

ENSAIO TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO

ENSAIO DE PERCENTUAL DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS

ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO DA MISTURA ASFALTICA

ENSAIO DE VIGA BENKELMAN

SERVIGOS FINAIS

MOBILIZACAO OU DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAGAO ASFALTICA (C.B.U.Q.)

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS

CNPJ: 01.602.022/0001-94

Orgamento Sintético

Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada
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Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
Und Quant.
1
un 22
m? 12,98
1
1
M 820
1
M 820
1
UN 8
UN 4
UN 4
UN 2
M 820
1
UN 2
UN 2
UN 2
UN 4
UN 8,99
M 820
1
UN 1
tkm 205

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

B.D.L
20,0%

Valor Unit

628,75

488,56

1,10

1,10

67,36
112,28
78,60
78,60

1,10

78,60
112,28
168,42
392,98
101,06

1,10

8.577,37

1,48

Valor Unit com BDI

24.208,78
754,50
586,27
9.919,98
1.082,40
1,32
1.082,40
1,32
2.833,92
80,83
134,74
94,32
94,32
1,32
4.921,26
94,32
134,74
202,10
471,58
121,27
1,32
10.657,74

10.292,84

1,78

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total

24.208,78
16.599,00
7.609,78
9.919,98
1.082,40
1.082,40
1.082,40
1.082,40
2.833,92
646,64
538,96
377,28
188,64
1.082,40
4.921,26
188,64
269,48
404,20
1.886,32
1.090,22
1.082,40
10.657,74
10.292,84

364,90

Municipio de Boa Vista do Sul

Prefeita Municipal

Peso (%)
1,59 %
1,09 %
0,50 %
0,65 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,19 %
0,04 %
0,04 %
0,02 %
0,01 %
0,07 %
0,32 %
0,01 %
0,02 %
0,03 %
0,12 %
0,07 %
0,07 %
0,70 %
0,68 %

0,02 %

1.269.943,23
253.522,79
1.523.466,02
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