
 Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul/RS
CNPJ: 01.602.022/0001-94 

Obra
Boa Vista do Sul - Linha Fátima - Trecho 2 (Estaca 0+340 até  1+160)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 30.824,54 30.824,54 2,02 %

 1.1  00000145 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO/ Topografia não inclusa MÊS 4 4.814,56 5.777,47 23.109,88 1,52 %

 1.2  00000012 Próprio SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA - OBRA RODOVIÁRIA MÊS 4 406,20 487,44 1.949,76 0,13 %

 1.3  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4 1.125,00 1.350,00 5.400,00 0,35 %

 1.4  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 205 1,48 1,78 364,90 0,02 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 16.463,50 16.463,50 1,08 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

m² 2,88 494,75 593,70 1.709,86 0,11 %

 2.2  00000112 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q.) UN 1 8.577,37 10.292,84 10.292,84 0,68 %

 2.3  00000116 Próprio LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE PAVIMENTAÇÃO (por metro) - COM BASE NA SINAPI 99058 M 820 4,53 5,44 4.460,80 0,29 %

 3   TERRAPLENAGEM 1 144.228,35 144.228,35 9,47 %

 3.1   Limpeza e remoção de camada vegetal 1 14.855,78 14.855,78 0,98 %

 3.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 3280 0,73 0,88 2.886,40 0,19 %

 3.1.2  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 656 10,01 12,01 7.878,56 0,52 %

 3.1.3  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1836,8 1,40 1,68 3.085,82 0,20 %

 3.1.4  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. 
AF_03/2024

UN 10 83,75 100,50 1.005,00 0,07 %

 3.2   Escavação em 1ª categoria 1 16.520,83 16.520,83 1,08 %

 3.2.1  5502136 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - 
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1412,07 7,11 8,53 12.044,96 0,79 %

 3.2.2  101118 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 m³ 886,31 4,21 5,05 4.475,87 0,29 %

 3.3   Escavação em 3ª categoria 1 57.660,93 57.660,93 3,78 %

 3.3.1  5502074 SICRO3 Escavação e transporte de material de 3ª categoria - camada final de aterro em rocha - DMT de 0 a 50 m m³ 1266,16 37,95 45,54 57.660,93 3,78 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul

20,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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 3.4   Aterro e regula do corpo estradal 1 49.841,34 49.841,34 3,27 %

 3.4.1  5502822 SICRO3 Compactação de camada final de aterro de rocha (reaproveitamento de material escavado no trecho) m³ 1519,39 4,85 5,82 8.842,85 0,58 %

 3.4.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1384,64 6,27 7,52 10.412,49 0,68 %

 3.4.3  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 8200 3,11 3,73 30.586,00 2,01 %

 3.5   Material de Bota fora 1 5.349,47 5.349,47 0,35 %

 3.5.1  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 2278,76 1,52 1,82 4.147,34 0,27 %

 3.5.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 660,51 1,52 1,82 1.202,13 0,08 %

 4   DRENAGEM 1 276.437,07 276.437,07 18,15 %

 4.1   Tubulações 1 184.742,92 184.742,92 12,13 %

 4.1.1   DN 400 mm 1 3.983,43 3.983,43 0,26 %

 4.1.1.1  00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 400 MM

M 14 133,71 160,45 2.246,30 0,15 %

 4.1.1.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia 
pavimentada

tkm 157,5 1,48 1,78 280,35 0,02 %

 4.1.1.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em 
revestimento primário

tkm 6,3 1,80 2,16 13,61 0,00 %

 4.1.1.4  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 18,82 6,05 7,26 136,63 0,01 %

 4.1.1.5  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 15,68 3,84 4,61 72,28 0,00 %

 4.1.1.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m³ 0,78 214,41 257,29 200,69 0,01 %

 4.1.1.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 38,75 0,92 1,10 42,63 0,00 %

 4.1.1.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 4,3 1,12 1,34 5,76 0,00 %

 4.1.1.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 0,9 7,69 9,23 8,31 0,00 %

 4.1.1.10  101014 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026

T 2,1 52,23 62,68 131,63 0,01 %

 4.1.1.11  92836 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024

M 14 26,70 32,04 448,56 0,03 %
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 4.1.1.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 15,71 21,04 25,25 396,68 0,03 %

 4.1.2   DN 600 mm 1 24.221,43 24.221,43 1,59 %

 4.1.2.1  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 46 253,00 303,60 13.965,60 0,92 %

 4.1.2.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 1035 1,48 1,78 1.842,30 0,12 %

 4.1.2.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário tkm 41,4 1,80 2,16 89,42 0,01 %

 4.1.2.4  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 87,58 8,95 10,74 940,61 0,06 %

 4.1.2.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 62,56 8,39 10,07 629,98 0,04 %

 4.1.2.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m³ 3,128 214,41 257,29 804,80 0,05 %

 4.1.2.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 155,39 0,92 1,10 170,93 0,01 %

 4.1.2.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 17,26 1,12 1,34 23,13 0,00 %

 4.1.2.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 3,6 7,69 9,23 33,23 0,00 %

 4.1.2.10  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 13,8 57,22 68,66 947,51 0,06 %

 4.1.2.11  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 46 57,39 68,87 3.168,02 0,21 %

 4.1.2.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 63,6 21,04 25,25 1.605,90 0,11 %

 4.1.3   DN 800 mm 1 64.013,76 64.013,76 4,20 %

 4.1.3.1  M2172 SICRO3 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m m 79 430,63 516,76 40.824,04 2,68 %

 4.1.3.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 3081 1,48 1,78 5.484,18 0,36 %

 4.1.3.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário tkm 123,24 1,80 2,16 266,20 0,02 %
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 4.1.3.4  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 227,52 8,95 10,74 2.443,56 0,16 %

 4.1.3.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 142,2 8,39 10,07 1.431,95 0,09 %

 4.1.3.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m³ 7,11 214,41 257,29 1.829,33 0,12 %

 4.1.3.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 353,22 0,92 1,10 388,54 0,03 %

 4.1.3.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 39,25 1,12 1,34 52,60 0,00 %

 4.1.3.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 8,18 7,69 9,23 75,50 0,00 %

 4.1.3.10  106727 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 42,3 TM. AF_02/2026

T 41,08 36,06 43,27 1.777,53 0,12 %

 4.1.3.11  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 79 57,39 68,87 5.440,73 0,36 %

 4.1.3.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 158,4 21,04 25,25 3.999,60 0,26 %

 4.1.4   DN 1000 mm 1 92.524,30 92.524,30 6,07 %

 4.1.4.1  M2176 SICRO3 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m m 84 603,61 724,33 60.843,72 3,99 %

 4.1.4.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 5292 1,48 1,78 9.419,76 0,62 %

 4.1.4.3  5915013 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário tkm 211,68 1,80 2,16 457,23 0,03 %

 4.1.4.4  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 342,72 8,95 10,74 3.680,81 0,24 %

 4.1.4.5  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 171,36 8,39 10,07 1.725,60 0,11 %

 4.1.4.6  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m³ 8,568 214,41 257,29 2.204,46 0,14 %

 4.1.4.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 425,65 0,92 1,10 468,22 0,03 %

 4.1.4.8  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 47,29 1,12 1,34 63,37 0,00 %

 4.1.4.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 9,85 7,69 9,23 90,92 0,01 %
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 4.1.4.10  101467 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026

T 70,56 22,53 27,04 1.907,94 0,13 %

 4.1.4.11  92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 84 57,39 68,87 5.785,08 0,38 %

 4.1.4.12  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 232,76 21,04 25,25 5.877,19 0,39 %

 4.2   Dispositivos de Drenagem 1 90.279,82 90.279,82 5,93 %

 4.2.1  97956 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 8 1.695,60 2.034,72 16.277,76 1,07 %

 4.2.2  0804393 SICRO3 Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais un 1 4.655,85 5.587,02 5.587,02 0,37 %

 4.2.3  0804101 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais un 2 2.305,74 2.766,89 5.533,78 0,36 %

 4.2.4  0804081 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 01 - adaptável em BSTC D = 0,60 m - areia e brita comerciais un 6 1.582,64 1.899,17 11.395,02 0,75 %

 4.2.5  2003257 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 669 64,13 76,96 51.486,24 3,38 %

 4.3   Bota-Fora (escavação em valas) 1 1.414,33 1.414,33 0,09 %

 4.3.1  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 618,51 1,40 1,68 1.039,10 0,07 %

 4.3.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 206,17 1,52 1,82 375,23 0,02 %

 5   PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1 998.070,22 998.070,22 65,51 %

 5.1   Estrutura 1 490.518,17 490.518,17 32,20 %

 5.1.1  96400 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 912,67 158,14 189,77 173.197,39 11,37 %

 5.1.2  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 62098,07 0,92 1,10 68.307,88 4,48 %

 5.1.3  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 6899,8 1,12 1,34 9.245,73 0,61 %

 5.1.4  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 835,95 175,79 210,95 176.343,65 11,58 %

 5.1.5  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 50783,96 0,92 1,10 55.862,36 3,67 %

 5.1.6  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 5642,66 1,12 1,34 7.561,16 0,50 %
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20,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
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 5.2   Revestimento Pista de Rolamento - Capa Asfáltica (C.B.U.Q.) 1 507.552,05 507.552,05 33,32 %

 5.2.1   Insumo Asfáltico 1 265.891,96 265.891,96 17,45 %

 5.2.1.1  00000120 Próprio BASE DE PREÇO: ANP ABRIL/2026 - EMULSÃO ASFÁLTICA / ANP: EIA (densidade = 1,00 Kg/l) (PREÇO ANP + ICMS [17%] + PIS 
[0,65%] + COFINS [3,00%])

t 6,72 3.460,40 4.152,48 27.904,67 1,83 %

 5.2.1.2  00000118 Próprio BASE DE PREÇO: ANP ABRIL/2026 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA 
(PREÇO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

t 2,45 3.365,10 4.038,12 9.893,39 0,65 %

 5.2.1.3  00000117 Próprio BASE DE PREÇO: ANP ABRIL/2026 - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (PREÇO ANP + ICMS [17%] 
+ PIS [0,65%] + COFINS [3,00%])

t 39,3 4.565,30 5.478,36 215.299,55 14,13 %

 5.2.1.4  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 4351,82 2,45 2,94 12.794,35 0,84 %

 5.2.2   Usinagem 1 173.930,96 173.930,96 11,42 %

 5.2.2.1  00000132 Próprio USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 
TON/H. AF_03/2020 (Com base na SINAPI 101021) - Não Incluído Insumo Asfáltico

T 700,6 206,88 248,26 173.930,96 11,42 %

 5.2.3   Execução da Pavimentação 1 67.729,13 67.729,13 4,45 %

 5.2.3.1  00000133 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO. AF_11/2019-BASEADO NA 96401 DE ABRIL/2021 - Não Incluído Insumo Asfáltico m² 5600 1,33 1,60 8.960,00 0,59 %

 5.2.3.2  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 181,55 2,45 2,94 533,76 0,04 %

 5.2.3.3  5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário tkm 20,17 2,99 3,59 72,41 0,00 %

 5.2.3.4  00000134 Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE. AF_11/2019-BASEADO NA 96402 - Não Incluído 
Insumo Asfáltico

m² 5450 1,05 1,26 6.867,00 0,45 %

 5.2.3.5  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada tkm 66,153 2,45 2,94 194,49 0,01 %

 5.2.3.6  5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário tkm 7,347 2,99 3,59 26,38 0,00 %

 5.2.3.7  00000135 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - FAIXA C DNIT - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Com base na SINAPI 95995) - Não Incluído Insumo Asfáltico e Usinagem

m³ 272,5 133,59 160,31 43.684,48 2,87 %

 5.2.3.8  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 2652,75 0,92 1,10 2.918,03 0,19 %

 5.2.3.9  5914621 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário tkm 294,75 2,99 3,59 1.058,15 0,07 %

 5.2.3.10  100986 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 272,5 10,44 12,53 3.414,43 0,22 %

 6   SINALIZAÇÃO 1 36.864,62 36.864,62 2,42 %

 6.1   Sinalização Horizontal 1 12.655,84 12.655,84 0,83 %

 6.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 328 29,36 35,23 11.555,44 0,76 %

 6.1.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 20 45,85 55,02 1.100,40 0,07 %
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 6.2   Sinalização Vertical 1 24.208,78 24.208,78 1,59 %

 6.2.1  5213867 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação un 22 628,75 754,50 16.599,00 1,09 %

 6.2.2  5213571 SICRO3 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 12,98 488,56 586,27 7.609,78 0,50 %

 7   CONTROLE TECNOLÓGICO 1 9.919,98 9.919,98 0,65 %

 7.1   Subleito 1 1.082,40 1.082,40 0,07 %

 7.1.1  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 820 1,10 1,32 1.082,40 0,07 %

 7.2   Sub-Base: MACADAME SECO 1 1.082,40 1.082,40 0,07 %

 7.2.1  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 820 1,10 1,32 1.082,40 0,07 %

 7.3   Base: B.G.S. 1 2.833,92 2.833,92 0,19 %

 7.3.1  00000120 Próprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - MÉTODO SPEEDY UN 8 67,36 80,83 646,64 0,04 %

 7.3.2  00000123 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 4 112,28 134,74 538,96 0,04 %

 7.3.3  00000124 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU - MÉTODO DO FRASCO DE AREIA UN 4 78,60 94,32 377,28 0,02 %

 7.3.4  00000125 Próprio ENSAIO TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO UN 2 78,60 94,32 188,64 0,01 %

 7.3.5  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 820 1,10 1,32 1.082,40 0,07 %

 7.4   Capa Asfáltica: C.B.U.Q. 1 4.921,26 4.921,26 0,32 %

 7.4.1  00000125 Próprio ENSAIO TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO UN 2 78,60 94,32 188,64 0,01 %

 7.4.2  00000123 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 2 112,28 134,74 269,48 0,02 %

 7.4.3  00000126 Próprio ENSAIO DE PERCENTUAL DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UN 2 168,42 202,10 404,20 0,03 %

 7.4.4  00000127 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA UN 4 392,98 471,58 1.886,32 0,12 %

 7.4.5  00000128 Próprio ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UN 8,99 101,06 121,27 1.090,22 0,07 %

 7.4.6  00000114 Próprio ENSAIO DE VIGA BENKELMAN M 820 1,10 1,32 1.082,40 0,07 %

 8   SERVIÇOS FINAIS 1 10.657,74 10.657,74 0,70 %

 8.1  00000112 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q.) UN 1 8.577,37 10.292,84 10.292,84 0,68 %

 8.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada tkm 205 1,48 1,78 364,90 0,02 %

Eng Selmo Gilvani Eberhardt
       CREA/RS 175.282

Município de Boa Vista do Sul
          Prefeita Municipal

Total Geral 1.523.466,02

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Total sem BDI 1.269.943,23
Total do BDI 253.522,79
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