



**Obra**  
Pavilhão Aberto/ Cobertura Multiuso

**Bancos**  
SINAPI - 11/2025 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

**B.D.I.**  
20,62%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
embutido nos preços  
unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo  
com as bases.

**Planilha Orçamentária Resumida**

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	25.266,26	2,00 %
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	1	294.627,06	23,31 %
2.1	Sapatas e cálices	1	165.129,44	13,07 %
2.2	Pilares	1	129.497,62	10,25 %
3	ESTRUTURAS METÁLICAS	1	745.664,23	59,00 %
4	REVESTIMENTOS	1	20.654,21	1,63 %
5	DRENAGEM PLUVIAL	1	127.526,91	10,09 %
5.1	Valas de escoamento	1	59.342,32	4,70 %
5.2	Tubulação DN = 500mm	1	60.134,29	4,76 %
5.3	Caixas de passagem	1	1.981,94	0,16 %
5.4	Calhas e descidas pluviais	1	6.068,36	0,48 %
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	46.345,40	3,67 %
7	SERVIÇOS FINAIS	1	3.747,52	0,30 %
7.2	Bota-fora	1	1.833,52	0,15 %

**Total sem BDI** 1.047.865,13  
**Total do BDI** 215.966,46  
**Total Geral** 1.263.831,59

---

Arthur Guilherme Fritscher Griesang  
Engenheiro Civil/ Responsável Técnico

---

Prefeitura Municipal de Fazenda Vilanova - RS  
CNPJ: 01.607.509/0001-60