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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

1. SINAPI Creche Tipo 2 - Opção 110V - Versão 2017 R2 - - BDI 1 - 4.395.596,65 RA

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 35.434,92 RA

1.1.0.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,50                476,51 BDI 1 576,53 3.747,45 RA

1.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 99,00                  97,78 BDI 1 118,30 11.711,70 RA

1.1.0.0.3. SINAPI 101509

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00             2.217,32 BDI 1 2.682,74 2.682,74 RA

1.1.0.0.4. Composição FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00             3.384,27 BDI 1 4.094,63 4.094,63 RA

1.1.0.0.5. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 127,78                  85,37 BDI 1 103,29 13.198,40 RA

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÕES DE CONTAINERS - - BDI 1 - 496.302,32 RA

1.2.0.0.1. Composição FNDE 231

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 9,00             1.174,29 BDI 1 1.420,77 12.786,92 RA

1.2.0.0.2. Composição FNDE 230

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 9,00                966,47 BDI 1 1.169,33 10.523,96 RA

1.2.0.0.3. Composição FNDE 232

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 9,00             1.411,79 BDI 1 1.708,12 15.373,08 RA

1.2.0.0.4. Composição FNDE 392 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 UN 1,00         378.228,24 BDI 1 457.618,35 457.618,36 RA

1.3. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 45.581,28 RA

1.3.1. EDIFICAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 42.702,63 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 1.575,00                    0,73 BDI 1 0,88 1.386,00 RA

1.3.1.0.2. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 17,50                150,75 BDI 1 182,39 3.191,83 RA
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1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.3.1.0.3. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 230,00                137,00 BDI 1 165,76 38.124,80 RA

1.3.2. MUROS DE DIVISA, MURETA E ABRIGO DE GÁS - -                       -   BDI 1 - 2.878,65 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 15,68                137,00 BDI 1 165,76 2.599,12 RA

1.3.2.0.2. SINAPI 101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 13,37                    4,88 BDI 1 5,90 78,88 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 11,42                  14,52 BDI 1 17,57 200,65 RA

1.4. FUNDAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 712.073,52 RA

1.4.1. CONCRETO ARMADO PARA ESTACAS - -                       -   BDI 1 - 326.206,87 RA

1.4.1.0.1. Composição 100897 ADAP

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ). EXCLUSIVE 

M 1.309,00                111,07 BDI 1 134,38 175.903,42 RA

1.4.1.0.2. Composição 95576 ADAP MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS,  DIÂMETRO = 6,3MM KG 2.011,00                  13,09 BDI 1 15,84 31.854,24 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 95579
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 12.099,00                    8,09 BDI 1 9,79 118.449,21 RA

1.4.2. SINAPI CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS - - BDI 1 - 236.807,47 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 415,50                  96,13 BDI 1 116,31 48.326,81 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 1.405,60                  15,26 BDI 1 18,46 25.947,38 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 3.347,90                  11,26 BDI 1 13,62 45.598,40 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.371,40                  10,33 BDI 1 12,50 17.142,50 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 362,30                  11,04 BDI 1 13,36 4.840,33 RA

PMv3.16 2 / 41

ACORDO:4607064D-FCEB-4DBE-A79E-D540A4E8FAA6:D:19DD42E459AFF6918F9A6B48756:P:102A49CFD02D79BE44257DC7BB6C:N:002



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.4.2.0.6. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 115,00                682,43 BDI 1 825,67 94.952,05 RA

1.4.3. SINAPI
CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS (MUROS DE DIVISA, MURETA E 

ABRIGO DE GÁS)
- - BDI 1 - 24.130,87 RA

1.4.3.0.1. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 71,87                  96,13 BDI 1 116,31 8.359,20 RA

1.4.3.0.2. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 236,20                  15,37 BDI 1 18,60 4.393,32 RA

1.4.3.0.3. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 211,70                  13,42 BDI 1 16,24 3.438,01 RA

1.4.3.0.4. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 59,40                  19,62 BDI 1 23,74 1.410,16 RA

1.4.3.0.5. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 6,09                720,59 BDI 1 871,84 5.309,51 RA

1.4.3.0.6. Composição 96558 ADAP
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3 1,44                700,63 BDI 1 847,69 1.220,67 RA

1.4.4. CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 93.581,73 RA

1.4.4.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 60,44                  48,23 BDI 1 58,35 3.526,67 RA

1.4.4.0.2. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
M3 3,89                964,77 BDI 1 1.167,28 4.540,72 RA

1.4.4.0.3. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 349,55                  96,13 BDI 1 116,31 40.656,16 RA

1.4.4.0.4. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 660,10                  15,37 BDI 1 18,60 12.277,86 RA

1.4.4.0.5. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 113,60                  13,42 BDI 1 16,24 1.844,86 RA

1.4.4.0.6. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 26,41                  11,26 BDI 1 13,62 359,70 RA
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01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%
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4.395.596,65 
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.4.4.0.7. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 356,91                  24,11 BDI 1 29,17 10.411,06 RA

1.4.4.0.8. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 24,18                682,43 BDI 1 825,67 19.964,70 RA

1.4.5. FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - -                       -   BDI 1 - 16.469,91 RA

1.4.5.0.1. Composição 100898 ADAP

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA  (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ). 

EXCLUSIVE ARMADURA. INCLUSIVE CONCRETO C30.

M 32,00                212,82 BDI 1 257,49 8.239,68 RA

1.4.5.0.2. SINAPI 95576
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 141,00                  12,92 BDI 1 15,63 2.203,83 RA

1.4.5.0.3. SINAPI 95580
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 540,00                    9,22 BDI 1 11,16 6.026,40 RA

1.4.6. ABRIGO DE GÁS - BLOCOS - -                       -   BDI 1 - 3.090,02 RA

1.4.6.0.1. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 17,50                  62,34 BDI 1 75,43 1.320,03 RA

1.4.6.0.2. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,25                  48,23 BDI 1 58,35 72,94 RA

1.4.6.0.3. SINAPI 96540

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 5,00                156,12 BDI 1 188,89 944,45 RA

1.4.6.0.4. SINAPI 103797
ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_08/2022
KG 10,19                  18,85 BDI 1 22,81 232,43 RA

1.4.6.0.5. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,63                682,43 BDI 1 825,67 520,17 RA

1.4.7. MUROS DE DIVISA, MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 11.786,65 RA

1.4.7.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 13,25                  48,23 BDI 1 58,35 773,14 RA

1.4.7.0.2. SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 44,97                118,40 BDI 1 143,25 6.441,95 RA
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1.4.7.0.3. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 84,20                  15,37 BDI 1 18,60 1.566,12 RA

1.4.7.0.4. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,64                682,43 BDI 1 825,67 3.005,44 RA

1.5. SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 403.113,77 RA

1.5.1. CONCRETO ARMADO - PILARES - -                       -   BDI 1 - 61.722,20 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 333,34                  61,30 BDI 1 74,17 24.723,83 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 839,33                  10,97 BDI 1 13,27 11.137,91 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 312,88                    9,06 BDI 1 10,96 3.429,16 RA

1.5.1.0.4. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 450,22                  15,70 BDI 1 19,00 8.554,18 RA

1.5.1.0.5. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 18,25                628,47 BDI 1 760,39 13.877,12 RA

1.5.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS - -                       -   BDI 1 - 61.591,32 RA

1.5.2.0.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 344,10                  61,30 BDI 1 74,17 25.521,90 RA

1.5.2.0.2. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 675,91                  12,60 BDI 1 15,24 10.300,87 RA

1.5.2.0.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 9,64                  10,97 BDI 1 13,27 127,92 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.5.2.0.4. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 365,31                  15,70 BDI 1 19,00 6.940,89 RA

1.5.2.0.5. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 24,55                629,56 BDI 1 761,70 18.699,74 RA

1.5.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - -                       -   BDI 1 - 4.971,01 RA

1.5.3.0.1. SINAPI 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 124,12                  33,10 BDI 1 40,05 4.971,01 RA

1.5.4. CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES - -                       -   BDI 1 - 2.688,74 RA

1.5.4.0.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,93                  61,30 BDI 1 74,17 1.255,70 RA

1.5.4.0.2. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41,90                  12,60 BDI 1 15,24 638,56 RA

1.5.4.0.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 13,00                  15,70 BDI 1 19,00 247,00 RA

1.5.4.0.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,72                628,47 BDI 1 760,39 547,48 RA

1.5.5. SINAPI CONCRETO ARMADO - MUROS DE DIVISA - PILARES - - BDI 1 - 17.251,73 RA

1.5.5.0.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 60,72                  61,30 BDI 1 74,17 4.503,60 RA

1.5.5.0.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 138,46                  15,70 BDI 1 19,00 2.630,74 RA

1.5.5.0.3. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 522,67                  12,60 BDI 1 15,24 7.965,49 RA

1.5.5.0.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 2,83                628,47 BDI 1 760,39 2.151,90 RA

1.5.6. SINAPI CONCRETO ARMADO - MUROS DE DIVISA - VIGA CINTA - - BDI 1 - 15.866,00 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.5.6.0.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 52,00                  61,30 BDI 1 74,17 3.856,84 RA

1.5.6.0.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 118,30                  15,70 BDI 1 19,00 2.247,70 RA

1.5.6.0.3. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 458,90                  12,60 BDI 1 15,24 6.993,64 RA

1.5.6.0.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 3,64                628,47 BDI 1 760,39 2.767,82 RA

1.5.7. CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE - -                       -   BDI 1 - 3.614,67 RA

1.5.7.0.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 19,24                  61,30 BDI 1 74,17 1.427,03 RA

1.5.7.0.2. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 15,26                  14,00 BDI 1 16,94 258,50 RA

1.5.7.0.3. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19,45                  12,60 BDI 1 15,24 296,42 RA

1.5.7.0.4. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,01                  10,97 BDI 1 13,27 371,69 RA

1.5.7.0.5. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 17,06                  15,70 BDI 1 19,00 324,14 RA

1.5.7.0.6. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,23                629,56 BDI 1 761,70 936,89 RA

1.5.8. ESTRUTURA METÁLICA - -                       -   BDI 1 - 148.016,84 RA

1.5.8.0.1. Composição FNDE 607

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 9.693,31                  12,62 BDI 1 15,27 148.016,84 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.5.9. PISO DE CONCRETO - -                       -   BDI 1 - 87.391,26 RA

1.5.9.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - -                       -   BDI 1 - 65.947,45 RA

1.5.9.1.1. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 783,72                    4,79 BDI 1 5,80 4.545,58 RA

1.5.9.1.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 39,19                234,66 BDI 1 283,92 11.126,82 RA

1.5.9.1.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 783,72                    2,70 BDI 1 3,27 2.562,76 RA

1.5.9.1.4. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 54,86                718,83 BDI 1 869,71 47.712,29 RA

1.5.9.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - -                       -   BDI 1 - 21.443,81 RA

1.5.9.2.1. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 254,80                    4,79 BDI 1 5,80 1.477,84 RA

1.5.9.2.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 12,74                234,66 BDI 1 283,92 3.617,14 RA

1.5.9.2.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 254,80                    2,70 BDI 1 3,27 833,20 RA

1.5.9.2.4. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 17,84                718,83 BDI 1 869,71 15.515,63 RA

1.6. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - -                       -   BDI 1 - 324.670,97 RA

1.6.1. ELEMENTOS VAZADOS - -                       -   BDI 1 - 1.816,70 RA

1.6.1.0.1. SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 6,10                246,15 BDI 1 297,82 1.816,70 RA

1.6.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 272.903,18 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.6.2.0.1. SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 572,77                  66,97 BDI 1 81,03 46.411,55 RA

1.6.2.0.2. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.038,00                119,02 BDI 1 144,00 149.472,00 RA

1.6.2.0.3. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 564,11                  90,57 BDI 1 109,58 61.815,17 RA

1.6.2.0.4. SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 9,72                165,27 BDI 1 199,96 1.943,61 RA

1.6.2.0.5. SINAPI 93202
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024
M 311,80                  35,15 BDI 1 42,53 13.260,85 RA

1.6.3. ALVENARIA DA MURETA - -                       -   BDI 1 - 5.878,97 RA

1.6.3.0.1. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 53,65                  90,57 BDI 1 109,58 5.878,97 RA

1.6.4. SINAPI ALVENARIA DOS MUROS DE DIVISA - - BDI 1 - 28.490,80 RA

1.6.4.0.1. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 260,00                  90,57 BDI 1 109,58 28.490,80 RA

1.6.5. DIVISÓRIAS - -                       -   BDI 1 - 15.581,32 RA

1.6.5.0.1. SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
M2 8,06             1.030,29 BDI 1 1.246,55 10.047,19 RA

1.6.5.0.2. Composição FNDE 129
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U
M2 7,20                601,13 BDI 1 727,31 5.236,63 RA

1.6.5.0.3. SINAPI 96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 3,60                  68,30 BDI 1 82,64 297,50 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.7. ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 452.338,94 RA

1.7.1. PORTAS DE MADEIRA - -                       -   BDI 1 - 52.585,63 RA

1.7.1.0.1. Composição FNDE 433

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 6,00             1.384,22 BDI 1 1.674,77 10.048,62 RA

1.7.1.0.2. Composição FNDE 247

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00             1.943,88 BDI 1 2.351,90 7.055,70 RA

1.7.1.0.3. Composição FNDE 246

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00             1.509,03 BDI 1 1.825,78 10.954,68 RA

1.7.1.0.4. Composição FNDE 434

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00             1.509,03 BDI 1 1.825,78 5.477,34 RA

1.7.1.0.5. Composição FNDE 430

PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00             1.943,88 BDI 1 2.351,90 11.759,50 RA

1.7.1.0.6. Composição FNDE 432
PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES
UN 4,00             1.394,72 BDI 1 1.687,47 6.749,88 RA

1.7.1.0.7. Composição FNDE 431
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 1,80                247,91 BDI 1 299,95 539,91 RA

1.7.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 5.605,07 RA

1.7.2.0.1. SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 4,00                  80,75 BDI 1 97,70 390,80 RA

1.7.2.0.2. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00                241,64 BDI 1 292,36 2.338,88 RA

1.7.2.0.3. Composição FNDE 04
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA 

AS PORTAS
M2 12,80                185,67 BDI 1 224,64 2.875,39 RA

PMv3.16 10 / 41

ACORDO:4607064D-FCEB-4DBE-A79E-D540A4E8FAA6:D:19DD42E459AFF6918F9A6B48756:P:102A49CFD02D4A609FDFA68E0E46:N:010



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)
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(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
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U
R
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.7.3. PORTAS EM ALUMÍNIO - -                       -   BDI 1 - 92.329,00 RA

1.7.3.0.1. Composição FNDE 251

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 

VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E 

PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 1,00             1.386,91 BDI 1 1.678,02 1.678,02 RA

1.7.3.0.2. Composição FNDE 252

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,68             1.120,14 BDI 1 1.355,26 2.276,84 RA

1.7.3.0.3. Composição FNDE 253

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS

M2 3,36             1.120,14 BDI 1 1.355,26 4.553,67 RA

1.7.3.0.4. Composição FNDE 435

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 83,48                802,51 BDI 1 970,96 81.055,74 RA

1.7.3.0.5. Composição FNDE 436

PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,04             1.120,14 BDI 1 1.355,26 2.764,73 RA

1.7.4. JANELAS EM ALUMÍNIO - -                       -   BDI 1 - 99.954,70 RA

1.7.4.0.1. Composição FNDE 258

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 0,88             1.169,23 BDI 1 1.414,65 1.244,89 RA

1.7.4.0.2. Composição FNDE 438

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 2,15             1.169,23 BDI 1 1.414,65 3.041,50 RA

1.7.4.0.3. Composição FNDE 275

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,61             1.292,59 BDI 1 1.563,90 2.517,88 RA
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1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.7.4.0.4. Composição FNDE 439

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA 

COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 2,73             1.169,23 BDI 1 1.414,65 3.861,99 RA

1.7.4.0.5. Composição FNDE 440

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,16             1.292,59 BDI 1 1.563,90 3.378,02 RA

1.7.4.0.6. Composição FNDE 441

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,05             1.169,23 BDI 1 1.414,65 1.485,38 RA

1.7.4.0.7. Composição FNDE 264

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60             1.169,23 BDI 1 1.414,65 17.824,59 RA

1.7.4.0.8. Composição FNDE 268

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 8,40             1.169,23 BDI 1 1.414,65 11.883,06 RA

1.7.4.0.9. Composição FNDE 265

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30             1.169,23 BDI 1 1.414,65 8.912,30 RA

1.7.4.0.10. Composição FNDE 442

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,05             1.169,23 BDI 1 1.414,65 1.485,38 RA

1.7.4.0.11. Composição FNDE 270

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,25             1.169,23 BDI 1 1.414,65 7.426,91 RA
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01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
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(R$)
↓

4.395.596,65 
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.7.4.0.12. Composição FNDE 443

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 4,20             1.169,23 BDI 1 1.414,65 5.941,53 RA

1.7.4.0.13. Composição FNDE 444

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 16,80             1.169,23 BDI 1 1.414,65 23.766,12 RA

1.7.4.0.14. Composição FNDE 445

JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,72             1.292,59 BDI 1 1.563,90 4.253,81 RA

1.7.4.0.15. Composição FNDE 05
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 10,28                235,68 BDI 1 285,15 2.931,34 RA

1.7.5. PORTAS DE VIDRO - -                       -   BDI 1 - 1.439,26 RA

1.7.5.0.1. Composição FNDE 437
PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 

TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
M2 1,00             1.189,57 BDI 1 1.439,26 1.439,26 RA

1.7.6. ESQUADRIA GERAL - -                       -   BDI 1 - 200.425,28 RA

1.7.6.0.1. Composição FNDE 280
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA 

METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 3,08             1.087,87 BDI 1 1.316,21 4.053,93 RA

1.7.6.0.2. Composição FNDE 08
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA 

METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 2,94             1.086,79 BDI 1 1.314,91 3.865,84 RA

1.7.6.0.3. Composição FNDE 281
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 116,76             1.068,30 BDI 1 1.292,54 150.916,97 RA

1.7.6.0.4. Composição FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO M2 45,00                318,03 BDI 1 384,78 17.315,10 RA

1.7.6.0.5. Composição FNDE 446

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 6,30             1.212,96 BDI 1 1.467,56 9.245,63 RA

1.7.6.0.6. Composição FNDE 447

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 4,00             1.212,96 BDI 1 1.467,56 5.870,24 RA
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
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(R$)
↓

4.395.596,65 
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.7.6.0.7. Composição FNDE 448

P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 6,24             1.212,96 BDI 1 1.467,56 9.157,57 RA

1.8. SISTEMAS DE COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 259.627,02 RA

1.8.0.0.1. Composição FNDE 20

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2 850,66                205,71 BDI 1 248,89 211.720,77 RA

1.8.0.0.2. SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 69,15                169,68 BDI 1 205,30 14.196,50 RA

1.8.0.0.3. Composição FNDE 422
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 

CM
M 93,60                  59,27 BDI 1 71,71 6.712,06 RA

1.8.0.0.4. Composição FNDE 423
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 

CM
M 45,70                  59,27 BDI 1 71,71 3.277,15 RA

1.8.0.0.5. Composição FNDE 424
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 

CM
M 126,60                  59,27 BDI 1 71,71 9.078,49 RA

1.8.0.0.6. Composição FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 233,60                  51,81 BDI 1 62,68 14.642,05 RA

1.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 31.199,97 RA

1.9.0.0.1. Composição FNDE 172
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 394,02                  49,64 BDI 1 60,06 23.664,84 RA

1.9.0.0.2. Composição FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 125,46                  49,64 BDI 1 60,06 7.535,13 RA

1.10. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - -                       -   BDI 1 - 371.519,60 RA

1.10.1. EDIFICAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 327.276,79 RA

1.10.1.0.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2.569,60                    6,42 BDI 1 7,77 19.965,79 RA

1.10.1.0.2. SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.589,78                  39,58 BDI 1 47,89 76.134,56 RA
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
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4.395.596,65 
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1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.10.1.0.3. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 979,82                  49,72 BDI 1 60,16 58.945,97 RA

1.10.1.0.4. SINAPI 87543

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 

ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 1.024,77                  27,55 BDI 1 33,33 34.155,58 RA

1.10.1.0.5. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 456,39                  75,52 BDI 1 91,37 41.700,35 RA

1.10.1.0.6. Composição FNDE 293

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 94,00                  74,14 BDI 1 89,70 8.431,80 RA

1.10.1.0.7. Composição FNDE 294

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 4,60                  74,14 BDI 1 89,70 412,62 RA

1.10.1.0.8. Composição FNDE 295

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 9,71                  74,14 BDI 1 89,70 870,99 RA

1.10.1.0.9. Composição FNDE 296

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 4,92                  74,14 BDI 1 89,70 441,32 RA

1.10.1.0.10. Composição FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 127,20                  36,07 BDI 1 43,64 5.551,01 RA

1.10.1.0.11. SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 438,37                  87,46 BDI 1 105,82 46.388,31 RA

1.10.1.0.12. Composição FNDE 18

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 259,43                109,21 BDI 1 132,13 34.278,49 RA

1.10.2. MURETA - -                       -   BDI 1 - 5.386,85 RA

1.10.2.0.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 79,30                    6,42 BDI 1 7,77 616,16 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.10.2.0.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 79,30                  49,72 BDI 1 60,16 4.770,69 RA

1.10.3. SINAPI MUROS DE DIVISA - - BDI 1 - 38.855,96 RA

1.10.3.0.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 572,00                    6,42 BDI 1 7,77 4.444,44 RA

1.10.3.0.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 572,00                  49,72 BDI 1 60,16 34.411,52 RA

1.11. SISTEMAS DE PISOS - -                       -   BDI 1 - 171.463,88 RA

1.11.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - -                       -   BDI 1 - 138.311,97 RA

1.11.1.0.1. Composição FNDE 182
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 

PREPARO MECÂNICO
M2 282,92                  47,60 BDI 1 57,59 16.293,36 RA

1.11.1.0.2. SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 375,34                  56,82 BDI 1 68,75 25.804,63 RA

1.11.1.0.3. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 125,46                  63,46 BDI 1 76,78 9.632,82 RA

1.11.1.0.4. SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 42,90                  65,37 BDI 1 79,09 3.392,96 RA

1.11.1.0.5. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 148,95                  55,36 BDI 1 66,98 9.976,67 RA

1.11.1.0.6. Composição FNDE 425 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM M2 216,53                182,80 BDI 1 221,17 47.889,94 RA

1.11.1.0.7. Composição FNDE 09
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE 

CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
M2 216,53                    6,50 BDI 1 7,86 1.701,93 RA

1.11.1.0.8. SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 68,00                  12,73 BDI 1 15,40 1.047,20 RA

1.11.1.0.9. SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 127,20                  64,90 BDI 1 78,52 9.987,74 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.11.1.0.10. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 53,45                134,65 BDI 1 162,91 8.707,54 RA

1.11.1.0.11. Composição FNDE 426 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 1,75                236,69 BDI 1 286,37 501,15 RA

1.11.1.0.12. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 37,42                  74,57 BDI 1 90,22 3.376,03 RA

1.11.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - -                       -   BDI 1 - 33.151,91 RA

1.11.2.0.1. SINAPI 98682

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 254,80                  53,34 BDI 1 64,54 16.444,79 RA

1.11.2.0.2. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 27,74                  86,41 BDI 1 104,55 2.900,22 RA

1.11.2.0.3. Composição FNDE 190
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 4,88                224,70 BDI 1 271,86 1.326,68 RA

1.11.2.0.4. Composição FNDE 427
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 7,50                224,70 BDI 1 271,86 2.038,95 RA

1.11.2.0.5. Composição FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 21,96                186,24 BDI 1 225,33 4.948,25 RA

1.11.2.0.6. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 344,81                  12,21 BDI 1 14,77 5.092,84 RA

1.11.2.0.7. SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M 8,06                  41,04 BDI 1 49,65 400,18 RA

1.12. PINTURAS E ACABAMENTOS - -                       -   BDI 1 - 217.625,13 RA

1.12.1. PINTURA EDIFICAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 146.106,27 RA

1.12.1.0.1. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 2.004,59                  25,02 BDI 1 30,27 60.678,94 RA

1.12.1.0.2. Composição FNDE 402
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 1.902,96                  15,40 BDI 1 18,63 35.452,14 RA

1.12.1.0.3. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 126,01                  22,45 BDI 1 27,16 3.422,43 RA

1.12.1.0.4. Composição FNDE 201
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 

DEMÃOS - COR BRANCO
M2 12,72                  22,47 BDI 1 27,19 345,86 RA

1.12.1.0.5. Composição FNDE 428
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 101,63                176,02 BDI 1 212,97 21.644,14 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.12.1.0.6. SINAPI 100742

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 593,16                  34,23 BDI 1 41,41 24.562,76 RA

1.12.2. PINTURA DE FORROS - -                       -   BDI 1 - 25.933,43 RA

1.12.2.0.1. SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 442,55                  29,71 BDI 1 35,95 15.909,67 RA

1.12.2.0.2. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 442,55                  18,72 BDI 1 22,65 10.023,76 RA

1.12.3. PINTURA - DIVERSOS - -                       -   BDI 1 - 27.714,95 RA

1.12.3.1. ESTRUTURA METÁLICA - -                       -   BDI 1 - 27.714,95 RA

1.12.3.1.1. SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1.285,48                  17,82 BDI 1 21,56 27.714,95 RA

1.12.4. MURETA - -                       -   BDI 1 - 3.879,36 RA

1.12.4.0.1. SINAPI 96132

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

M2 79,30                  25,04 BDI 1 30,30 2.402,79 RA

1.12.4.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 79,30                  15,39 BDI 1 18,62 1.476,57 RA

1.12.5. SINAPI MUROS DE DIVISA - - BDI 1 - 13.991,12 RA

1.12.5.0.1. SINAPI 96132

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

M2 286,00                  25,04 BDI 1 30,30 8.665,80 RA

1.12.5.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 286,00                  15,39 BDI 1 18,62 5.325,32 RA

1.13. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - -                       -   BDI 1 - 92.224,63 RA

1.13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - -                       -   BDI 1 - 39.977,82 RA

1.13.1.0.1. SINAPI 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 27,60                  13,58 BDI 1 16,43 453,47 RA

1.13.1.0.2. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 166,90                  31,75 BDI 1 38,41 6.410,63 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.13.1.0.3. SINAPI 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 81,05                  34,69 BDI 1 41,97 3.401,67 RA

1.13.1.0.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 11,00                  28,04 BDI 1 33,93 373,23 RA

1.13.1.0.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 134,60                  45,25 BDI 1 54,75 7.369,35 RA

1.13.1.0.6. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 54,55                  61,99 BDI 1 75,00 4.091,25 RA

1.13.1.0.7. SINAPI 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6,00                224,52 BDI 1 271,65 1.629,90 RA

1.13.1.0.8. SINAPI 94714

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00                312,62 BDI 1 378,24 756,48 RA

1.13.1.0.9. SINAPI 89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                    7,52 BDI 1 9,10 36,40 RA

1.13.1.0.10. SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 72,00                    8,79 BDI 1 10,64 766,08 RA

1.13.1.0.11. SINAPI 104002

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00                  19,92 BDI 1 24,10 964,00 RA

1.13.1.0.12. SINAPI 89613

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00                  31,78 BDI 1 38,45 230,70 RA

1.13.1.0.13. SINAPI 89616

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                  41,99 BDI 1 50,80 101,60 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.13.1.0.14. SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00                  22,02 BDI 1 26,64 159,84 RA

1.13.1.0.15. Composição FNDE 205
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00                  16,92 BDI 1 20,47 40,94 RA

1.13.1.0.16. Composição FNDE 229
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00                  16,92 BDI 1 20,47 81,88 RA

1.13.1.0.17. SINAPI 103998

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 30,00                  16,99 BDI 1 20,56 616,80 RA

1.13.1.0.18. SINAPI 103969

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00                  20,65 BDI 1 24,98 24,98 RA

1.13.1.0.19. SINAPI 103972

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5,00                  30,16 BDI 1 36,49 182,45 RA

1.13.1.0.20. SINAPI 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                    7,78 BDI 1 9,41 28,23 RA

1.13.1.0.21. SINAPI 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                  19,49 BDI 1 23,58 47,16 RA

1.13.1.0.22. SINAPI 89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00                  81,39 BDI 1 98,47 787,76 RA

1.13.1.0.23. SINAPI 89523
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                  99,05 BDI 1 119,84 239,68 RA

1.13.1.0.24. SINAPI 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                  10,97 BDI 1 13,27 53,08 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.13.1.0.25. SINAPI 89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                  10,97 BDI 1 13,27 53,08 RA

1.13.1.0.26. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 28,00                  17,14 BDI 1 20,74 580,72 RA

1.13.1.0.27. SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                  42,54 BDI 1 51,47 205,88 RA

1.13.1.0.28. SINAPI 94682

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 26,00                107,14 BDI 1 129,63 3.370,38 RA

1.13.1.0.29. SINAPI 94684

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 6,00                129,61 BDI 1 156,82 940,92 RA

1.13.1.0.30. SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 47,00                  15,66 BDI 1 18,95 890,65 RA

1.13.1.0.31. SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00                  15,66 BDI 1 18,95 227,40 RA

1.13.1.0.32. SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 17,00                  17,75 BDI 1 21,48 365,16 RA

1.13.1.0.33. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00                  26,22 BDI 1 31,72 444,08 RA

1.13.1.0.34. SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00                  81,71 BDI 1 98,86 692,02 RA

1.13.1.0.35. SINAPI 89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                105,87 BDI 1 128,09 512,36 RA

1.13.1.0.36. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00                  22,53 BDI 1 27,26 272,60 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.13.1.0.37. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                  62,53 BDI 1 75,66 151,32 RA

1.13.1.0.38. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 13,00                  62,53 BDI 1 75,66 983,58 RA

1.13.1.0.39. Composição FNDE 208
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00                  32,36 BDI 1 39,15 117,45 RA

1.13.1.0.40. SINAPI 90374

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                  25,72 BDI 1 31,12 248,96 RA

1.13.1.0.41. SINAPI 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00                  23,76 BDI 1 28,75 258,75 RA

1.13.1.0.42. SINAPI 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00                224,52 BDI 1 271,65 814,95 RA

1.13.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - -                       -   BDI 1 - 8.140,60 RA

1.13.2.0.1. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00                317,37 BDI 1 383,99 1.151,97 RA

1.13.2.0.2. SINAPI 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                385,61 BDI 1 466,55 466,55 RA

1.13.2.0.3. SINAPI 89986

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2,00                  91,64 BDI 1 110,88 221,76 RA

1.13.2.0.4. SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 8,00                184,56 BDI 1 223,30 1.786,40 RA

1.13.2.0.5. SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 30,00                104,47 BDI 1 126,40 3.792,00 RA

1.13.2.0.6. SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 6,00                  99,45 BDI 1 120,32 721,92 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.13.3. RESERVATÓRIO 15.000 L - -                       -   BDI 1 - 44.106,21 RA

1.13.3.0.1. Composição FNDE 391
RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM 

GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA
UN 1,00           36.454,43 BDI 1 44.106,21 44.106,21 RA

1.14. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - -                       -   BDI 1 - 22.757,56 RA

1.14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - -                       -   BDI 1 - 14.739,73 RA

1.14.1.0.1. SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 246,60                  35,18 BDI 1 42,56 10.495,30 RA

1.14.1.0.2. SINAPI 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 3,00                  72,19 BDI 1 87,34 262,02 RA

1.14.1.0.3. SINAPI 89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 11,00                  50,61 BDI 1 61,23 673,53 RA

1.14.1.0.4. SINAPI 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 47,00                  49,56 BDI 1 59,96 2.818,12 RA

1.14.1.0.5. SINAPI 89567

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00                  82,72 BDI 1 100,08 400,32 RA

1.14.1.0.6. SINAPI 89675

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00                  74,75 BDI 1 90,44 90,44 RA

1.14.2. ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 8.017,83 RA

1.14.2.0.1. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9,00                681,04 BDI 1 823,99 7.415,91 RA

1.14.2.0.2. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 11,00                  45,23 BDI 1 54,72 601,92 RA

1.15. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - -                       -   BDI 1 - 50.754,99 RA

1.15.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - -                       -   BDI 1 - 50.754,99 RA

1.15.1.0.1. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 149,30                  48,20 BDI 1 58,32 8.707,18 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
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(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.15.1.0.2. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 115,30                  28,21 BDI 1 34,13 3.935,19 RA

1.15.1.0.3. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 173,10                  34,60 BDI 1 41,86 7.245,97 RA

1.15.1.0.4. SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 69,55                  42,78 BDI 1 51,76 3.599,91 RA

1.15.1.0.5. SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 32,00                  13,67 BDI 1 16,54 529,28 RA

1.15.1.0.6. SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31,00                  18,47 BDI 1 22,35 692,85 RA

1.15.1.0.7. SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00                  26,91 BDI 1 32,56 293,04 RA

1.15.1.0.8. SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00                  32,34 BDI 1 39,13 234,78 RA

1.15.1.0.9. SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00                  31,49 BDI 1 38,10 457,20 RA

1.15.1.0.10. SINAPI 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28,00                  25,92 BDI 1 31,36 878,08 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.15.1.0.11. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,00                  17,73 BDI 1 21,45 386,10 RA

1.15.1.0.12. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 106,00                  13,43 BDI 1 16,25 1.722,50 RA

1.15.1.0.13. Composição FNDE 209

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 14,00                  59,10 BDI 1 71,51 1.001,14 RA

1.15.1.0.14. SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00                  59,08 BDI 1 71,48 571,84 RA

1.15.1.0.15. Composição FNDE 210

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 1,00                  45,33 BDI 1 54,84 54,84 RA

1.15.1.0.16. SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00                  20,32 BDI 1 24,59 221,31 RA

1.15.1.0.17. SINAPI 89557

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00                  32,81 BDI 1 39,70 39,70 RA

1.15.1.0.18. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 16,00                681,04 BDI 1 823,99 13.183,84 RA

1.15.1.0.19. SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,00                115,82 BDI 1 140,13 2.662,47 RA

1.15.1.0.20. SINAPI 89696

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12,00                  90,30 BDI 1 109,25 1.311,00 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.15.1.0.21. Composição FNDE 214

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS

UN 4,00                  90,32 BDI 1 109,28 437,12 RA

1.15.1.0.22. SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00                  27,92 BDI 1 33,78 439,14 RA

1.15.1.0.23. SINAPI 89687

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00                  56,90 BDI 1 68,84 68,84 RA

1.15.1.0.24. SINAPI 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00                  22,08 BDI 1 26,71 320,52 RA

1.15.1.0.25. SINAPI 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00                  22,24 BDI 1 26,91 403,65 RA

1.15.1.0.26. Composição 104330

RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

M 3,00                157,77 BDI 1 190,89 572,67 RA

1.15.1.0.27. SINAPI 104351

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00                  24,58 BDI 1 29,74 267,66 RA

1.15.1.0.28. SINAPI 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00                  11,68 BDI 1 14,13 127,17 RA

1.15.1.0.29. SINAPI 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 25,00                  12,89 BDI 1 15,60 390,00 RA

1.16. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - -                       -   BDI 1 - 75.311,27 RA

1.16.0.0.1. SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                395,65 BDI 1 478,70 1.914,80 RA

PMv3.16 26 / 41

ACORDO:4607064D-FCEB-4DBE-A79E-D540A4E8FAA6:D:19DD42E459AFF6918F9A6B48756:P:102A49CFD02E71746045AED65DD6:N:026



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.16.0.0.2. SINAPI 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 9,00                743,53 BDI 1 899,60 8.096,40 RA

1.16.0.0.3. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 4,00                  46,55 BDI 1 56,32 225,28 RA

1.16.0.0.4. SINAPI 100851
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 9,00                  90,49 BDI 1 109,48 985,32 RA

1.16.0.0.5. Composição FNDE 11
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 

DETALHE DE PROJETO
UN 2,00                579,71 BDI 1 701,39 1.402,78 RA

1.16.0.0.6. Composição FNDE 219
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00                187,76 BDI 1 227,17 681,51 RA

1.16.0.0.7. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 13,00                198,84 BDI 1 240,58 3.127,54 RA

1.16.0.0.8. SINAPI 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00                381,63 BDI 1 461,73 1.385,19 RA

1.16.0.0.9. SINAPI 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                958,13 BDI 1 1.159,24 5.796,20 RA

1.16.0.0.10. SINAPI 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                227,68 BDI 1 275,47 1.377,35 RA

1.16.0.0.11. Composição FNDE 217
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00                227,69 BDI 1 275,48 1.652,88 RA

1.16.0.0.12. SINAPI 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                248,29 BDI 1 300,41 300,41 RA

1.16.0.0.13. SINAPI 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 24,00                  96,81 BDI 1 117,13 2.811,12 RA

1.16.0.0.14. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 38,00                  12,77 BDI 1 15,45 587,10 RA

1.16.0.0.15. SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00                112,36 BDI 1 135,94 1.223,46 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.16.0.0.16. Composição FNDE 224
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 16,00                121,91 BDI 1 147,50 2.360,00 RA

1.16.0.0.17. Composição FNDE 14
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)
UN 2,00                253,77 BDI 1 307,04 614,08 RA

1.16.0.0.18. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00                  49,27 BDI 1 59,61 417,27 RA

1.16.0.0.19. Composição FNDE 225
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO 

- ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
UN 3,00                297,77 BDI 1 360,27 1.080,81 RA

1.16.0.0.20. Composição FNDE 13
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 

LORENZETTI OU EQUIVALENTE
UN 2,00                158,67 BDI 1 191,97 383,94 RA

1.16.0.0.21. SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 25,00                  77,87 BDI 1 94,21 2.355,25 RA

1.16.0.0.22. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00                122,06 BDI 1 147,68 1.181,44 RA

1.16.0.0.23. Composição FNDE 226
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00                207,11 BDI 1 250,58 2.255,22 RA

1.16.0.0.24. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                253,11 BDI 1 306,24 1.531,20 RA

1.16.0.0.25. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00                260,74 BDI 1 315,47 2.208,29 RA

1.16.0.0.26. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                715,62 BDI 1 865,83 865,83 RA

1.16.0.0.27. Composição FNDE 215

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 13,00                395,10 BDI 1 478,03 6.214,39 RA

1.16.0.0.28. Composição FNDE 15
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 17,00                  55,92 BDI 1 67,66 1.150,22 RA

1.16.0.0.29. Composição FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 9,00                  41,63 BDI 1 50,37 453,33 RA

1.16.0.0.30. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00                  55,63 BDI 1 67,31 942,34 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.16.0.0.31. Composição FNDE 12
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA
M2 7,50                485,11 BDI 1 586,93 4.401,98 RA

1.16.0.0.32. Composição FNDE 17
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA MANUAL
UN 10,00                327,71 BDI 1 396,50 3.965,00 RA

1.16.0.0.33. Composição FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 107,00                  72,91 BDI 1 88,21 9.438,47 RA

1.16.0.0.34. Composição FNDE 449
BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS 

ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL
M 9,70                164,01 BDI 1 198,44 1.924,87 RA

1.17. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - -                       -   BDI 1 - 5.285,22 RA

1.17.0.0.1. Composição FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00                643,74 BDI 1 778,86 778,86 RA

1.17.0.0.2. SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                  50,28 BDI 1 60,83 121,66 RA

1.17.0.0.3. SINAPI 92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 45,80                  44,54 BDI 1 53,89 2.468,16 RA

1.17.0.0.4. Composição FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00                  18,36 BDI 1 22,21 22,21 RA

1.17.0.0.5. Composição FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00                  31,32 BDI 1 37,89 151,56 RA

1.17.0.0.6. SINAPI 95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                  56,75 BDI 1 68,66 137,32 RA

1.17.0.0.7. SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00                  67,49 BDI 1 81,66 326,64 RA

1.17.0.0.8. SINAPI 92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00                  54,77 BDI 1 66,27 66,27 RA

1.17.0.0.9. SINAPI 92695

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 8,00                  29,03 BDI 1 35,12 280,96 RA

1.17.0.0.10. SINAPI 97548

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00                  60,41 BDI 1 73,09 146,18 RA

1.17.0.0.11. SINAPI 97549

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 6,00                  60,41 BDI 1 73,09 438,54 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.17.0.0.12. SINAPI 97547

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00                  40,03 BDI 1 48,43 96,86 RA

1.17.0.0.13. Composição FNDE 302
REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M2 0,24                860,95 BDI 1 1.041,66 250,00 RA

1.18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - -                       -   BDI 1 - 44.041,79 RA

1.18.1. EXTINTORES - -                       -   BDI 1 - 3.579,56 RA

1.18.1.0.1. SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 6,00                257,32 BDI 1 311,33 1.867,98 RA

1.18.1.0.2. SINAPI 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 2,00                707,32 BDI 1 855,79 1.711,58 RA

1.18.2. HIDRANTES - -                       -   BDI 1 - 3.231,17 RA

1.18.2.0.1. SINAPI 101912

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00             1.614,17 BDI 1 1.952,98 1.952,98 RA

1.18.2.0.2. SINAPI 106677
REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00             1.056,44 BDI 1 1.278,19 1.278,19 RA

1.18.3. ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 22.466,02 RA

1.18.3.0.1. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00                317,37 BDI 1 383,99 1.919,95 RA

1.18.3.0.2. SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00                716,38 BDI 1 866,75 2.600,25 RA

1.18.3.0.3. SINAPI 101917
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00                225,30 BDI 1 272,59 272,59 RA

1.18.3.0.4. Composição FNDE 332
MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00             4.075,91 BDI 1 4.931,44 4.931,44 RA

1.18.3.0.5. Composição FNDE 112 PRESSOSTATO UN 1,00                521,29 BDI 1 630,71 630,71 RA

1.18.3.0.6. Composição FNDE 114 VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" un 1,00             3.413,46 BDI 1 4.129,95 4.129,95 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.18.3.0.7. SINAPI 102111
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 

1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS
UN 2,00             1.172,94 BDI 1 1.419,14 2.838,28 RA

1.18.3.0.8. Composição FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL UN 1,00             4.250,64 BDI 1 5.142,85 5.142,85 RA

1.18.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - -                       -   BDI 1 - 11.507,35 RA

1.18.4.0.1. SINAPI 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 7,00                135,01 BDI 1 163,35 1.143,45 RA

1.18.4.0.2. SINAPI 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 63,00                113,52 BDI 1 137,35 8.653,05 RA

1.18.4.0.3. Composição FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANÔMETRO UN 1,00                147,39 BDI 1 178,33 178,33 RA

1.18.4.0.4. SINAPI 94474

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00                145,50 BDI 1 176,04 176,04 RA

1.18.4.0.5. SINAPI 92665

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00                  88,80 BDI 1 107,44 214,88 RA

1.18.4.0.6. SINAPI 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,00                235,89 BDI 1 285,40 1.141,60 RA

1.18.5. SINALIZAÇÕES - -                       -   BDI 1 - 3.257,69 RA

1.18.5.0.1. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 36,00                  22,96 BDI 1 27,78 1.000,08 RA

1.18.5.0.2. Composição FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 34,00                  38,55 BDI 1 46,64 1.585,76 RA

1.18.5.0.3. SINAPI 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 

E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 5,00                111,06 BDI 1 134,37 671,85 RA

1.19. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - -                       -   BDI 1 - 333.240,18 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.19.1. QUADROS - -                       -   BDI 1 - 4.199,72 RA

1.19.1.0.1. SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                419,32 BDI 1 507,34 507,34 RA

1.19.1.0.2. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00                556,94 BDI 1 673,84 1.347,68 RA

1.19.1.0.3. SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00                579,59 BDI 1 701,25 2.103,75 RA

1.19.1.0.4. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00                199,15 BDI 1 240,95 240,95 RA

1.19.2. DISJUNTORS - -                       -   BDI 1 - 17.058,40 RA

1.19.2.0.1. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 57,00                  13,64 BDI 1 16,50 940,50 RA

1.19.2.0.2. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 8,00                  13,64 BDI 1 16,50 132,00 RA

1.19.2.0.3. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00                  14,79 BDI 1 17,89 71,56 RA

1.19.2.0.4. SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 18,00                  66,76 BDI 1 80,77 1.453,86 RA

1.19.2.0.5. SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00                  73,23 BDI 1 88,60 354,40 RA

1.19.2.0.6. SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00                  78,62 BDI 1 95,12 95,12 RA

1.19.2.0.7. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00                  88,28 BDI 1 106,81 213,62 RA

1.19.2.0.8. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00                115,57 BDI 1 139,83 279,66 RA
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979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
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Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.19.2.0.9. SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 8,00                184,68 BDI 1 223,44 1.787,52 RA

1.19.2.0.10. SINAPI 101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 

400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00             1.524,79 BDI 1 1.844,84 3.689,68 RA

1.19.2.0.11. Composição FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 1,00                177,38 BDI 1 214,61 214,61 RA

1.19.2.0.12. Composição FNDE 395
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 

30mA
UN 5,00                329,47 BDI 1 398,63 1.993,15 RA

1.19.2.0.13. Composição FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA UN 24,00                129,51 BDI 1 156,69 3.760,56 RA

1.19.2.0.14. Composição FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA UN 8,00                214,08 BDI 1 259,02 2.072,16 RA

1.19.3. ELETRODUTO E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 44.685,73 RA

1.19.3.0.1. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 408,30                  24,80 BDI 1 30,01 12.253,08 RA

1.19.3.0.2. SINAPI 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 174,40                  28,66 BDI 1 34,68 6.048,19 RA

1.19.3.0.3. SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 334,90                  25,46 BDI 1 30,80 10.314,92 RA

1.19.3.0.4. SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,20                  37,56 BDI 1 45,44 463,49 RA

1.19.3.0.5. SINAPI 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40,00                  63,91 BDI 1 77,32 3.092,80 RA

1.19.3.0.6. Composição FNDE 94
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 29,80                  38,58 BDI 1 46,68 1.391,06 RA

1.19.3.0.7. SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 11,00                204,72 BDI 1 247,69 2.724,59 RA

1.19.3.0.8. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 100,00                  24,19 BDI 1 29,27 2.927,00 RA
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979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.19.3.0.9. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 170,00                  26,60 BDI 1 32,18 5.470,60 RA

1.19.4. CABOS E FIOS CONDUTORES - -                       -   BDI 1 - 205.903,80 RA

1.19.4.0.1. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2.858,00                    5,37 BDI 1 6,50 18.577,00 RA

1.19.4.0.2. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2.309,30                    8,23 BDI 1 9,96 23.000,63 RA

1.19.4.0.3. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2.412,10                  11,45 BDI 1 13,85 33.407,59 RA

1.19.4.0.4. SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 143,60                  20,26 BDI 1 24,51 3.519,64 RA

1.19.4.0.5. SINAPI 91934

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 25,10                  29,33 BDI 1 35,49 890,80 RA

1.19.4.0.6. SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 47,90                  32,58 BDI 1 39,42 1.888,22 RA

1.19.4.0.7. SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 38,90                  44,82 BDI 1 54,23 2.109,55 RA

1.19.4.0.8. SINAPI 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 191,40                  64,77 BDI 1 78,37 15.000,02 RA

1.19.4.0.9. SINAPI 92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 187,20                  89,46 BDI 1 108,24 20.262,53 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.19.4.0.10. SINAPI 92994

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 167,80                149,93 BDI 1 181,40 30.438,92 RA

1.19.4.0.11. SINAPI 93000

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 159,80                293,83 BDI 1 355,50 56.808,90 RA

1.19.5. ELETROCALHAS - -                       -   BDI 1 - 21.606,47 RA

1.19.5.0.1. Composição FNDE 313

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 75,20                213,07 BDI 1 257,79 19.385,81 RA

1.19.5.0.2. SINAPI 104764

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 75,20                  24,41 BDI 1 29,53 2.220,66 RA

1.19.6. ILUMINAÇÃO E TOMADAS - -                       -   BDI 1 - 39.786,06 RA

1.19.6.0.1. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 95,00                  39,45 BDI 1 47,73 4.534,35 RA

1.19.6.0.2. SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 23,00                  41,59 BDI 1 50,32 1.157,36 RA

1.19.6.0.3. SINAPI 92029

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,00                  72,73 BDI 1 88,00 2.992,00 RA

1.19.6.0.4. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00                  46,13 BDI 1 55,81 167,43 RA

1.19.6.0.5. SINAPI 92033

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                100,36 BDI 1 121,43 242,86 RA

1.19.6.0.6. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  76,48 BDI 1 92,53 92,53 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.19.6.0.7. Composição FNDE 309
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 10,00                  16,20 BDI 1 19,60 196,00 RA

1.19.6.0.8. Composição 97608
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 8,00                108,69 BDI 1 131,50 1.052,00 RA

1.19.6.0.9. SINAPI 101659
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 1,00                631,19 BDI 1 763,68 763,68 RA

1.19.6.0.10. Composição 97600a

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00                498,67 BDI 1 603,34 2.413,36 RA

1.19.6.0.11. Composição 97600 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 9,00                  55,33 BDI 1 66,94 602,46 RA

1.19.6.0.12. Composição FNDE 705
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 81,00                215,35 BDI 1 260,55 21.104,55 RA

1.19.6.0.13. Composição FNDE 704
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 11,00                125,33 BDI 1 151,64 1.668,04 RA

1.19.6.0.14. Composição FNDE 610
LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 

LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W
UN 8,00                289,22 BDI 1 349,93 2.799,44 RA

1.20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 16.096,42 RA

1.20.1. DUTOS - -                       -   BDI 1 - 12.970,72 RA

1.20.1.0.1. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22,60                    5,98 BDI 1 7,24 163,62 RA

1.20.1.0.2. SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 132,40                    8,76 BDI 1 10,60 1.403,44 RA

1.20.1.0.3. SINAPI 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 16,90                  27,95 BDI 1 33,82 571,56 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.20.1.0.4. SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 154,90                  45,31 BDI 1 54,82 8.491,62 RA

1.20.1.0.5. SINAPI 103992

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 138,00                  14,02 BDI 1 16,96 2.340,48 RA

1.20.2. DRENO - -                       -   BDI 1 - 3.125,70 RA

1.20.2.0.1. SINAPI 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 63,90                  30,17 BDI 1 36,50 2.332,35 RA

1.20.2.0.2. SINAPI 103981

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 12,00                  21,72 BDI 1 26,28 315,36 RA

1.20.2.0.3. SINAPI 103980

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 14,00                  21,67 BDI 1 26,22 367,08 RA

1.20.2.0.4. SINAPI 104011
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                  30,56 BDI 1 36,97 110,91 RA

1.21. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - -                       -   BDI 1 - 41.325,52 RA

1.21.1. ACESSÓRIOS CABEAMENTO - -                       -   BDI 1 - 13.366,65 RA

1.21.1.0.1. SINAPI 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 3,00             1.128,31 BDI 1 1.365,14 4.095,42 RA

1.21.1.0.2. Composição FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS UN 1,00             2.007,02 BDI 1 2.428,29 2.428,29 RA

1.21.1.0.3. Composição FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. UN 19,00                  76,42 BDI 1 92,46 1.756,74 RA

1.21.1.0.4. Composição FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U un 3,00                  32,29 BDI 1 39,07 117,21 RA

1.21.1.0.5. Composição FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 2,00                206,22 BDI 1 249,51 499,02 RA

1.21.1.0.6. SINAPI 100555
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 3,00             1.178,70 BDI 1 1.426,11 4.278,33 RA

1.21.1.0.7. Composição FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 4,00                  39,60 BDI 1 47,91 191,64 RA

1.21.2. CAIXAS E QUADROS - -                       -   BDI 1 - 1.859,62 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.21.2.0.1. SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00                204,72 BDI 1 247,69 990,76 RA

1.21.2.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 27,00                  26,60 BDI 1 32,18 868,86 RA

1.21.3. DISPOSITIVOS - -                       -   BDI 1 - 1.998,59 RA

1.21.3.0.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 19,00                  63,40 BDI 1 76,71 1.457,49 RA

1.21.3.0.2. Composição FNDE 375
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 8,00                  30,54 BDI 1 36,95 295,60 RA

1.21.3.0.3. Composição FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO UN 10,00                  20,29 BDI 1 24,55 245,50 RA

1.21.4. ELETROCALHA E ELETRODUTOS - -                       -   BDI 1 - 14.697,30 RA

1.21.4.0.1. SINAPI 97238

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 51,65                117,60 BDI 1 142,28 7.348,76 RA

1.21.4.0.2. SINAPI 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,20                  33,47 BDI 1 40,50 615,60 RA

1.21.4.0.3. SINAPI 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 112,05                  26,87 BDI 1 32,51 3.642,75 RA

1.21.4.0.4. SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,80                  26,43 BDI 1 31,98 153,50 RA

1.21.4.0.5. Composição FNDE 346
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 4,00                  19,51 BDI 1 23,61 94,44 RA

1.21.4.0.6. Composição FNDE 90
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 55,20                  42,56 BDI 1 51,49 2.842,25 RA

1.21.5. CABEAMENTO - -                       -   BDI 1 - 9.403,36 RA

1.21.5.0.1. SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
M 579,00                  11,71 BDI 1 14,17 8.204,43 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.21.5.0.2. SINAPI 100554 CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 M 113,00                    8,77 BDI 1 10,61 1.198,93 RA

1.22. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - -                       -   BDI 1 - 11.410,70 RA

1.22.0.0.1. Composição FNDE 619 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 4,00                119,95 BDI 1 145,13 580,52 RA

1.22.0.0.2. Composição FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO UN 1,00             8.951,30 BDI 1 10.830,18 10.830,18 RA

1.23. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - -                       -   BDI 1 - 62.616,48 RA

1.23.0.0.1. SINAPI 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 1,00                149,98 BDI 1 181,46 181,46 RA

1.23.0.0.2. SINAPI 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 45,00                  12,34 BDI 1 14,93 671,85 RA

1.23.0.0.3. SINAPI 104753
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00                  28,80 BDI 1 34,85 383,35 RA

1.23.0.0.4. SINAPI 101663
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 4,00                  30,76 BDI 1 37,22 148,88 RA

1.23.0.0.5. Composição FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA UN 1,00                392,85 BDI 1 475,31 475,31 RA

1.23.0.0.6. SINAPI 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 33,00                  33,33 BDI 1 40,33 1.330,89 RA

1.23.0.0.7. Composição FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO UN 1,00                315,06 BDI 1 381,19 381,19 RA

1.23.0.0.8. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 26,18                124,25 BDI 1 150,33 3.935,64 RA

1.23.0.0.9. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 26,18                  35,81 BDI 1 43,33 1.134,38 RA

1.23.0.0.10. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 11,00                  81,10 BDI 1 98,12 1.079,32 RA

1.23.0.0.11. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 287,00                  85,40 BDI 1 103,33 29.655,71 RA

1.23.0.0.12. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 174,50                  66,16 BDI 1 80,05 13.968,73 RA

1.23.0.0.13. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 11,00                  56,10 BDI 1 67,88 746,68 RA

1.23.0.0.14. Composição FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO UN 251,00                  20,29 BDI 1 24,55 6.162,05 RA

1.23.0.0.15. Composição FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 22,00                  88,70 BDI 1 107,32 2.361,04 RA
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979348 Prefeitura Municipal de Campo Magro

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-26 (N DES.) Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche 20,99% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

4.395.596,65 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
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U
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

1.24. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 111.063,45 RA

1.24.0.0.1. Composição FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00             2.996,49 BDI 1 3.625,45 3.625,45 RA

1.24.0.0.2. Composição FNDE 40
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 42,96                826,21 BDI 1 999,63 42.944,10 RA

1.24.0.0.3. Composição FNDE 47
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 26,89                913,24 BDI 1 1.104,93 29.711,57 RA

1.24.0.0.4. Composição FNDE 48
ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO 

MELAMÍNICO
M2 30,15                131,98 BDI 1 159,68 4.814,35 RA

1.24.0.0.5. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 79,65                146,27 BDI 1 176,97 14.095,66 RA

1.24.0.0.6. SINAPI 100861
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 148,00                  42,35 BDI 1 51,24 7.583,52 RA

1.24.0.0.7. Composição 99856 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 4,12                159,94 BDI 1 193,51 797,26 RA

1.24.0.0.8. Composição FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 9,32                658,68 BDI 1 796,94 7.427,48 RA

1.24.0.0.9. Composição FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 2,00                  26,47 BDI 1 32,03 64,06 RA

1.25. SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 8.517,12 RA

1.25.0.0.1. SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_10/2025_PS
M2 891,68                    5,25 BDI 1 6,35 5.662,17 RA

1.25.0.0.2. Composição FNDE 560
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO 

INOX - 500 X 700 MM
UN 1,00             2.359,66 BDI 1 2.854,95 2.854,95 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

ORÇAMENTO BASE: FNDE CRECHE TIPO2-PLN-AT10-S127_R02 / TIPO2-RCP-AT10-S127_R02, data-base 01/2026, publicado em https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/programas/proinfancia/projetos-arquitetonicos-para-construcao/projeto-tipo-2.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1101871 FNDE Creche Tipo 2 - Opção 110V (Versão 2017 - R2)

CURITIBA Campo Magro - PR

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Dep. Anibal Khury (creche e pré escola), Campo Magro/PR – FNDE 

Local Responsável Técnico

Nome: Fernando Lima Borges

CREA/CAU: 207107/D-PR

Data ART/RRT: 1720261142465

sexta-feira, 24 de abril de 2026

Campo Magro - PR
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