PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA

Palacio Prefeito Rudisney Gimenes
Departamento de Compras e LicitacOes

PREGAO ELETRONICO N° 59/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA
UASG: 980870

OBJETO: Contratacdo de empresa de consultoria para atualizacdo e revisdo do Plano
Municipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos (PMGIRS), elaborado no ano de 2014,
com vistas a subsidiar a Prefeitura de Pontal do Parana na implementacéo e operacédo de
acOes de melhoria dos servicos de manejo de residuos sélidos e de limpeza urbana,
compreendendo as areas urbanas e rurais.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 104.700,00 (cento e quatro mil e setecentos
reais).

DATA DA SESSAO PUBLICA: 06/09/2023
Horario: as 09 horas (horéario de Brasilia)
LOCAL: www.gov.br/compras - comprasnet

Esclarecimentos e Impugnacdes: somente por e-mail
licitacao@pontaldoparana.pr.gov.br até o dia 31/08/2023

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA: Aberto

PREGOEIRA RESPONSAVEL
Aurea Munhoz
Decreto n° 11.033/2023
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PROCESSO LICITATORIO N° 138/2023
PREGAO ELETRONICO N° 59/2023

Edital

Torna-se publico, que o Municipio de Pontal do Parana, pessoa juridica de direito
publico, inscrito no CNPJ n° 01.609.843/0001-52, sediado a Rodovia PR 407, KM 18,6 n°®
215 — CEP 83255-000, por meio do Departamento de Compras e Licitacao e por solicitacao
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, com atuacdo do(a)
Pregoeiro(a) nomeado(a) pelo Decreto n°® 11.033 de 26 de maio de 2023, realizara licitacéo,
na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e
demais legislac@o aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo é a “Contratacdo de empresa de consultoria para
atualizacédo e revisdo do Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Sélidos
(PMGIRS), elaborado no ano de 2014, com vistas a subsidiar a Prefeitura de Pontal
do Parana na implementacdo e operacdo de acbes de melhoria dos servigos de
manejo de residuos sélidos e de limpeza urbana, compreendendo as areas urbanas
e rurais”, as condi¢Oes estdo descritas no termo de referéncia.

1.1. O objeto/item da licitacdo esta especificado, conforme tabela constante no termo de
referéncia.

1.2. QUALQUER DIVERGENCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DO ITEM
CONSTANTE NO PORTAL COMPRASNET E AS ESPECIFICACOES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, PERMANECEM AS DO TERMO DE
REFERENCIA, AS QUAIS DEVEM SER OBSERVADAS PARA A ELABORACAO
DA PROPOSTA.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo o0s interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado
Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.
2.1.1. Osinteressados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no

Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢oes efetuadas em
seu home, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
0s atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagcdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéaos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagcéo.

A participacdo é de ampla concorréncia, o valor ultrapassa o limite estabelecido nos termos
do art. 48 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, para participacédo

exclusiva de Micros e/ou Empresas de Pequeno Porte.

Se houver a participacdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, sera concedido
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nas condicbes
previstas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

N&o poderédo disputar esta licitacao:

2.7.1.
2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

2.7.5.

2.7.6.

2.7.7.

2.7.8.
2.7.9.

Aquele que ndo atenda as condicfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens
a ele relacionados;

Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacéo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi
imposta;

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°®
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracéo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.7.10. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,

atuando nessa condicao;

2.7.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou da

execucdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante,
devendo ser observadas as situagcdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

3.2.

3.3.

da legislag&o que disciplina a matéria, conforme § 1°do art. 9°da Lein.° 14.133, de
2021.

O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que tue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancgao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacédo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execugéao da licitagdo ou de gestao do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou
entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

O disposto nos itens 2.7.2. e 2.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico
gue inclua como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes
de execucao.

Em licitacbes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

A vedacéo de que trata o item 2.7.8.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacédo de

propostas e lances e de julgamento.

Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a

proposta com o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo

publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do

sistema, que:

3.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢cbes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
definidos no instrumento convocatorio;
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicéo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢io;

3.3.3. N&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos lil e IV do art. 1° e no inciso
[l do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do

sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,

de 2021.

A falsidade da declaracdo de que trata os itens anteriores sujeitara o licitante as

sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderédo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de

habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de

julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a

abertura da sesséao publica.

N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos

documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds o0s

procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta

dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de

lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar

o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as

seguintes regras:

3.9.1. Aaplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.9.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor

durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.10.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco;

O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.9 possuira carater sigiloso para
0s demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de
sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualguer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.
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3.14.

3.15.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

E de responsabilidade da licitante acompanhar a sess&o publica até o encerramento, ainda
qgue haja interrupgao para andlise de documentos.

O licitante devera acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante o processo
licitatorio, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro, pelo sistema, ou de sua
desconex&o.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario e total do item;

4.1.2. Descrigéo do objeto, conforme Termo de Referéncia;

4.1.3. Taxa administrativa ofertada;

4.1.4. Todas as informacgbes constantes no modelo da proposta;

Todas as especificacdes do objeto e marcas, se houver, contidas na proposta vinculam o
licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispbe o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
gualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituigéo.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacgao.

Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagBes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Parana e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucdo do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horério e local indicados neste Edital.
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B
5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Seré& desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participardo da fase de lances.

O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s

licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por

meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.

Os lances deverao ser ofertados considerando o valor total da licitacdo,
conforme registro no portal comprasnet.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferencga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 1% (um por cento).

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apas o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de durag&o da sesséo publica.

A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de (02)
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacéo.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 0 sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sesséao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificac&o do licitante.

No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.
Quando a desconexdao do sistema eletrénico para o0 pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
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qguatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico

utilizado

para divulgacao.

5.21. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.22. SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.22.1.

5.22.2.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera

aguele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.22.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.22.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.22.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.22.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme

orientacdes dos 6rgéos de controle.

Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:
5.22.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
Orgdo ou entidade da Administracédo Publica estadual ou distrital licitante ou,
no caso de licitacdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério
do Estado em que este se localize;
5.22.2.2. Empresas brasileiras;
5.22.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
5.22.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o pregoeiro podera negociar condicbes mais vantajosas, ap0s definido o
resultado do julgamento.

5.23.1.

5.23.2.

5.23.3.

5.23.4.

5.23.5.

5.24.

A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacado inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administracao.

A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio

O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Ap0s a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento
da proposta.
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6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.7.2.

DA FASE DE JULGAMENTO

Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo gque impeca a participacdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

d) Cadastro de restricdes ao direito de contratar com a Administracdo Publica, mantido
pelo Tribunal de Contas do Estado do Parand — TCEPR
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarimpedidos.aspx)

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu soécio
majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicdo de participacéo.

Caso atendidas as condic¢des de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

Verificadas as condic¢des de participagéo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em

primeiro lugar quanto & adequacdo ao objeto e & compatibilidade do pre¢co em relagéo ao

maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. Contiver vicios insanaveis;

6.6.2. N&o obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.6.3. Nao informar o valor do objeto;

6.6.4. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco méaximo definido
para a contratacao;

6.6.5. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.6. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracéo.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 serd considerada apos
diligéncia do pregoeiro, que comprove:
6.7.1.1.  Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2.  Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepre¢o se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacao de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;
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6.7.3.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.2.
a)

b)

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagéo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

Erros no preenchimento da planilha néo constituem motivo para a desclassificagcdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que n&o haja majoracéo do preco.

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem
a substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando néo
cabivel esse regime.

DA FASE DE HABILITACAO

Os documentos previstos no item a seguir, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag&o, seréo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

. PARA COMPROVACAO DA HABILITACAO JURIDICA:

Copia do RG e CPF do representante legal da Empresa;
Tratando-se de procurador, apresentar procuracao por Instrumento Publico ou Particular;

Contrato social, ou documento equivalente, devidamente registrado na Junta Comercial da

respectiva sede;

Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no pais;
CNPJ - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

PARA COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;

Prova de regularidade conjunta, relativa a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido, e

Contribuicdes Sociais (INSS), expedida pela Secretaria da Receita Federal;

Certiddo de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio

ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei;

Certiddo Negativa de Débitos Municipais, do domicilio ou sede do proponente, na forma da Lei.
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (EGTS),

demonstrando situag&o regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;

Apresentar Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme prevé a Lei Federal

n°. 12.440, de 07/07/2011.
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7.1.3. PARA QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA:
a) Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente
com data de expedicdo nédo superior a 60 (sessenta) dias.
b) Demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, com abertura e fechamento dos livros e registros referente ao balango patrimonial
(devidamente registrado na Junta Comercial do Estado sede da Licitante);
bl) Para comprovacao da letra "b", as empresas que adotarem o SPED Contabil (Sistema
Publico de Escrituracéo Digital) deverdo apresentar o arquivo que contenha o Balancgo
Patrimonial do ultimo exercicio (arquivo transmitido por meio do SPED) e o Termo de
Autenticacao (recibo gerado pelo SPED);

b2) N&o seréo aceitos balancetes nao registrados.

c) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacéo de
balango patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade, com a apresentacdo do termo de abertura, devidamente registrado.

7.1.4. PARA QUALIFICACAO TECNICA:

7.1.4.1. Apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrados no o6rgao oficial competente
registrado, acompanhado(s) pelas devidas CAT (Certiddao de Acervo Técnico),
em nome da empresa, que comprove(m) ter executado 0s seguintes servicos
relacionados:
a) Comprovacdo de experiéncia na elaboracdo de Plano de Gerenciamento de
Residuos Soélidos (PGRS) de Municipios.
7.1.4.2. Comprovacdo de possuir em quadro funcional na data da apresentacdo da
proposta, profissional (is) de nivel superior detentor de atestado de capacidade
técnica, acompanhados dos respectivos certificados de acervo técnico emitido pela
entidade profissional competente (CREA/CRQ), na execucdo dos servi¢cos objeto
desta licitacdo (pelo menos duas experiéncias listadas no item objeto) de no minimo
um geodlogo, ou engenheiro ambiental, ou engenheiro civil, ou engenheiro quimico,
qgue deverdo, quando afiliados ao CREA, atender as resolucbes do CONFEA n°
218/73 e 336/89. Deve ser apresentado o atestado de capacidade técnica para ao
menos 1 dos profissionais indicados, o qual devera fazer parte do quadro funcional
da empresa.
7.1.4.3. Registro da Empresa e do profissional responsavel no CREA/CRQ/ ou 6rgao
regulador competente.
7.1.4.4. A equipe técnica devera ser formada no minimo pelos seguintes profissionais:
a) Topografo ou Engenheiro Agrimensor / Cartografo;
b) Gedlogo;
c) Engenheiro Ambiental;
d) Engenheiro Quimico ou Quimico;
e) Engenheiro Civil
7.1.4.5. A comprovacgdo de vinculo devera ser realizada através de contrato de trabalho
ou outro documento equivalente. Para socios o vinculo serd comprovado atraves
do contrato social atualizado.
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7.1.4.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da

matriz ou da filial do fornecedor e fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado.

7.1.4.1. Os documentos exigidos para habilitacdo deverdo ser enviados por meio
do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagcdo do pregoeiro.

7.1.4.2.A prorrogacdo de prazo para o envio da documentacdo devera ser
solicitada pelo licitante e aceita pelo pregoeiro(a).

7.1.5. O SICAF, desde que atualizado, podera sera consultado em caso de documento faltante.
7.1.6. Os documentos em formato digital informados no SICAF deverdo estar disponiveis para

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

download.

Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

7.2.4.Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitagcdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

Os documentos deverdo ser apresentados com assinatura digital ou certificacdo
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n° 2.200, de 24 de agosto
de 2001, dessa forma, seréo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios.
Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.
Seré verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacéo, e o declarante respondera pela veracidade das informacg@es prestadas, na forma
da lei (art. 63,1, da Lei n®14.133/2021).
Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragcéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
7.7.4.Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida
em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
(IN_n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
agueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.8.4.A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento

da habilitag&o. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).
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[t
7.9. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos somente serd feita em relacdo ao

licitante vencedor, caso algum documento solicitado no item 7 e subitens, ndo seja

apresentado.

7.10.4. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do item 7.1.2, somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.10.5. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a
todos os licitantes.

Apoés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a

apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.

64):

7.11.4. Complementagédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.11.5. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas.

Na andlise dos documentos de habilitagcdo, a comissédo de contratagdo podera sanar erros ou

falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante

deciséo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitaco e classificacao.

Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara

a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracéo

de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.1.4.

Somente serédo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao do licitante

cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o

subitem anterior.

DOS RECURSOS

A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacao ou inabilitacao
de licitantes, & anulag&o ou revogacao da licitagéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da

ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo

ou inabilitacao do licitante:

8.3.4. Aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

8.3.5. O prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacao
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

8.3.6. Na hipétese de adocao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacg&o da ata de julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,

a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo

prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no

prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
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8.7.

8.8.

8.9.
8.10.

9.2.

9.3.

O prazo para apresentagdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacg&o pessoal ou da divulgacao da interposicéo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

O recurso e o pedido de reconsideracao teréo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico do portal de transparéncias da Prefeitura Municipal de Pontal do Parana.

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.4.deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.5.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.5.1. N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
9.1.5.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.5.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; o

9.1.5.4. Deixar de apresentar amostra;

9.1.55. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.6.Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
9.1.6.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
9.1.7.Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo
9.1.8.Fraudar a licitagédo
9.1.9.Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:
9.1.9.1.  Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.9.2.  Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.9.3.  Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.10. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
9.1.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢fes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
9.2.4. adverténcia;
9.2.5. multa;
9.2.6. impedimento de licitar e contratar e
9.2.7. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.
Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
9.3.4. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.5. as peculiaridades do caso concreto
9.3.6. as circunstancias agravantes ou atenuantes
9.3.7. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica
9.3.8. a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacBes dos 6rgaos de controle.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicac¢éo oficial.

9.4.4. Para as infragcOes previstas nos itens Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., Erro!
Fonte de referéncia ndo encontrada. e Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., a
multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

9.4.5. Para as infragdes previstas nos itens Erro! Fonte de referéncia ndao encontrada.,
Erro! Fonte de referéncia ndao encontrada., Erro! Fonte de referéncia néao
encontrada., Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. e Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada., a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato
licitado.

As sanc¢fes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de
multa.

Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

A sanc¢édo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracbes administrativas relacionadas nos itens Erro! Fonte de referéncia néo
encontrada., Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. e Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada., quando nao se justificar a imposicado de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragéo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada., Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada., Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. e Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada., bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens
Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. e
Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. que justifiquem a imposicao de penalidade mais
grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao observara o prazo
previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo,
descrita no item Erro! Fonte de referéncia n&o encontrada., caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades.

A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagédo das san¢fes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido
a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de
5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que
deveré proferir sua decisé&o no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da san¢éo de declaragéo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.
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9.13.

9.14.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

O recurso e o pedido de reconsideracgéo teréo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

A aplicacdo das sancbes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo
de reparacéo integral dos danos causados.

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data
da abertura do certame.
A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura
do certame.
A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica,
pelos enderecgos eletronicos licitacao@pontaldoparana.pr.qgov.br e
licitacaopontal@hotmail.com.
As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.

10.4.4. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser

motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢éo do certame.

DAS DISPOSICOES GERAIS

Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia
atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

As normas disciplinadoras da licitacdo seréo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes

Publicas (PNCP) e Portal de Transparéncias do Municipio de Pontal do Parana.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - Termo de Referéncia
Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
Anexo |l — Declaracao de sustentabilidade
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Anexo Ill- Modelo de apresentacéo da proposta ajustada
Anexo IV — Modelo de apresentacéo das declaracdes
ANEXO V — Minuta de Termo de Contrato
Pontal do Parand, 16 de agosto de 2023
Aurea Munhoz
Pregoeira Municipal
Decreto n° 11.033/2023

PROCESSO LICITATORIO N° 138/2023
PREGAO ELETRONICO N° 59/2023

4.2.

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

UNIDADE REQUISITANTE

. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DESTE TERMO DE REFERENCIA

. Flavia Caroline Deable Zacarias

OBJETO

. Constitui objeto deste termo a contratacéo de empresa de consultoria para atualizacao

e revisdo do Plano Municipal de Gestédo Integrada de Residuos Sdlidos (PMGIRS),
elaborado no ano de 2014, com vistas a subsidiar a Prefeitura de Pontal do Paran&a
na implementacdo e operacdo de acdes de melhoria dos servicos de manejo de
residuos sélidos e de limpeza urbana, compreendendo as areas urbanas e rurais.

JUSTIFICATIVA

. Dentre os desafios que se impde para a gestéo integrada de residuos sélidos, esta a

revisdo do PMGIRS para seu enquadramento ao conteddo minimo previsto no Art. 19
da Politica Nacional de Residuos Sdélidos — (PNRS) com um horizonte de 20 (vinte)
anos e revisdes a cada 4 (quatro) anos, sua compatibilizagdo com o Plano Estadual
de Residuos Solidos (PERS-PR), Plano Nacional de Mudancas Climaticas (PNMC),
plano plurianual, lei de diretrizes orcamentérias, legislacdo ambiental, de saude e de
educacdo ambiental, dentre outras. Outro desafio € criar um banco de dados que
possa ser integrado e/ou interagir com outros sistemas de informacdes e de cadastro,
de forma a contribuir com a troca de informacgdes e permitir que os dados sejam
atualizados com frequéncia e com qualidade no Sistema Nacional e Estadual de
Informacdes sobre Saneamento Bésico, no Sistema Estadual de Licenciamento e
Recursos Hidricos, entre outros. Dessa forma, cria-se um arcabouco legal que
propicia & Gestdo Municipal a busca de solu¢des tanto governamentais quanto da
iniciativa privada para o enfrentamento dos problemas na gestao de residuos solidos.
A reviséo do plano anterior, culminando com um Plano Municipal de Gestéo Integrada
de Residuos Sdlidos (PMGIRS), além de atender ao disposto na Lei Federal
12.305/2010, Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), tem por finalidade e
motivacgao:
e Providenciar os instrumentos necessarios para a gestdo integrada dos residuos
sélidos em seu territério, com a efetiva participacdo da populacdo usuaria dos
servicos e da sociedade em geral, inclusive dos geradores de residuos do setor
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privado, ampliando o entendimento dos sistemas de logistica reversa e também dos
planos de gerenciamento deste setor que deverdo coadunar com as diretrizes
municipais;

e Fomentar as cooperativas e associacbes de catadores de materiais reciclaveis,
integrando-os nas acdes que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos, conforme art. 7° da PNRS;

e Atendimento as orientacbes da legislacdo nacional, estadual e municipal, em
especial das metas descritas pelo Plano Estadual de Residuos Sélidos;

e Aprimoramento das técnicas utilizadas em todo processo de limpeza urbana, coleta,
transporte, ndo geracao, reducao, reutilizacdo, reciclagem, tratamento dos residuos
sélidos, e disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos;

e Garantia da participacéo efetiva da comunidade visando o combate e erradicacéo
dos despejos indevidos e acumulagéo de residuos em terrenos baldios, logradouros
publicos, pontos turisticos, rios, canais, valas e outros locais;

e Dinamizacdo do mercado formal e informal de residuos, com estimulo a grupos
organizados, cooperativas ou outros, em compatibilidade com a realidade municipal;

e Visdo sistémica na gestao dos residuos sélidos urbanos, levando em consideracao
as variaveis ambientais, sociais, culturais, econémicas, tecnoldgicas e de saude
publica;

e Fomento ao estabelecimento de parcerias entre o Poder Publico, a iniciativa privada
e demais segmentos da sociedade civil, inclusive consércios regionais;

e Prever a capacitacao técnica continuada em gestao de residuos sélidos.

5. FUNDACAO E DIRETRIZES

5.1. Para apoio na elaboracdo do Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos
Sélidos PMGIRS, a CONTRATADA devera pautar-se pelos pressupostos deste
documento, pelos principios, diretrizes e instrumentos definidos na legislacao
aplicavel e nos Programas e Politicas Publicas com interface ao Saneamento Basico
e Residuos Sdlidos, em patrticular:

Lei n° 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sélidos

Decreto Federal n° 7.404/10 — Regulamenta a Lei n° 12.305/2010

Lei Federal n° 11.445/07 — Politica Nacional de Saneamento Basico

Decreto Federal n°® 7.217/10 — Regulamenta a Lei n° 11.445/2007

Lei Federal n°® 14.026/20— Atualiza o marco legal do saneamento basico

Lei Federal n° 11.107/05 — Lei de Consorcios Publicos

Resolugdo CONAMA n° 307/02 - Gestéo dos residuos da construcao civil
Resolucdo CONAMA n° 283/01 - Gestéo dos residuos dos servi¢os de saude

Lei Organica Municipal, Plano Diretor do Municipio, Planos Municipais de
Saneamento Basico e Planos Municipais de Gestdo de Residuos Solidos, onde
houver,

e Demais.

6. ESPECIFICAQC)ES E QUANTITATIVO
6.1. Os itens fornecidos deverdo cumprir 0s seguintes requisitos e quantitativos:
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Unidade de

Medida Quantidade

Iltem Descricao

Contratacao de empresa de consultoria para atualizacéo e revisdo
do Plano Municipal de Gestédo Integrada de Residuos Solidos
(PMGIRS), elaborado no ano de 2014, com vistas a subsidiar a
Prefeitura de Pontal do Parana na implementagdo e operagédo de
ac6es de melhoria dos servicos de manejo de residuos sdlidos e de
limpeza urbana, compreendendo as areas urbanas e rurais

Servico 1

6.2. Especificacdes:
A elaboracdo do PMGIRS sera composta por 06 etapas, conforme apresentado a
seguir. Os produtos a serem entregues correspondem aos relatérios contendo a
descricao de cada uma das etapas.
Etapa 1 — Plano de Trabalho, de Mobilizacdo Social e de Estratégias e Acao;
Etapa 2 — Diagnostico da Situagdo dos Residuos Solidos;
Etapa 3 — Progndsticos e alternativas para a universalizacdo, Condicionantes,
Diretrizes, Objetivos e Metas;
Etapa 4 — Programas, projetos e acoes;
Etapa 5 — Mecanismos e procedimentos para a avaliagdo sistematica da eficiéncia,
eficacia e efetividade das acoes;
Etapa 6 — Aprovacao do PMGIRS e elaboragéo de Minuta de Lei preliminar da Politica
Municipal de Residuos Sélidos (PLMRS).
O PRODUTO 3 (P3) sera um caderno denominado de Plano Municipal de Gestao
Integra- do de Residuos Sélidos, volume final incluindo todas as etapas.
O acompanhamento das etapas e aprovacao sera feito pela equipe, a ser designada
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca — SMMAAP.

6.3. Descricao detalhada das fases e etapas

ETAPA | - PLANO DE TRABALHO, DE MOBILIZAGAO SOCIAL E DE ESTRATEGIAS E
ACAO

A Consultoria devera desenvolver todas as atividades constantes do PRODUTO 1
(P1) do presente Termo, garantindo a participacdo da Equipe Técnica Municipal — ETM, do
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMMA, do poder legislativo, da populacéo e
associacOes representativas dos varios segmentos da comunidade, de acordo com 0s
instrumentos pactuados entre a Consultoria e 0 Municipio. Havera um uUnico Plano de
Trabalho, de Mobilizacdo Social e de Estratégias e Acdo para atender os trés planos
exigidos neste TR.

A Contratada devera se responsabilizar pela organizagdo das atividades de
mobilizacéo social, pelo apoio logistico e pela sistematizacao e consolidacdo dos resultados
do processo de envolvimento social. Entende-se como apoio logistico a divulgacado do
evento, distribuicdo de convites, folders e cartazes, elaborar o conteudo técnico para a
confeccdo e impressdo de material, providenciar e organizar as salas, faixas, banners,
mesas para a recepgdo e credencia- mento, 0s projetores, o som, a gravacao das
audiéncias ou oficinas e o material a ser distribui- do aos participantes.
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Ao final desta etapa, a empresa de Consultoria entregara um caderno denominado
de PRODUTO 1 (P1) - Plano de Trabalho, de Mobilizacdo Social e de Estratégias e Acao,
gue contemplara a mobilizacéo para os trés planos.

ETAPA 2: DIAGNOSTICO DA SITUACAO DOS SERVICOS DE RESIDUOS SOLIDOS

O Diagnostico deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade e, para
tanto, adotar mecanismos de pesquisa e didlogo conforme definido na Fase | - Etapa 1. As
reuniées comunitarias, visitas técnicas e consultas podem ser o meio para a elaboracgéo de
um diagndostico participativo sob a perspectiva da sociedade. Na perspectiva técnica, 0s
estudos deverdo utilizar indicadores e informacbes das diferentes fontes formais dos
sistemas de informacdes disponiveis.

O diagnéstico deve ainda contemplar as zonas urbana e rural, nucleos carentes ou
excluidos, povos e comunidades tradicionais.

As informac0fes necessarias para a elaboracao do diagndéstico poderdo compreender
dados secundarios e primarios (gerados, por exemplo, em inspecdes locais) referentes a
geracdo, caracterizacdo dos residuos sdlidos (quanto a origem, periculosidade,
gravimetria), caracterizacdo da situacdo dos residuos sujeitos a logistica reversa,
destinacdo e disposicéo final, areas degradadas em razao de disposicado inadequada de
residuos sélidos ou rejeitos, identificagdo dos principais fluxos de residuos no municipio e
impactos socioecondmicos e ambientais, bem como projetos e programas existentes.

Sobre os dados obtidos e informacdes a serem gerados, seus detalhamentos devem
ser suficientes para subsidiar estudos e projetos executivos setoriais de limpeza urbana e
manejo de residuos sélidos nas conjunturas municipais e na gestdo integrada pelo
Consorcio. Todos os dados levantados deverdo ser organizados em uma Base de Dados
de facil acesso e simples operacdo, devendo passar por tratamento estatistico e andlise
critica.

Caso seja considerado viavel pela ETM, apés a conclusdo do Diagndstico, devera
ocorrer uma divulgacao e apresentacédo publica dos dados considerando a participacéo de
gestores publicos e da sociedade, como forma de garantia da atuacdo participativa e
disponibilizacdo de resumos analiticos em linguagem acessivel para a sociedade.

O diagnoéstico dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos soélidos devera
contemplar:

e Caracterizacao geral do Municipio;

e Caracterizacao dos residuos solidos (secos e umidos) gerados nos municipios com a
indicacdo da origem, do volume e da massa (estudo gravimétrico na coleta
convencional e/ou seletiva a acordar com o Comité) e classificacdo dos residuos
conforme prevista na Lei n° 12.305/2010 e normas da ABNT, incluindo projecdes de
producéo de residuos para curto e médio prazo (residuos solidos urbanos; dos servigos
publicos de saneamento basico; industriais; dos servicos de saude; da construcao e
demolicdo; agrossilvopastoris; de transportes; de mineracdo; e da logistica reversa
obrigatéria);

* Acaracterizagao da oferta e do deficit de acesso, a qualidade da prestag&o dos servicos
de manejo de residuos soélidos e 0os nos meios urbano ou rural;
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Andlise do Consorcio e seus municipios averiguando a insercao regional, incluindo as
relacbes institucionais e interfaces socioeconémicas e ambientais com 0s outros
municipios vizinhos e com o estado;

Descricdo e analise da gestdo dos residuos sodlidos, infraestruturas, tecnologia e
operacgéao de acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposicéo
final nas areas urbanas e rurais. Devem ser incluidos fluxogramas, fotografias e
planilhas que permitam perfeito compreensédo dos sistemas em operacao;

Diagnostico dos residuos especiais gerados nos municipios e avaliagdo das
destinagOes finais adotadas discriminando: programas de coleta, localizacdo dos
pontos de coleta, capacidade instalada, estado de conservacdo e numero de
funcionéarios; e ainda identificando quais servicos sdo prestados diretamente pela
prefeitura, quais estdo sujeitos a prestacdo indireta, por meio de empresas
terceirizadas, e quais sao por meio de cooperativas e/ou associacdes de catadores;
Identificacdo de veiculos e equipamentos utilizados na limpeza publica e no manejo de
residuos sdlidos;

Analise dos servicos publicos de limpeza urbana e servigos especiais (feiras, mercados,
espacos publicos, praias, outros);

Identificacdo das formas da coleta seletiva (residuos secos e umidos) quando existirem,
guantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e viabilidade social e
financeira, dados da reciclagem, concepcdo dos municipios sobre coleta seletiva,
projetos existentes, suporte e incentivos;

Identificar a relacdo da coleta seletiva com os catadores, analise dos volumes médios
mensais dos residuos reciclaveis recuperados em unidades de triagem, por tipos, e de
composto organico produzido ou ndo em unidades de compostagem, os precos médios
obtidos com as vendas, quem sdo os principais compradores e qual o destino final
destes materiais, de forma a ilustrar a situacao do mercado de reciclagem dentro e fora
dos municipios;

Caracterizacdo completa dos catadores de materiais reciclaveis: organizacao em

cooperativas ou associagfes, galpdes de triagem, quantidades de associados ou

cooperados e estimativas futuras, renda, autonomia da associacdo, nivel de
organizacdo politica, estrutural e produtiva, integracdo com redes de comercializacao,
apoio da gestdo publica municipal (contratada, repasse financeiro, apoio financeiro,
apoio técnico e administrativo, etc.), existéncia e participacdo em programas
socioassistenciais, identificacdo do potencial de organizacdo e suas necessidades,
inclusive de infraestrutura;

Panorama socioecondmico da reciclagem: participacdo dos catadores na coleta
seletiva ou no projeto/plano de implantacdo, presenca de catadores em unidades de
destino final, existéncia de moradia na area, trabalhos ou projetos sociais desenvolvidos
com os catadores, acfes do poder publico com esses segmentos e pesquisa da
tendéncia ou disposicdo das administracbes publicas e/ou instancias de fomento
guanto a implantacéo de industrias relacionadas a reciclagem de materiais;
Capacidade institucional: estrutura organizacional da gestdo de residuos solidos;
guadro de funcionarios que compdem a equipe técnica, administrativa e operacional;
leis, normas e regulacao do setor; planos, programas e projetos de investimentos na
area de residuos solidos, incluindo a analise dos PMGRS e de Saneamento quando
houver; orcamento municipal (detalhado) destinado ao setor. Esta etapa deve avaliar
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as dimensdes: administrativa, politico-institucional, legal e juridica, econdémico-
financeira, operacional e tecnoldgica dos municipios e prestadoras;

Capacidade institucional do consorcio: estrutura organizacional, financeira e
operacional e acdes e projetos executados;

Identificacdo de lacunas no atendimento a populagéo pelo sistema publico de limpeza
e manejo de residuos solidos para as condi¢des atuais e futuras, quanto a populacéo
atendida (urbana e rural), tipo, regularidade, qualidade e frequéncia dos servicos,
indicando os problemas mais ocorrentes nas localidades;

Identificar custos e taxas dos processos atuais: da coleta convencional, de transporte
dos residuos, da disposicao final na solu¢do adotada localmente em cada municipio;
Apresentar também, caso haja, informacdes sobre fontes de receitas do gerenciamento
dos residuos, registrando a existéncia ou ndo da cobranca pelos servicos;
Identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de varricao e
da populacéo atendida;

Infraestrutura industrial de destinacdo de residuos existentes nos municipios e/ou na
regido de entorno: empresas recicladoras, estacbes de transbordo e empresas de
comércio de materiais reciclaveis, plantas e equipamentos de tratamento dos residuos
(unidades de triagem, beneficiamento, compostagem, reciclagem e aterro sanitario);
Identificar, caso existente, areas de risco de poluicdo/contamina¢do ou ja contaminadas
por residuos solidos e as alteracdes ambientais causadas por depdésitos inadequados;
Programas e projetos existentes e/ou em andamento correlatos ao tema residuos
sélidos, também na tematica da Educacdo Ambiental, e iniciativas relevantes na regiao
de apoio as acdes ambientais e econdmicas, inclusive aqueles que ja ocorrem
unicamente em um municipio a fim de replicar no Consoércio;

Identificacdo dos residuos sélidos e dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento
especifico nos termos do art. 20 ou a sistema de logistica reversa na forma do art. 33,
observadas as disposicOes da Lei n° 12.305/2010 e de seu regulamento;

A estimativa da demanda e das necessidades de investimentos para regularidade,

continuidade, funcionalidade e universalizacdo da prestacdo dos servicos publicos de

limpeza urbana e de manejo de residuos solidos, nas diferentes divisées dos municipios
consorciados (urbano e rural);

Identificacdo das condi¢cdes da gestdo dos residuos da construcao civil, contemplando
uma analise dos municipios e seus respectivos residuos e da possibilidade de Projetos
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil no ambito municipal e
intermunicipal;

Andlise da situag&o socioambiental dos sitios utilizados para a disposi¢éo final de

residuos soélidos. No caso da existéncia de catadores, identificar a possibilidade de

incorpora-los a projetos de reciclagem via cooperativas;

Avaliar ou definir critérios para a elaboracdo do Plano de Gerenciamento de Residuos
de Servigcos de Saude, a ser elaborado pelos geradores (publicos e privados) dos
residuos e identificacdo da abrangéncia da coleta e destinacao final destes residuos,
conforme a Resolucdo CONAMA 283/2001;

Avaliar a possibilidade ou iniciativa de gestéo consorciada na regiao.
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Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregara um caderno denominado
de DIAGNOSTICO DA SITUACAO DOS SERVICOS DE RESIDUOS SOLIDOS, ETAPA I
do PMGIRS.

ETAPA 3 — PROGNOSTICOS E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAC}AO DOS
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

O estudo prognéstico devera estabelecer cenarios prospectivos para a gestao dos
residuos solidos em diferentes horizontes de tempo. Assim, esta etapa envolve a
formulacdo de alternativas para o PMGIRS, incluindo a organizacdo ou adequacao da
estrutura municipal para o planejamento, a prestacao de servigo, a regulagéo, a fiscalizacao
e o controle social dos servi¢os de limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos.

A partir da eleicdo do cenério de referéncia, ou seja, aquele que 0s atores sociais
entenderam como desejavel em funcdo de uma expectativa viavel de futuro para o
equacionamento da questdo dos residuos solidos parte-se para a definicdo das metas do
Plano. As metas devem ser quantificaveis, de modo que seu alcance seja mensuravel e,
por consequéncia, aferido. Devem também se referir aos horizontes temporais (curto prazo,
meédio prazo e longo prazo).

Deverdo ser prognosticadas, juntamente a ETM, alternativas de intervencédo tendo
por base as caréncias atuais desse servico publico, analisando cenarios alternativos de
evolucdo gradativa do atendimento — quantitativo e qualitativo — conforme diferentes
combinacgdes de medidas efetivas e/ou mitigadoras que possam ser previstas no PMGIRS
para o horizonte de 20 anos. O detalhamento do progndstico devera ser suficiente para a
adequada formulacéo de programas, acdes e projetos.

Deve-se ponderar a viabilidade técnica e econdmica das alternativas, a capacidade
econdmico-financeira do municipio e dos prestadores de servico, bem como as condicdes
socioeconbmicas da populacdo. Além disso, devera considerar as projecdes de receitas,
segundo cenarios baseado nas tarifas atuais e seus reajustes, nas projecdes populacionais
e na ampliacao dos servicos.

E imprescindivel identificar e analisar possibilidades tecnoldgicas de implantacdo de
solucdes consorciadas ou compartilhadas entre os municipios, considerando, nos critérios
de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevencao
dos riscos ambientais. A¢Oes advindas desta avaliacdo devem esclarecer os problemas, as
caréncias e 0s potenciais da regido, considerar o uso compartilhado das instalacdes e
equipamentos entre 0s municipios, replicar acdes relevantes identificadas e mencionar a
contratacdo de uma equipe técnica capacitada e estavel para a gestado associada.

Na fase de identificagdo de solugBes para o tratamento dos residuos, deve-se
observar o Plano de Saneamento Basico e Plano Diretor Municipal, preceitos do § 1° do
art. 182 da Constituicdo Federal e o zoneamento ambiental, sempre que houver e sem
prejuizo de outras legislacdes pertinentes. Além disso, as projecdes devem considerar
todas as tipologias de residuos solidos detectadas na etapa do Diagnostico.

As projegcOes devem ser elaboradas seguindo os seguintes horizontes de tempo:
curto prazo (4 anos), horizonte em médio prazo (4 a 8 anos) e horizonte em longo prazo (8
a 20 anos). Para os cenarios deve-se incluir questdes como educacdo ambiental, coleta
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seletiva, capacitacdo técnica, valorizacdo dos residuos, acfes de compostagem e novas
tecnologias.

No ambito dos catadores de materiais reciclaveis, deve-se considerar o
fortalecimento do coletivo de catadores de materiais reciclaveis e reutilizaveis na
perspectiva de contratacdo pelo poder publico de acordo com disposto na Lei n°
12.305/2010.

Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregara um caderno denominado
de PROGNOSTICOS E ALTERNATIVAS,PARA UNIVERSALIZAQAO DOS SERVICOS DE
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, ETAPA Ill do PMGIRS.

ETAPA 4 - PROGRAMA, PROJETOS E ACOES

Nesta etapa a CONTRATADA devera definir programas, projetos e acles
necessarios para alcance dos objetivos e metas estabelecidos na Etapa anterior, como
forma de assegurar a sustentabilidade da prestacdo dos servicos que contemplem
minimamente:

* O desenvolvimento institucional associado para a prestagéo dos servi¢cos, nos aspectos
gerenciais, técnicos e operacionais, valorizando a eficiéncia, a sustentabilidade
socioeconOmica e ambiental das acbes, a utilizacdo de tecnologias apropriadas,
considerando a capacidade de pagamento dos usuarios e da gestado participativa dos
servicos;

* Aintegracdo com 0s programas municipais de saude, de habitacdo, meio ambiente e
de educacdo ambiental, de urbanizacao e regularizacdo fundiaria;

* Aintegracdo com a gestao eficiente dos recursos naturais, em particular a reciclagem
de residuos e previsdo no Plano de acbes publicas de divulgacdo sobre a
obrigatoriedade da segregacao dos residuos;

* O atendimento da populacao rural, nlcleos carentes e povos tradicionais, inclusive

mediante a utilizacdo de solucbes compativeis com suas caracteristicas sociais e culturais;

* Apresentar programa, projetos e acdes visando a coleta seletiva dos residuos, bem
como a priorizacdo da participacao de cooperativas ou de outras formas de associacéo
de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis constituidas por pessoas fisicas de
baixa renda, conforme preconiza o Decreto n° 7.404/2010 que regulamenta a Lei n°
12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos;

* Definicho de programas e acbOes de capacitacdo técnica voltados para sua
implementacgé&o e operacionalizagéo, além dos investimentos necessarios e sistema de
célculo dos custos das atividades e projetos propostos;

* Alternativas viaveis para a criagdo de fontes de negdcios e renda, mediante a
valorizagdo dos residuos solidos, formalizando a presenca de catadores organizados
no processo de gestao;

* AcOes preventivas e corretivas a serem praticadas em casos de aterros, areas
contaminadas, catadores, etc., incluindo programas de monitoramento;

* Programa de educacdo ambiental e mobilizacdo social como estratégia de acgéo
permanente, para: o fortalecimento da participacédo e controle social;

* Conscientizacao acerca da coleta seletiva; compostagem caseira; reducao na producéo
de residuos; importancia da reciclagem; entre outras necessidades diagnosticadas,
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respeitadas as peculiaridades locais e assegurando-se 0s recursos e condigcoes
necessarias para sua viabilizacao;

* Programas de capacitacao de técnicos do consércio e das prefeituras para gestao

integrada dos residuos solidos;

* Programas, acdes e ou projetos especificos para a gestédo dos residuos de construgéo
civil e de saude, e quando houver dos residuos classificados como perigosos;

* Definicdo da metodologia de calculo dos custos da prestacdo do servico e a forma de
cobranca desses servicos;

e Aprevencdo ou contingéncia de situacbes de risco potenciais de

poluicéo e contaminacao;

* Recuperacéao de residuos e minimizacao dos rejeitos encaminhados a disposicao final
ambientalmente adequada,;

e Diretrizes e meios para criacdo de instrumentos econémicos, inclusive fundos
municipais, que contribuam para o incentivo a reutilizagao, reciclagem e destinagéo final
de residuos solidos;

* Proposicbes de normas, diretrizes, orientacbes e propostas com relacdo a
implementacéo do Sistema de Logistica Reversa.

* Propor medidas a serem aplicadas em areas degradadas objeto de recuperacdo em
razao da disposicao inadequada de residuos sélidos ou rejeitos.

Os programas, projetos e acfes necessarios para atingir os objetivos e metas devem
ser compativeis com os respectivos planos plurianuais e com outros planos correlatos,
identificando possiveis fontes de financiamento e recursos para sua concretizagdo. As
propostas de investimentos e acdes deverdo ter seus custos estimados segundo 0s
parametros usuais do setor, recomenda-se 0 uso dos indicadores do SNIS e outros relativos
a prestacao dos servi¢os e outras fontes, ou ainda aqueles aplicados no Plano Nacional de
Saneamento Basico, para o componente residuos solidos ou utilizados pelo BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento) para o setor.

A CONTRATADA deve apresentar a hierarquizacdo e priorizagdo dos programas,
projetos e acdes e a programacao de investimentos que contemple acdes integradas. Para
hierarquizacao, deve-se considerar 0s seguintes critérios: situacdes criticas, emergéncia e
urgéncia, legislacdo, opinido da populacéo, prioridade pelo impacto a populacdo, entre
outros.

Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregara um caderno denominado
de PROGRAMA, PROJETOS E ACOES, ETAPA IV do PMGIRS.

ETAPA 5 - MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A~AVALIACAO DA EFICIENCIA
E EFICACIA DAS ACOES PROGRAMADAS E DE REVISAO DO PLANO

A CONTRATADA devera apresentar relatorio descrevendo a metodologia e procedimentos
de avaliacdo por indicadores de eficiéncia e eficacia de todos os programas, projetos
e acOes previstos nas etapas anteriores, bem como as instancias de participagéo e
controle social para avaliacdo e revisdo periodicas. Esta etapa devera conter ao
menos:
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. Proposta metodoldgica do monitoramento e mecanismo de controle social da politica
e dos programas e acdes previstas no PMGIRS;

. Descricdo do método e indicadores de avaliacdo da eficiéncia e eficacia das acdes
previstas no PMGIRS;
. Descricao da instancia responsavel pela regulacéo ou fiscalizacdo do PMGIRS;

. Descricdo do detalhamento do processo de revisao do plano com a previsdo das
etapas preliminares de avaliacédo e discussdes publicas descentralizadas e da etapa
final de andlise e opinido dos érgaos colegiados instituidos;

. Descricdo de mecanismos de avaliagdo no contexto dos catadores de materiais

reciclaveis: qualidade de vida, remuneracéo, legalidade, apoio pela gestao publica, entre
outros parametros;

. Elaboracéao da agenda de implementacdo e acompanhamento dos objetivos definidos;

. A efetividade da implementacdo do Plano por meio da afericdo das metas
estabelecidas;

. Construgcédo de indicadores de desempenho operacional, ambiental e do grau de
satisfacdo dos usuarios dos servicos publicos;

. Plano de Emergéncia e Contingéncia para gestdo de riscos e desastres,
contemplando acdes sobre manejo, destinacdo e disposicao final dos residuos solidos
gerados, para enfrentamento da situacdo e para o restabelecimento das condi¢cbes
normais. Neste caso, devem ser envolvidos a Defesa Civil e 6rgdos de saude publica
de acordo com a escala do impacto.

Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregard um caderno denominado

de MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAO DA EFICIENCIA E

EFICACIA DAS AC}C)ES PROGRAMADAS E DE REVISAO DO PLANO, ETAPA V do

PMGIRS.

ETAPA 6 — APROVACAO DO PMIGRS

Uma vez elaboradas as fases anteriores, a empresa devera apresentar a versao
preliminar do Plano Municipal de Gestédo Integrada de Residuos Soélidos — PMGIRS e a
Minuta de Lei preliminar da Politica Municipal de Residuos Soélidos (PLMRS). Apéds a
aprovacao do poder publico, devera ser realizado evento formal, denominado Audiéncia
Pdblica.

Apds a Audiéncia, caso tenha necessidades de alteracdes, apresentar o documento
conclusivo.

Recomenda-se que o poder executivo do municipio encaminhe o PMGIRS para
aprovacao na da Camara Municipal, conforme determinar a Lei Organica do municipio e o
institua Decreto ou Lei.

Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregara um caderno denominado
de VOLUME FINAL, ETAPA VI do PMGIRS.

7. CONTRATACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
7.1. Poderao participar da disputa as empresas que se enquadram na condi¢cédo de Micro
Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, conforme exige o artigo 48, inciso |, da Lei
Complementar n.° 123/2006 e alteracdes posteriores.
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8. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

ETAPA DESCRICAO %

TEMPO EM MESES

Plano de trabalho, de
mobilizacdo social e de 10%
estratégias e agao

Diagnéstico da situagéo dos

servigos de residuos sélidos 35%

Prognosticos e alternativas
para universalizacido dos

servigos de limpeza urbana 15%
e manejo de residuos
soélidos
Programa, projetos e agdes 10%

Mecanismos e
procedimentos para a
avaliacao da eficiéncia e

eficacia das acgdes 15%
programadas e de revisdo do
plano
Aprovagao do PMIGRS 15%

9.2

9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

9.3.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

FORNECIMENTO

A entrega final deverd ser realizada em até 180 dias corridos ap6s emissado da
Ordem de Fornecimento (a ser emitida pela Secretaria de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca do Municipio de Pontal do Parana);

A ordem de fornecimento, indicara:

0 nome da Empresa;

o local de entrega ou da prestacao de servico;

o item;

a quantidade solicitada.

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer ou prestar o servigo no prazo pactuado,
sob pena de serem aplicadas as sanc¢des previstas;

A Ordem de fornecimento sera enviada ao fornecedor por meio de e-mail
informados na proposta comercial da Empresa;

Ser4d 6nus da empresa vencedora comunicar eventual alteragdo do e-malil
informado em sua proposta comercial;

O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em confirmar o
recebimento da ordem de entrega no prazo de duas horas apds o recebimento,
podera sofrer as sancdes previstas pela inexecucao do ajuste;

O responsavel pelo recebimento fara a conferencia do objeto que devera estar de
acordo com as especificaces técnicas do Termo de referéncia, podendo, se for
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.10.1.

9.11.

ocaso, recusar parcialmente ou totalmente o material caso o mesmo néo atenda as

especificacdes técnicas descritas no termo de referéncia.

O recebimento sera feito em duas etapas

9.5.1. Recebimento provisorio:

9.5.1.1. O Servidor designado fara o recebimento dos produtos, verificando se o
objeto estd dentro das especificacdes estipuladas neste Termo de
Referéncia, fazendo constar no canhoto, na Nota ou documento
equivalente a data de entrega e o nome da pessoa que recebeu o produto
e, se for o caso, as irregularidades observadas.

9.5.2. Recebimento definitivo:

9.5.2.1. No prazo de até 05 (cinco) dias uteis contados do recebimento provisorio,
o Servidor designado procedera ao recebimento definitivo, verificando a
guantidade e a qualidade dos itens entregues em conformidade com o
exigido neste Termo de Referéncia e constante da respectiva proposta de
preco da licitante vencedora.

Em caso de conformidade, o responsavel atestara a efetivacao da entrega dos itens

na Nota Fiscal ou canhoto.

Em caso de desconformidade, o responsavel devolvera os itens fora do padréo

estabelecido, para as devidas correcgoes;

9.7.1. O prazo maximo para troca/substituicdo dos itens sera de 10 (dez) dias

uteis:
9.7.1.1. Caso seja desrespeitado o prazo do item 8.7.1 ocorrera as penalidades
cabiveis;

Durante o recebimento provisorio, a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e

Pesca do Municipio de Pontal do Parané poderé exigir a substituicdo de qualquer

um dos itens que ndo estejam de acordo com as especificacbes deste Termo de

Referéncia;

As quantidades e o prazo de entrega dos bens serdo definidos na respectiva

Autorizacao de Fornecimento;

A empresa CONTRATADA devera se programar para realizar os deslocamentos

necessarios de sua equipe para efetuar a entrega dos materiais, devendo todas

essas despesas ja estar incluidas no seu custo total;

A CONTRANTE néo sera responsavel por nenhum tipo de ressarcimento desse

tipo de despesas.

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Administragéo podera:

9.11.1. Se disser respeito a especificacdo, atualiza-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituicdo ou rescindindo a CONTRATACAOQ, sem
prejuizo das penalidades cabiveis.

9.11.1.1. Na hipétese de substituicdo, a CONTRATADA devera substituir o item
gue esta fora dos padrdes discriminados neste Termo de Referéncia, em
conformidade com a indicacdo da Administragdo, no prazo maximo de
vinte e quatro horas, contados da notificagdo por escrito, mantido o preco
inicialmente contratado.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.

1. Sé&o obrigacbes da CONTRATADA:
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10.1.1. Responsabilidade exclusiva e integral na utilizagdo de meios para execugao
do objeto deste contrato, incluidos os encargos trabalhistas, previdenciarios,
tributarios, fiscais e comerciais préprios ou resultantes de vinculos com
prepostos, cujo 6nus e obrigacbes em nenhuma hipdtese poderdo ser
transferidos para o CONTRATANTE;

10.1.2. Fornecer o material em estrita conformidade com as especificacdes exigidas
neste Termo de Referéncia e Edital;

10.1.3. Manter durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitacao;

10.1.4. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execucdo do contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor quanto as
obrigacdes assumidas na licitacdo, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

10.1.5. Executar o objeto deste contrato em respeito as normas de seguranca e
disciplina da CONTRATANTE;

10.1.6. Zelar pela boa e completa qualidade dos servicos prestados, facilitando o
acompanhamento e a fiscalizacdo do CONTRATANTE;

10.1.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes em relacao as especificacbes do edital;

10.1.8. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessarios;

10.1.9. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
danos e prejuizos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus
empregados ou prepostos, a Contratante ou a terceiros.

10.1.10. Manter informado o fiscal da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar

os trabalhos, prestando-lhe as informacdes necessarias.

10.1.11. Assumir inteira responsabilidade pela prestacéo de servicos bem como pela
gualidade dos produtos entregues, de acordo com as especificacbes
constantes da proposta;

10.1.12. Cumprir demais obrigacdes constantes na proposta e Termo de Referéncia
gue fazem parte do processo.

10.2. S&o obrigacbes da CONTRATANTE:

10.2.1. Efetuar o pagamento na forma ajustada;

10.2.2. Viabilizar, por todos os meios ao seu alcance, a execucao pela
CONTRATADA, do presente instrumento;

10.2.3. Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade, para que a
mesma possa sana-la;

10.2.4. Em qualquer hipétese é assegurado a CONTRATADA amplo direito
de defesa, nos termos das normas gerais da lei federal de licitagbes
e contratos administrativos;

10.2.5. Designar um FISCAL para acompanhar o desenvolvimento dos servi¢os, entregas
e desempenhar as atividades de coordenacdo administrativa, servindo de elo entre
as partes.

10.2.6. Definir obrigatoriamente em todas as ordens de fornecimento, o detalhamento e
especificacdes dos materiais.
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11.

11.1.

12.
12.1.

12.2.

SUBCONTRATACAO

A empresa CONTRATADA nédo podera ceder o contrato, no todo ou em parte, a
nenhuma pessoa fisica ou juridica, bem como néo sera admitida a subcontratacao.

ALTERACAO SUBJETIVA

E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houve fuséo, cisio

ou incorporacdo da CONTRATADA com outra pessoa juridica, desde que:

a) Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao
exigidos na licitacao original,

b) Sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; e

c) Na&o haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
Administragéo a continuidade do contrato.

A alteracdo subjetiva a que se refere o item 9.1 devera ser feita por termo aditivo ao
contrato.

13. CAPACIDADE TECNICA

13.1.

13.2.

13.3.

Apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrados no 6rgao oficial competente registrado,
acompanhado(s) pelas devidas CAT (Certiddo de Acervo Técnico), em nome da
empresa, que comprove(m) ter executado os seguintes servicos relacionados:

a) Comprovacao de experiéncia na elaboracdo de Plano de Gerenciamento de
Residuos Soélidos (PGRS) de Municipios.

Comprovacao de possuir em quadro funcional (registrado no CREA/CRQ), na data
da apresentacéo da proposta, profissional (is) de nivel superior detentor de atestado
de capacidade técnica, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhados dos respectivos certificados de acervo técnico emitido pela entidade
profissional competente (CREA/CRQ), na execucdo dos servicos objeto desta
licitacdo (pelo menos duas experiéncias listadas no item objeto) de no minimo um
geodlogo, ou engenheiro ambiental, ou engenheiro civil, ou engenheiro quimico, que
deverédo, quando afiliados ao CREA, atender as resolucbes do CONFEA n° 218/73
e 336/89. Deve ser apresentado o atestado de capacidade técnica para ao menos 1
dos profissionais indicados, o qual devera fazer parte do quadro funcional da
empresa.

A equipe técnica devera ser formada no minimo pelos seguintes profissionais:

a) Topografo ou Engenheiro Agrimensor / Cartégrafo;

b) Geodlogo;

¢) Engenheiro Ambiental,

d) Engenheiro Quimico ou Quimico;

e) Engenheiro Civil.

14. PAGAMENTO
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14.1. O pagamento sera realizado apos 30 (trinta) dias da emissédo da Nota Fiscal e atesto
do Fiscal de Contrato.

14.2. A fatura (nota fiscal) dever4d ser emitida pela CONTRATADA, contra o
CONTRATANTE, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO
PARANA (CNPJ 01.609.843/0001-52).

14.3. A Nota Fiscal devera ser protocolada junto com as seguintes documentacdes: CND
— Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Nacional, abrangendo as
contribuicdes sociais (INSS); CND FGTS — Certiddo Negativa de Regularidade
perante 0 Fundo de Garantia por Tempo de Servico; CNDT TRABALHISTA —
Certiddo Negativa Trabalhista; Numero da conta corrente, agéncia bancéaria e
instituicdo; Certidao Estadual; Certiddo Municipal e Receita Federal.

14.4. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE n&o isenta o contratado de suas
obrigacdes e responsabilidades assumidas e demais encargos.

14.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, a Nota Fiscal/Fatura seréa devolvida e o pagamento ficara pendente até que
seja sanada a pendéncia, abrindo-se novo prazo para o pagamento a contar da
regularizacdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, sem acarretar
qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

15. PENALIDADES

15.1.Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, a
CONTRATADA ficar& sujeita as penalidades prevista na Lei 14.133/2021 e ainda as
seguintes sangoes:

a) Adverténcia,

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso e limitados ao trigésimo dia, no caso de descumprimento dos prazos;

c) Multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infracdo de
qualquer clausula ou condicéo do contrato, exceto pelo descumprimento dos
prazos;

d) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-a multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor da fatura (mensal ou néo);

15.2. As multas aplicadas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data da notificacao, podendo a Administragéo descontar o seu valor da Nota Fiscal ou
Documento de Cobranca, independente de notificacdo, por ocasido de seu
pagamento, ou cobra-las judicialmente, segundo da Lei n® 6.830/80, com 0s encargos
correspondentes;

15.3. A multa aplicada em razdo de atraso injustificado ndo impede que a Administracédo
rescinda a contratacdo e aplique outras sangdes previstas em lei;

15.4.Nas hipoteses de rescisao unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor da contratacédo. Nao deve haver cumulagdo entre a multa prevista neste
item e a multa especifica prevista para outra inexecucdo que enseje em rescisao.
Nessa hipo6tese, deve ser aplicada a multa de maior valor;

15.5.As multas descritas serdo descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da
garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na
impossibilidade, judicialmente;
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15.6.0 Municipio de Pontal do Parand, podera suspender os pagamentos devidos até a
conclusao dos processos de aplicacdo das penalidades;

15.7. Além das penalidades citadas, a contratada ficara sujeita ainda ao cancelamento de
sua inscricdo no Cadastro de Fornecedores do contratante, bem como sera
descredenciada e, no que couberem, as demais penalidades referidas no Titulo IV,
Capitulo | da lei 14.133/2021;

15.8.A contratada ndo incorrerd em multa durante as prorrogacdes compensatérias
expressamente concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, forca maior
ou de impedimento ocasionado pela Administracéo.

16. DA GARANTIA DE EXECUCAO

16.1.Considerando que o objeto de contratacdo € de execucdo imediata, ndo havera
necessidade de apresentacdo de garantia de execucao.

17. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1. As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta Licitacdo correrdo a conta
dos seguintes recursos:

Secretaria / Elemento

6rgéo Projeto Atividade despesa FR CR Valor
Secretaria 09.004.18.541.0020.2038
Municipal de Acdes do Fundo
Meio Ambiente, Municipal de Meio 3.3.90.35.00.00 | 0555 | 330 R$ 104.700,00
Agricultura e .
Ambiente

Pesca

18. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
18.1.A execucdo do Contrato serd acompanhada e fiscalizada pelo servidor, aqui

denominado Fiscal de Contrato:
Secretaria Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, | FLAVIA CAROLINE DEABLE ZACARIAS
AGRICULTURA E PESCA

18.2.Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela realizacao
dos servicos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e
completa fiscalizacdo sobre a entrega dos materiais pelo Fiscal designado.

18.3. Ao Fiscal do Contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucao
do Contrato e dos respectivos servi¢os, bem como dirimir qualquer davida e pendéncia
que surgirem no curso de sua execucgdo, determinando o que for necesséario a
regularizacéo das faltas, ou problemas observados.

18.4.0 fiscal do Contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucao dos servicos contratados, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

18.5.A omisséao, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximird o fornecedor da integral
responsabilidade pelos encargos ou servi¢cos que sédo de sua competéncia.
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18.6. Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimpléncia por parte da
contratada, o titular da fiscalizacdo devera, de imediato, comunicar por escrito ao
orgdo de administracdo do contratante, que tomard as providéncias para que se
apliguem as sancdes previstas na lei, no Edital e neste Termo de Referéncia, sob
pena de responsabilidade solidaria pelos danos causados por sua omissao.

19. PESQUISA DE PRECOS
19.1. O custo estimado foi elaborado mediante Pesquisa de Precos realizada com auxilio
do Departamento de Compras.

Jackson Cesar Bassfeld
Secretério Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
[1-INTRODUGAO |

1.1 - Apresenta-se organizado neste documento um conjunto de elementos e informacgdes
caracterizadores, para realizar Constitui objeto deste termo a contratacdo de empresa de
consultoria para atualizacdo e revisdo do Plano Municipal de Gestdo Integrada de
Residuos Sdlidos (PMGIRS), elaborado no ano de 2014, com vistas a subsidiar a Prefeitura
de Pontal do Parana na implementacéo e operacdo de acdes de melhoria dos servicos de
manejo de residuos solidos e de limpeza urbana, compreendendo as areas urbanas e
rurais.

1.2 - Este documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta 0os
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo
especificada.

1.3 - O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que
regem a Administracao Publica.

| 2— DESCRICAO DA NECESSIDADE - ART. 7°, INCISO | DA IN 40/2020

2.1 - Constitui objeto deste termo a contratacédo de empresa de consultoria para atualizacao
e revisdo do Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Soélidos (PMGIRS),
elaborado no ano de 2014, com vistas a subsidiar a Prefeitura de Pontal do Parana na
implementacdo e operacdo de acdes de melhoria dos servicos de manejo de residuos
sélidos e de limpeza urbana, compreendendo as areas urbanas e rurais.

3 - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - Art. 7°, inciso IX da IN
40/2020

3.1 - A referida contratagdo estd baseada no Plano Municipal de Contratacdes 2023,
publicado em 31 de janeiro de 2023, no Diario Oficial do Municipio — AMP, incluso e
correlatos na LOA, LDO e PPA.

| 4 — REQUISITOS DA CONTRATAGAO - ART. 7°, INCISO Il DA IN40/2020

4.1. A contratacao devera se dar através da Modalidade Concorréncia.
4.2. Demais condi¢fes constantes no Termo de Referéncia.

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES - inciso IV do 8§ 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e
art. 7°, inciso V da IN 40/2020
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5.1 - Os quantitativos foram estimados com base nas demandas levantadas pelo departamento de
Transporte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, conforme demonstrado
abaixo:

B Unidade
ITEM DESCRICAO de Quantidade
medida

Constitui objeto deste termo a contratagdo de empresa de
consultoria para atualizagdo e revisdo do Plano Municipal de
Gestao Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS), elaborado no
1 ano de 2014, com vistas a subsidiar a Prefeitura de Pontal do : Servigo 1
Parana na implementacao e operagdo de agdes de melhoria dos
servigos de manejo de residuos solidos e de limpeza urbana,
compreendendo as dreas urbanas e rurais.

| 6 - LEVANTAMENTO DE MERCADO - ART. 7°, INCISO Il DA IN 40/2020 |

6.1 — O levantamento dos precos, foi realizado pelo Departamento de Compras da
Secretaria Municipal de Saude, em consulta aos fornecedores cadastrados ou aptos ao
fornecimento, conforme demonstramos abaixo:

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
Exercicio: 2023  Estado: Parand ## Elotech **

28106/2023
ANALISE DE COTACAQ

Cotagio: 173 /2023 Data: 27/06/2023

Lote: 1 Ordem: | Item: 22771 - Consultoria para atualizagdo e revisio do Plano Municipal de Gestio Integrada de Residuos Slidos ~ Unid.:SER Qtde.: 1,00
(PMGIRS), elaborado no

ano de 2014, com vistas a subsidiar a Prefeitura de Pontal do Parand na implementacio e operacdo de agdes de melhoria dos servicos de

manejo de

residuos sdlidos e de limpeza urbana, compreendendo as dreas urbanas e rurais.

Fornecedor Marca Valor Unitirio ~ Valor Total  Status
610963 - ANGELI ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA 69.500,0000 69.500,00 Menor Cotagio
610962 - MANGILI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 72.000,0000 72.000,00

610964 - V. L. P. SAMPAIO - AMBIENTAL VIDA 75.000,0000 75.000,00

640 - HABITAT ECOLOGICO LTDA 110.000,0000 110.000,00

90083 - ECOTECNICATECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 197.000,0000 197.000,00

Valor médio: ~ 104700.0000 104700.00
Valor mediana: 75.000,0000 75.000,00
Valor Maior: 197.000,00 197.000,00

Total Menor Cotacio: 69.500,00

Total Médio Cotagio: 104.700,00
Total Mediana Cotacdo: 75.000,00
Total Maior Cotagio: 197.000,00

7 - ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATA(}AO - inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21
e art. 7°, inciso VI da IN 40/2020
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7.1 — O valor estimado para a aquisicéo sera de R$ 104.700,00 (cento e quatro mil e oitocentos
reais).

8 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO - INCISO VII DO § 1° DO ART. 18
DA LEI 14.133/21 E ART. 7°, INCISO IV DA IN 40/2020

8.1 Dentre os desafios que se impde para a gestao integrada de residuos sdlidos, esta a
revisdo do PMGIRS para seu enquadramento ao conteddo minimo previsto no Art. 19 d a
Politica Nacional de Residuos Sélidos — (PNRS ) com um horizonte de 20 (vinte) anos e
revisdes a cada 4 (quatro) anos, sua compatibilizacdo com o Plano Estadual de Residuos
Solidos (PERS -PR), Plano Nacional de Mudancas Climaticas (PNMC), plano plurianual, lei
de diretrizes orcamentarias, legislacdo ambiental, de saude e de educacdo ambiental,
dentre outras. Outro desafio € criar um banco de dados que possa ser integrado e/ou
interagir com outros sistemas de informacdes e de cadastro, de forma a contribuir com a
troca de informacbes e permitir que os dados sejam atualizados com frequéncia e com
gualidade no Sistema Nacional e Estadual de Informacdes sobre Saneamento Basico, no
Sistema Estadual de Licenciamento e Recursos Hidricos, entre outros. Dessa forma, cria -
se um arcabouco legal que propicia a Gestdo Municipal a busca de solucbes tanto
governamentais quanto da iniciativa privada para o enfrentamento dos problemas na gestao
de residuos solidos.

9 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO - INCISO VIII DO § 1° DO ART. 18 DA
LEI 14.133/21 E ART. 7°, INCISO VII DA IN 40/2020

9.1 Considerando ser servi¢o longo com varias etapas a serem cumpridas, foi estabelecido
um cronograma de execugao.

10 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - INCISO X DO § 1° DO
ART. 18 DA LEI 14.133/21 E ART. 7°, INCISO XI DA IN 40/2020

10.1 Providenciar os instrumentos necessarios para a gestao integrada dos residuos
sélidos em seu territorio, com a efetiva participacao da populag¢édo usuéria dos servicos e
da sociedade em geral, inclusive dos geradores de residuos do setor privado, ampliando o
entendimento dos sistemas de logistica reversa e também dos planos de gerenciamento
deste setor que deverao coadunar com as diretrizes municipais;

10.2 Fomentar as cooperativas e associacbes de catadores de materiais reciclaveis,
integrando-os nas ac¢des que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos, conforme art. 7° da PNRS;

10.3 Atendimento as orientagdes da legislacdo nacional, estadual e municipal, em especial
das metas descritas pelo Plano Estadual de Residuos Sdélidos;

10.4 Aprimoramento das técnicas utilizadas em todo processo de limpeza urbana, coleta,
transporte, ndo geracdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem, tratamento dos residuos
solidos, e disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos;

10.5 Garantia da participacao efetiva da comunidade visando o combate e erradicacdo dos
despejos indevidos e acumulagéo de residuos em terrenos baldios, logradouros publicos,
pontos turisticos, rios, canais, valas e outros locais;
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10.6 Dinamizacdo do mercado formal e informal de residuos, com estimulo a grupos
organizados, cooperativas ou outros, em compatibilidade com a realidade municipal,

10.7 Visao sistémica na gestao dos residuos soélidos urbanos, levando em consideracgéo as
variaveis ambientais, sociais, culturais, econémicas, tecnoldgicas e de saude publica;

10.8 Fomento ao estabelecimento de parcerias entre o Poder Publico, a iniciativa privada e
demais segmentos da sociedade civil, inclusive consorcios regionais;

10.9 Prever a capacitacao técnica continuada em gestéo de residuos sélidos.

11 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO - inciso X do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso Xl da IN 40/2020

11.1 — A fiscalizacdo do contrato sera realizada por servidor designado pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, conforme indicado no TERMO DE
REFERENCIA, sendo responsaveis por acompanhar e controlar a execucdo do
fornecimento, cabendo-lhe assegurar o cumprimento do objetivo e das atividades
contratadas: guarda do controle e organizacdo dos documentos; controle de prazos de
vigéncia do instrumento contratual.

12 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES - INCISO XI DO § 1° DO
ART. 18 DA LEI 14.133/21 E ART. 7°, INCISO VIII DA IN 40/2020

12.1 — N&o existe contratacbes em andamento que venham fazer correlacdo ou
dependéncia com os servigos pretendidos.

| 13- IMPACTOS AMBIENTAIS - INCISO XII DO § 1° DO ART. 18 DA LEI 14.133/21 |

13.1 - A empresa a ser contratada obrigatoriamente deve possuir licenciamento ambiental
durante toda a vigéncia do contrato, cabendo cumprir as condicionantes da licenca.

14 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO - INCISO XIIl DO § 1° DO ART. 18 DA LEI
14.133/21

14.1 — Conclui-se que existe viabilidade técnica, orcamentaria e financeira para realizar a
contratacdo pretendida, visando garantir maior eficiéncia na gestdo dos recursos e
transparéncia das informag¢des municipais, observando, sempre a presenca do interesse
publico e o atendimento as leis em vigor.

Jackson Cesar Bassfeld
Secretario Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca
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PROCESSO LICITATORIO N° 138/2023
PREGAO ELETRONICO N° 59/2023
UASG N° 980870

ANEXO A

MODELO DE DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaro, sob as penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do
procedimento licitatério, sob a modalidade Concorréncia Eletronica, supracitado, que
atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental,
respeitando as normas de protecdo do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentacdo das declaracdes e certiddoes
pertinentes dos érgdos competentes quando solicitados como requisito para habilitacdo e
obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da
Instrucdo Normativa n°® 01, de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento
e Gestdo — MPOG e Decreto n° 7746, de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios,
préaticas e diretrizes para a promoc¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel.

Estou ciente da obrigatoriedade do registro no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha
empresa exerca uma das atividades constantes no Anexo Il da Instrugdo Normativa n°® 31,
de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Por ser a expresséo da verdade, firmamos a presente.

de de 2023.

Assinatura do representante legal da empresa
Nome/cargo
RG/CPF

Essa declaragcdo devera ser inserida no sistema em conjunto com a proposta final
da empresa vencedora e demais documentos solicitados pelo agente de
contratagéo.
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PROCESSO LICITATORIO N° 138/2023
PREGAO ELETRONICO N° 59/2023
UASG N° 980870

ANEXO B
(Formulério Padrdo para Preenchimento da Proposta Ajustada)
EMP RES A ... e CNPJ
TELEFONE:.......ccoieeeeeeeeeeeeeeee e, E-MAIL: . ooooieeiiiiiieeeeeeeeeeeceeee e
ENDERECO:.....ccoiiiiee, DADOS DO ASSINANTE DO CONTRATO..............
BANCO:.....veviiieeeeieeeeeeee, AGENCIA:........coo e CONTA CORRENTE Ne.........

OBJETO: Contratacdo de empresa de consultoria para atualizacdo e revisdo do Plano
Municipal de Gestéo Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS), elaborado no ano de 2014,
com vistas a subsidiar a Prefeitura de Pontal do Parana na implementacéo e operacao de
acOes de melhoria dos servicos de manejo de residuos sélidos e de limpeza urbana,
compreendendo as areas urbanas e rurais.

Apresentamos e submetemos nossa proposta de precos, conforme planilha abaixo:

Item Descricao/

Especificacdo

1 Contratacdo de empresa de consultoria
para atualizacdo e revisdo do Plano
Municipal de Gestdo Integrada de
Residuos Sodlidos (PMGIRS), elaborado
no ano de 2014, com vistas a subsidiar a
Prefeitura de Pontal do Parana na 1 Servico | R$ XXXXXXXX
implementacéo e operacao de acdes de
melhoria dos servicos de manejo de
residuos solidos e de limpeza urbana,
compreendendo as areas urbanas e

Quantidade | Unidade Valor

rurais
a) VALOR GLOBAL PROPOSTO: R$ ( )
b) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ( ) dias, contados da data de

sua apresentacao (prazo nao inferior a 60 dias, conforme Edital);
c) Sera admitido no preco unitario o fracionamento de centavo(s) até duas casas
decimais;

d) QUALQUER DIVERGENCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DO ITEM
CONSTANTE NO PORTAL COMPRASNET E AS ESPECIFICACOES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, PERMANECEM AS DO TERMO DE
REFERENCIA, AS QUAIS DEVEM SER OBSERVADAS PARA A ELABORACAO
DA PROPOSTA.

Declaragédo: A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para
todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA: Que se
responsabiliza pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e
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verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, ndo cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. Declara ainda, que
nos precos cotados estédo incluidos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer
natureza incidentes sobre o objeto do Edital, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo.
A declaracdo de elaboracdo independente da proposta deve ser assinada no portal
comprasnet, ao inserir 0s valores propostos para o objeto.

Localidade, de de 2023.
Assinatura do representante legal da empresa
Nome/RG/CPF
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PROCESSO LICITATORIO N° 138/2023
PREGAO ELETRONICO N° 59/2023
ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO XXX/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE
ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO DE
PONTAL DO PARANA E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXX, NAS CONDICOES
ABAIXO:
O MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA, inscrito no CNPJ n° 01.609.843/0001-52,
pessoa juridica de direito publico, situada a Rodovia PR 407 - Km 19 Balneério Praia de
Leste, Municipio de Pontal do Parana, Estado do Parana, neste ato representada pelo
Prefeito Municipal, Senhor Rudisney Gimenes Filho, Portador da Cédula de Identidade Civil
n° 776.674.3-1 e CPF n° 055.717.339-69, denominado CONTRATANTE, e a Empresa

.............................. , inscrita no CNPJ sob o n° ...........ceeeeeeeeeeee..., Sediada a Rua
................................... ,n°.....,CEP ..........,, Cidade ............., Estado ................., telefone n°
(CH R , E-mail: , designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
010 SR (nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa ou procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo
n° 138/2023 e em observancia as disposices da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
da PREGAO ELETRONICO N° 59/2023, mediante as clausulas e condi¢cbes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e )

O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de empresa de consultoria para
atualizacédo e revisdo do Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Sélidos
(PMGIRS), elaborado no ano de 2014, com vistas a subsidiar a Prefeitura de Pontal
do Parana na implementacdo e operacdo de acbes de melhoria dos servicos de
manejo de residuos sélidos e de limpeza urbana, compreendendo as areas urbanas
e rurais.

1.1. Vinculam a esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.1.1. O Termo de Referéncia,
1.1.2. O Edital da Licitagao;
1.1.3. A Proposta do contratado;
1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2. Objeto da contratagéo:

Item Descricdo/

Especificacdo

1 Contratacdo de empresa de consultoria
para atualizacdo e revisdo do Plano
Municipal de Gestdo Integrada de 1 Servico | RS XxXxXXXXX
Residuos Solidos (PMGIRS), elaborado
no ano de 2014, com vistas a subsidiar a

Quantidade | Unidade Valor
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Prefeitura de Pontal do Parana na
implementacéo e operacao de acdes de
melhoria dos servicos de manejo de
residuos solidos e de limpeza urbana,
compreendendo as areas urbanas e
rurais

1.3.
13.1

Especificacdes Técnicas:

. A elaboracdo do PMGIRS sera composta por 06 etapas, conforme apresentado a
seguir. Os produtos a serem entregues correspondem aos relatérios contendo a
descricdo de cada uma das etapas.

Etapa 1 — Plano de Trabalho, de Mobilizacdo Social e de Estratégias e A¢ao;

Etapa 2 — Diagnostico da Situagéo dos Residuos Sdélidos;

Etapa 3 — Prognosticos e alternativas para a universalizacdo, Condicionantes,

Diretrizes,

1.3.2

1.4

1.4.1.

. Objetivos e Metas;
Etapa 4 — Programas, projetos e agoes;
Etapa 5 — Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia,
eficacia e efetividade das acoes;
Etapa 6 — Aprovacdo do PMGIRS e elaboracdo de Minuta de Lei preliminar da
Politica Municipal de Residuos Sélidos (PLMRS).
O PRODUTO 3 (P3) sera um caderno denominado de Plano Municipal de Gestéo
Integra- do de Residuos Sdlidos, volume final incluindo todas as etapas.
O acompanhamento das etapas e aprovacao sera feito pela equipe, a ser designada
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca — SMMAAP.

Descricao detalhada das fases e etapas

ETAPA | - PLANO DE TRABALHO, DE MOBILIZACAO SOCIAL E DE
ESTRATEGIAS E ACAO

a) A Consultoria devera desenvolver todas as atividades constantes do PRODUTO
1 (P1) do presente Termo, garantindo a participacao da Equipe Técnica Municipal
— ETM, do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMMA, do poder
legislativo, da populacdo e associagdes representativas dos varios segmentos da
comunidade, de acordo com os instrumentos pactuados entre a Consultoria e 0
Municipio. Haver4d um unico Plano de Trabalho, de Mobilizacdo Social e de
Estratégias e Acao para atender os trés planos exigidos neste TR.

b) A Contratada devera se responsabilizar pela organizacdo das atividades de
mobilizacéo social, pelo apoio logistico e pela sistematizacdo e consolidacdo dos
resultados do processo de envolvimento social. Entende-se como apoio logistico
a divulgagéo do evento, distribuicdo de convites, folders e cartazes, elaborar o
conteudo técnico para a confeccdo e impressdo de material, providenciar e
organizar as salas, faixas, banners, mesas para a recepcao e credencia- mento,
0s projetores, o som, a gravagdo das audiéncias ou oficinas e o material a ser
distribui- do aos patrticipantes.
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c¢) Ao final desta etapa, a empresa de Consultoria entregara um caderno denominado
de PRODUTO 1 (P1) - Plano de Trabalho, de Mobilizacdo Social e de Estratégias
e Ac¢do, que contemplara a mobiliza¢éo para os trés planos.

1.4.2. ETAPA 2: DIAGNOSTICO DA SITUACAO DOS SERVICOS DE RESIDUOS
SOLIDOS

1.4.2.1.

1.4.2.2.

1.4.2.3.

1.4.2.4.

1.4.2.5.

1.4.2.6.

O Diagnostico deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade

e, para tanto, adotar mecanismos de pesquisa e didlogo conforme definido

na Fase | - Etapa 1. As reuniGes comunitarias, visitas técnicas e consultas

podem ser 0 meio para a elaboracado de um diagndstico participativo sob a

perspectiva da sociedade. Na perspectiva técnica, os estudos deverao

utilizar indicadores e informacdes das diferentes fontes formais dos sistemas
de informacdes disponiveis.

O diagndstico deve ainda contemplar as zonas urbana e rural, ndcleos

carentes ou excluidos, povos e comunidades tradicionais.

As informacdes necesséarias para a elaboracdo do diagnostico poderdo

compreender dados secundarios e primarios (gerados, por exemplo, em

inspecdes locais) referentes a geracao, caracterizacao dos residuos solidos

(quanto a origem, periculosidade, gravimetria), caracterizacdo da situacao

dos residuos sujeitos a logistica reversa, destinacdo e disposic¢ao final, areas

degradadas em razdo de disposicdo inadequada de residuos sélidos ou

rejeitos, identificacdo dos principais fluxos de residuos no municipio e

impactos socioecondmicos e ambientais, bem como projetos e programas

existentes.

Sobre os dados obtidos e informacbes a serem gerados, seus

detalhamentos devem ser suficientes para subsidiar estudos e projetos

executivos setoriais de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos nas
conjunturas municipais e na gestéo integrada pelo Consorcio. Todos 0s
dados levantados deverao ser organizados em uma Base de Dados de facil

acesso e simples operacdo, devendo passar por tratamento estatistico e

analise critica.

Caso seja considerado viavel pela ETM, apds a conclusédo do Diagnéstico,

devera ocorrer uma divulgacdo e apresentacdo publica dos dados

considerando a participacdo de gestores publicos e da sociedade, como
forma de garantia da atuacao participativa e disponibilizacdo de resumos
analiticos em linguagem acessivel para a sociedade.

O diagnastico dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos

devera contemplar:

i. Caracterizacao geral do Municipio;

ii. Caracterizacdo dos residuos solidos (secos e Umidos) gerados nos
municipios com a indicacdo da origem, do volume e da massa (estudo
gravimeétrico na coleta convencional e/ou seletiva a acordar com o Comité)
e classificacdo dos residuos conforme prevista na Lei n° 12.305/2010 e
normas da ABNT, incluindo projec6es de producéo de residuos para curto
e médio prazo (residuos solidos urbanos; dos servigos publicos de
saneamento basico; industriais; dos servicos de saude; da construcéo e
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demolicdo; agrossilvopastoris; de transportes; de mineragdo; e da
logistica reversa obrigatéria);

iii. A caracterizagdo da oferta e do deficit de acesso, a qualidade da
prestacdo dos servicos de manejo de residuos soélidos e 0s nos meios
urbano ou rural;

iv. Analise do Consdrcio e seus municipios averiguando a insercao regional,
incluindo as relagbes institucionais e interfaces socioecondmicas e
ambientais com 0s outros municipios vizinhos e com o estado;

v. Descricdo e analise da gestdo dos residuos solidos, infraestruturas,
tecnologia e operacdo de acondicionamento, coleta, transporte,
transbordo, tratamento e disposicdo final nas areas urbanas e rurais.
Devem ser incluidos fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam
perfeito compreensédo dos sistemas em operacgao;

vi. Diagnoéstico dos residuos especiais gerados nos municipios e avaliacao
das destinacdes finais adotadas discriminando: programas de coleta,
localizagcdo dos pontos de coleta, capacidade instalada, estado de
conservacdo e numero de funciondrios; e ainda identificando quais
servicos sao prestados diretamente pela prefeitura, quais estéo sujeitos a
prestacao indireta, por meio de empresas terceirizadas, e quais sao por
meio de cooperativas e/ou associacdes de catadores;

vii. Identificacdo de veiculos e equipamentos utilizados na limpeza publica e
no manejo de residuos solidos;

viii. Andlise dos servigos publicos de limpeza urbana e servicos especiais
(feiras, mercados, espacos publicos, praias, outros);

ix. Identificacdo das formas da coleta seletiva (residuos secos e Umidos)
guando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos
custos e viabilidade social e financeira, dados da reciclagem, concepcéo
dos municipios sobre coleta seletiva, projetos existentes, suporte e
incentivos;

X. ldentificar a relacdo da coleta seletiva com os catadores, analise dos
volumes médios mensais dos residuos reciclaveis recuperados em
unidades de triagem, por tipos, e de composto organico produzido ou ndo
em unidades de compostagem, os precos médios obtidos com as vendas,
guem sdo os principais compradores e qual o destino final destes
materiais, de forma a ilustrar a situagédo do mercado de reciclagem dentro
e fora dos municipios;

xi. Caracterizagdo completa dos catadores de materiais reciclaveis:
organizacédo em

Xil. cooperativas ou associacbes, galpbes de triagem, quantidades de
associados ou cooperados e estimativas futuras, renda, autonomia da
associacdo, nivel de organizacdo politica, estrutural e produtiva,
integracdo com redes de comercializagcdo, apoio da gestdo publica
municipal (contratada, repasse financeiro, apoio financeiro, apoio técnico
e administrativo, etc.), existéncia e participagdo em programas
socioassistenciais, identificagdo do potencial de organizagcdo e suas
necessidades, inclusive de infraestrutura;
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xiii. Panorama socioecondmico da reciclagem: participacdo dos catadores na
coleta seletiva ou no projeto/plano de implantacéo, presenca de catadores
em unidades de destino final, existéncia de moradia na area, trabalhos ou
projetos sociais desenvolvidos com os catadores, acdes do poder publico
com esses segmentos e pesquisa da tendéncia ou disposicao das
administracdes publicas e/ou instancias de fomento quanto a implantacéo
de industrias relacionadas a reciclagem de materiais;

xiv. Capacidade institucional: estrutura organizacional da gestédo de residuos
sélidos; quadro de funcionarios que compfem a equipe técnica,
administrativa e operacional; leis, normas e regulacdo do setor; planos,
programas e projetos de investimentos na &rea de residuos sdlidos,
incluindo a andlise dos PMGRS e de Saneamento quando houver;
orcamento municipal (detalhado) destinado ao setor. Esta etapa deve
avaliar as dimens@es: administrativa, politico-institucional, legal e juridica,
econO6mico-financeira, operacional e tecnolégica dos municipios e
prestadoras;

xv. Capacidade institucional do consorcio: estrutura organizacional,
financeira e operacional e acdes e projetos executados;

xvi. Identificacdo de lacunas no atendimento a populacao pelo sistema publico
de limpeza e manejo de residuos solidos para as condi¢cdes atuais e
futuras, quanto a populacao atendida (urbana e rural), tipo, regularidade,
gualidade e frequéncia dos servi¢os, indicando os problemas mais
ocorrentes nas localidades;

xvii. ldentificar custos e taxas dos processos atuais: da coleta convencional,
de transporte dos residuos, da disposicdo final na solucdo adotada
localmente em cada municipio; Apresentar também, caso haja,
informacdes sobre fontes de receitas do gerenciamento dos residuos,
registrando a existéncia ou ndo da cobranca pelos servicos;

xviii. Identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas
de varricao e da populacéo atendida;

xiX. Infraestrutura industrial de destinacdo de residuos existentes nos
municipios e/ou na regido de entorno: empresas recicladoras, estacdes
de transbordo e empresas de comércio de materiais reciclaveis, plantas e
equipamentos de tratamento dos residuos (unidades de triagem,
beneficiamento, compostagem, reciclagem e aterro sanitario);

xX. ldentificar, caso existente, areas de risco de poluicdo/contaminacado ou ja
contaminadas por residuos solidos e as alteracbes ambientais causadas
por depdsitos inadequados;

xxi. Programas e projetos existentes e/ou em andamento correlatos ao tema
residuos solidos, também na tematica da Educacdo Ambiental, e
iniciativas relevantes na regido de apoio as ac¢cOes ambientais e
econdmicas, inclusive agueles que ja ocorrem unicamente em um
municipio a fim de replicar no Consorcio;

xxii. ldentificacdo dos residuos solidos e dos geradores sujeitos ao plano de
gerenciamento especifico nos termos do art. 20 ou a sistema de logistica
reversa na forma do art. 33, observadas as disposi¢cbes da Lei n°
12.305/2010 e de seu regulamento;
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xxiii. A estimativa da demanda e das necessidades de investimentos para

X

regularidade,

xiv. continuidade, funcionalidade e universalizacao da prestacao dos servigos
publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sodlidos, nas
diferentes divisées dos municipios consorciados (urbano e rural);

xxv. ldentificacdo das condi¢cdes da gestdo dos residuos da construcao civil,

contemplando uma analise dos municipios e seus respectivos residuos e
da possibilidade de Projetos de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil no ambito municipal e intermunicipal;

xxvi. Analise da situacédo socioambiental dos sitios utilizados para a disposi¢ao

final de
residuos solidos. No caso da existéncia de catadores, identificar a
possibilidade de incorpora-los a projetos de reciclagem via cooperativas;

xxvii. Avaliar ou definir critérios para a elaboracédo do Plano de Gerenciamento

XX

1.4.2.7. Ao fi

de Residuos de Servigcos de Saude, a ser elaborado pelos geradores
(publicos e privados) dos residuos e identificacdo da abrangéncia da
coleta e destinacdo final destes residuos, conforme a Resolucdo
CONAMA 283/2001;

viii. Avaliar a possibilidade ou iniciativa de gestao consorciada na regido.

nal desta etapa a empresa de Consultoria entregard um caderno denominado

de DIAGNOSTICO DA SITUACAO DOS SERVICOS DE RESIDUOS SOLIDOS,
ETAPA Il do PMGIRS.

1.4.3. ETAP

A 3 — PROGNOSTICOS E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZACAO

DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

O estudo prognoéstico deverda estabelecer cenéarios prospectivos para a gestao
dos residuos sélidos em diferentes horizontes de tempo. Assim, esta etapa
envolve a formulacéo de alternativas para o PMGIRS, incluindo a organizacéo
ou adequacéo da estrutura municipal para o planejamento, a prestacao de
servico, a regulacéo, a fiscalizacdo e o controle social dos servicos de limpeza
urbana e manejo dos residuos sélidos.

A partir da eleicdo do cenério de referéncia, ou seja, aquele que os atores
sociais entenderam como desejavel em funcdo de uma expectativa viavel de
futuro para o equacionamento da questao dos residuos sdlidos parte-se para
a definicdo das metas do Plano. As metas devem ser quantificaveis, de modo
gue seu alcance seja mensuravel e, por consequéncia, aferido. Devem
também se referir aos horizontes temporais (curto prazo, medio prazo e longo
prazo).

Deveréo ser prognosticadas, juntamente a ETM, alternativas de intervencéo
tendo por base as caréncias atuais desse servi¢o publico, analisando cenarios
alternativos de evolugéo gradativa do atendimento — quantitativo e qualitativo
— conforme diferentes combinac¢fes de medidas efetivas e/ou mitigadoras que
possam ser previstas no PMGIRS para o horizonte de 20 anos. O
detalhamento do prognostico devera ser suficiente para a adequada
formulacdo de programas, acdes e projetos.
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1.4.3.4. Deve-se ponderar a viabilidade técnica e econdmica das alternativas, a
capacidade econémico-financeira do municipio e dos prestadores de servico,
bem como as condi¢des socioeconémicas da populacdo. Além disso, devera
considerar as projecdes de receitas, segundo cenarios baseado nas tarifas
atuais e seus reajustes, nas projecoes populacionais e na ampliagdo dos
Servicos.

1.4.3.5.E imprescindivel identificar e analisar possibilidades tecnologicas de
implantacdo de solu¢cdes consorciadas ou compartiihadas entre os
municipios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade
dos locais estabelecidos e as formas de prevencao dos riscos ambientais.
Acbes advindas desta avaliacdo devem esclarecer os problemas, as
caréncias e os potenciais da regido, considerar o uso compartilhado das
instalagbes e equipamentos entre 0s municipios, replicar acdes relevantes
identificadas e mencionar a contratacdo de uma equipe técnica capacitada e
estavel para a gestdo associada.

1.4.3.6. Na fase de identificacdo de solucdes para o tratamento dos residuos, deve-se
observar o Plano de Saneamento Bésico e Plano Diretor Municipal, preceitos
do 8§ 1°do art. 182 da Constituicdo Federal e 0 zoneamento ambiental, sempre
que houver e sem prejuizo de outras legislacdes pertinentes. Além disso, as
projecbes devem considerar todas as tipologias de residuos solidos
detectadas na etapa do Diagndstico.

1.4.3.7. As projecdes devem ser elaboradas seguindo os seguintes horizontes de
tempo: curto prazo (4 anos), horizonte em médio prazo (4 a 8 anos) e
horizonte em longo prazo (8 a 20 anos). Para os cenarios deve-se incluir
questdes como educacdo ambiental, coleta seletiva, capacitacdo técnica,
valorizac&o dos residuos, acdes de compostagem e novas tecnologias.

1.4.3.8.No ambito dos catadores de materiais reciclaveis, deve-se considerar o
fortalecimento do coletivo de catadores de materiais reciclaveis e reutilizaveis
na perspectiva de contratacédo pelo poder publico de acordo com disposto na
Lei n® 12.305/2010.

1.4.3.9. Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregara um caderno
denominado de PROGNOSTICOS E ALTERNATIVAS PARA
UNIVERSALIZACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO
DE RESIDUOS SOLIDOS, ETAPA Il do PMGIRS.

1.4.4. ETAPA 4 - PROGRAMA, PROJETOS E ACOES
1.4.4.1. Nesta etapa a CONTRATADA devera definir programas, projetos e acdes
necessarios para alcance dos objetivos e metas estabelecidos na Etapa
anterior, como forma de assegurar a sustentabilidade da prestacdo dos
servigcos que contemplem minimamente:

i. O desenvolvimento institucional associado para a prestacao dos servicos,
Nnos aspectos gerenciais, técnicos e operacionais, valorizando a eficiéncia,
a sustentabilidade socioeconémica e ambiental das acdes, a utilizacéo de
tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos
usuarios e da gestao participativa dos servicos;
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ii. Aintegracdo com os programas municipais de saude, de habitagdo, meio
ambiente e de educacdo ambiental, de urbanizacdo e regularizacao
fundiéria;

iii. A integracdo com a gestao eficiente dos recursos naturais, em particular
a reciclagem de residuos e previsdo no Plano de ac¢bes publicas de
divulgacao sobre a obrigatoriedade da segregacéo dos residuos;

iv. O atendimento da populagéo rural, nucleos carentes e povos tradicionais,
inclusive

v. mediante a utilizacdo de solu¢Bes compativeis com suas caracteristicas
sociais e culturais;

vi. Apresentar programa, projetos e agdes visando a coleta seletiva dos
residuos, bem como a priorizacdo da participacédo de cooperativas ou de
outras formas de associacdo de catadores de materiais reutilizaveis e
reciclaveis constituidas por pessoas fisicas de baixa renda, conforme
preconiza o Decreto n° 7.404/2010 que regulamenta a Lei n° 12.305/2010,
gue institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos;

vii. Definicdo de programas e acfes de capacitacdo técnica voltados para sua
implementacéo e operacionalizacéo, além dos investimentos necessarios
e sistema de calculo dos custos das atividades e projetos propostos;

viii. Alternativas viaveis para a criacdo de fontes de negdcios e renda,
mediante a valorizacdo dos residuos solidos, formalizando a presenca de
catadores organizados no processo de gestao;

iX. AgOes preventivas e corretivas a serem praticadas em casos de aterros,
areas contaminadas, catadores, etc., incluindo programas de
monitoramento;

X. Programa de educacdo ambiental e mobilizacdo social como estratégia
de acdo permanente, para: o fortalecimento da participacdo e controle
social;

xi. Conscientizagcdo acerca da coleta seletiva; compostagem caseira;
reducédo na producéo de residuos; importancia da reciclagem; entre outras
necessidades diagnosticadas, respeitadas as peculiaridades locais e
assegurando-se 0s recursos e condicbes necessarias para sua
viabilizacao;

xii. Programas de capacitacdo de técnicos do consorcio e das prefeituras
para gestao

xiii. integrada dos residuos solidos;

xiv. Programas, acdes e ou projetos especificos para a gestdo dos residuos
de construcdo civil e de saude, e quando houver dos residuos
classificados como perigosos;

xv. Definicdo da metodologia de calculo dos custos da prestacao do servico
e a forma de cobranca desses servicos;
Xvi. A prevengdo ou contingéncia de  situagcdes de risco
potenciais de poluicéo e contaminacao;
xvii. Recuperagcao de residuos e minimizagédo dos rejeitos encaminhados a
disposic¢éao final ambientalmente adequada,
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xviii. Diretrizes e meios para criagdo de instrumentos econdmicos, inclusive

fundos municipais, que contribuam para o incentivo a reutilizacao,
reciclagem e destinacgéao final de residuos sélidos;

Xix. ProposicGes de normas, diretrizes, orientacdes e propostas com relacao

a implementacgéo do Sistema de Logistica Reversa.

xX. Propor medidas a serem aplicadas em areas degradadas objeto de

recuperacdo em razao da disposi¢ao inadequada de residuos solidos ou
rejeitos.

1.4.4.2. Os programas, projetos e acfes necessarios para atingir os objetivos e

metas devem ser compativeis com 0s respectivos planos plurianuais e com
outros planos correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e
recursos para sua concretizacado. As propostas de investimentos e acoes
deverdo ter seus custos estimados segundo os parametros usuais do setor,
recomenda-se o uso dos indicadores do SNIS e outros relativos a prestacédo
dos servicos e outras fontes, ou ainda aqueles aplicados no Plano Nacional
de Saneamento Bé&sico, para o componente residuos sélidos ou utilizados
pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) para o setor.

1.4.4.3. A CONTRATADA deve apresentar a hierarquizacdo e priorizacdo dos

programas, projetos e acdes e a programacdo de investimentos que
contemple agles integradas. Para hierarquizagéo, deve-se considerar os
seguintes critérios: situacdes criticas, emergéncia e urgéncia, legislacao,
opinido da populacao, prioridade pelo impacto a populacéo, entre outros.

1.4.4.4. Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregard um caderno

denominado de PROGRAMA, PROJETOS E ACOES, ETAPA IV do
PMGIRS.

1.4.5. ETAPA 5 — MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAO DA
EFICIENCIA E EFICACIA DAS ACOES PROGRAMADAS E DE REVISAO DO
PLANO

1.4.5.1. A CONTRATADA devera apresentar relatério descrevendo a metodologia e

procedimentos de avaliacdo por indicadores de eficiéncia e eficicia de todos
0S programas, projetos e acdes previstos nas etapas anteriores, bem como
as instancias de participacdo e controle social para avaliacdo e revisao
periodicas. Esta etapa devera conter ao menos:

Proposta metodologica do monitoramento e mecanismo de controle social da
politica e dos programas e acdes previstas no PMGIRS;

. Descrigdo do método e indicadores de avaliagéo da eficiéncia e eficacia das

acoes previstas no PMGIRS;

iii. Descricdo da instancia responsavel pela regulacdo ou fiscalizacdo do

PMGIRS;

. Descricédo do detalhamento do processo de revisdo do plano com a previsao

das etapas preliminares de avaliacdo e discussdes publicas descentralizadas
e da etapa final de analise e opinido dos 6rgdos colegiados instituidos;
Descricdo de mecanismos de avaliacdo no contexto dos catadores de
materiais
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vi. reciclaveis: qualidade de vida, remuneracdo, legalidade, apoio pela gestédo
publica, entre outros parametros;
vii. Elaboracéo da agenda de implementacdo e acompanhamento dos objetivos
definidos;
viii. A efetividade da implementacdo do Plano por meio da afericdo das metas
estabelecidas;
ix. Construcao de indicadores de desempenho operacional, ambiental e do grau
de satisfacdo dos usuarios dos servicos publicos;

X. Plano de Emergéncia e Contingéncia para gestdo de riscos e desastres,
contemplando acOes sobre manejo, destinacdo e disposicdo final dos
residuos sélidos gerados, para enfrentamento da situacdo e para o
restabelecimento das condi¢cdes normais. Neste caso, devem ser envolvidos
a Defesa Civil e 6rgéos de saude publica de acordo com a escala do impacto.

1.45.2. Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregard& um caderno
denominado de MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAO
DA EFICIENCIA E EFICACIA DAS AC;OES PROGRAMADAS E DE
REVISAO DO PLANO, ETAPA V do PMGIRS.

1.4.6. ETAPA 6 — APROVACAO DO PMIGRS

1.4.6.1. Uma vez elaboradas as fases anteriores, a empresa deverd apresentar a
versao preliminar do Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos Sélidos
— PMGIRS e a Minuta de Lei preliminar da Politica Municipal de Residuos
Solidos (PLMRS). Apés a aprovacao do poder publico, devera ser realizado
evento formal, denominado Audiéncia Publica.

1.4.6.2. Apds a Audiéncia, caso tenha necessidades de alteracBes, apresentar o
documento conclusivo.

1.4.6.3. Recomenda-se que o poder executivo do municipio encaminhe o PMGIRS para
aprovacdo na da Camara Municipal, conforme determinar a Lei Orgéanica do
municipio e o institua Decreto ou Lei.

1.4.6.4. Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregard um caderno
denominado de VOLUME FINAL, ETAPA VI do PMGIRS.

1.5. CRONOGRAMA DE EXECUCAO:

ETAPA DESCRIGAO % TEMPO EM MESES
2 3 4| 5
1 Plano de trabalho, de mobilizagédo 10
social e de estratégias e acéo %
Diagnéstico da situacdo dos servigos o
2 de residuos solidos 35%
Prognosticos e alternativas para
3 universalizacdo dos servicos de 15
limpeza urbana e manejo de %
residuos solidos
4 Programa, projetos e acdes 10%
Mecanismos e procedimentos para a 15
5 N e R
avaliacdo da eficiéncia e eficacia das %
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acbes programadas e de revisdo do
plano

6 Aprovacgéo do PMIGRS 15%

1.6. FORNECIMENTO/EXECUCAO DO SERVICO

16.1. A entrega final devera ser realizada em até 180 dias corridos apos emissédo da
Ordem de Fornecimento (a ser emitida pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura
e Pesca do Municipio de Pontal do Parand);

1.6.2. A ordem de fornecimento, indicara:

a) o nome da Empresa;

b) o local de entrega ou da prestacao de servico;
C) oitem;

d) a quantidade solicitada.

1.6.3. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer ou prestar o servico no prazo pactuado,
sob pena de serem aplicadas as sancdes previstas;

1.6.4. A Ordem de fornecimento sera enviada ao fornecedor por meio de e-mail informados
na proposta comercial da Empresa,;

1.6.5. Sera 6nus da empresa vencedora comunicar eventual alteragdo do e-mail informado
em sua proposta comercial,

1.6.6. O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em confirmar o
recebimento da ordem de entrega no prazo de duas horas apés o recebimento,
podera sofrer as sancdes previstas pela inexecucao do ajuste;

1.6.7. O responsavel pelo recebimento fara a conferencia do objeto que devera estar de
acordo com as especificacdes técnicas do Termo de referéncia, podendo, se for
ocaso, recusar parcialmente ou totalmente o material caso o mesmo néo atenda as
especificacdes técnicas descritas no termo de referéncia.

1.6.8. O recebimento sera feito em duas etapas:
1.6.8.1. Recebimento provisorio: O Servidor designado fard o recebimento dos
produtos, verificando se o objeto esta dentro das especificacdes estipuladas
no Termo de Referéncia, fazendo constar no canhoto, na Nota ou documento
equivalente a data de entrega e 0 nome da pessoa que recebeu o produto e,
se for o caso, as irregularidades observadas.
1.6.8.2. Recebimento definitivo: No prazo de até 05 (cinco) dias Uteis contados do
recebimento provisério, o Servidor designado procedera ao recebimento
definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos itens entregues em
conformidade com o exigido no Termo de Referéncia e constante da
respectiva proposta de preco da licitante vencedora.
1.6.9. Em caso de conformidade, o responsavel atestara a efetivacdo da entrega dos itens
na Nota Fiscal ou canhoto.

1.6.10. Em caso de desconformidade, o responsavel devolvera os itens fora do
padrao estabelecido, para as devidas correcoes;

1.6.11. O prazo maximo para troca/substituicdo dos itens sera de 10 (dez) dias uteis;

1.6.12. Caso seja desrespeitado o prazo ocorrera as penalidades cabiveis;

1.6.13. Durante o recebimento provisério, a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura

e Pesca do Municipio de Pontal do Parana podera exigir a substituicdo de qualquer
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um dos itens que néo estejam de acordo com as especificagbes do Termo de

Referéncia;

1.6.14. As quantidades e o prazo de entrega dos bens seréo definidos na respectiva
Autorizacao de Fornecimento;

1.6.15. A empresa CONTRATADA deverd se programar para realizar o0s

deslocamentos necessarios de sua equipe para efetuar a entrega dos materiais,
devendo todas essas despesas ja estar incluidas no seu custo total;

1.6.16. A CONTRANTE néo sera responsavel por nenhum tipo de ressarcimento
desse tipo de despesas.
1.6.17. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Administracdo podera:

a) Se disser respeito a especificacdo, atualiza-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituicdo ou rescindindo a CONTRATACAO, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

b) Na hipotese de substituicdo, a CONTRATADA devera substituir o item que esta
fora dos padrdes discriminados no Termo de Referéncia, em conformidade com
a indicacdo da Administracdo, no prazo maximo de vinte e quatro horas, contados
da notificagdo por escrito, mantido o preco inicialmente contratado.

2.  CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses contados da assinatura
do contrato na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,
previstas neste instrumento.

3 CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art.
92, 1V, VIl e XVIII)

O regime de execuc¢ao contratual, os modelos de gestao e de execuc¢ao, assim como
0s prazos de entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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6.1

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

A solicitagdo de pagamento devera ser realizada por meio do sistema
de PROTOCOLO através do site da Prefeitura Municipal de Pontal do Parana.
Anexando a Nota Fiscal/Nota Fatura e demais documentos pertinentes ao pagamento.

6.2. Para solicitar o pagamento, utilize o link:

a)
b)

c)

6.4.

6.5.

6.6

https://pontaldoparana.ldoc.com.br/b.php?pg=0/wpé&s=pontaldoparana.

ApGs entrar no link, clicar em Protocolos.

As empresas que nao tiverem cadastro no site da prefeitura, poderéo efetuar atraves

deste mesmo link.

Selecionar o assunto Pagamento / fornecedores. Pagamento vinculado a Secretaria

Municipal solicitante.

O contratado devera entregar ao setor responsavel pela gestdo e fiscalizacdo do

contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, 0s seguintes documentos:

a) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado (CND municipal);

c) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

e) Relatdrio fotografico dos itens entregues.

A apresentacdo da Nota Fiscal Eletrbnica devera informar a modalidade e nimero da

licitacdo, empenho e dados bancérios, Conta Corrente, Agencia e Banco. A

informacdo dos dados bancéarios é de inteira responsabilidade da contratada, a

contratante ndo se responsabiliza por dados informados erroneamente. Essa

informacéo devera constar em todas as notas fiscais emitidas. Caso a informacao nao

conste na nota fiscal, o gestor do contrato do contrato devolvera a nota para correcao

e 0 pagamento ficara pendente até a regularizacao.

A contratante ao realizar o pagamento a contratada, devera efetuar as retencdes

conforme o disposto no DECRETO MUNICIPAL N° 10.803, DE 23 DE JANEIRO DE

2023, que dispde sobre a retencao de tributos no pagamento aos fornecedores por

Orgdos e Entidades da Administracdo Publica Municipal Direta e Indireta e pela

Céamara Municipal de Pontal do Parana.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data da assinatura do contrato.

Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice
IPCA, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nado divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
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7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou

7.7

7.8

de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substitui¢ao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.
Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8
8.1.9

Sao obrigacdes do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia e
demais documentos instrutores do processo;

Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servicos, fixando prazo para
a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total
ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagcbes
pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execuc¢éao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
guantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuc¢do do objeto,
no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sanc¢fes previstas na lei e neste Contrato;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucgéo do ajuste.

8.1.10 A Administracédo tera o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.1.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-

financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias.
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8.1.12 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo

Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.13 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigcos objeto do contrato.

8.1.14 Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
8.1.15 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,

apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas
de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.16 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com

terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus

anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacées a seguir
dispostas:

Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servi¢o para representa-lo na
execucao do contrato.

A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;
Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacfes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0os servicos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucgéo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacédo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante
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ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021,

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigac¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagcao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessério a execucédo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as especificacbes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.16.Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.21.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

9.22. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagédo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico.

9.25. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.26. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacbes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito nas especificagbes do objeto.

9.27.Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
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9.28.Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-o0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcao.

9.29. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.30.Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel.

9.31.0 Contratado devera fornecer, quando solicitado pela Administracdo, sob pena de
multa, comprovacao do cumprimento das obrigac@es trabalhistas e com o0 FGTS, em
observéncia aos ditames do art. 50 da Lei n® 14.133/2021.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao da
proposta no procedimento de contrata¢do, independentemente de declaragéo ou de
aceitacao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
0s contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aguelas em gue houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enguanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir
sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10.Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
agqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade,
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para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela
Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a
ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da
LGPD.

10.12.Os contratos e convénios de que trata o 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, Xl e XIII)

11.1.Considerando que o objeto de contratacdo € de execucdo imediata, ndo havera
necessidade de apresentacdo de garantia de execucao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

12.1.Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado

que:

a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratacéo
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013.

12.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancgoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156, 82°,
da Lein®14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
iii. Declaragcdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
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bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cado de penalidade
mais grave (art. 156, 85° da Lei n® 14.133, de 2021).
iv. Multa:

1. moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. compensatoria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucéo total do objeto.

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei
n®14.133, de 2021)

12.4.Todas as sancdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei
n®14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizac8es cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar
da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

12.5. A aplicacdo das sancfes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

a) Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n°
14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
a) os danos que dela provierem para o Contratante;
b) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos orgaos de controle.

12.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
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12.8.

12.9.

caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacao da sancéao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

12.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa

13.1.

13.2.

13.3.

administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgéo
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
gue isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a né&o conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de
culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo
contratual.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢gdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipodtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteracgéo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejard a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.
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13.3.2.1. Se a operagédo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

13.4.0 termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizacdes e multas.

13.5. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por meio de
termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)40

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recurso
especifico, na dotacdo abaixo discriminada:

SECRETARIA MUNICIPAL Projeto Atividade CR FR

MEIO AMBIENTE, AGRICULTURAE | 49,0418541002020383390350000 | 330 | 555

PESCA
DESDOBRAMENTO 01.02
CENTRO DE CUSTOS 177

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes (se houver), seré
indicada apds aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO (art. 117, § 1°,
§1° 819

15.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) fiscal do
contrato, representante da Administracdo especialmente designado conforme
requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos,
permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacdes
pertinentes a essa atribuigao.

15.1.1. Fiscal indicada pela secretaria demandante do processo: Flavia Caroline Deable
Zacarias.

15.2. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacéo das
faltas ou dos defeitos observados.

15.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocéo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia.

15.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos érgdos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administracdo, que deverdo dirimir davidas e subsidia-lo com
informacgdes relevantes para prevenir riscos na execucgao contratual.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Il1)

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — ALTERACOES

17.1 Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes
dalein®14.133, de 2021.

17.2 O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lein®14.133, de 2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratac6es Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 8°, 82°, da Lein.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO (art. 92, §1°)

19.1.Fica eleito o Foro da Comarca de Pontal do Parand, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucédo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliagédo, conforme art. 92, 81°, da Lei n°® 14.133/21.
19.2 Assim ajustadas, as partes firmam o presente instrumento em 1 (uma) via de igual teor
e forma, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.
19.3 Esse documento podera ser assinado digitalmente e encaminhado por meio eletrénico,
no e-mail licitacao@pontaldoparana.pr.gov.br ou licitacaopontal@hotmail.com.
Pontal do Parana, xx de xxx de 2023.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Representante legal do Contratante

Representante legal do Contratado
Nome/qualificacdo/CPF

Gestores do contrato:
Fiscais do contrato: Flavia Caroline Deable Zacarias
Testemunha: Victor Kuck
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